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Anlagenverzeichnis: 

• Anlage A: Baumbestandsbewertung mit Eintragung der zu rodenden Baumstümpfe 

• Anlage B: entfällt 

• Anlage C: Aufbruchplan 

• Anlage D: Verkehrsführung 

• Anlage E.1: Baustelleneinrichtungsplan 1. Schritt vom 03.07.23-31.08.23 

• Anlage E.2: Baustelleneinrichtungsplan 2. Schritt vom 01.09.23-02.10.23 

• Anlage E.3: Baustelleneinrichtungsplan 3. Schritt vom 04.10.23-27.10.23 

• Anlage E.4: Baustelleneinrichtungsplan 4. Schritt vom 30.10.23-14.11.23 

• Anlage E.5: Baustelleneinrichtungsplan 5. Schritt vom 15.11.23-08.04.24 

• Anlage F: Abzubrechende Fernwärmeleitungen 

• Anlage G: Entwässerungsleitungen 

• Anlage H: Fotos ausgewählter Anlagen bzw. Bauteile 

• Anlage I: Lage der zu verschließenden Öffnungen KG 

• Anlage J: Lage der zu verschließenden Öffnungen EG 

• Anlage K: Lage der zu verschließenden Öffnungen 1. OG 

• Anlage L: Entwässerungs- und Fernwärmeleitungen Aufbruchplan 

• Anlage M: Bezeichnung der Gebäudeteile 

• Anlage N: Bestandspläne 

• Anlage O: Rückbau A-1 Variante 1 Aulafoyer 

• Anlage P: entfällt 

• Anlage Q: Rückbau B – Trakt H an Trakt D 

• Anlage R: Rückbau C – Trakt N 

• Anlage S: Abbruchkonzept 

• Anlage T: Terminplan 

• Anlage U: Gutachten „3. Aktualisierung“ weiterführende Schadstoffuntersuchung 2022 

• Anlage V: Erforderlicher Höhenausgleich der Gerüste südlich vom H-Trakt 

• Anlage W: Sanierungs- und Entsorgungskonzept 

• Anlage X: Untersuchungsbericht Schadstoffuntersuchung August 2015 

• Anlage Y: Verfüllung der Baugrube Trakt H Grundriss 

• Anlage Z: Verfüllung der Baugrube Trakt H Schnitt 

StA_MAU
Durchstreichen
 Baumbestandsbewertung mit Eintragung der zu rodenden Baumstümpfe 

StA_MAU
Durchstreichen
Aufbruchplan 

StA_MAU
Durchstreichen
Anlage E.2: Baustelleneinrichtungsplan 2. Schritt vom 01.09.23-02.10.23 
Anlage E.3: Baustelleneinrichtungsplan 3. Schritt vom 04.10.23-27.10.23 
Anlage E.4: Baustelleneinrichtungsplan 4. Schritt vom 30.10.23-14.11.23 
Anlage E.5: Baustelleneinrichtungsplan 5. Schritt vom 15.11.23-08.04.24 

StA_MAU
Durchstreichen
 1. Schritt vom 03.07.23-31.08.23

StA_MAU
Durchstreichen
nlage F: Abzubrechende Fernwärmeleitungen 

StA_MAU
Durchstreichen
Anlage I: Lage der zu verschließenden Öffnungen KG

StA_MAU
Durchstreichen
Rückbau

StA_MAU
Durchstreichen
Rückbau B – Trakt H an Trakt D

StA_MAU
Durchstreichen
 A-1 Variante 1 Aulafoye

StA_MAU
Durchstreichen
Terminplan

StA_MAU
Durchstreichen
 Anlage V: Erforderlicher Höhenausgleich der Gerüste südlich vom H-Trakt 

StA_MAU
Durchstreichen
Anlage Y: Verfüllung der Baugrube Trakt H Grundriss 
Anlage Z: Verfüllung der Baugrube Trakt H Schnitt 


