

Anpassung Kostenschätzung vom 20.01.2026, Stand: 13.05.2026

01.	Allgemein	76.000,00 €	
02.	Abbruch Bestand	262.000,00 €	nicht Bestandteil dieser Maßnahme; wird ggf. separat beauftragt
03.	Gebäude	1.352.000,00 €	
04.	Behälter	860.000,00 €	
05.	Verrohrung	355.000,00 €	
06.	Photovoltaik	150.000,00 €	
07.	Umbau Rohrleitungsführung erdverlegt	145.000,00 €	
	Zwischensumme	2.938.000,00 €	
	10% für Unvorhergesehenes (ohne Abbruch)	320.000,00 €	
Sonstiges:	Be- und Entlüftung Rohwasserkammern	40.000,00 €	nicht Bestandteil dieser Maßnahme; wird ggf. separat beauftragt
	Brunnenleitungen	305.000,00 €	nicht Bestandteil dieser Maßnahme; wird ggf. separat beauftragt
	Notstromaggregat	220.000,00 €	
	ESMR	200.000,00 €	
	Trafostation neu	28.000,00 €	
	Gesamtsumme	3.706.000,00 €	