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ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN (AVB)
fur Architekten- und Ingenieurvertriage
Stand 10/2025

ALLGEMEINES

Der AN erbringt seine vertraglichen Leistungen nach den anerkann-
ten Regeln der Technik sowie unter Berucksichtigung des Grund-
satzes der Funktionalitat und der groRtmoglichen Wirtschaftlichkeit
auch hinsichtlich spaterer Unterhaltungs- und Betriebskosten.

Der AN ist Sachwalter des AG. Er darf als solcher keine (Bau)Un-
ternehmer- oder Lieferanteninteressen vertreten, keinerlei Provi-
sion, Rabatte oder sonstigen direkten oder indirekten Verglinstigun-
gen gleich welcher Art fur sich oder Dritte entgegennehmen.

Der AN ist berechtigt und verpflichtet, die Interessen des AG im
Rahmen der ihm Ubertragenen Leistungen zu jeder Zeit wahrzuneh-
men.

LEISTUNGEN UND PFLICHTEN DES AN

Das Leistungsbild und die Pflichten des AN ergeben sich aus der
vertraglich vereinbarten Leistungsbeschreibung und den vereinbar-
ten Projektzielen.

Kontrolle und Koordination der Leistungen anderer

Der AN hat die Ergebnisse bereits vorliegender Planungs- und Gut-
achterleistungen mindestens auf Plausibilitat zu prufen, bei der In-
tegration gehen die Prifungspflichten weiter. Unter Plausibilitats-
prifung verstehen die Parteien die Prifung der Unterlagen auf Li-
cken, Widerspriiche (auch Widerspriiche mit gesetzlichen oder be-
hoérdlichen Vorschriften) oder Fehler. Der AN hat den AG auf solche
Defizite unverzuglich hinzuweisen, soweit er nicht im Rahmen sei-
ner Leistungen das entsprechende Defizit auf eigene Kosten zu be-
heben hat. Der AG ist hiertiber ebenfalls vorher zu informieren.

Auf den Umstand, dass der AG oder andere Beteiligte ihnen oblie-
gende Leistungen — insbesondere Vorleistungen fiir den AN — nicht
oder nicht ordnungsgemaf erbracht haben und der AN dadurch in
der Ausflihrung seiner Leistung behindert ist, kann sich der AN nur
berufen, wenn er diese Behinderung dem AG unverziglich schrift-
lich angezeigt hat. Unbeschadet dieser Anzeige ist der AN verpflich-
tet, eigenverantwortlich alles zur Behebung des gestorten Pla-
nungsablaufes Erforderliche im Rahmen seiner vertraglichen Leis-
tungen zu veranlassen.

Etwaige Bedenken gegen die Anregungen, Anordnungen und Leis-
tungen Dritter am Projekt Beteiligter hat der AN dem AG unverzig-
lich anzuzeigen.

Auskunfts- und Unterrichtungspflicht

Der AN hat auf Verlangen des AG jederzeit ohne Vergltung umfas-
send Auskunft zu erteilen. Der AN hat dem AG regelmaRig Gber den
Inhalt und Ablauf seiner Leistungen, insbesondere den zeitlichen
Ablauf und uber alle den geplanten Inhalt und Ablauf dieser Leistun-
gen beriihrenden Ereignisse zu berichten.

Der AN hat den AG unverziglich Uber Umstande, die ihm im Rah-
men der Erbringung seiner vertraglichen Leistungen bekannt wer-
den, schriftlich zu unterrichten, aus denen sich Anspriiche gegen
Dritte — wie z.B. andere an der Planung fachlich Beteiligte oder mit
der Bauausflihrung beauftragte Unternehmen — ergeben kénnen.
Die Geltendmachung derartiger Anspriiche obliegt dabei dem AG.

Mitwirkung des AN bei Entscheidungsfindungen des AG

Der AN hat erforderliche Mitwirkungshandlungen/-erklarungen so-
wie Entscheidungen des AG von diesem rechtzeitig abzufordern
und im Rahmen seiner Leistungen die Voraussetzungen fur die Ent-
scheidung des AG zu schaffen.

Der AN hat seine Leistungen nach den Anordnungen und Anregun-
gen des AG zu erfilllen und etwaige Bedenken gem. Ziff. 2.1.3 —
gleich welcher Art — dem AG unverziglich mitzuteilen

Weicht der AG trotz anderweitiger Belehrung und Vorlage seitens
des AN von Vorschlagen des AN ab, so hat der AN den AG uber die
Folgen seiner Entscheidung vollumfanglich aufzuklaren.

Das Ergebnis jeder Leistungsphase ist vom AN mit dem AG zu er-
ortern. Dies stellt keine Abnahme dar.

Dokumentation und Archivierung

Der AN hat alle kosten- und terminrelevanten Vorgange und die
Fortschreibung der wesentlichen Planungsziele fir den AG zu do-
kumentieren.

2.4.2 Der AN hat samtliche ihm tberlassenen Unterlagen im Original und

die von ihm erstellten Unterlagen zusatzlich auf Datentrager in pdf,
word, excel, dwg und sonstigen gangigen Formaten nach Anforde-
rung des AG zu erstellen, dem AG zu Uberlassen oder/und syste-
matisiert zu archivieren. Die dem AN Uberlassenen Unterlagen sind
dem AG spatestens nach Erfiillung des Auftrages zuriickzugeben.

2.4.3 Wenn der AG die Herausgabe nicht friher verlangt, so ist der AN
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zur Aufbewahrung aller projektbezogenen Unterlagen fir die Dauer
von 5 Jahren nach Abnahme der letzten vom AN erbrachten Leis-
tungen der letzten Beauftragungsstufe verpflichtet. Er hat diese dem
AG spatestens 4 Wochen vor deren Vernichtung zur Abholung an-
zubieten.

Abstimmung und Besprechungen / Jour-Fixe

Der AN ist verpflichtet, an Besprechungen (Jour-Fix-Termine/Bau-
besprechungen) teilzunehmen, die seine Leistungen betreffen oder
die seinen Leistungen zugrundeliegenden Projektthemen, soweit im
Vertrag nichts Abweichendes geregelt ist.

STUFENBEAUFTRAGUNG

Fir die Erweiterung des Vertrages ist die Schriftform zwingende Vo-
raussetzung. Die weitere Leistungserbringung erfolgt nach den
Bestimmungen des Vertrages. Ein Rechtsanspruch auf Vertragser-
weiterung besteht nicht, d.h. der AG kann von einer Vertragserwei-
terung in vollem oder teilweisem Umfang — gleich aus welchem
Grund — Abstand nehmen.

Der AN kann die Ausfiihrung ablehnen, wenn seit der Fertigstellung
der Leistungen der jeweils vorangegangenen Auftragsstufe mehr
als 6 Monate vergangen sind und eine Vertragserweiterung mit wei-
teren Leistungen einer Stufe bzw. einzelnen Stufen noch nicht vom
AG angeordnet wurde.

Die Anordnung des AG bezogen auf weitere Leistungen der einzel-
nen Stufen kann auch in mehreren Teilen erfolgen. Dies gilt sowohl
fur einzelne Teilleistungen als auch flr einzelne Anlagen, Anlagen-
gruppen oder einzelne Bauabschnitte oder Bauteile. Der AN ist zur
Ausfihrung verpflichtet, auch wenn die Vertragserweiterung nicht
entsprechend der Reihenfolge und dem Umfang der Stufen erfolgt.

Wegen der stufenweisen Beauftragung im Sinne der Vertragserwei-
terung — auch soweit sich zeitliche Unterbrechungen zwischen den
einzelnen Anordnungen ergeben oder flr den Fall des Nichtabrufs
— kénnen vom AN keine Anspriiche auf Honorarerhdhung z. B. §§
8-10 HOAI, §§ 648, 642, 304 BGB oder auf Schadensersatz geltend
gemacht werden. Dies gilt entsprechend fiir den Fall, dass der AG
mehrere Stufen gleichzeitig vollstéandig oder teilweise abruft und der
AN die Leistungen durch parallele Bearbeitung erbringen muss.
Gleiches gilt, wenn eine Stufe oder Leistungen einer Stufe vorzeitig
abgerufen werden.

ZUSATZLICHE LEISTUNGEN UND ANDERUNGSLEISTUNGEN

Der AG kann bis zur Abnahme der letzten Leistung nach dem Ver-
trag vom AN verlangen, zusétzliche Leistungen oder Anderungsleis-
tungen, Planungsanderungen bzw. Mehrfachplanungen (auch im
Sinne von § 10 HOAI) (kurz: ,Zusatzleistungen®) zu erbringen (An-
ordnungsrecht des AG). Fur diese gelten die Bedingungen des Ver-
trages.

Der AG ist auch berechtigt, Anordnungen zu treffen, die den Bau-
ablauf und die Bauzeit betreffen oder auf diesen Einfluss nehmen.

Bei den Anordnungen gem. Ziff. 4.1 und 4.2 hat der AG Riicksicht
auf berechtigte Interessen des AN zu nehmen. Die Anordnungen
sind fir den AN verbindlich, es sei denn, sie sind unter Abwagung
der beiderseitigen Interessen fir den AN unzumutbar. § 650b Abs.
2 Satz 2 BGB bleibt insofern unberiihrt. Sie sind insbesondere ver-
bindlich, wenn der Betrieb des AN auf derartige Leistungen einge-
richtet ist oder der AN seinen Betrieb darauf zumutbar einrichten
kann.

Soweit der AG Umplanungen beschlief3t, hat der AN diese Umpla-
nungsvorstellungen zu beriicksichtigen und entsprechend den Wei-
sungen des AG im Rahmen der gesetzlichen und behérdlichen
Bestimmungen durch entsprechende Anderung der Planung umzu-
setzen. Soweit hieraus zusatzliche Kosten oder eine Beeinflussung
der Termine resultieren, hat er dem AG nach Erhalt von dessen Um-
planungsverlangen vor der Ausfiihrung schriftlich samtliche

Stand: 10/2025
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vorstehend aufgefiihrten Informationen vorzulegen und eine Ab-
stimmung mit dem AG herbeizufiihren.

Planungsénderungen, die sich aus fiir den AN vorhersehbaren und
berechtigten behordlichen Anordnungen, unzureichender Pla-
nungskoordination, einer Fortschreibung und Detaillierung der Pla-
nung und aus Grinden der Kostenminimierung im Rahmen des
Budgets ergeben, begriinden keinen Anspruch auf zusétzliche Ho-
norierung. Auch eine zusétzliche Vergiitung fiir notwendige Uberar-
beitungen bereits fertiggestellter Unterlagen bei unveréandertem
Programm und nur unwesentlich veranderten Anforderungen sowie
fur Vervollstdndigungen und Optimierungen ist ausgeschlossen.

Verlangt der AG vom AN eine Leistung, bei der es sich nach Auf-
fassung des AN um eine Zusatzleistung handelt oder erkennt der
AN die Erforderlichkeit einer Zusatzleistung, die Uber die vertragli-
chen Leistungen hinausgeht und nicht vom vertraglichen Honorar
abgegolten ist, so hat der AN dies dem AG unverziglich vor Aus-
fuhrung der Leistung schriftlich anzuzeigen und dem AG ein Nach-
tragsangebot zu unterbreiten. Dabei hat der AN seine zusatzliche
Honorarforderung unter Darstellung des personellen und zeitlichen
Zusatzaufwands im Voraus zu schatzen und dem AG rechtzeitig vor
Leistungsbeginn als Hdchstpreisangebot auf Stundenbasis oder
pauschal unter Darstellung der Leistungen in Abgrenzung zu den
vertraglichen Leistungen vorzulegen.

Im Ubrigen gilt § 10 HOAI.

Sollten die Parteien vor der Ausfihrung der betreffenden Leistung
Uber die Einstufung als Zusatzleistung keine Einigung erzielt haben
oder noch keine Preisvereinbarung getroffen haben, ist der AG —
auch ungeachtet von der Frist gemaR § 650b Abs. 2 Satz 1 BGB —
berechtigt, die Zusatzleistung im Interesse eines ungestorten Pla-
nungs-/Ausfihrungsprozesses unverziglich anzuordnen (= Anord-
nung dem Grunde nach), es sei denn, der AN weist nach, dass
durch die Aufnahme oder die Fortfiihrung von Preisverhandlungen
keine Verzégerungen im Gesamtprojektablauf drohen. Der AN tragt
insoweit die Darlegung- und Beweislast. Dem AN steht im Hinblick
auf vom AG angeordnete Zusatzleistungen ein Leistungsverweige-
rungs- oder Zuruckbehaltungsrecht nicht zu. Ein etwaiger Anspruch
des AN auf eine zusatzliche Vergitung bleibt jedoch unberiihrt.

Verlangt der AN vom AG eine Zahlung gemaR § 650c Abs. 3 Satz 1
BGB oder hat der AG aufgrund einer einstweiligen Verfligung ge-
mafR § 650d BGB eine Zahlung an den AN zu leisten, ist der AN
verpflichtet, dem AG Zug-um-Zug gegen diese Zahlung eine Sicher-
heit in gleicher Hohe zu stellen. Die Sicherheit ist als Blrgschaft in
der Form und mit dem Inhalt gemaR § 17 Abs. 4 Satz 1 und 2 VOB/B
zu stellen. Der Sicherungszweck ist die teilweise oder vollstandige
Ruckerstattung der nach MaRRgabe von Satz 1 geleisteten Zahlung
im Falle eines unbegriindeten Zahlungsverlangens des AN.

RECHNUNGSLEGUNG UND ZAHLUNG

Alle Rechnungen sind elektronisch per E-Mail an folgende E-Mail-
Adresse des AGs zu senden:

@

Die Rechnungen missen die Bezeichnung der Lieferung und Leis-
tung, die Bestellnummer und den Leistungszeitraum enthalten. Er-
fullen die Rechnungen diese Anforderungen nicht, kénnen sie nicht
bearbeitet werden und werden unbearbeitet an den AN zuriickge-
sandt, ohne dass die Zahlungsfrist zu laufen beginnt. Des Weiteren
sind die Anforderungen an eine ordnungsgemafle Rechnung ge-
maf §§ 14, 14 a Absatz 5 Umsatzsteuergesetz zu beachten.

Wenn der AN nicht selbst mit der Leistung zur Erstellung der Kos-
tenberechnung beauftragt ist, ist anstelle der Kostenberechnung
des AN die Kostenberechnung des AG bzw. eines Dritten, auf des-
sen Planung der AN seine Leistungen aufbaut, mafgeblich.

Stundenhonorare sind spatestens 10 Arbeitstage nach Leistungser-
bringung unter detaillierter Angabe der erbrachten Leistungen und
der bearbeitenden Person und des Datums der jeweiligen Leis-
tungserbringung dem AG zur Prifung und Bestatigung vorzulegen.

Im Falle von Uberzahlungen kann sich der AN nicht auf einen etwa-
igen Wegfall der Bereicherung nach § 818 Abs. 3 BGB berufen. Der
Uberzahlungsbetrag wird mit jahrlich 3 Prozentpunkten {iber dem
Basiszinssatz verzinst, es sei denn, der AG kann héhere Nutzungen
oder der AN geringere nachweisen.

Zusatzlich zum vertraglich vereinbarten Netto-Honorar tragt der
AG die darauf anfallende Umsatzsteuer in der jeweils geltenden
gesetzlichen Hohe.

VERSICHERUNG

Der AN hat dem AG den Bestand des Versicherungsschutzes bei
Vertragsabschluss durch Vorlage der Versicherungspolice und im
Ubrigen auf Verlangen des AG jederzeit aktuell nachzuweisen.
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Kommt der AN der diesbeziiglichen Aufforderung des AG nicht
nach, sind Zahlungsanspriche des AN bis zum Nachweis nicht fal-
lig.

Der AN ist darliber hinaus bis zum Ablauf der Verjahrungsfristen fur
Mangel- und sonstige Schadensersatzanspriiche des AN verpflich-
tet, dem AG unverzuglich schriftlich anzuzeigen, wenn der Versi-
cherungsschutz entféllt oder in Frage gestellt ist.

Die vertragliche und gesetzliche Haftung des ANs bleibt durch Um-
fang und Hoéhe seines Versicherungsschutzes unberihrt. Die Haf-
tung des ANs wird auch dadurch nicht beschrankt oder abgeandert,
dass die Vertragsbedingungen eventuell Vereinbarungen iiber den
Abschluss von Versicherungsvertragen enthalten und derartige Ver-
sicherungen Schaden nicht oder nur teilweise

Verletzt der AN die Verpflichtungen aus Ziff. 6.1 oder Ziff. 6.2, ist
der AG zur aulRerordentlichen Kiindigung des Vertrages berechtigt.

HAFTUNG UND ABNAHME

Die Haftung des AN richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften,
soweit nichts Abweichendes vereinbart ist.

Leistungen, die schon wahrend der Ausfiihrung als mangelhaft oder
vertragswidrig erkannt werden, hat der AN auf eigene Kosten durch
mangelfreie zu ersetzen. Hat der AN den Mangel oder die Vertrags-
widrigkeit zu vertreten, so hat er auch den daraus entstehenden
Schaden zu ersetzen. Kommt der AN der Pflicht zur Beseitigung des
Mangels nicht nach, so kann ihm der AG eine angemessene Frist
zur Beseitigung des Mangels setzen. Nach fruchtlosem Ablauf der
Frist ist der AG berechtigt, dem AN den Auftrag bezliglich der Man-
gelbeseitigung zu entziehen und den Mangel auf dessen Kosten
durch Dritte beseitigen zu lassen.

Der AN kann sich bei Fehlern oder Mangeln seiner Leistung nicht
auf die Sachkunde des AG berufen. Die Haftung des AN fiir die
Richtigkeit und Vollstandigkeit seiner Leistungen wird auch durch
eine Freigabe der Plane durch den AG nicht eingeschrankt. Der AN
haftet ferner auch fir Fehler oder Mangel, wenn diese infolge aus-
dricklicher Anordnung des AG entstanden sind und der AN vor Aus-
fuhrungsbeginn dagegen keine schriftlichen Bedenken gemafg Ziff.
2.1.3 erhoben hat.

Die Leistungen des AN werden erst nach vollstandiger Erbringung
der letzten Leistung der letzten Beauftragungsstufe nach dem Ver-
trag formlich abgenommen. Die Vertragsparteien werden ein schrift-
liches Protokoll erstellen, welches von beiden Parteien zu unter-
zeichnen ist.

Sind auch Leistungen der Leistungsphasen 8 und 9 beauftragt,
kann der AN nach vollstandiger und vertragsgemafer Erbringung
der Leistungsphase 8 vom AG eine Teilabnahme fiir die bis dahin
erbrachten Leistungen verlangen. § 650s BGB bleibt unberiihrt.
Weitere Teilabnahmen finden nicht statt.

Als angemessene Frist im Sinne des § 640 Abs. 2 Satz 1 BGB (fik-
tive Abnahme) vereinbaren die Parteien eine Frist von 12 Wochen.

KUNDIGUNG / BEENDIGUNG DES VERTRAGES

Im Fall des Vorliegens eines wichtigen Kundigungsgrundes kann
der AG den Vertrag auch nur bezogen auf Teile des Leistungsum-
fangs kindigen.

Ein wichtiger Kiindigungsgrund liegt insbesondere vor, wenn

e der AG seine Bauabsicht fiir das geplante Objekt nachhaltig
aufgibt;

e der AN den zu erbringenden Nachweis der Haftpflichtversiche-
rung trotz angemessener Fristsetzung nicht vorlegt.

Hat der AN die Umstande zu vertreten, die den AG zur Kiindigung
berechtigen, hat der AN nur Anspruch auf den Teil der vereinbarten
Vergitung, der dem Wert der bis zur Kiindigung vertragsgemaR er-
brachten mangelfreien, nachgewiesenen und verwertbaren Einzel-
leistungen entspricht.

In allen anderen Fallen, insbesondere wenn der AG ohne wichtigen
Grund gekiindigt hat oder der AN aus einem wichtigen Grund (teil-)
gekindigt hat, den der AG zu vertreten hat, erhalt der AN fir die ihm
Ubertragenen Leistungen das vereinbarte Honorar unter Abzug er-
sparter Aufwendungen, die einvernehmlich (auch im Interesse des
AN zur Vermeidung von Nachweisproblemen und Abrechnungs-
streitigkeiten und -schwierigkeiten, insbesondere offensichtlicher
Schwierigkeiten bei der Aufdeckung der betriebswirtschaftlichen
Kalkulation des AN) auf 60% pauschal festgelegt werden. Dem AN
steht mithin ein Honorar fur die an ihn beauftragten, jedoch von ihm
wegen der Kiindigung nicht mehr erbrachten Leistungen i. H. v. 40
% des daflir vereinbarten Honorars zu. Beiden Parteien steht die
Maoglichkeit offen, héhere oder geringere ersparte Aufwendungen
oder anderweitigen oder boswillig unterlassenen anderweitigen Er-
werb nachzuweisen.
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Jede Kiindigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

AUFRECHNUNG / ZURUCKBEHALTUNGSRECHTE / ABTRE-
TUNG

Der AN kann nur mit unbestrittenen oder rechtskraftig festgestellten
Forderungen die Aufrechnung erklaren. Dieser Ausschluss gilt nicht
hinsichtlich synallagmatischen Gegenanspriichen des AN aus die-
sem Vertragsverhaltnis.

Ein Zurtickbehaltungsrecht des AN an Planen, Unterlagen, Informa-
tionen, etc. (auch in Dateiformat), die fiir die Durchfiihrung des Bau-
vorhabens erforderlich sind, ist ausgeschlossen. Etwas Anderes
gilt, wenn die Anspriiche des AN unbestritten oder gerichtlich fest-
gestellt sind.

Die Abtretung der Honoraranspriiche an Dritte bedarf der ausdriick-
lichen schriftlichen Zustimmung der AG.

URHEBERRECHT UND NUTZUNGSRECHTE

Soweit die vom AN erbrachten Leistungen bzw. das ausgefiihrte
Bauwerk ganz oder in Teilen urheberrechtlich geschitzte Werke
sind, bestimmen sich die Rechte des AG auf Nutzung, Anderung
und Veroffentlichung dieser Werke nach den nachfolgenden Rege-
lungen.

Dem AN verbleibt, soweit er urheberrechtlich schutzfahige Leis-
tungen erbringt, ein etwaiges Urheberrecht an den von ihm ange-
fertigten Zeichnungen und etwaigen sonstigen schutzfahigen Leis-
tungen. Der AG darf, soweit es sich um

a. Nutzungen seiner urheberrechtlich geschitzten Leistungen,
insbesondere Umplanungen, Umbauten, o. &., und/oder

b. MaRnahmen, die aus technischen Griinden oder aus Griin-
den des Bauordnungsrechts oder aufgrund einer Anordnung
der Bauaufsichtsbehdrde oder einer sonstigen Behorde erfor-
derlich sind, und/oder

C. Mafnahmen, die zur Abwendung einer bei Beibehaltung des
bestehenden Zustandes drohenden unangemessenen wirt-
schaftlichen Belastung des AG fiihren wirden, und/oder

d. sonstige, lediglich unerhebliche Eingriffe in urheberrechtlich
geschtzte Leistungen des AN handelt,

die vom AN aufgrund dieses Vertrages angefertigte Planung sowie
sonstige nach MalRgabe dieses Vertrages erbrachte Leistungen des
AN jedoch uneingeschrankt und ohne Mitwirkung des AN in beliebi-
ger Weise fir das Projektareal nutzen und verwerten. Der AG ist
insbesondere berechtigt, die Planung sowie das aufgrund dieser
Planung ausgefiihrte Werk zu bearbeiten und zu &ndern, ohne dass
dem AN deswegen Widerspruchsrechte oder eine besondere Ver-
gltung zustehen.

Der AG wird dem AN in den Fallen der lit. ¢) und d) Gelegenheit zur
vorherigen Stellungnahme geben. Der AG ist auch berechtigt, das
Objekt/e auf Grundlage der Planung des AN auf dem Projektareal
(nach Rickbau, Abbruch oder dergleichen) wieder zu errichten.

In anderen Féllen als denen nach Ziff. 10.1.1, insbesondere bei
wesentlichen Eingriffen in die urheberrechtlich geschitzten Leistun-
gen des AN (z. B. bei Entstellungen), hat der AG dem AN vor Aus-
fihrung der Anderungen in natura Gelegenheit zur Stellungnahme
zu geben. Widerspricht der AN den mitgeteilten Anderungen nicht
innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Zugang der Mitteilung des AG,
gelten die Anderungen als vom AN gebilligt. Das Recht des AN ge-
maf Ziff. 10.3 bleibt auch in diesem Fall unberihrt.

Der AG ist berechtigt, die ihm nach dieser Ziff. 10 zustehenden
Rechte ganz oder teilweise durch Dritte wahrnehmen zu lassen.

Der AN sichert zu, dass seine Leistungen sowie alle Leistungen
nach diesem Vertrag frei von Rechten Dritter sind und keine Rechte
Dritter beeintrachtigen. Er stellt den AG von mdglichen Anspriichen
Dritter wegen der Verletzung von Urheber- und Leistungsschutz-
rechten oder der Verletzung sonstiger Rechte Dritter frei.

Der AG hat das Recht zur Verdéffentlichung unter Namensangabe
des AN. Der AN hat das Recht, der Verdéffentlichung seines Namens
zu widersprechen, wenn der AG die Planung des AN oder das auf-
grund der Planung des AN errichtete Werk nicht lediglich unerheb-
lich verandert hat. Der AN bedarf zur Veroffentlichung, zur wieder-
holten Verwendung oder zur Weiterentwicklung der Plane und Un-
terlagen der schriftlichen Zustimmung des AG, die ohne Grund ver-
weigert werden kann.

Mit der in diesem Vertrag vereinbarten Vergltung sind samtliche
Anspriche des AN, die sich aus der Einrdumung von Nutzungs-
oder Verwertungsrechten ergeben, abgegolten.
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Die vorstehenden Regelungen gelten auch, wenn das Vertragsver-
héltnis vorzeitig beendet wird und/oder ein Abruf weiterer Leistungs-
stufen nicht erfolgt.

NACHUNTERNEHMERBEAUFTRAGUNG

Der Einsatz von Dritten (insbesondere Subunternehmer) zur Ver-
tragserfullung bedarf jeweils der vorherigen Zustimmung des AG.
Der AG darf die Zustimmung nur bei Vorliegen eines wichtigen
Grundes verweigern bzw. den Austausch des Nachunternehmers
bei Vorliegen eines solchen wichtigen Grundes verlangen. Ist sei-
tens des AN von vornherein der Einsatz von Dritten zur Vertragser-
fullung beabsichtigt, hat der AN dies dem AG bereits in seinem An-
gebot mitzuteilen.

Die im Angebot des AN genannten Nachunternehmer gelten als mit
Auftragserteilung als vom AG genehmigt.

GEHEIMHALTUNG / VERTRAULICHKEIT

Der AN verpflichtet sich gegenliber dem AG zur absoluten Ver-
schwiegenheit im Verhaltnis zu Dritten hinsichtlich séamtlicher ihm
zuganglicher Kenntnisse, Daten und Informationen uber das Bau-
vorhaben und dessen Beteiligte. Sollte der AN gegen diese Geheim-
haltungspflicht schuldhaft verstof3en, so stellt dies fir den AG einen
wichtigen Kiindigungsgrund dar.

Verdffentlichungen oder Auskunfte jeder Art an Presse, Rundfunk,
Fernsehen, etc. diirfen nur nach vorheriger Abstimmung mit dem
AG vorgenommen werden.

Der AN ist nicht berechtigt, Informationen oder Unterlagen direkt an
Dritte herauszugeben, sofern es fir die Erreichung der Ziele nach
dem Vertrag nicht erforderlich ist. Er hat seine Arbeitsergebnisse in
jedem Fall vor Herausgabe an Dritte mit dem AG rechtzeitig abzu-
stimmen und die Zustimmung zur Direktibergabe einzuholen. Dritte
in diesem Sinne sind auch die Nutzer.

Vorstehende Regelungen gelten auch nach Vertragsbeendigung.
EINHALTUNG DES MINDESTLOHNGESETZES DURCH DEN AN

Der AN verpflichtet sich, seinen Arbeitnehmern i.S.d. Mindestlohn-
gesetzes (MiLoG) mindestens den gesetzlich vorgegebenen Min-
destlohn nach § 1 MiLoG stetig und fristgerecht zu zahlen und die
weiteren Pflichten aus dem Mindestlohngesetz einzuhalten.

Der AN ist verpflichtet, von ihm im Rahmen des Vertragsverhaltnis-
ses mit dem AG beauftragte Subunternehmen ebenfalls zur Zah-
lung des gesetzlich vorgegebenen Mindestlohns sowie zu einer ent-
sprechenden Regelung mit deren Subunternehmen vertraglich zu
verpflichten.

Der AN verpflichtet sich, monatlich geeignete Nachweise uber die
Zahlung des Mindestlohns (Dokumente nach § 17 MiLoG, z.B. Ar-
beitszeitnachweise sowie Belege Uber geleisteten Lohn) an den AG
zu Ubermitteln. Der AN ist zudem verpflichtet, entsprechende Nach-
weise der von ihm eingesetzten Subunternehmen zu verlangen und
zu Uberprifen.

Der AN Ubernimmt zu Gunsten des AG samtliche Kosten, die die-
sem aufgrund einer Inanspruchnahme des § 13 MiLoG wegen einer
Verletzung des MiLoG durch den AN oder durch Subunternehmer
entstehen.

Der AN zahlt an den AG fir jeden Fall der schuldhaften Zuwider-
handlung gegen seine Pflicht der stetigen und fristgerechten Zah-
lung nach obiger Ziff. 13.1 oder seiner Nachweispflicht nach obiger
Ziff. 13.3 eine vom AG nach billigem Ermessen festzusetzende und
im Streitfall vom sachlich und 6rtlich zusténdigen Gericht zu Uber-
prifende Vertragsstrafe.

VerstoRt der AN schuldhaft gegen das MiLoG und/oder die in die-
sem Zusammenhang vereinbarten Pflichten, ist der AG berechtigt,
den Vertrag fristlos zu kundigen.

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Soweit der AN zulassigerweise einen Anspruch aus § 650e BGB
geltend macht, so ist der AG berechtigt, anstelle der Einrdumung
einer Sicherungshypothek oder einer Vormerkung zur Eintragung
einer Sicherungshypothek Sicherheit durch Bankbirgschaft ent-
sprechend § 650f BGB zu leisten. Auch eine etwa bereits eingetra-
gene Vormerkung oder Sicherungshypothek kann durch eine solche
Bankburgschaft abgeldst werden. Einen Anspruch aus § 650e BGB
kann der AN nur geltend machen, wenn sich der AG in Verzug be-
findet und die angemahnte Zahlung trotz Nachfristsetzung innerhalb
von zwei Wochen nicht fristgemaR leistet.

Gegen Anspriche des AG kann der AN nur dann aufrechnen, wenn
seine Forderungen unbestritten oder rechtskraftig festgestellt sind.
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Dieser Ausschluss gilt nicht hinsichtlich synallagmatischer Gegen-
forderungen des AN aus diesem Vertragsverhaltnis.

Eine Abtretung von Forderungen des AN gegeniber dem AG bedarf
dessen vorheriger schriftlicher Zustimmung durch den AG; Gleiches
gilt fur die Verpfandung von Forderungen.

Die Geltendmachung eines Zurtickbehaltungsrechtes durch den AN
ist ausgeschlossen, soweit diese Anspriiche nicht auf demselben
Vertragsverhaltnis beruhen.

14.3 Es gilt deutsches Recht. Leistungs- und Erfiillungsort ist nach Wahl
des AG dessen Sitz oder der Ort des Bauvorhabens. Vertragsspra-
che ist deutsch.

14.4 Fur alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertragsver-
haltnis vereinbaren die Parteien im kaufmannischen Rechtsverkehr
als ausschlieBlichen Gerichtsstand — sofern gesetzlich kein anderer
ausschliefllicher Gerichtsstand maRgeblich ist — Frankfurt am Main.

14.5 Anderungen und Ergénzungen des Vertrages sowie vertragswe-
sentliche Mitteilungen bedirfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der
Schriftform. Auch die Schriftform ist nur schriftlich abdingbar.

14.6 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam sein oder
werden, so wird die Rechtswirksamkeit der tbrigen Bestimmungen
hiervon nicht beruhrt. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die un-
wirksame Bestimmung durch eine im Sinne des Vertrages gleich-
wertige Regelung zu ersetzen. Entsprechendes gilt, wenn sich bei
Durchfiihrung des Vertrages eine Regelungsliicke ergeben sollte.

ENDE




