Zusatzliche Vertragsbedingungen flr die Erbringung von
Bauleistungen (ZVB_Bau)

Stand 04/2026
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VERTRAGSGEGENSTAND

Die Vertragsparteien verstehen sich als Partner, die
vertrauensvoll, harmonisch, effizient und auf offener
partnerschaftlicher Basis zusammenarbeiten, um das
Bauvorhaben fair, reibungslos und erfolgreich im bei-
derseitigen Interesse realisieren und abwickeln zu kén-
nen. Dazu gehort eine umfassende, zeitnahe und of-
fene Kommunikation — insbesondere bei etwaig auftre-
tenden Stérungen im Bauablauf oder sonstigen negati-
ven Entwicklungen — mit dem gemeinsamen Ziel, etwa-
ige Konflikte schnellstmdglich und kooperativ zu berei-
nigen.

Die Ausfuhrung der tibertragenen Bauleistungen erfolgt
ausschlieBlich auf der Grundlage der im Bauvertrag
bzw. den BVB_Bau, in den ZVB_Bau und in deren Be-
standteilen getroffenen Vereinbarungen.

VERTRETUNG DES AG

Allein der vom AG gem. Ziffer 1 des Bauvertrages bzw.
der BVB_Bau benannte Vertreter ist berechtigt, rechts-
verbindliche Erklarungen, die zu einer Anderung oder
Erganzung des Bauvertrages fiihren, abzugeben.

Insbesondere der vom AG beauftragte Architekt ist
nicht berechtigt, im Namen des AG auf dessen Kosten
zusatzlich vergutungspflichtige zuséatzliche und gean-
derte Leistungen anzuordnen.

LEISTUNGSGEGENSTAND

Neben den Vertragsbestandteilen des Bauvertrages
bzw. der BVB_Bau sind Vertragsgrundlage fur die vom
AN auszuflihrenden Leistungen insbesondere:

die anerkannten Regeln der Technik, der Baukunst und
alle fir den jeweiligen Leistungsbereich des AN anzu-
wendenden DIN-Normen, gleich ob im Teil C der VOB
enthalten oder nicht, in der bei Abnahme geltenden
Fassung, und die Regeln der gewerblichen Verkehrs-
sitte,

die Verarbeitungsvorschriften der Hersteller- bzw. Lie-
ferfirma,

alle einschlagigen offentlich-rechtlichen Bestimmun-
gen, insbesondere die einschlagige Bauordnung ein-
schlieRlich vorhandener Baudurchfiihrungsverordnun-
gen, die Bestimmungen der Berufsgenossenschaft, die
Baustellenverordnung, die Bestimmungen der Bauauf-
sicht sowie der stadtischen Versorgungsbetriebe, des
Tiefbauamtes und die Bestimmungen zum Schutze des
Baumbestandes, wobei jeweils der Zeitpunkt der Aus-
fuhrung der Leistung entscheidend ist.

Weitergehende Vertragsbestandteile werden nicht ver-
einbart. Allgemeine Geschaftsbedingungen des AN
werden auch dann nicht Vertragsbestandteil, wenn sie
im Angebot des AN beiliegen oder in sonstigen Schrift-
stiicken auf sie Bezug genommen worden ist.

Der AN hat ferner folgende Leistungen zu erbringen
und folgende Randbedingungen zu bericksichtigen:

Aufstellung aller Bestandsunterlagen und Revisions-
plane, soweit erforderlich, Zusammenstellung und
Ubergabe der Schlussdokumentation mit Priifoerichten,
Lieferscheinen, Gewahrsbescheinigungen bzw.
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Aufstellung der Produktdokumentationen mit Zertifika-
ten, Eignungsnachweisen und technischen Zulassun-
gen,

Schlussreinigung der Baustelle vor Abnahme, die Leis-
tungen des AN betreffend,

Prifung der ihm Uberlassenen und noch zu tberlassen-
den Unterlagen auf Vollstandigkeit und sachliche und
fachliche Geeignetheit. Der AN hat die Pflicht zur Nach-
kontrolle aller Angaben. Ergeben sich aus Sicht des AN
Unstimmigkeiten, so muss er den AG hierauf unverzug-
lich schriftlich hinweisen.

Teilnahme des Vertreters des AN an den stattfindenden
Baubesprechungen, soweit die vom AN zu erbringen-
den Leistungen Gegenstand der Baubesprechungen
sind.

Der AN erbringt alle Leistungen und Lieferungen, die
zur funktionsgerechten, technisch einwandfreien und
termingerechten Ausfihrung der mit diesem Vertrag be-
auftragen Leistungen erforderlich sind, auch wenn sie
in den Vertragsbestandteilen nicht ausdricklich er-
wahnt sind.

Der AN hat sich vor Angebotsabgabe uber die Lage und
Beschaffenheit des Grundstiicks, die 6rtlichen Verhalt-
nisse auf der Baustelle sowie Uber die Einzelheiten des
Angebots und seiner Grundlagen zu unterrichten. Die
schuldhafte Unkenntnis von diesen Verhaltnissen be-
rechtigt den AN nicht zur Geltendmachung zuséatzlicher
Vergutungsanspriiche oder Anmeldung von Behinde-
rungen.

Der AN hat auf Verlangen des AG einen Baustellenein-
richtungsplan und einen detaillierten Bauzeitenplan auf
der Grundlage der vertraglich vereinbarten Termine,
den Vertragsterminplan und den Rahmenterminplan zu
erstellen und dem AG innerhalb einer Frist von zwei
Wochen ab Zugang der Aufforderung zu tbergeben.

Der AN wird den Bauablaufplan entsprechend dem tat-
sachlichen Bauablauf fortschreiben inkl. eines Soll/lst-
Abgleichs (d.h. Darstellung der Terminveranderungen
gegenliber dem Ausflihrungs-Detailterminplan, Stand
Vertragsabschluss, mit Begriindung von Abweichungen
zu diesem) und dem AG monatlich bzw. auf gesonder-
ten Wunsch des AG vorlegen.

Der AN ist verpflichtet, fir die gesamte Dauer seiner Ta-
tigkeit auf der Baustelle eine der Art und dem Umfang
des Bauvorhabens entsprechende sachverstandige,
deutschsprachige Aufsicht (Bauleiter, Montageleiter,
Polier, Vorarbeiter) zu stellen, die mit allen fur die Leis-
tungs- und Baustellenabwicklung erforderlichen Voll-
machten, auch im Verhaltnis zu den vom AN beauftrag-
ten Nachunternehmern, ausgestattet ist.

Der AN hat sich falls erforderlich mit den anderen Fach-
firmen ins Benehmen zu setzen und genaue Angaben
Uber Art und Umfang der durch ihn fir diese Gewerke
auszufihrenden Arbeiten einzuholen. Ebenfalls hat er
die Verpflichtung, sich terminlich mit diesen Firmen ab-
zusprechen, um gegenseitige Behinderungen auf der
Baustelle zu vermeiden.

Der AN hat keinen Anspruch darauf, dass ihm auf dem
Baugrundstiick Flachen fur die Baustelleneinrichtung
zur Verfligung gestellt werden; es sei denn, dem AN
wird  ausdrlcklich  (beispielsweise  Uber den
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Baustelleneinrichtungsplan des AG 0.3.) eine Flache
zur Baustelleneinrichtung zugewiesen.

Benutzt der AN Flachen auRerhalb des Grundstiicks
(beispielsweise fir die Aufstellung von Bauzaunen, Auf-
enthaltsrdumen, Aborten, Schuppen und dergleichen),
so hat er hierfir die erforderlichen Genehmigungen ein-
zuholen und die Kosten zu ibernehmen.

Die Gefahrtragung richtet sich nach den gesetzlichen
Vorschriften (§ 644 BGB). Sofern die Geltung der
VOB/B vereinbart ist, findet § 7 VOB/B keine Anwen-
dung.

Der AN hat ohne besondere Vergiitung fur die Dauer
der Bauausfiihrung alle SchutzmalRnahmen zu treffen,
die im Bereich der Baustelle und ihrer Umgebung zur
Sicherung von baulichen Anlagen und Einrichtungen al-
ler Art, Baumen und gartnerischen Anlagen sowie zur
Sicherung von Personen erforderlich sind. Die Schutz-
vorrichtungen sind so lange vorzuhalten, bis jede Ge-
fahrdung von Personen oder Sachen ausgeschlossen
ist. Das Gleiche gilt fur die verkehrspolizeilich vorge-
schriebenen MalRnahmen zur Sicherung der Baustelle.

Der AN ist verpflichtet, eigenverantwortlich alle notwen-
digen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um Schaden
von Personen und Sachen innerhalb des Baugeléndes
und des Baubereiches abzuwenden (Verkehrssiche-
rungspflicht).

Wird der AG von Dritten fiir Schaden in Anspruch ge-
nommen, firr die der AN im Innenverhaltnis haftet, so ist
der AN verpflichtet, den AG von diesen Anspriichen
freizustellen und etwaige gerichtliche und/oder aulRer-
gerichtliche Kosten zu Gbernehmen.

Durch die vom AG beauftragte Bauleitung wird regel-
mafig eine Baubesprechung durchgefiihrt. Der AN ist
verpflichtet, zu den festgesetzten Baubesprechungen
einen Vertreter, in der Regel den Fachbauleiter, mit
ausreichenden Entscheidungsbefugnissen zu entsen-
den. Dies gilt nur, soweit die vom AN zu erbringenden
Leistungen Gegenstand der Baubesprechungen sind.

Der AN ist verpflichtet, ein Bautagebuch zu fihren und
dieses der Bauleitung des AG wdchentlich zu Giberge-
ben. Das Bautagebuch muss alle erforderlichen Anga-
ben enthalten, insbesondere solche Uber Witterungs-
verhaltnisse, Zahl der auf der Baustelle eingesetzten
Arbeitskrafte, Art der Gerate sowie Umfang der er-
brachten Leistungen unter Angabe des Einsatzortes,
ebenso besondere Vorkommnisse, Arbeitseinstellun-
gen bzw. -unterbrechungen und deren Begriindung,
Planeingange, Anordnungen des AG, behdrdliche Kon-
trollen, Abnahmen und dergleichen, soweit die Leistun-
gen des AN davon betroffen sind.

Beseitigt der AN Schutt, Verpackungsmaterialien und
sonstige Bauabfalle trotz Aufforderung des AG nicht in-
nerhalb von drei Werktagen, so ist der AG auf Kosten
des AN zur Ersatzvornahme berechtigt. Fur die Abfuhr
von Schutt, Verpackungsmaterialien und sonstigen
Bauabfallen im Wege der Ersatzvornahme erstattet der
AN dem AG die nachgewiesenen Kosten.

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zu-
stimmung des AG zulassig.

Zum Schutz der Nutzer, Anwohner, der Umwelt, der
Landschaft und der Gewasser hat der AN die durch die
Arbeiten hervorgerufenen Beeintrachtigungen mog-
lichst auf das unvermeidbare Mal} einzuschranken.

Nach dem Stand der Technik vermeidbare Larm-,
Staub-, und Geruchsbelastigungen sowie sonstige St6-
rungen des o6ffentlichen Verkehrs, der Nachbarn oder
der Anlieger sind durch geeignete Ma3nahmen zu ver-
hindern.

Der AN ist verpflichtet, alle fir seine Leistungen erfor-
derlichen Berechnungen und Ausfihrungspléne ohne
besondere Vergltung zu erstellen und dem AG recht-
zeitig zur Genehmigung vorzulegen. Auf Anforderung
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des AG hat der AN Anlagenbeschreibungen, Zeich-
nungsdetails bzw. Skizzen sowie Berechnungen etc.,
die dem AG vorgelegt werden missen, kostenlos zu er-
stellen.

Auf der gesamten Baustelle besteht striktes Ubernach-
tungsverbot

Vergiitung

Die Umsatzsteuer fur diese steuerpflichtige Leistung
schuldet der AG nach § 13b Absatz 2 Nr. 4 in Verbin-
dung mit Absatz 4 Umsatzsteuergesetz.

Bei den vom AN angebotenen Netto-Preisen handelt es
sich um Festpreise. Lohn- und/oder Materialpreisgleit-
klauseln sind nicht vereinbart. Das Kalkulationsrisiko fuir
die vom AN angebotenen Preise liegt somit grundsatz-
lich beim AN. § 2 Abs. 3 VOB/B oder eine im Bauvertrag
bzw. den BVB_Bau vereinbarte projektspezifische
Stoffpreisgleitklausel bleiben unberihrt.

Zulagen, wie z. B. Auslésungen, Uberstunden-, Sonn-
und Feiertagszuschlage, werden nur gesondert vergu-
tet, wenn die Parteien dies vorab schriftlich vereinbart
haben.

Der AN ist zur Abrechnung von Stundenlohnarbeiten
(§ 15 VOB/B) gem. § 2 Abs. 10 VOB/B bei zusatzlichen
oder geanderten Leistungen nur berechtigt, wenn diese
als solche vor ihrem Beginn mit dem Vertreter des AG
ausdriicklich schriftlich vereinbart worden sind. Aus-
drucklich sind der vom AG beauftragte Architekt oder
dessen Bauleiter nicht berechtigt, die Abrechnung von
geanderten oder zusatzlich zu vergitenden Leistungen
im Stundenlohn mit dem AN zu vereinbaren.

Die im Auftragsleistungsverzeichnis vom AN bepreisten
Stundenlohnarbeiten dienen dabei nur der Preisabfrage
und stellen selbst noch keine Stundennlohnvereinba-
rung dar.

Die Stundenlohnzettel sind wochentlich bei der Baulei-
tung zur Gegenzeichnung einzureichen.

ABRECHNUNG UND ZAHLUNG

Alle Rechnungen sind elektronisch per E-Mail an fol-
gende E-Mail-Adresse des AG zu senden:
rechnung@avlee.de

Soweit vereinbart, ist zusatzlich das Original bei der un-
ter Ziffer 4.5 des Bauvertrages bzw. der BVB_Bau be-
nannten Person einzureichen.

Die Rechnungen mussen die Bezeichnung des Bauvor-
habens, die Bestellnummer und den Leistungszeitraum
enthalten. Erfillen die Rechnungen diese Anforderun-
gen nicht, so kdnnen sie nicht bearbeitet werden und
werden unbearbeitet an den AN zurliickgesandt, ohne
dass die Zahlungsfrist zu laufen beginnt. Des Weiteren
sind die Anforderungen an eine ordnungsgemalie
Rechnung gemal §§ 14, 14a Absatz 5 Umsatzsteuer-
gesetz zu beachten.

Die notwendigen Leistungsnachweise i. S. v § 14
VOB/B sind mit den Rechnungen in zweifacher Ausfer-
tigung einzureichen. Die Originale der Aufmalblatter,
Wiegescheine und ahnlicher Abrechnungsbelege erhalt
der AG, die Durchschriften der AN.

Die Schlussrechnung ist innerhalb von vier Wochen
nach Abnahme in priffahiger Form beim AG einzu-
reichen. Der Anspruch auf die Schlusszahlung wird ab-
weichend von § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B innerhalb von
60 Tagen nach Zugang einer priffahigen Rechnung fal-
lig.

Anspriche aus Abschlagsrechnungen werden abwei-
chend von § 16 Abs. 1 Nr. 3 VOB/B in 28 Tagen nach
Zugang einer pruffahigen Aufstellung fallig.



6 FRISTEN UND VERTRAGSSTRAFE

Haben die Parteien eine Vertragsstrafe gem. Ziffer 6 des Bau-
vertrages bzw. der BVB_Bau vereinbart, so gilt:

6.1 Auf vorangehende Zwischentermine verwirkte Ver-
tragstrafen werden bei der schuldhaften Uberschrei-
tung auch der nachfolgenden Zwischentermine oder
des Fertigstellungstermins angerechnet, so dass eine
Kumulierung der einzelnen Vertragsstrafen ausge-
schlossen ist.

6.2 Eine verwirkte Vertragsstrafe kann bis zur Schlusszah-
lung geltend gemacht werden.

6.3 Die Geltendmachung weiterer Schadensersatzanspri-
che bleibt unberihrt. Die Vertragsstrafe wird jedoch auf
entsprechende Schadensersatzanspriiche angerech-
net.

7 MITWIRKUNG DES AG

7.1 Soweit der AN fur die Ausflhrung seiner Leistungen zu-
satzliche Anweisungen oder Detailangaben des AG be-
notigt, hat er diese so frihzeitig vor Beginn der Ausfiih-
rung vom AG schriftlich anzufordern, dass die Uber-
gabe durch den AG rechtzeitig erfolgen kann. Der AN
hat keinen Anspruch auf Ubergabe samtlicher vom AG
zu liefernder Planunterlagen bereits zum Projektstart.
Der AG wird vielmehr sukzessive mit dem Baufortschritt
dem AN die jeweils notwendigen Planunterlagen mit
ausreichendem Vorlauf zur Verfiigung stellen.

7.2 Der Ausfihrung durfen nur Unterlagen zugrunde gelegt
werden, die vom AG zur Ausfiihrung freigegeben und
entsprechend gekennzeichnet sind.

7.3  Soweit der AN Ausfiihrungs- und Detailzeichnungen zu
fertigen hat oder Anderungsvorschldge unterbreitet,
sind diese rechtzeitig vor Beginn der Ausfiihrung dem
mit der Objektiiberwachung betrauten Architekten bzw.
den Fachingenieuren sowie dem AG zur Freigabe vor-
zulegen. Mit der Freigabe der Planung durch den Auf-
traggeber verbleibt die Planungsverantwortung voll-
standig beim AN. Die Prifung und Freigabe durch den
AG erfolgt allein mit Blick auf eigenes Uberpriifungsin-
teresse. Zudem stellt die Freigabe einer Planung des
AN keine Anderungsanordnung des AG im Sinne von
§ 2 Abs. 5/6 VOB/B dar.

7.4 Auch wenn der AG mit der Uberwachung der Baudurch-
fihrung und der Terminabwicklung einen Architekten,
Projektsteuerer oder Ingenieur beauftragt hat, werden
der Leistungsumfang, die Verantwortlichkeit und die
Haftung des AN hierdurch nicht beriihrt. Der AN hat kei-
nen Anspruch auf Uberwachung und Uberpriifung. In-
sofern

8 SICHERHEITEN

Fir den Fall, dass die Parteien vereinbart haben, dass der AN
dem AG eine Sicherheit zu stellen hat, gilt:

8.1 Vertragserfiillungssicherheit

Der AN hat dem AG firr die Erfiillung seiner vertraglichen Ver-
pflichtungen eine Sicherheit in Hohe von 5 % der Nettoauf-
tragssumme zu leisten. Die Sicherheit wird durch Einbehalt
von der 1. Abschlagsrechnung bzw. bei fehlender Auskémm-
lichkeit von weiteren geleistet und ist durch Burgschaft gemaf
Ziffer 8.3 abldsbar. Andere Arten der Sicherheitsleistung —
insbesondere die Hinterlegung von Geld — sind ausgeschlos-
sen.

Die Sicherheit fiir die Vertragserfiillung sichert die vollstan-
dige, mangelfreie und termingerechte Ausfiihrung der ver-
traglichen Leistungen einschlieBlich geanderter Leistungen
und zusatzlicher Leistungen durch den AN sowie die Erfiillung
samtlicher vertraglicher Verpflichtungen des AN bis zum Zeit-
punkt der Abnahme. Sie sichert insbesondere Anspriiche des
AG auf Zahlung von Vertragsstrafe, Anspriiche des AG aus
Mangeln, die im Zeitraum bis zur Abnahme festgestellt bzw.
gerigt werden, Anspriche des AG aus bei Abnahme

Abwasserverband Langen ZVB_Bau Seite 3 von 6

vorbehaltenen Mangeln und Restleistungen sowie Anspriche
des AG auf die Erstattung von Uberzahlungen einschlieflich
Zinsen.

Von der Sicherheit fiir die Vertragserfiillung umfasst ist auch
die Absicherung von Schadensersatzanspriichen des AG je-
der Art gegen den AN — insbesondere von Anspriichen des
AG gemaR §§ 241, 280 ff. BGB wegen Verletzung vertragli-
cher Pflichten durch den AN —, sofern der AG von diesen An-
spruchen bei der Abnahme Kenntnis hat und sich diese bei
der Abnahme vorbehalt.

Sofern die Parteien die Beauftragung von Optionen, Eventu-
alpositionen oder Stufen vereinbart haben, bestimmt sich die
Hohe der zu leistenden Vertragserfullungssicherheiten gem.
Ziffer 8.1 Absatz 1 allein nach dem Auftragswert der tatsach-
lich mit Vertragsschluss beauftragten Leistungen ohne Be-
rucksichtigung der nicht beauftragten Optionen, Eventualpo-
sitionen oder Stufen. Bei nachtraglichen Auftragserweiterun-
gen ist eine gesonderte Vertragserfillungssicherheit durch
den AN in Hohe der jeweiligen Auftragserweiterung erst mit
Beauftragung durch den AG zu stellen. Die hiesigen Regelun-
gen gem. Ziffer 8 ff. zur Stellung, Ablésung und Riickgabe ei-
ner Vertragserfullungssicherheit gelten entsprechend fir die
vom AN wegen der Auftragserweiterung zu stellende Ver-
tragserfullungssicherheit.

8.2 Sicherheit fiir Mangelanspriiche

Der AN hat fur die Dauer der Mangelhaftung dem AG Sicher-
heit fir Mangelanspriiche in Héhe von 3 % der Gesamtab-
rechnungssumme (netto) vor Abziigen wegen Umlagen, Ge-
genforderungen etc. zu leisten. Die Sicherheit wird durch Ein-
behalt von der Schlussrechnung geleistet und ist durch Biirg-
schaft gemaR Ziffer 8.3 ablésbar. Andere Arten der Sicher-
heitsleistung — insbesondere die Hinterlegung von Geld — sind
ausgeschlossen.

Die Sicherheit fir Mangelanspriiche umfasst alle Mangelan-
spriiche des AG gegen den AN — insbesondere Anspriiche
auf Kostenvorschuss fir die Mangelbeseitigung, Erstattung
von Mangelbeseitigungskosten, Minderung und Schadenser-
satz — aus nach der Abnahme festgestellten Mangeln der
Leistungen des AN (auch Anderungs- und Zusatzleistungen).

Von der Sicherheit fur Mangelanspriiche umfasst ist auch die
Absicherung von Schadensersatzanspriichen des AG jeder
Art gegen den AN — insbesondere von Anspriichen des AG
gemal §§ 241, 280 ff. BGB wegen Verletzung vertraglicher
Pflichten durch den AN —, sofern der AG von diesen Anspru-
chen nach der Abnahme Kenntnis erlangt.

8.3 Sicherheit durch Biirgschaft

Stellt der AN eine Vertragserfiullungsburgschaft oder eine
Burgschaft zur Sicherung von Méangelanspriichen, so muss
sie von einem in der Européaischen Gemeinschaft zugelasse-
nen Kreditinstitut oder Kreditversicherer mit allgemeinem Ge-
richtsstand in der Bundesrepublik Deutschland gestellt wer-
den.

Der Biirge muss gegeniiber dem AG eine selbstschuldneri-
sche, unbedingte und unbefristete Birgschaft nach deut-
schem materiellem Recht libernehmen.

Die Burgschaft muss Zinsen, Spesen und Kosten jeder Art,
die auf die verburgte Forderung anfallen oder durch deren
Geltendmachung entstehen, bis zum tbernommenen Hochst-
betrag sichern.

Die Burgschaft muss die Erklarung enthalten, dass auf die
Einrede der Vorausklage (§ 771 BGB) und das Recht auf Hin-
terlegung verzichtet wird.

Die Burgschaft muss ferner die Erklarung enthalten, dass die
Birgenhaftung nicht allein deshalb ausgeschlossen wird, weil
die Abnahme der Leistungen des AN nicht entsprechend den
vertraglichen Vorgaben erfolgt ist.

Die Burgschaftserklarung muss mit dem weiteren Inhalt aus-
gestellt sein, dass die Birgschaftsforderung nicht friher als
die gesicherte Forderung verjahrt, die Vorschriften der §§ 767



Abs. 1 Satz 3, 768 BGB unberthrt bleiben und im Hochstfall
die Frist des § 202 Abs. 2 BGB gilt.

Die Burgschaft muss zudem mit dem Inhalt ausgestellt wer-
den, dass der Biirge — sofern die Blrgschaftssumme nur ei-
nen Teil der nach dem Vertrag vom AN zu leistenden Sicher-
heit ausmacht — additiv neben etwaigen weiteren Blrgschaf-
ten bis zu dem verbiirgten Hochstbetrag haftet und § 769
BGB nicht gilt.

Die Burgschaft muss die Erklarung enthalten, dass fir Ver-
pflichtungen aus der Burgschaft ausschlie3lich das Recht der
Bundesrepublik Deutschland Anwendung findet und Gerichts-
stand der Ort des Bauvorhabens oder nach Wahl des AG
auch dessen Sitz ist.

Der AN hat die Muster des AG ,Vertragserfillungsbirgschaft”
(Anlage A) und ,Blrgschaft zur Sicherung von Mangelanspri-
chen” (Anlage B) zu verwenden.

8.4 Riickgabe von Sicherheiten

Eine nicht verwertete Sicherheit fiir die Vertragserfillung ist
vom AG nach Abnahme und Stellung der Sicherheit fir Man-
gelanspriche auf Verlangen des AN zurlickzugeben, es sei
denn, dass Anspruche des AG, die von der Vertragserful-
lungssicherheit umfasst sind, noch nicht erfillt sind. Dann darf
der AG flr diese Anspriiche einen entsprechenden Teil der
Vertragserfillungssicherheit zurlickhalten.

Es ist dem AG zur Vermeidung einer Doppelbesicherung ver-
wehrt, wegen derselben und gleich abgesicherten Anspriiche
einerseits die Vertragserflllungssicherheit nicht zuriickzuge-
ben und andererseits weitere ihm zustehende Einwendungen
zu erheben, insbesondere die dem AN zustehende Vergitung
insoweit nicht auszuzahlen (z. B. Méngeleinbehalt gem. § 641
Abs. 3 BGB) bzw. die Sicherheit fir Mangelanspriiche oder
sonstige Sicherheiten (z. B. Vorauszahlungsbirgschaft) in
Anspruch zu nehmen.

Eine nicht verwertete Sicherheit fir Mangelanspriiche ist vom
AG nach Ablauf der Verjahrungsfristen fir Mangelanspriiche
auf Verlangen des AN zurlickzugeben. Soweit unterschiedli-
che Verjahrungsfristen gelten, wird die Sicherheit jeweils in
der Hohe der Nettoabrechnungssumme reduziert, die auf die
Leistungen entfallt, fur die die Verjahrungsfristen abgelaufen
sind. Der AG ist unabhangig davon jeweils berechtigt, einen
entsprechenden Teil der Sicherheit zurlickzuhalten, soweit zu
dem vorgenannten Zeitpunkt seine geltend gemachten An-
spriiche noch nicht erfiillt sind.

§ 17 Abs. 8 Nr. 2 Satz 1 VOB/B wird ausgeschlossen, sofern
die Geltung der VOB/B vereinbart ist.

9 VERSICHERUNGEN

9.1 Der AN ist dartber hinaus verpflichtet, eine Berufs-/Be-
triebshaftpflichtversicherung auf seine Kosten abzu-
schlieRen und fir die Laufzeit des Vertrages aufrecht zu
erhalten.

9.2 Der Versicherungsabschluss ist spatestens bis zum Be-
ginn der Tatigkeit des AN und auf Verlangen des AG
jederzeit nachzuweisen. Kommt der AN dieser Pflicht
bis zum Ablauf einer vom AG gesetzten angemessenen
Frist nicht nach, so ist der AG berechtigt, den Vertrag
aus wichtigem Grund zu kiindigen. Der AN hat erst
nach erfolgtem Nachweis der Versicherung Anspruch
auf (Abschlags-) Zahlungen. Dem AG sind vor Auszah-
lung der ersten Rate unaufgefordert Fotokopien der
Versicherungspolicen auszuhandigen.

Die Berufs-/Betriebshaftpflichtversicherung ist mit einer
Deckungssumme je Versicherungsfall und Kalender-
jahr (mindestens 2-fach maximiert) von jeweils mindes-
tens 3 Mio. Euro fir Personen- und 1 Mio. Euro fir
Sachschaden und 1 Mio. EUR fiir Vermdgensschaden
abzuschlieRen.

9.3 Die vertragliche und gesetzliche Haftung des AN bleibt
durch Umfang und Hoéhe seines Versicherungsschut-
zes unberthrt. Die Haftung des AN wird auch nicht
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dadurch beschrankt oder abgeadndert, dass die Ver-
tragsbedingungen eventuell Vereinbarungen lber den
Abschluss von Versicherungsvertragen enthalten und
derartige Versicherungen Schaden nicht oder nur teil-
weise decken.

KUNDIGUNG

Uber die gesetzlichen und die in der VOB/B vorgesehe-
nen Kindigungsgrinde hinaus ist der AG zur Kundi-
gung aus wichtigem Grund insbesondere dann berech-
tigt, wenn der AN gegen Bestimmungen des Gesetzes
zur Bekdmpfung der Schwarzarbeit, des Arbeitnehmer-
entsendegesetzes, des Mindestlohngesetzes oder des
SGB IV verstof3t und derartige VerstoRe trotz schriftli-
cher Aufforderung mit Fristsetzung und Androhung der
Kiindigung nicht unterldsst oder beseitigt (wiedergut-
macht).

Im Falle einer Kiindigung oder sonstigen Beendigung
des Vertrages hat der AN seine Leistung so abzuschlie-
Ren, dass der AG die Leistung ohne Schwierigkeiten
Ubernehmen und die Weiterfiihrung derselben durch ei-
nen Dritten veranlassen kann.

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages durch Ruck-
tritt oder Kindigung schuldet der AG, bezogen auf
Eventualpositionen oder Bedarfspositionen, nur die
Zahlung der bisher beauftragten und erbrachten Leis-
tungen. Mehrkosten, Schadenersatz oder Vergitung
fur nicht erbrachte Leistungen kdnnen insoweit nicht ge-
fordert werden.

GEANDERTE UND ZUSATZLICHE LEISTUNGEN

Anderungen, Ergénzungen, Abweichungen und Erwei-
terungen (Anderungs- und Zusatzleistungen, nachfol-
gend auch insgesamt Leistungsdnderung genannt) be-
durfen einer vorherigen schriftichen Beauftragung
durch den AG oder durch entsprechend bevollmach-
tigte Personen (mindestens dem Grunde nach).

Der AN ist verpflichtet, dem AG auch etwaige Anspru-
che bzw. entstehende Mehrkosten nach § 2 Abs. 5
VOB/B in Anlehnung an die dem berechtigten (Disposi-
tions-) Interesse des AG dienende Ankiindigungspflicht
nach § 2 Abs. 6 VOB/B unverzuglich schriftlich anzuzei-
gen, bevor er mit der Ausfiihrung beginnt.

Far den Fall von abweichenden Mengen in einem Ein-
heitspreisvertrag (§ 2 Abs. 3 VOB/B) und fiir den Fall
von geanderten oder zusatzlichen Leistungen (insbe-
sondere § 2 Abs. 5, Abs. 6 VOB/B, §§ 650b ff. BGB) ist
die Vergutung nach den Grundlagen der Preisermitt-
lung fur die vertragliche Leistung (Angebotskalkulation)
und den besonderen Kosten der geforderten Leistung
zu ermitteln. Sie ist moglichst vor Beginn der Ausfiih-
rung zu vereinbaren.

Der AN ist — im eigenen Interesse am Zustandekom-
men einer Nachtragsvereinbarung — im Rahmen des
Zumutbaren verpflichtet, dem AG vor Beginn der Aus-
fuhrung der Leistung ein Nachtragsangebot vorzule-
gen. Tragt der AG die Verantwortung fur die Planung
und ist fur die Erstellung eines Nachtragsangebots eine
Anderung der Planung erforderlich, so hat der AN die
geanderte Planung rechtzeitig vom AG zu verlangen.
Ein verspatetes Verlangen geht zu Lasten des AN. Die
Kosten fiir die Nachtragserstellung sind nicht erstat-
tungsfahig. Eine Nachtrags- bzw. Preisvereinbarung
hat alle etwaigen im Zusammenhang mit der Leistungs-
anderung bestehenden und daraus resultierenden An-
spriche und Folgen zu erfassen. Solche Anspriiche
und Folgen sind mit Abschluss der Vereinbarung be-
ricksichtigt und abgegolten.

Sollten die Parteien vor der Ausflihrung der betreffen-
den Leistung noch keine Preisvereinbarung getroffen
haben, so ist der AG ungeachtet von § 650b Abs. 1
Satz1 BGB berechtigt, die Leistungsanderung im
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Interesse eines ungestdrten Ausflihrungsprozesses un-
verzuglich anzuordnen, es sei denn, der AN weist nach,
dass durch die Aufnahme oder die Fortflihrung von
Preisverhandlungen keine Verzégerungen im Gesamt-
bauablauf drohen. Der AN tragt insoweit die Darle-
gungs- und Beweislast.

Haben die Parteien beziglich der vom AG angeordne-
ten Leistungsanderung noch keine Preisvereinbarung
getroffen, so steht dem AN ein Leistungsverweige-
rungs- oder Zuriickbehaltungsrecht nicht zu. Ein etwai-
ger Anspruch des AN auf eine zusatzliche Vergitung
bleibt jedoch unberihrt.

Besteht allein Streit (iber die H6he der dem AN zu-
stehenden zusatzlichen Vergutung, so hat der AG die
von ihm im Rahmen der Nachtragspriifung als dem AN
zustehend ermittelte Vergltung nach Ausfihrung und
Abrechnung durch den AN auszuzahlen. Der AG kann
nicht unter Hinweis auf die fehlende Gesamteinigung
die Auszahlung eines anerkannten bzw. nicht bestreit-
baren Teil- bzw. Mindestbetrages verweigern.

Verlangt der AN vom AG eine Zahlung gemafR § 650c
Abs. 3 Satz 1 BGB oder hat der AG aufgrund einer
einstweiligen Verfugung gemaf § 650d BGB eine Zah-
lung an den AN zu leisten, so ist der AN verpflichtet,
dem AG Zug-um-Zug gegen diese Zahlung eine Sicher-
heit in gleicher Hohe zu stellen. Die Sicherheit ist als
Burgschaft in der Form und mit dem Inhalt gemaR Ziffer
8.3 Abs. 1 bis 8 zu stellen. Der Sicherungszweck ist die
teilweise oder vollstandige Ruckerstattung der nach
MaRgabe von Satz 1 geleisteten Zahlung.

ABNAHME

Die Abnahme der Leistungen des AN erfolgt formlich
durch Anfertigung einer von beiden Parteien zu unter-
zeichnenden Niederschrift. Zur Dokumentation der
formlichen Abnahme ist das den Vertragsbestandteilen
beigefligte Abnahmeprotokoll zu verwenden.

Eine konkludente Abnahme und eine Abnahme durch
Ingebrauchnahme sind ausgeschlossen.

Als angemessene Frist gemal} § 640 Abs. 2 BGB (fik-
tive Abnahme) werden 12 Tage vereinbart.

Der AN hat die Abnahme unter Einhaltung einer Frist
von mindestens 12 Werktagen schriftlich zu beantra-
gen. Der AN kann die Abnahme nur verlangen, wenn er
dem AG samtliche fur die Abnahme notwendigen Prif-
bescheinigungen, Nachweise, Unterlagen etc. spates-
tens mit seinem Abnahmeverlangen lbergibt.

Der AN kann die Abnahme nicht verlangen, solange
noch wesentliche Mangel vorhanden sind.

Fir die Erledigung von Nacharbeiten wegen bei der Ab-
nahme festgestellter Mangel wird im Abnahmeprotokoll
eine angemessene Frist festgesetzt. Auch Mangelbe-
seitigungsarbeiten sind formlich abzunehmen.

Teilabnahmen sind ausgeschlossen, soweit der AG
diese nicht ausdricklich schriftlich einfordert. Techni-
sche Teilabnahmen sind zugelassen; diese dienen al-
lerdings nur zu Beweiszwecken und haben keine
rechtsgeschaftliche oder rechtsverbindliche Wirkung.

Fir die Vertragsleistung des AN vorgeschriebene oder
erforderliche behérdliche oder sonstige Abnahmen hat
der AN zu beantragen und die beanstandungslose Ab-
nahme dem AG vor der rechtsgeschaftlichen Abnahme
nachzuweisen.

MANGELANSPRUCHE DES AG

Die Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche betragt
grundsatzlich funf Jahre, soweit nicht gem. Ziffer 7 des
Bauvertrages bzw. der BVB_Bau etwas anderes gere-
gelt ist. Die Verjahrungsfrist beginnt mit der Abnahme.
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13.2 § 13 Abs. 4 Nr. 2 und 7 VOB/B werden ausgeschlossen.
Es gelten insofern die Regelungen des BGB.

13.3 Der AG behalt sich vor, Mangelanzeigen per E-Mail an
den AN zu versenden. AG und AN sind sich dariiber
einig, dass in Bezug auf diese Erklarungen (Mangelan-
zeigen) etwaige gesetzliche oder vertragliche Schriftfor-
merfordernisse abbedungen sind.

14 BEHINDERUNGEN / UNTERBRECHUNGEN

14.1 Der AN hat unter den Voraussetzungen des § 6 VOB/B
Anspruch auf Verlangerung der Ausfiihrungsfristen,
wenn er in der Ausfihrung nachweislich behindert ist.

14.2 Verzogert sich die Ausfiihrung der Leistungen aus vom
AN zu vertretenden Griinden, so hat dieser unaufgefor-
dert auf eigene Kosten alle MaRnahmen zu ergreifen,
um die Behinderung zu beseitigen, die daraus resultie-
rende Verzogerung auszugleichen und die Einhaltung
der vereinbarten Vertragstermine unter allen Umstan-
den und Anstrengungen (insbesondere Aufhol- und Be-
schleunigungsmalnahmen) sicherzustellen.

14.3 Behinderungsanzeigen des AN miissen den konkreten
Behinderungstatbestand mit allen Tatsachen (zu den
behindernden Umstanden) beschreiben und Angaben
zu den etwaigen Folgen enthalten, so dass der AG da-
raus mit hinreichender Klarheit die Griinde und die Aus-
wirkungen der Behinderung erkennen kann. Aus Be-
weisgrinden und zur Vermeidung etwaiger spaterer
Streitfalle bedlrfen Behinderungsanzeigen auch dann
der Schriftform, wenn die Behinderung offenkundig ist.
Behinderungsanzeigen sind nur dann wirksam, wenn
sie den vorgenannten Vorgaben entsprechen.

14.4 Der AG ist berechtigt, Anderungen der Ausfiihrungsfris-
ten und -termine (Verschiebung, Verlangerung, Be-
schleunigung) anzuordnen.

15 BAUABZUGSSTEUER

Mit Wirkung ab 01.01.2002 muss bei Bauleistungen im Inland
vom AG ein Steuerabzug von 15 % des Entgelts vorgenom-
men und an die flr den beauftragten AN zustandigen Finanz-
behdrden abgefiihrt werden, sofern der AN keine Freistel-
lungsbescheinigung gem. § 48 b EStG von seinem zusténdi-
gen Finanzamt vorlegen kann.

Der AN muss, damit der AG von der entsprechenden Abzugs-
verpflichtung keinen Gebrauch machen muss, eine Freistel-
lungsbescheinigung seines zustandigen Finanzamtes in Ko-
pie an den AG senden bzw. gesandt haben. Der AN ist ver-
pflichtet, Anderungen oder einen Widerruf seiner Freistel-
lungsbescheinigung unverziglich dem AG anzuzeigen.

16 NACHUNTERNEHMERBEAUFTRAGUNG

Der AN darf zur Erfiillung seiner Leistungspflichten nur mit
Zustimmung des AG Nachunternehmer einsetzen. Er hat je-
doch vor Beauftragung dem AG den Nachunternehmer zu be-
nennen. Der AG kann den Nachunternehmer ablehnen, wenn
er begrindete Einwande gegen dessen Leistungsfahigkeit
oder Zuverlassigkeit hat. Der AN verpflichtet sich, mit den
Nachunternehmern Vertrage abzuschlieRen, die mit diesem
Vertragswerk korrespondieren, insbesondere in Bezug auf
die technische Ausfuhrung, die Termingestaltung und die
Rechte bei Mangeln.

Bei der Angebotsabgabe vom AN benannten Nachunterneh-
mer gelten als vom AG genehmigt.

17  MINDESTLOHN

17.1 Der AN verpflichtet sich, seinen Arbeitnehmern i.S.d.
Mindestlohngesetzes (MiLoG) mindestens den gesetz-
lich vorgegebenen Mindestlohn nach § 1 MiLoG stetig
und fristgerecht zu zahlen und die weiteren Pflichten
aus dem Mindestlohngesetz zu erfillen.
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Der AN ist verpflichtet, von ihm im Rahmen des Ver-
tragsverhaltnisses mit dem AG beauftragte Subunter-
nehmen ebenfalls zur Zahlung des gesetzlich vorgege-
benen Mindestlohns sowie zu einer entsprechenden
Regelung mit deren Subunternehmen vertraglich zu
verpflichten.

Der AN verpflichtet sich, monatlich geeignete Nach-
weise Uber die Zahlung des Mindestlohns (Dokumente
nach § 17 MiLoG, z.B. Arbeitszeithachweise sowie Be-
lege Uber geleistete Lohnzahlungen) an den AG zu
Ubermitteln. Der AN ist zudem verpflichtet, entspre-
chende Nachweise der von ihm eingesetzten Subunter-
nehmen zu verlangen und zu Uberpriifen.

Der AN Ubernimmt zu Gunsten des AG samtliche Kos-
ten, die diesem aufgrund einer Inanspruchnahme nach
§ 13 MiLoG wegen einer Verletzung des MiLoG durch
den AN oder durch Subunternehmer entstehen.

Der AN zahlt an den AG flr jeden Fall der schuldhaften
Zuwiderhandlung gegen seine Pflicht der stetigen und
fristgerechten Zahlung nach Ziffer 17.1 oder seiner
Nachweispflicht nach Ziffer 17.3 eine vom AG nach bil-
ligem Ermessen festzusetzende und im Streitfall vom
sachlich und ortlich zustandigen Gericht zu Uberpru-
fende Vertragsstrafe.

GEHEIMHALTUNG / VERTRAULICHKEIT

Der AN verpflichtet sich gegeniiber dem AG zur absolu-
ten Verschwiegenheit im Verhaltnis zu Dritten hinsicht-
lich sémtlicher ihm zuganglicher Kenntnisse, Daten und
In-formationen lber das Bauvorhaben und dessen Be-
teilig-te. Sollte der AN gegen diese Geheimhaltungs-
pflicht schuldhaft versto3en, so stellt dies fir den AG
einen wichtigen Kiindigungsgrund dar.

Vero6ffentlichungen oder Auskiinfte jeder Art an Presse,
Rundfunk, Fernsehen, etc. durfen nur nach vorheriger
Abstimmung mit dem AG vorgenommen werden.

Der AN ist nicht berechtigt, Informationen oder Unterla-
gen direkt an Dritte herauszugeben, sofern es fir die
Erreichung der Ziele nach dem Vertrag nicht erforder-
lich ist. Er hat seine Arbeitsergebnisse in jedem Fall vor
Her-ausgabe an Dritte mit dem AG rechtzeitig abzu-
stimmen und die Zustimmung zur Direktlibergabe ein-
zuholen. Dritte in diesem Sinne sind auch die Nutzer.

Vorstehende Regelungen gelten auch nach Vertrags-
beendigung.

SONSTIGE BESTIMMUNGEN

Alle Anderungen oder Erganzungen dieses Vertrages
bedurfen der Schriftform. Das Schriftformerfordernis
kann seinerseits nur schriftlich abbedungen werden.

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder
teilweise unwirksam oder undurchfiihrbar sein oder
werden oder sollte sich in diesem Vertrag eine Liicke
herausstellen, so wird die Wirksamkeit der Ubrigen
Bestimmungen hiervon nicht berthrt. Anstelle der un-
wirksamen oder undurchfiihrbaren Regelung oder in
Fallen einer Licke sind die VertragsschlieRenden ver-
pflichtet, unverziiglich eine wirksame Regelung zu ver-
einbaren, die nach dem angestrebten Zweck der Be-
stimmung rechtlich zulassig ist und die wirtschaftlich der
unwirksamen Bestimmung so nahe wie moglich kommt.

Die Abtretung von Forderungen des AN gegen den AG
an Dritte bedarf der vorherigen schriftichen Zustim-
mung des AG. Gleiches gilt fir die Verpfandung von
Forderungen des AN gegen den AG an Dritte.

Gegen Anspruche des AG kann der AN nur mit unbe-
strittenen oder rechtskraftig festgestellten Forderungen
aufrechnen.

Erflllungsort und Gerichtsstand firr alle Streitigkeiten
aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist
Frankfurt am Main.
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