V214HF

(Besondere Vertragsbedinungen)

Vergabenummer MaBRnahmenummer
Spekte-EU-HB-09 EQ2023_05
BaumaBnahme

Neubau Inklusives Familienforderzentrum Spekte-Haus
Rockenhausener Str. 10
13583  Berlin Spandau

Leistung/CPV
Metallbau- Schlosserarbeiten 45262670-8

1.1.

Besondere Vertragsbedingungen

Ausfiihrungsfristen (§ 5 VOB/B)

Fristen flr Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfuhrungsfristen):

Mit der Ausfuhrung ist zu beginnen

[ ]am
[ | spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.
in der 46.KW 2026 , spatestens am letzten Werktag dieser KW.

[]innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den
Auftraggeber (§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B).Die Aufforderung wird Ihnen
voraussichtlich bis zum zugehen. lhr
Auskunftsrecht gemal § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberthrt.

[ ] nach der im beigefiigten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fiir den
Ausfuhrungsbeginn.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

[ ]am

[ ]innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist
fur den Ausfuhrungsbeginn.

in der 41. KW 2027 , spatestens am letzten Werktag dieser KW.

[1in der im beigefiigten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.
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1.2.

21.

2.2,
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(Besondere Vertragsbedinungen)

Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemal} § 5 Absatz 1 VOB/B sind:
vorstehende Frist fur den Ausfuhrungsbeginn.

[] vorstehende Frist fiir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der
Leistung.

[ ] folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen:

[ ] aus dem beigefiigten Bauzeitenplan:

Die hier genannten Ausfuhrungsfristen entsprechen dem aktuellen
Kenntnisstand nach Planung.

Es gelten die zur Auftragsvergabe Ubermittelten Ausfiihrungsfristen bzw.
der Ubergebene aktuelle Bauzeitenplan. Der tatsachliche Baubeginn ist
rechtzeitig mit dem bauleitenden Ingenieurbiro abzustimmen.

Der Beginntermin bedeutet Einbau auf der Baustelle. Es wird Etagenweise
ggf. mit Unterbrechungen eingebaut. Endtermin bedeutet Abschluss der
Arbeiten

Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat bei schuldhafter Uberschreitung der unter 1. genannten
Einzelfristen oder der Frist fUr die Vollendung als Vertragsstrafe fur jeden
Werktag des Verzugs 0,2 Prozent der Abrechnungssumme in ihrer objektiv
richtigen Hohe (ohne Umsatzsteuer) zu zahlen;

Betrage fiur angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unbericksichtigt. Die
BezugsgroRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil der objektiv richtigen
Abrechnungssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu
erbringenden Leistungen entspricht.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt auf funf Prozent der Abrechnungssumme
in ihrer objektiv richtigen Hohe (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Uberschreitet der
Auftragnehmer lediglich als Vertragsfristen vereinbarte Einzelfristen, wird der
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Endfertigstellungstermin jedoch eingehalten, betragt die maximale Vertragsstrafe
3% der Abrechnungssumme in ihrer objektiv richtigen Hohe (ohne
Umsatzsteuer).

Verwirkte Vertragsstrafen fur den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist
vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen
Nichteinhaltung der Frist fir die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe
angerechnet.

Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist
fur die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt
des Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B wird verlangert auf

Tage.

Sicherheitsleistung fiir Vertragserfillung (§ 17 VOB/B)
[ Auf Sicherheit fiir die Vertragserfiillung wird verzichtet.

Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer
betragt, ist Sicherheit fur die Vertragserfillung in Héhe von finf Prozent der
Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachtrage) zu leisten.

Sicherheitsleistung fir Mangelanspriiche
[ ] Auf Sicherheit fiir die Mangelanspriiche wird verzichtet.

Die Sicherheit fir Mangelansprtiche betragt drei Prozent der Summe der
Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige
Abrechnungssumme).

Burgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Burgschaft geleistet, ist dafir das jeweils einschlagige
Formblatt des Auftraggebers zu verwenden, und zwar flr

die Vertragserfullung das Formblatt V 421 F ,Vertragserfullungsbirgschaft*
die Mangelanspruche das Formblatt V 422 F ,Mangelanspricheburgschaft"

vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Absatz 1
Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt V 423 F,Abschlagszahlungs-/
Vorauszahlungsburgschaft®

ABau 2026, Stand Marz 2026 Seite 3von 5



V214HF

(Besondere Vertragsbedinungen)

7. Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale
Normen, mit denen europaische Normen umgesetzt werden, europaische
technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale
Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdricklichen Zusatz:
"oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug
genommen.

8. Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des
Auftraggebers zulassig.

9. frei
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10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

a.) Alle Planunterlagen werden vorzugsweise von der Auftraggeber*in nur digital
(pdf) zur Verfliigung gestellt.

b.) Soweit im Auftrag der Auftragnehmer*in enthalten gilt fiir die Ubergabe von
Planen (z.B. Werkplane) Folgendes:

I. Die Plane sind nach Fertigstellung (Freigabe) bei Bedarf in Papierformat in
OriginalgroRe gefaltet, gelocht und dauerhaft lochverstarkt zu liefern.

II. Die Plane sind zusatzlich in den Formaten pdf und dwg zu liefern.

c.) Stundenleistungen: Durfen nur nach gesonderter Beauftragung bzw. Freigabe
durch den zustandigen Sachbearbeiter des der Auftraggeber*in ausgefuhrt
werden, Stundenzettel sind nachvollziehbar auszufillen und spatestens innerhalb
von 6 Tagen zur Unterschrift vorzulegen. Nicht fristgemaf unterzeichnete
Stundenzettel werden nicht vergutet.

d.) Aufmal3: Grundlage jeder Rechnungslegung ist ein bestétigtes Aufmal3. Das
Aufmall ist zu einem Zeitpunkt bestéatigen zu lassen, zu dem es noch prifbar ist —
also vor ,verdeckenden“ Arbeiten.

e.) Bautagesberichte: Bautagesberichte sind digital und 1x in Papierform
wochentlich im Rahmen der Baubesprechung der Bauleitung zu
ubergeben/libermitteln. Fehlende Bautagesberichte fiihren zu Verzégerungen bei
der Rechnungsprifung, da die Berichte vor der Prifung nachgefordert werden.

f.) Zahlungen:Alle Rechnungslegungen und Zahlungen erfolgen in Euro.
Rechnungen missen kumuliert aufgestellt werden. Die Umsatzsteuer wird in den
Rechnungen gesondert ausgewiesen. Zahlungsfristen und Skontofristen setzen
erst nach Vorliegen der Prufunterlagen ein.

g.) Ergadnzung zu Pkt. 4, Sicherheitsleistung fur Vertragserfiullung (817 VOB/B):
Stellung der Sicherheit fur die Vertragserfillung ist unabhangig von der
Auftragshéhe in Hohe von 10% der Teilrechnungen zu leisten.

h.) Besprechungswesen:Die Auftragnehmer*in nimmt an allen Baubesprechungen
mit einer vertretungsbefugte Person, mindestens der Bauleitung, teil. Es muss
sichergestellt werden, dass standig ein deutsch sprechender Polier und/oder
Bauleiter auf der Baustelle zur Sicherstellung einer problemlosen Kommunikation
anwesend ist.

i.) Kostenumlagen :I. Fur von der Auftraggeberin gestellten Anlagen/ Ressourcen
werden folgende Umlagen vereinbart: - Bauleistungsversicherung 0,20 % -
Baustrom 0,40 % - Bauwasser 0,30% - Sanitare Einrichtungen 0,30 %

- Baustellenbewachung 0,40 %

II. Dem Auftragnehmer*in vergitet der Auftraggeber*in die Umlage in Hohe der
0.9. Quote des Brutto-Rechnungsbetrages. Kostenumlagen werden anteilig bei
Abschlagsrechnungen und bei der Schlussabrechnung abgezogen.

J.) Abnahme: Die Leistungen der Auftragnehmerin werden férmlich abgenommen.
Abnahmefiktionen gemaf der VOB/B sind ausgeschlossen. Es sind folgende
Dokumente als Abnahmevoraussetzung vorzulegen: Fachunternehmererklarungen
inkl. Gewahrsbescheinigungen, Fachbauleitererklarungen, Errichterbescheinigun-
gen, Ubereinstimmungsnachweise, Priifberichte, Lieferscheine, Zertifikate

k.) Gewahrleistung: Es gelten die gesetzlichen Mangelrechte. Die Gewébhrleis-
tungsfrist betragt 5 Jahren fir alle Leistungen

m) Die VOB A/ B/ C sind Vertragsbestandteil. --- Ende--
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