V214HF

(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer MaRBnahmenummer
Spekte-EU-HB-06 EQ2023_05
BaumaBnahme

Neubau Inklusives Familienférderzentrum Spekte-Haus
Rockenhausener Str. 10
13583 Berlin Spandau

Leistung/CPV
Deckdecker- Dachklempner- Griindacharbeiten 45261200-6, 45261214-7, 45261300-7

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1 Ausfiihrungsfristen (§ 5 VOB/B)

1.1 Fristen fir Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfiihrungsfristen):

Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

am
spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

inder 43KW 2026, spatestens am letzten Werktag dieser KW.

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraaaeber (& 5 Absatz
2 Satz 2 VOB/B).Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum
zugehen. lhr Auskunftsrecht gemaf § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberthrt.

nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fur den Ausflihrungsbeginn.

O 0OX OO

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

am

L0

innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir den Ausfiihrungsbe-
ginn.

inder 23KW 2027, spatestens am letzten Werktag dieser KW.

X

in der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) geman § 5 Absatz 1 VOB/B sind:

vorstehende Frist fir den Ausfihrungsbeginn.
|:| vorstehende Frist fiir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung.

|:| folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen:
[ Jaus dem beigefiigten Bauzeitenplan:

Die hier genannten Ausfuihrungsfristen entsprechen dem aktuellen Kenntnisstand nach Planung.
Es gelten die zur Auftragsvergabe lbermittelten Ausfiihrungsfristen bzw. der ibergebene
aktuelle Bauzeitenplan. Der tatséchliche Baubeginn ist rechtzeitig mit dem bauleitenden
Ingenieurbiiro abzustimmen.

Der Beginntermin bedeutet Einbau auf der Baustelle. Es wird Etagenweise ggf. mit
Unterbrechungen eingebaut. Endtermin bedeutet Abschluss der Arbeiten
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Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat bei schuldhafter Uberschreitung der unter 1. genannten Einzelfristen oder der Frist
fur die Vollendung als Vertragsstrafe fir jeden Werktag des Verzugs 0,2 Prozent der Abrechnungssumme
in ihrer objektiv richtigen Hohe (ohne Umsatzsteuer) zu zahlen;

Betrage fiir angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberiicksichtigt.

Die BezugsgroéRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als Ver-

tragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil der objektiv richtigen Abrechnungssumme,

der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt auf funf Prozent der Abrechnungssumme in ihrer objektiv richtigen
Hohe (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Uberschreitet der Auftragnehmer lediglich als Vertragsfristen ver-

einbarte Einzelfristen, wird der Endfertigstellungstermin jedoch eingehalten, betragt die maximale Ver-
tragsstrafe 3% der Abrechnungssumme in ihrer objektiv richtigen H6he (ohne Umsatzsteuer).

Verwirkte Vertragsstrafen fir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfris-
ten werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fiir die Vollendung der Leistung
verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur die
Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges
gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B wird verlangert auf Tage.

Sicherheitsleistung fiir Vertragserfiillung (§ 17 VOB/B)

|:| Auf Sicherheit fir die Vertragserfiillung wird verzichtet.

Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist Sicherheit
fur die Vertragserfillung in Hohe von finf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne
Nachtrage) zu leisten.

Sicherheitsleistung fiir Mangelanspriiche

I:l Auf Sicherheit fir die Mangelanspriche wird verzichtet.

Die Sicherheit fir Mangelanspriiche betragt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

Biirgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist dafiir das jeweils einschlagige Formblatt des Auftraggebers

zu verwenden, und zwar fur

- die Vertragserfiillung das Formblatt V 421 F »Vertragserfillungsbirgschaft*

- die Mangelanspriiche das Formblatt \V 422 F »Méangelansprichebirgschaft"

- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszah-
lungen gem. §16 Absatz1 Nummer 1 Satz 3
VOB/B das Formblatt V 423 F

Technische Spezifikationen

~Abschlagszahlungs-/  Vorauszahlungs-
blrgschaft®

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen euro-
paische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen, gemeinsame technische Spe-
zifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrucklichen Zu-
satz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Werbung
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zuldssig.

frei
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10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

a.) Alle Planunterlagen werden vorzugsweise von der Auftraggeber*in nur digital (pdf) zur Verfligung
gestellt.

b.) Soweit im Auftrag der Auftragnehmer*in enthalten gilt fiir die Ubergabe von Planen (z.B.
Werkpléne) Folgendes:

I. Die Plane sind nach Fertigstellung (Freigabe) bei Bedarf in Papierformat in Originalgrof3e gefaltet,
gelocht und dauerhaft lochverstéarkt zu liefern.

II. Die Plane sind zusétzlich in den Formaten pdf und dwg zu liefern.

c.) Stundenleistungen:

Durfen nur nach gesonderter Beauftragung bzw. Freigabe durch den zustandigen Sachbearbeiter des
der Auftraggeber*in ausgefuhrt werden, Stundenzettel sind nachvollziehbar auszufillen und
spatestens innerhalb von 6 Tagen zur Unterschrift vorzulegen. Nicht fristgemaf unterzeichnete
Stundenzettel werden nicht vergutet.

d.) AufmaR3:

Grundlage jeder Rechnungslegung ist ein bestatigtes Aufmaf3. Das Aufmal ist zu einem Zeitpunkt
bestatigen zu lassen, zu dem es noch prifbar ist — also vor ,verdeckenden“ Arbeiten.

e.) Bautagesberichte:

Bautagesberichte sind digital und 1x in Papierform wochentlich im Rahmen der Baubesprechung
der Bauleitung zu tibergeben/tibermitteln. Fehlende Bautagesberichte fihren zu Verzégerungen

bei der Rechnungspriifung, da die Berichte vor der Prifung nachgefordert werden.

f.) Zahlungen

Alle Rechnungslegungen und Zahlungen erfolgen in Euro. Rechnungen missen kumuliert aufgestellt
werden. Die Umsatzsteuer wird in den Rechnungen gesondert ausgewiesen.

Zahlungsfristen und Skontofristen setzen erst nach Vorliegen der Prifunterlagen ein.

g.) Erganzung zu Pkt. 4, Sicherheitsleistung fir Vertragserfiillung (817 VOB/B):

Stellung der Sicherheit fur die Vertragserfillung ist unabhangig von der Auftragshéhe in Hohe

von 10% der Teilrechnungen zu leisten.

h.) Besprechungswesen:

Die Auftragnehmer*in nimmt an allen Baubesprechungen mit einer vertretungsbefugte Person,
mindestens der Bauleitung, teil.

Es muss sichergestellt werden, dass standig ein deutsch sprechender Polier und/oder Bauleiter auf
der Baustelle zur Sicherstellung einer problemlosen Kommunikation anwesend ist.

i.) Kostenumlagen

I. Fur von der Auftraggeberin gestellten Anlagen/ Ressourcen werden folgende Umlagen vereinbart:

- Bauleistungsversicherung 0,20 %
- Baustrom 0,40 %
- Bauwasser 0,30%
- Sanitare Einrichtungen 0,30 %
- Baustellenbewachung 0,40 %

II. Die Auftragnehmer*in vergitet der Auftraggeber*in die Umlage in Hohe der o0.g. Quote des
Brutto-Rechnungsbetrages. Kostenumlagen werden anteilig bei Abschlagsrechnungen und bei der
Schlussabrechnung der Auftragnehmerin abgezogen. Erfolgt der Abzug bei Abschlagsrechnungen, ist
fur die Berechnung der jeweilige Betrag der Abschlagsrechnung maRgeblich. Liegt die Summe der
Abzige aufgrund von Abschlagsrechnungen unter der oben festgelegten Quote, so erfolgt der restliche
Abzug von der Schlussrechnung.

j-) Abnahme

Die Leistungen der Auftragnehmerin werden formlich abgenommen. Abnahmefiktionen geman der
VOB/B sind ausgeschlossen. Es sind folgende Dokumente als Abnahmevoraussetzung vorzulegen:
Fachunternehmererklarungen inkl. Gewéhrsbescheinigungen, Fachbauleitererklarungen, o
Errichterbescheinigungen, Ubereinstimmungsnachweise, Prifberichte, Lieferscheine, Lieferscheine,
Zertifikate O

k.) Gewahrleistung

Es gelten die gesetzlichen Mangelrechte. Die Gewahrleistungsfrist betragt 5 Jahren fur alle
Leistungen.

m.) Die VOB A/ B / C sind Vertragsbestandteil.

---Ende der Aufzéhlung---
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