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(Besondere Vertragsbedingungen)

13583

Vergabenummer MaRnahmenummer
Spekte-500-02 EQ2023 05
BaumaBnahme

Neubau Inklusives Familienforderzentrum Spekte-Haus
Rockenhausener Str. 10

Berlin Spandau

Leistung/CPV
AulR3enanlagen /CPV 45112700-2

Besondere Vertragsbedingungen

1 Ausflihrungsfristen (§ 5 VOB/B)

1.1 Fristen fir Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausflhrungsfristen):

Mit der Ausfihrung ist zu beginnen

0 X O 0O

[

am

spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

in der 20. KW 2027 , spatestens am letzten Werktag dieser KW.
innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auf-

traggeber (§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraus-
sichtlich bis zum zugehen. |hr Auskunftsrecht ge-
maf § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberihrt.

nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist flir den Ausflh-
rungsbeginn.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

[]
[]

[ X

am

innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist
fur den Ausfuhrungsbeginn.

in der 50. KW 2027 , spatestens am letzten Werktag dieser KW.

in der im beigefugten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.
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Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemal § 5 Absatz 1 VOB/B sind:
vorstehende Frist fur den Ausfuhrungsbeginn.

vorstehende Frist fur die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leis-
tung.

[] folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen:

[ ] aus dem beigefiigten Bauzeitenplan:

Die hier genannten Ausfuihrungsfristen entsprechen dem aktuellen
Kenntnisstand nach Planung. Es gelten die zur Auftragsvergabe
Ubermittelten Ausfuihrungsfristen bzw. der Gibergebene aktuelle
Bauzeitenplan. Der tatsachliche Baubeginn ist rechtzeitig mit dem
bauleitenden Ingenieurbiiro abzustimmen. Der Beginntermin bedeutet
Einbau auf der Baustelle. Es wird Abschnittsweise ggf. mit
Unterbrechungen eingebaut. Endtermin bedeutet Abschluss der Arbeiten.

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

2.1 Der Auftragnehmer hat bei schuldhafter Uberschreitung der unter 1. genannten
Einzelfristen oder der Frist flr die Vollendung als Vertragsstrafe fur jeden Werktag
des Verzugs 0,2 Prozent der Abrechnungssumme in ihrer objektiv richtigen Hohe
(ohne Umsatzsteuer) zu zahlen;

Betrage fur angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unbertcksichtigt.

Die Bezugsgrofe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von
als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil der objektiv richtigen Ab-
rechnungssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden
Leistungen entspricht.
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Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt auf funf Prozent der Abrechnungssumme in
ihrer objektiv richtigen Hohe (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Uberschreitet der Auf-
tragnehmer lediglich als Vertragsfristen vereinbarte Einzelfristen, wird der Endfer-

tigstellungstermin jedoch eingehalten, betragt die maximale Vertragsstrafe 3% der
Abrechnungssumme in ihrer objektiv richtigen Hohe (ohne Umsatzsteuer).

Verwirkte Vertragsstrafen fur den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist
vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhal-
tung der Frist fur die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerech-
net.

Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur
die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des
Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlangert auf

Tage.

Sicherheitsleistung fur Vertragserfiillung (§ 17 VOB/B)
[ 1 Auf Sicherheit fiir die Vertragserfiillung wird verzichtet.

Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer be-
tragt, ist Sicherheit fur die Vertragserfillung in Hohe von funf Prozent der Auf-
tragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachtrage) zu leisten.

[ ] Fir Leistungen an Pflanz- und Saatflachen (Kostengruppen KG 573 und antei-
lig KG 574 der DIN 276) ist abweichend zu a) oder b) eine Sicherheit in Hohe
von % der Teilauftragssumme zu leisten.

Sicherheit fiir Mangelanspriiche
[] Auf Sicherheit fiir die Méngelanspriiche wird verzichtet.

Die Sicherheit fir Mangelanspriche betragt drei Prozent der Summe der Ab-
schlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungs-
summe).
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6 Burgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Blurgschaft geleistet, ist dafur das jeweils einschlagige
Formblatt des Auftraggebers zu verwenden, und zwar fur

e die Vertragserfillung das Formblatt V 421 F ,Vertragserfullungsbirgschaft"
e die Mangelanspriche das Formblatt V 422 F ,Mangelansprichebirgschaft"

e vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Absatz 1
Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt V 423 F ,Abschlagszahlungs-/ Voraus-
zahlungsburgschaft*

7 Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale
Normen, mit denen europaische Normen umgesetzt werden, europaische techni-
sche Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Nor-
men) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrucklichen Zusatz:
"oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug ge-

nommen.
8 Werbung
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers
zulassig.
9 - frei -
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10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

a.) Alle Planunterlagen werden vorzugsweise von der Auftraggeber*in nur digital
(pdf) zur Verfligung gestellt.

b.) Soweit im Auftrag der Auftragnehmer*in enthalten gilt fiir die Ubergabe von
Planen (z.B. Werkplane) Folgendes:

|. Die Plane sind nach Fertigstellung (Freigabe) bei Bedarf in Papierformat in
OriginalgroRe gefaltet, gelocht und dauerhaft lochverstarkt zu liefern.

Il. Die Plane sind zusatzlich in den Formaten pdf und dwg zu liefern.

c.) Stundenleistungen: Durfen nur nach gesonderter Beauftragung bzw. Freigabe
durch den zustandigen Sachbearbeiter des der Auftraggeber*in ausgefuhrt
werden, Stundenzettel sind nachvollziehbar auszufiillen und spéatestens innerhalb
von 6 Tagen zur Unterschrift vorzulegen. Nicht fristgeman unterzeichnete
Stundenzettel werden nicht vergutet.

d.) Aufmal’3: Grundlage jeder Rechnungslegung ist ein bestatigtes Aufmal3. Das
Aufmal ist zu einem Zeitpunkt bestéatigen zu lassen, zu dem es noch prifbar ist —
also vor ,verdeckenden“ Arbeiten.

e.) Bautagesberichte: Bautagesberichte sind digital und 1x in Papierform
wochentlich im Rahmen der Baubesprechung der Bauleitung zu
Ubergeben/ibermitteln. Fehlende Bautagesberichte fiihren zu Verzdgerungen bei
der Rechnungsprifung, da die Berichte vor der Prifung nachgefordert werden.
f.) Zahlungen:Alle Rechnungslegungen und Zahlungen erfolgen in Euro.
Rechnungen missen kumuliert aufgestellt werden. Die Umsatzsteuer wird in den
Rechnungen gesondert ausgewiesen. Zahlungsfristen und Skontofristen setzen
erst nach Vorliegen der Prufunterlagen ein.

g.) Erganzung zu Pkt. 4, Sicherheitsleistung fur Vertragserfiullung (817 VOB/B):
Stellung der Sicherheit fur die Vertragserfillung ist unabhangig von der
Auftragshohe in Hohe von 10% der Teilrechnungen zu leisten.

h.) Besprechungswesen:Die Auftragnehmer*in nimmt an allen Baubesprechungen
mit einer vertretungsbefugte Person, mindestens der Bauleitung, teil. Es muss
sichergestellt werden, dass standig ein deutsch sprechender Polier und/oder
Bauleiter auf der Baustelle zur Sicherstellung einer problemlosen Kommunikation
anwesend ist.

i.) Kostenumlagen :1. Fur von der Auftraggeberin gestellten Anlagen/ Ressourcen
werden folgende Umlagen vereinbart: - Bauleistungsversicherung 0,20 % -
Baustrom 0,40 % - Bauwasser 0,30% - Sanitare Einrichtungen 0,30 %

- Baustellenbewachung 0,40 %

Il. Dem Auftragnehmer*in vergutet der Auftraggeber*in die Umlage in Hohe der
0.g. Quote des Brutto-Rechnungsbetrages. Kostenumlagen werden anteilig bei
Abschlagsrechnungen und bei der Schlussabrechnung abgezogen.

J.) Abnahme: Die Leistungen der Auftragnehmerin werden férmlich abgenommen.
Abnahmefiktionen gemal der VOB/B sind ausgeschlossen. Es sind folgende
Dokumente als Abnahmevoraussetzung vorzulegen:
Fachunternehmererklarungen inkl. Gewahrsbescheinigungen,
Fachbauleitererklarungen, Errichterbescheinigun- gen,
Ubereinstimmungsnachweise, Prufberichte, Lieferscheine, Zertifikate

k.) Gewdhrleistung: Es gelten die gesetzlichen Mangelrechte. Die Gewahrleis-
tungsfrist betragt 5 Jahren fir alle Leistungen

m) Die VOB A/ B / C sind Vertragsbestandteil. --- Ende--
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