Bayerische
Ingenieurekammer-Bau

Korperschaft des 6ffentlichen Rechts

Muster-Ingenieurvertrag

der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau

An der Erarbeitung des Muster-Ingenieurvertrages
waren sowohl o6ffentliche Auftraggeber als auch ange-
stellte und freiberuflich tatige Mitglieder der Kammer
beteiligt. So ist ein schlankes und praxistaugliches
Vertragswerk entstanden, das sowohl auf Seite der
Bauherren als auch der Planer zur Rechtssicherheit
beitragt.

Die juristisch geprtften Vertragsvorlagen sind in

Inhalt und Ausrichtung neutral und ausgewogen.

Sie werden den Interessen von Auftraggebern wie
Auftragnehmern gleichermal3en gerecht und beziehen
langjahrige Erfahrungen aus der Praxis mit ein.

In der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau sind
gleichermal3en Vertreter von Auftraggebern wie von
Auftragnehmern zusammengeschlossen. Als Korper-
schaft des offentlichen Rechts ist die Kammer zur
Neutralitat verpflichtet.



Sanierung und Erweiterung Europaschule, Kénigstrale 25 in Herne

Ingenieurvertrag

Projektbezeichnung

Sanierung und Erweiterung Europaschule, Konigstrafle 25 in Herne

bestehend aus:

Teil A (Allgemeine Regelungen)

Teil/le B Gebaude und Innenrdume

E C1 — Liste der Projektbeteiligten

E C2 — Vorlaufige Honorarermittlung

D C3 — Vorlaufige Punkteermittiung zur Honorarzone
D C4 — Abnahme von Ingenieurleistungen

(m] c5- Allgemeine Vertragsbedingungen HSM

[ ]ce-
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Dieser Ingenieurvertrag besteht aus Teil A und aus Teil B. Es kann auch mehrere Teile B geben. Teil A ent-
halt wesentliche Festlegungen Uber das Projekt, die Beteiligten und Uber allgemeingeltende Verpflichtun-
gen. Teil B beinhaltet zusatzliche detaillierte Regelungen fir den beauftragten Leistungsbereich. Verschie-
dene Teile B behandeln unterschiedliche Leistungsbereiche.

Teil A Allgemeine Regelungen
§1 Vertragsgegenstand, Beauftragung

Auftraggeber (AG) Bezeichnung des Auftraggebers
Herner Schulmodernisierungsgesellschaft mbH

Vertreter fir die Vertragsunterzeichnung

Christian Keller
Adresse
LangekampstraBBe 36
44652 Herne

und

Auftragnehmer (AN) Bezeichnung des Auftragnehmers

Vertreter flr die Vertragsunterzeichnung

Adresse

vereinbaren die Erbringung von Leistungen fir

1. Projektart: |:| Neubau

E Umbau

E Erweiterung
|E| Modernisierung

|:| Instandsetzung

[

Sanierung und Erweiterung Europaschule, Konigstralie 25 in Herne

2. Projektbezeichnung:

Projektziele: (kurze Beschreibung der Zielvorstellungen des AG bezliglich Nutzung, Qualitatsstandards, sonstige
Planungsziele)

siehe Ziel- und Leistungsbeschreibung
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3. Leistungsbereiche: |:| B 1: Ingenieurbauwerke
|:| B 2: Verkehrsanlagen
|:| B 3: Tragwerksplanung
|:| B 4: Technische Ausristung
[ ] B5: Bauphysik
|:| B 6: Brandschutz
|:| B 7: Geotechnik
|:| B 8: Vermessung
|E| B 9: Gebaudeplanung
|:| B 10: Freianlagen
|:| B 11: Leistungen nach Baustellenverordnung
[ ] B 12: Bauleitplanung
|:| B 13: Landschaftsplanung

AG und AN sind sich daruber einig, dass die Leistungen wie folgt beauftragt werden:

@ Stufenloser Vertrag (Beauftragung der in Teil B naher beschriebenen Gesamtleistung des AN durch
Unterzeichnung dieses Vertrages).

O Stufenvertrag mit verbindlicher Festlegung der Leistungserweiterung (zunachst nur verbindliche
Beauftragung der in Teil B naher beschriebenen Leistungen der 1. Stufe — bereits jetzt verbindliche
Festlegung auf die Beauftragung der weiteren Leistungen der weiteren Stufe/n fir den Fall, dass der
AG das Projekt — weiter — realisiert).

O Stufenvertrag mit Option der Leistungserweiterung (zunachst nur verbindliche Beauftragung der in
Teil B naher beschriebenen Leistungen der 1. Stufe — gesonderte Vereinbarung der Erbringung der
weiteren in Teil B beschriebenen Leistungen der weiteren Stufe/n zu einem spateren Zeitpunkt).

§2 Leistungen und Pflichten des Auftragnehmers

2.1 Der AN ist verpflichtet, alle fiir die Herbeiflihrung der Ziele (vgl. oben § 1) erforderlichen Leistungen
aus der jeweiligen Leistungsphase der beauftragten Leistungsbereiche zu erbringen. Hiermit sind die im
Leistungsbild beschriebenen im Allgemeinen erforderlichen Grundleistungen nach HOAI oder die im Teil B
gesondert definierten Grundleistungen gemeint. Besondere Leistungen sind nicht umfasst. Diese werden in
Teil B und/oder wahrend der Planungs- und Bauzeit ggf. ausdriicklich beauftragt.

2.2 Der AN ist verpflichtet, dem AG rechtzeitig entsprechende Hinweise zu geben, wenn die Einschaltung
weiterer Planer zur Erreichung des Gesamtprojekterfolgs erforderlich ist.

2.3 Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen mit dem AG und den anderen an der Planung Beteiligten
abzustimmen.
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2.4 Der AN ist verpflichtet, den AG rechtzeitig iber Umstande zu informieren, die aus seinen Leistungs-
bereichen stammen und die zu Kostenerhéhungen oder Terminverzégerungen flihren kénnen, und soweit
moglich dem AG Alternativen aufzuzeigen.

2.5 Der AN ist verpflichtet, den AG Uber die beabsichtigte Tatsache der Unterbeauftragung und deren
Umfang vorab zu informieren. Der AG ist berechtigt, innerhalb von 14 Tagen zu widersprechen, falls in der
Person des vorgesehenen Unterbeauftragten ein wichtiger gegen die Unterbeauftragung sprechender
Grund vorliegt.

§3 Leistungen und Pflichten des Auftraggebers

3.1 Der AG ist zur Zahlung entsprechend Projektfortschritt und den Vereinbarungen in Teil A §4 sowie
Teil B dieses Vertrages verpflichtet.

3.2 Der AG ist verpflichtet, umfassend und rechtzeitig an der Planung und Baurealisierung mitzuwirken.
Hierzu gehoren insbesondere soweit erforderlich die Erteilung entsprechender (weiterer) Auftrage an Pla-
nungs- und Baubeteiligte, die zeitnahe Entscheidung bei anstehenden Fragen uber Planungs- und Bau-
inhalte und die Hinwirkung auf die weiteren Planungs- und Baubeteiligten zur rechtzeitigen Leistungs-
erbringung und die rechtzeitige und ordnungsgemafle Zurverfliigungstellung von etwaigen Eigenleistungen
des AG.

3.3 Der AG verpflichtet sich, alle Unterlagen und Nachweise zu tbergeben, die fir die Erstellung der Kos-
tenberechnung i. S. des § 2 Abs. 11 HOAI sowie das Nachvollziehen dieser Kostenberechnung erforderlich
sind.

3.4 Der AG benennt als vertretungsberechtigte Person Herrn/Frau

Frau Alexandra Bednarczyk und Herrn Hans Protsch

@ Diese ist umfassend bevollmachtigt zur Abgabe rechtsgeschaftlicher Erklarungen jeder Art fir den AG.

O Diese ist rechtsgeschaftlich lediglich bevollmachtigt, fur den Auftraggeber die folgenden Erklarungen
abzugeben bzw. Handlungen vorzunehmen:

§4 Grundlagen des Honorars, Honoraranderungen, Aufrechnung

4.1 Die Honorarermittlung erfolgt, soweit diese anwendbar ist, auf Basis der HOAI in der zum Zeitpunkt
des Vertragsschlusses gulltigen Fassung. Fur nach Vertragsschluss beauftragte Leistungsstufen (vgl. § 1)
richtet sich das Honorar nach der zum Zeitpunkt der spateren Beauftragung gultigen Fassung der HOAL.
Die Einzelheiten zum Honorar sind in Teil B geregelt.
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4.2 Das in Teil B geregelte Honorar kann sich erhéhen, wenn

® | eistungsanderungen nach Vertragsschluss angeordnet oder erforderlich werden,

® Anordnungen des AG dazu fihren, dass abgeschlossene Leistungen oder Leistungsteile erneut erbracht
werden missen,

® der AG besondere Leistungen beauftragt,

® zeitliche Verzégerungen eintreten (vgl. auch unten Teil A §9).

® bei stufenweiser Beauftragung sich die anzuwendenden anerkannten Regeln der Technik zwischenzeit-
lich geandert haben und aufgrund dessen Uberarbeitungen der bereits erbrachten Leistungen nétig sind.

4.3 Soweit vertragliche Leistungen nach Stundensatzen abzurechnen sind, gelten nachfolgende Satze als
vereinbart:

Auftragnehmer (bzw. bei GmbH sowie anderen Gesellschaften gesetzlicher €/Stunde

Vertreter), Beratender Ingenieur

Projektleiter €/Stunde

Sachbearbeitender Ingenieur €/Stunde

Techniker, Konstrukteur €/Stunde
€/Stunde

4.4 Beim AN entstehende Nebenkosten darf dieser wie folgt berechnen:

@ Pauschal €/ % des sich aus diesem Vertrag ergebenden Honorars

|:| Zusatzlich zur Pauschale die folgenden Nebenkosten gegen Einzelnachweis:

O Gegen Einzelnachweis

O Die Erstattung von Nebenkosten ist ausgeschlossen
4.5 Der AN hat zusatzlich Anspruch auf Bezahlung der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer.

4.6 Der AG kann gegen die Honoraranspriiche des AN nur mit Forderungen aufrechnen, die entweder
unbestritten oder rechtskraftig festgestellt sind oder die dem AG aufgrund dieses Vertragsverhaltnisses,
insbesondere Mangeln der Leistung des AN, Schadenersatz oder Fertigstellungsmehrkosten, nicht jedoch
aus anderen Vertragsverhaltnissen zustehen.
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§5 Termine/Fristen

O Die zeitliche Erbringung der Leistungen des AN ist wie folgt vorgesehen:

Planungszeit von bis

Bauzeit von bis

O Eine terminliche Festlegung des Planungs- bzw. Baubeginnes ist derzeit noch nicht mdglich. Daher wird
lediglich die voraussichtliche Dauer wie folgt festgelegt:

Voraussichtliche Planungszeit Monate

Voraussichtliche Bauzeit Monate

Der Beginn dieser Zeitraume wird erst noch einvernehmlich festgelegt.

@ Die Planungs- und Bauzeit wird einvernehmlich festgelegt, sobald die erforderlichen Klarungen statt-
gefunden haben.
D Soweit ein Stufenvertrag abgeschlossen wird, gelten die obigen Festlegungen zur Planungs- und Bau-

zeit fur die Leistungen der 1. Stufe. Fur folgende Stufen erfolgt eine einvernehmliche Festlegung der
Planungs- und Bauzeit zum Beauftragungszeitpunkt.

§6 Nutzungsrecht

6.1 Der AG ist berechtigt, sémtliche Planungs- und sonstigen vom AN erbrachten Leistungen beim in § 1
dieses Vertrages beschriebenen Projekt zu nutzen. Die Verwendung flr weitere Projekte des
Bauvorhabens oder sonstige Bauvorhaben ist ausschlieBlich mit schriftlicher Zustimmung des AN im
Einzelfall mdglich.

6.2 Im Anwendungsbereich des Urhebergesetzes bleiben dessen Regelungen vorrangig. Der AN ist be-
rechtigt, in angemessenem Umfang, einschlieBlich Veroffentlichungen, das Objekt als Referenz zu benen-
nen und auf seine erbrachten/vertraglich vereinbarten Leistungen entsprechend hinzuweisen.

§7 Abnahme der Leistungen, Haftung des Auftragnehmers
7.1 Der AN haftet fir Fehler und Mangel seiner Leistungen nach den gesetzlichen Vorschriften.

7.2 Fur den Fall, dass der AN wegen Schaden am Bauwerk in Anspruch genommen wird, kann er verlan-
gen, dass der AG ihm die Moglichkeit einrdaumt, die fur die Schadensbeseitigung erforderlichen Leistungen
(Planung, Bauliberwachung, usw.) selbst erbringen zu dirfen, anstatt die erforderlichen Kosten hierfir zu
tragen. Dies gilt nicht, falls die Selbsterbringung der Leistungen durch den AN fir den AG unzumutbar ist.

7.3 Beide Vertragsparteien sind berechtigt, eine féormliche Abnahme der Leistungen des AN zu verlangen.
Falls keine formliche Abnahme verlangt wird, kénnen die Leistungen des AN auch stillschweigend abge-
nommen werden, insbesondere durch vorbehaltlose Bezahlung der Schlussrechnung.
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7.4 Hat der AN einen Teil der Leistungen erbracht, der als abtrennbare Teilleistung einer eigenstandigen
Abnahme zuganglich ware, und kommt es vor den weiteren noch zu erbringenden Leistungen zu einer
langeren Verzoégerung oder Unterbrechung, deren Ursache nicht im Verantwortungsbereich des AN liegt, so
kann der AN eine gesonderte Abnahme des bereits erbrachten Teiles der Leistungen verlangen.

§8 Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

8.1 Der AN verpflichtet sich, eine Berufshaftpflichtversicherung fir die gemafl diesem Vertrag zu erbrin-
genden Leistungen mit folgenden Deckungssummen zu unterhalten:

Personenschaden 5.000.000,00 |

Sach- und sonstige Schaden 5.000.000,00 | €

8.2 Der AN verpflichtet sich, auf Verlangen des AG eine Bestatigung des Versicherers Gber Bestand und
Hohe der Versicherung vorzulegen. Soweit er trotz Aufforderung und Nachfristsetzung die Bestatigung nicht
vorlegt, ist der AG berechtigt, einen angemessenen Einbehalt vom Honorar des AN vorzunehmen und/oder
den Vertrag aus wichtigem Grund zu kiindigen.

§9 Honoraranderung bei Verlangerung der Planungszeit/Bauzeit

Soweit die in §5 dieses Vertrages vorgesehene Planungs- und/oder Bauzeit Uberschritten oder unterbro-
chen wird, verpflichten sich die Parteien zur Verhandlung Uber eine angemessene Honorarerh6hung. Diese
soll insbesondere den nachgewiesenen Mehraufwand des AN abdecken. Fir eine Verlangerung bzw.
Unterbrechung der Planungs- und/oder Bauzeit, die aus dem Leistungs- oder Verantwortungsbereich des
AN stammt, besteht kein Mehrvergiitungsanspruch. Im Ubrigen gelten ergénzend die gesetzlichen Rege-
lungen sowie die Regelungen der HOAL.

§10 Vorzeitige Vertragsbeendigung

10.1 Der AG ist berechtigt, den Vertrag jederzeit frei oder aus wichtigem Grund zu kiindigen. Kindigt der
AG, ohne dass ein wichtiger Grund vorliegt, so ist der AN berechtigt, die erbrachten Leistungen voll sowie
fur den noch nicht erbrachten Leistungsteil 60 % der hierauf entfallenden Vergltung (ohne Nebenkosten)
abzurechnen. Wenn der AG hiergegen innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt der Rechnung Einspruch
erhebt, erfolgt eine neue Abrechnung nach der gesetzlichen Regelung (volle vereinbarte Vergiitung abziig-
lich der im Gesetz vorgesehenen ersparten Aufwendungen sowie anderweitig erzieltem bzw. erzielbarem
Erwerb).

10.2 Der AN ist nur zur auBerordentlichen Kiindigung des Vertrages aus wichtigem Grund berechtigt.
Soweit der AN aus einem wichtigen Grund kiindigt, den er nicht zu vertreten hat, gelten fiir die Abrechnung
der erbrachten sowie der nicht erbrachten Leistungsteile die Regelungen in § 10.1 dieses Vertrages.
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10.3 AG und AN kénnen sich auch einvernehmlich darauf verstandigen, dass der AN keine/keine weiteren
Leistungen aus dem Vertrag mehr zu erbringen hat (Aufhebungsvertrag). Eine solche Aufhebung des Ver-
tragsverhaltnisses liegt im Zweifel nur vor, wenn die Parteien sich auch ausdricklich tber die Vergtitungs-
folge fur den nicht erbrachten Leistungsteil geeinigt haben.

10.4 Andere gesetzlich vorgesehene Kundigungsmoglichkeiten, insbesondere das Sonderkindigungs-

recht nach Vorlage einer Planungsgrundlage und Kosteneinschatzung, bleiben von diesen Regelungen un-
bertihrt.

§11 AuBergerichtliche Streitbeilegung

—derrotermi-thesom--Lasainonhana-stohondon-Sholighkeden

~

O-sine-Modiat SRSl | fiidas B SLBau
-

§12 Zusatzliche Vereinbarungen

12.1 Der AG ist berechtigt, die vertragsgegenstandlichen Unterlagen in EDV-gerechter Form zu verlan-
gen. Er ist dann verpflichtet, dem AN hierfur ein Pflichtenheft zu stellen und Regelungen fiir den Datenaus-
tausch (z. B. virtueller Projektraum) zu treffen. Der AG ist verpflichtet, dies so friihzeitig zu tun, dass der AN
sich hierauf einrichten kann. Soweit dem AN hieraus zusatzliche Kosten entstehen, verpflichten sich die
Parteien, eine angemessene Regelung uber die Erstattung dieser Kosten zu treffen.

12.2 Zur Verklirzung verwendet dieser Vertragstext die Begriffe Auftraggeber, Auftragnehmer, Beteiligter

usw. Es sind hiermit die Vertrags- und sonstigen Beteiligten ohne Differenzierung der Geschlechtszugeho-
rigkeit gemeint.
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12.3 Der AN willigt in die Weitergabe seiner Kontakt- und Kommunikationsdaten an andere Projektbetei-
ligte ein.

E| Der AG erklart, Uber die Berechtigung zur Weitergabe der in der beiliegenden Liste der Projektbeteilig-
ten mitgeteilten Daten zu verfiigen.

12.4 AG und AN treffen folgende weitere Vereinbarungen:

Ort, Datum Ort, Datum

fir den AG fur den AN
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