Anlage zu 214. H Besondere Vertragsbedingungen

10.1 Besichtigung von Baustellen - Baustellenbesichtigung nur nach Abstimmung und vorheriger
Zustimmung des Bauherrn

10.2 Bauwesenversicherung - Der Auftraggeber schliefl’t eine Bauleistungsversicherung ab, die den
AN hinsichtlich der von ihm zu erbringenden Leistung einschlief3t. Bei einem Schadensfall wird der AN
mit einem Selbstbehalt von 500,00 € belastet. Die Beteiligung des AN an der Bauwesenversicherung
betragt 0,25 % der Bruttoabrechnungssumme. Sie wird von der Schlussrechnung in Abzug gebracht.

10.3 Baureinigung und Schuttcontainer - Bauschutt ist ausschlieBlich auf den zugelassenen
Deponien des Landkreises zu entsorgen. Der AN ist verpflichtet, alle durch ihn verursachten Abfalle
(Bauschutt, Abbruch- und eigenes Verpackungsmaterial), Verunreinigungen und Beschadigungen auf
dem Baugrundstiick, den umliegenden Grundsticken sowie den offentlichen Verkehrswegen
grundsatzlich taglich zu beseitigen. Geschieht dies trotz Aufforderung der Bauleitung und unter
Setzung einer angemessenen Nachfrist nicht, ist die Bauleitung nach Ablauf der Nachfrist berechtigt,
eine Fremdfirma mit der Leistung zu beauftragen. GréReres Verpackungsmaterial ist direkt vom AN
auf eigene Kosten abzufahren. Fur die tégliche Schutt- und Abfallbeseitigung sind ausschlieRlich
Schuttcontainer des AN zu verwenden. Wird dies trotz Aufforderung durch die Bauleitung unterlassen,
ist die Bauleitung berechtigt, eine Fremdfirma mit der Beseitigung zu beauftragen. Die Kosten gehen
dabei zu Lasten des Auftragnehmers. Sind mehrere Auftragnehmer fir die Unterlassung
verantwortlich, erfolgt die Kostenumlegung nach billigem Ermessen der &rtlichen Bauleitung. Die
Kosten werden dem Auftragnehmer von der Schlussrechnung abgezogen.

10.4 Baustrom / Bauwasser - Baustromversorgungs- und Bauwasserversorgungsanlagen werden
bauseits, bzw. durch den AN erstellt und unterhalten; siehe hierzu eigene LV Position. Die
Abrechnung der Verbrauchskosten erfolgt direkt vom Bauherrn mit den entsprechenden
Versorgungsunternehmen. Fur die Nutzung des vom AG zur Verfugung gestellien Baustroms /
Bauwassers wird jedem Gewerk pauschal ein festgelegter Vomhundertsatz (0,2 %) der
Abrechnungssumme abgezogen sh. Pkt. 10.6.

10.5 Bauschild - Die Bauherrschaft wird ein gemeinsames Bauschild errichten lassen. Die jeweiligen
Auftragnehmer erhalten eine in der Ausfihrung einheitliche Firmentafel (mit Gewerk, Name, Anschrift,
Telefon — und Faxnummer). Hierflr wird von der Schlussrechnung ein Pauschalbetrag von € 80,--
(netto) einbehalten. Eigene Firmenschilder des Auftragnehmers sind nicht gestattet.

10.6 Rechnungsabziige

Bauwesenversicherung siehe Pkt. 10.2 0,25 %
Baureinigung siehe Pkt. 10.3 nach Anfall
Baustrom / Bauwasser: 10.4 0,2 %
Bauschild siehe Pkt. 10.5 psch. € 80,-

= Abziige gesamt 0,45 % werden von der gepruften Schlussrechnungssumme abgezogen.

10.7 Bautagebuch - Der Auftragnehmer verpflichtet sich, ein Bautagebuch zu fuhren und der
Bauleitung vorzulegen.

10.8 Koordinationsbesprechungen - Es ist geplant, in der Hochphase tagliche Koordinations-
besprechungen mit den Firmen bzw. Planern durchzufihren. Der Auftragnehmer hat hierzu auf
Anforderung den Projektleiter bzw. dessen kompetenten Vertreter zu entsenden.

10.9 Bauleiter - Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Baustelle wahrend der gesamten Bauzeit
mit einem, der deutschen Sprache machtigen, Bauleiter besetzt zu halten, der verantwortlich die
Einhaltung  aller  Sicherheitsmalnahmen gemaR  BayBO, Unfallverhitungsvorschriften,
Arbeitsstattenrichtlinien, Auflagen der Berufsgenossenschaften Uberwacht und entsprechende
MaRnahmen ergreift. Vom Auftragnehmer ist der firmeneigene verantwortliche Sicherheitsbeauftragte
zu benennen.

10.10 Haftung - Uber die Bestimmungen des § 4 Nr. 5, VOB-B hinaus tibernimmt der Auftraggeber
ebenso keine Haftung fir auf der Baustelle gelagerte Materialien des AN.

10.11 Terminplan - Innerhalb von 10 Tagen nach Auftragserteilung ist vom Auftragnehmer auf Basis
des Projektterminplanes (Architekt) ein detaillierter Terminplan vorzulegen. Die terminliche Abwicklung
und zeitliche Kontrolle der Baudurchfiihrung erfolgt mittels aufgestellten Balkenplanen und
Terminlisten. Der Auftragnehmer erkennt diese Steuerung als verbindlich an.

Seite 1 von 2



Er ist verpflichtet, auf Anforderung unverziglich alle Angaben zu machen, die zur Steuerung des
Projektes erforderlich sind (z.B. Dauer von Vorgangen, Abhangigkeiten, geplante bzw. vorhandene
Kapazitaten).

10.12 Der Bauherr hat gem. Baustellenverordnung einen Sicherheitskoordinator beauftragt.
Dieser nimmt folgende Aufgaben wahr:

- Aufstellen, Aktualisieren und Uberwachen eines SiGe-Planes
- Uberwachen der Baustellenordnung
- Uberwachen allgemeingiiltiger Richtlinien des Arbeits- und Gesundheitsschutzes

Der SiGe-Plan und die Baustellenordnung werden Vertragsbestandteil und gelten in der jeweils
gultigen Fassung. Der Auftragnehmer ist verpflichtet dem SiGeKo alle erforderlichen Informationen zur
Erflllung seiner Aufgaben zur Verfugung zu stellen. Der SiGeKo ist nur dem Bauherrn unterstellt.
Allgemeine Sicherheitsanordnungen und Anordnungen bei Gefahr im Verzug sind unmittelbar zu
befolgen. Der SiGeKo ist diesbezlglich gegeniber dem Auftragnehmer weisungsbefugt. Die
Beachtung und Einhaltung der giiltigen UVV’s und sonstiger allgemeiner Regeln des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes inkl. Baustellenverordnung liegen in der Verantwortung des jeweiligen AN.

10.13 Frei
10.14 Das Gesetz zur Einddmmung illegaler Beschaftigung im Baugewerbe ist zu beachten.

10.15 Die Hinweise und Festlegungen zum Baustellenbetrieb und zur Baustelleneinrichtung sind
ebenso besondere Vertragsbedingungen (BVB) wie der Terminablauf mit Einzelfristen je Gewerk.

10.15.1 Die Gewahrleistung richtet sich nach den Bestimmungen der VOB, mit einer Gewahr-
leistungsfrist von 4 Jahren.

10.15.2 Die Stellung der Sicherheit richtet sich nach BVB 5.1. Fur Auftragssummen unterhalb des
genannten Schwellenwertes von 250.000,00 € ist die Sicherheitsleistung nach VOB / B §17 (6)
zu leisten.

- Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen -
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