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Anlage zu FB 214.H Besondere Vertragsbedingungen 
 
WEITERE BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN DES AUFTRAGGEBERS 
 
 
10.1 ERSTELLUNG UND ÜBERGABE VON UNTERLAGEN 
 
10.1.1  Übergabe von Unterlagen vom Auftragnehmer an den Auftraggeber 
 nach Empfang des Auftragsschreibens 
 
Der Auftragnehmer übermittelt innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Empfang des 
Auftragsschreibens folgende Angaben bzw. Unterlagen an den Auftraggeber: 
 Benennung des für die Leitung der Ausführung bestellten Vertreters und der Aufsichtsperson. 
 Schriftliche Gefährdungsbeurteilung und schriftliche Benennung des Ersthelfers gemäß 5. 
 Nachweis des Haftpflichtversicherungsschutzes gemäß durch eine an den Auftraggeber gerichtete 

Bestätigung der Haftpflichtversicherung oder andere beweiskräftige Nachweise. 
 Schriftliche Aufstellung sämtlicher vorgesehener Baustoffe, Bauteile und Hilfsstoffe. 
 Detaillierter Terminplan mit Kapazitätseinsatzplan  
 
 
10.1.2 Übergabe und Prüfung der Ausführungsunterlagen 
 
Die Zeichnungen und Berechnungen der Landschaftsarchitekten / Fachingenieure werden 
ausschließlich digital per Projektkommunikationssystem zur Verfügung gestellt.  
 
Folgende Planliefer- und Prüffristen /-termine werden vereinbart: 
 Für die Übergabe der Ausführungsplanung an den Auftragnehmer wird vereinbart:  2 Wochen vor 

Baubeginn über das Projektkommunikationssystem bzw. einen Downloadlink 
 
Werden gemäß Vertrag vom Landschaftsarchitekten/Fachingenieur für die Ausführung Zeichnungen, 
Berechnungen und andere Unterlagen zur Verfügung gestellt, so gehört es zur ordnungsgemäßen 
Vertragserfüllung, dass der AN sie gemäß auf etwaige Unstimmigkeiten überprüft und den AG auf 
entdeckte oder vermutete Mängel, auf jeden Fall vor Beginn der Arbeiten (und/oder Fertigung), hinweist. 
Unterlässt der AN dies, und sollte daraus ein Mangel entstehen, so haftet der AN dafür.  
Abweichungen gegenüber der übermittelten Ausführungsplanungdürfen nur nach vorheriger 
Rücksprache und in Abstimmung mit dem Bauherrn und der Objektüberwachung/Fachbauleitung und 
nach deren schriftlicher Zustimmung getroffen werden. Alle für seine Leistung benötigten Pläne und 
Berechnungen hat der AN vom AG zeitgerecht anzufordern.  
 
Die Konstruktionszeichnungen des Büros für Landschaftsarchitektur werden dem Auftragnehmer zur 
Verfügung gestellt (dwg-Dateien und pdf-Dateien) und dienen als Grundlage für die zu erstellenden 
Werkstattpläne. 
 
 
 
10.1.3 Detaillierter Baustelleneinrichtungsplan des Auftragnehmers 
 
frei 
 
 
10.1.4  Montage- und Werkstattpläne 
 
Der Auftragnehmer erstellt Montage- und Werkstattpläne für die herzustellenden Stahlstützwände auf 
Grundlage der zur Verfügung gestellten Ausführungspläne des Landschaftsarchitekten/Architekten.  
 
 
10.1.5 Vorgesehene Bauprodukte 
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Die Aufstellung der vom Auftragnehmer vorgesehenen Bauprodukte (siehe Punkt 10.1.1) muss zu 
sämtlichen vorgesehenen Baustoffen, Bauteilen und Hilfsstoffen (hier Wetterfester Baustahl, 
Korrosionsschutz, Kleinteile wie Kunststofftüllen) folgende Angaben enthalten: 
 laufende Nummer, 
 Produktname, Hersteller, 
 Gefahrenbezeichnung gemäß BG-Bau-Broschüre Gefahrstoffe, aktueller Stand, 
 Anlagen (Technisches Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt), 
 Prüfzeugnisse amtl. oder anerkannter Prüfinstitute  
 bauaufsichtliche Zulassung 
 Leistungsverzeichnis-Positionen, bei denen das Produkt zum Einsatz kommt. 
 
Die Unterlagen sind in folgender Form zu übergeben: 
 1-fach auf Datenträger als Liste im bearbeitbaren Originalformat sowie 
 auf demselben Datenträger alle Technischen Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter und 
sonstige Anlagen als PDF. 
 
 
10.1.6 Detaillierter Terminplan des Auftragnehmers 
 
Aus dem detaillierten Terminplan des Auftragnehmers muss zu jedem Vorgang der vorgesehene 
Herstellungszeitraum und Liefertermin hervorgehen. Die verbindlichen Vertragstermine /-fristen sind bei 
der Aufstellung des Terminplans zu beachten. Der Terminplan ist bei Änderungen bzw. Anpassungen 
unverzüglich fortzuschreiben und vorzulegen. 
 
 
10.1.7 Betriebsferien des Auftragnehmers  
 
Betriebsferien sind dem AG vor Auftragsvergabe bekannt zugeben sowie im Ausführungsterminplan 
des Auftragnehmers einzutragen.  
Bei Produktionen, deren Ausführungsfristen ganz oder teilweise in Betriebsferienzeiten fallen, 
verpflichtet sich der AN bei Angebotsabgabe, seine Leistungen/Lieferungen dennoch zu erbringenn.  
 
 
 
10.2 PERSONAL, LOHN 
 
10.2.1 Leitung der Ausführung des Auftragnehmers, deutschsprachige  
 Aufsichtsperson, Abstimmung mit anderen 
 
Der vom Auftragnehmer für die Leitung der Ausführung bestellte Vertreter nimmt während der 
Ausführungsdauer, wenn notwendig, an wöchentlich stattfindenden Baubesprechungen teil. Dies kann 
in der Herstellungsphase im Werk online erfolgen bzw. bei Hilfsleistungen/Anpassungsarbeiten zur 
Montage vor Ort an der Baustelle. 
 
 
10.2.2 Equal-Pay-Klausel  
Der Auftragnehmer hat bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags alle für ihn geltenden rechtlichen 
Verpflichtungen einzuhalten, insbesondere den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wenigstens 
diejenigen Mindestbedingungen einschließlich des Mindestentgelts zu gewähren, die nach dem 
Mindestlohngesetz, einem nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des 
Arbeitnehmerentsendegesetzes (AEntG) für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrag oder einer nach 
§ 7, § 7a oder § 11 AEntG oder einer nach § 3a AÜG erlassenen Rechtsverordnung für die betreffende 
Leistung verbindlich vorgegeben werden, sowie gem. § 7 Abs. 1 AGG und § 3 Abs. 1 EntgTranspG 
Frauen und Männern bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit gleiches Entgelt zu bezahlen.  
 
 
10.3 SICHERHEIT 
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10.3.1 SiGeKo, SiGe-Plan (zu beachten bei Titel 5 Stundenlohnarbeiten) 
 
Der Auftraggeber setzt einen Koordinator für Belange der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes 
gemäß Baustellenverordnung (SiGeKo) ein. Der SiGeKo erstellt einen Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzplan (SIGE-Plan). Den SIGE-Plan in der jeweils gültigen Fassung muss der 
Auftragnehmer einhalten. Der SiGeKo kontrolliert stichprobenartig die Einhaltung des SIGE-Plans sowie 
der einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften und schreitet bei erkennbaren Gefahrenzuständen ein 
(Gefahr im Verzug). Die Verantwortlichkeit des Auftragnehmers für die Erfüllung der 
Arbeitsschutzpflichten, die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften, die Einhaltung der Vorschriften 
der zuständigen Bauberufsgenossenschaften etc. gegenüber seinen Beschäftigten bleibt unberührt. Der 
Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass seine auf der Baustelle tätigen Bauleiter bzw. 
Aufsichtsführenden einschließlich seiner Nachunternehmer den SIGE-Plan kennen. 
 
 
10.3.2 Sicherheit und Gesundheit, Arbeitsschutz, Vorgaben für das 
 Verhalten auf der Baustelle (zu beachten bei Titel 5 Stundenlohnarbeiten) 
 
Verantwortung des Auftragnehmers: 
Der Auftragnehmer hat zur Verhütung von Arbeitsunfällen gemäß DGUV Vorschrift 1 Einrichtungen, 
Anordnungen und Maßnahmen zu treffen, die den Bestimmungen der DGUV Vorschrift 1, den sonst 
geltenden UVV und im Übrigen den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und 
arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen. Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass seine auf der 
Baustelle tätigen Bauleiter bzw. Aufsichtsführenden einschließlich seiner Nachunternehmer die 
einschlägigen  Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften kennen. Stellt der Auftragnehmer 
Mängel fest, hat er diese unverzüglich der Objektüberwachung zu melden und auf deren Abstellung 
hinzuwirken. Nimmt der Auftragnehmer trotz erkennbarer Mängel seine Arbeit auf, ist er zur 
Mängelbeseitigung verpflichtet. 
 
Gefährdungsbeurteilung / Unterweisung / Sicherheitsfachkraft: 
Aus der schriftlichen Gefährdungsbeurteilung (ArbschG §§ 5 und 6) des Auftragnehmers müssen 
insbesondere die Zahl der voraussichtlich für den Auftragnehmer tätigen Mitarbeiter auf der Baustelle, 
die Arbeitsverfahren, die Nachweise für die Unterweisung der Beschäftigten, die vorgesehenen 
Sicherheitsmaßnahmen, der Nachweis gem. Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) zum 
arbeitssicheren Zustand von Maschinen und Geräten, die Maßnahmen zur sicherheitsgerechten 
Bereitstellung und Benutzung von Arbeitsmitteln sowie die Festlegungen von Prüfungen und Prüffristen 
von Arbeitsmitteln und hierzu befähigter Personen hervorgehen. Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu 
tragen, dass seine Beschäftigten (inkl. Nachunternehmer) entsprechend den Erkenntnissen aus den 
Gefährdungsbeurteilungen in ihren Muttersprachen unterwiesen werden. Die Unterweisung ist in 
schriftlicher Form nachzuweisen. Erstmalig auf der Baustelle eingesetztes Personal ist vor Beginn der 
Arbeiten durch seinen Aufsichtsführenden zu unterweisen. 
 
Ersthelfer: 
Der Auftragnehmer setzt pro 10 Arbeitskräfte je 1 ausgebildeten Ersthelfer auf der Baustelle ein, der 
namentlich zu benennen und dessen Ersthelferausbildung durch einen geeigneten Nachweis zu 
belegen sind. 
 
Persönliche Schutzausrüstung: 
Auf der Baustelle ist die erforderliche Schutzausrüstung wie Schutzhelme, Schutzschuhe, Hand-, 
Augen- und Gehörschutz nach Maßgabe der DGUV Vorschrift 38 und UVV Bauarbeiten zu tragen. Der 
Auftragnehmer hat deren Benutzung sicherzustellen. Zuwiderhandelnde Personen können nach 
einmaliger Verwarnung von der Baustelle verwiesen werden. 
 
Alkoholverbot: 
Auf der Baustelle besteht absolutes Alkoholverbot. Der Auftragnehmer und seine Vertreter haben 
Personen, bei denen der begründete Verdacht auf Alkoholeinfluss besteht, unverzüglich von der 
Baustelle zu verweisen. 
 
Brand- und Explosionsschutz: 
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Bei feuergefährlichen Arbeiten sind Feuerlöscher (Anzahl nach DIN EN 3 und DIN 14406 Teil1) 
bereitzustellen. Zusätzlich ist brennbares Material aus dem Gefahrenbereich zu entfernen oder 
abzudecken. In feuergefährdeten Bereichen gilt das Rauchverbot. Schweiß-, Schneid-, Schleif- und 
Aufheizarbeiten bedürfen in der Regel besonderer Sicherheitsmaßnahmen und einer schriftlichen 
Genehmigung in Form eines Schweißerlaubnisscheins, der genaue Angaben über die zu treffenden 
Schutzmaßnahmen enthalten muss. Der Auftragnehmer hat seine Beschäftigten mit dem Gebrauch der 
Löscheinrichtungen vertraut zu machen. 
 
Baumaschinen und Geräte: 
Im Hinblick auf Maschinen, Geräte, Werkzeuge, elektrische Anlagen und Betriebsmittel sowie 
überwachungsbedürftige Anlagen, die einer Prüfpflicht unterliegen, muss der Auftragnehmer die 
entsprechenden Nachweise, Aufbauanleitungen, Zulassungsbescheide, Erlaubnisse sowie Prüf- und 
Kontrollbücher an der Baustelle vorhalten. Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass Baumaschinen 
und Geräte nur von dazu geeignetem Personal bedient werden. 
 
Montagearbeiten: 
Für Montagearbeiten ist eine schriftliche Montageanweisung, aus der die zum Einsatz kommenden 
Maschinen, Geräte und Werkzeuge erkennbar sind, rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten zu erstellen und 
der Objektüberwachung vorzulegen. 
 
Gefahrstoffe: 
Der Auftragnehmer hat den Umgang mit bzw. den Einsatz von Gefahrstoffen auf das unbedingt 
notwendige Mindestmaß zu beschränken und nach Möglichkeit ungefährliche Ersatzstoffe zu 
verwenden. Die Sicherheitsdatenblätter und die dazugehörigen Betriebsanweisungen sind auf der 
Baustelle vorzuhalten und auf Verlagen zur Einsicht vorzulegen. 
 
Gerüste: 
frei 
 
Sauberkeit auf der Baustelle: 
Der Auftragnehmer hält die Baustelle bzw. das Bauwerk während der gesamten Vertragsdauer sauber. 
Durch seine Arbeiten angefallener Bauschutt, Materialreste, Verpackungsmaterial usw. entsorgt der 
Auftragnehmer arbeitstäglich fachgerecht. Kommt er dieser Pflicht innerhalb einer vom Auftraggeber 
angemessen gesetzten Nachfrist nicht nach, ist der Auftraggeber dazu berechtigt, die Reinigung auf 
Kosten des Auftragnehmers durchführen zu lassen.  
 
Schutz- und Verkehrssicherungsmaßnahmen: 
Der Auftragnehmer hat alle gewerküblichen und erforderlichen Schutz- und Verkehrssicherungs-
maßnahmen zu treffen. 
 
 
10.3.3 Haftpflichtversicherungsschutz zugunsten des Auftragnehmers 
 
Der Auftragnehmer hat für die Dauer des Bauvorhabens einen ausreichenden 
Haftpflichtversicherungsschutz, der auch Bearbeitungsschäden abdeckt, zu unterhalten mit folgenden 
Mindestversicherungssummen: 
 Euro 3.000.000 für Personenschäden, je Versicherungsfall jährlich 2-fach maximiert 
 Euro 2.000.000 für Sach- und Vermögensschäden, je Versicherungsfall jährlich 2-fach maximiert. 
Weist der Auftragnehmer entgegen Ziff. 1 den diesen Vorgaben entsprechenden 
Haftpflichtversicherungsschutz dem Auftraggeber nicht nach, ist der Auftraggeber dazu berechtigt, 
ansonsten fällig gewordene Abschlagszahlungen einzubehalten, bis der Auftragnehmer den Nachweis 
erbracht hat. 
Der Auftraggeber ist dazu berechtigt, jeweils nach drei Monaten einen aktualisierten Nachweis der 
jeweiligen Haftpflichtversicherung vom Auftragnehmer zu verlangen, dass der 
Haftpflichtversicherungsschutz uneingeschränkt fortbesteht; legt der Auftragnehmer diesen 
aktualisierten Nachweis auch innerhalb einer vom Auftraggeber angemessen gesetzten Nachfrist nicht 
vor, ist der Auftraggeber wiederum dazu berechtigt, ansonsten fällig gewordene Abschlagszahlungen 
einzubehalten, bis der Auftragnehmer den Nachweis erbracht hat. 
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10.3.4 Besichtigung der Baustelle durch Dritte 
 
Die Besichtigung der Baustelle durch Dritte bedarf der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers. 
 
 
10.3.5 Datenschutz  
 
Der AN erhält während seiner Tätigkeit auf der Baustelle ggf. Kenntnis über personenbezogene Daten 
von Dritten. Der AN untersagt für sich, seine Mitarbeiter und von ihm beauftragte Firmen eine 
Verarbeitung dieser Daten des Auftraggebers. Das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung des 
Auftrages fort.  
 
 
10.4 BAUABLAUF, BAUSTELLENBETRIEB 
 
10.4.1 Objektüberwachung / (Fach-)Bauleitung(en) des Auftraggebers 
 (Weisungsbefugnis)  
 
Der AG hat für die Objekt- bzw. Bauüberwachung Landschaftsarchitekten sowie Fachingenieure 
beauftragt. Die erforderlichen eigenen Leistungen der (Fach-)Bauleitung des Auftragnehmers sind 
hiervon unberührt. Der AN hat mit den (Fach-)Bauleitungen des Auftraggebers im Sinne der Baustelle 
und zur Erfüllung seiner vertraglichen Leistungen zusammenzuarbeiten. Den Anordnungen der (Fach-) 
Bauleitungen des Auftraggebers ist Folge zu leisten.  
 
 
10.4.2 Bautafel / Werbung  
 
Der Bauherr beabsichtigt, eine Bautafel aufzustellen. Firmenbanner können an Bauzaunelementen, 
die der Auftragnehmer gesondert dafür einbaut (unter Berücksichtigung sicherheitstechnischer 
Anforderungen), in Abstimmung mit dem Auftraggeber und der Bauleitung angebracht werden. 
Weitere Werbung ist nicht zulässig und ist ggf. umgehend nach Aufforderung durch die 
Objektüberwachung (Bauleitung) oder einen Vertreter der Bauherrschaft zu entfernen. 
 
 
10.4.3 Absteckarbeiten, Vermessungspunkte 
 
frei 
 
 
10.4.4 Überprüfung der Maße 
 
Vor Arbeitsbeginn sind alle Maße an der Baustelle zu überprüfen und die genaue Lage der angebotenen 
Leistungen festzustellen. Unstimmigkeiten sind vor Arbeitsbeginn mit der Bauleitung abzuklären.  
Dies betrifft für die ausgeschriebenen Leistungen insb. Lage und Höhe der vom Wegebau erstellten 
Stahlbetonfundamente. Das ggf. notwendige Aufmaß dieser Fundamente wird über eine gesonderte 
Position vergütet. 
  
Absteckarbeiten sind vom AN eigenverantwortlich und ohne besondere Vergütung auszuführen und von 
der örtlichen Bauleitung abnehmen zu lassen. 
 
 
10.4.5 Anliegerverkehr 
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Baumaßnahme in einem bereits zum Teil 
bebauten Wohngebiet befindet. Mit Anliegerverkehr, auch Fußgänger-, Radverkehr, spielende Kinder 
ist zu rechnen.  
 
Hieraus entstehende Einschränkungen/Erschwernisse für die Anlieferung sind im Maße des hier 
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angegebenen bzw. ableitbaren Umfangs bei der Angebotskalkulation zu berücksichtigen und in die 
Einheitspreise einzurechnen 
 
 
 
 
10.4.6 Sicherung von Bestandskonstruktionen und Leitungen, Arbeiten an 
 vorhandenen Bauteilen 
 
frei 
 
 
10.4.7 Schall- und Immissionsschutz (zu beachten bei Titel 5 Stundenlohnarbeiten) 
 
Das Gebiet, in dem sich das Vorhaben befindet, wird eingeordnet als „Gebiet, in dem vorwiegend 
Wohnungen untergebracht sind“. 
Die einzuhaltenden Immissionsrichtwerte sind demnach: 
- tagsüber 55 dB(A) 
- nachts (20:00 – 7:00 Uhr) 40 dB(A) 
Alle erschütterungs-, lärm- und staubintensiven Arbeiten, die  direkt angrenzend an die schon 
bestehende  Wohnbebauung ausgeführt werden,  sind erst nach Absprache mit dem Auftraggeber 
auszuführen. 
 
Es sind ausschließlich Baumaschinen mit dem Umweltzeichen UZ53 (Blauer Engel) einzusetzen. Für 
die Bedienung und den Betrieb der Geräte sind alle hierbei geltenden Richtlinien und Vorschriften zu 
beachten. Die aktuelle Liste ist erhältlich beim Umweltbundesamt, Fachgebiet II 5.3, Bismarckplatz 1, 
14193 Berlin. Vor Beginn der Arbeiten ist vom Auftragnehmer der Nachweis der letzten Überprüfung 
der Geräte vorzulegen. 
 
Zum Schutz gegen Baulärm sind folgende Vorschriften zu beachten:  
• Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)  
• Allgemeine Verwaltungsvorschriften gegen Baulärm - Geräuschimmissionen  
• Art 14 Bayerische Bauordnung (BayBO) 
 
 
 
10.4.8 Güteüberwachung 
  
Der AG kann jederzeit Nachweise darüber verlangen, dass die zur Anwendung vorgesehenen Baustoffe 
und die angewandten Verfahren den Normen und/oder den geforderten Qualitäten entsprechen.  
Die Nachweise sind zu erbringen durch:  
• Prüfzeugnisse amtl. oder anerkannter Prüfinstitute  
• bauaufsichtliche Zulassungen  
• Gutachterliche Stellungnahmen anerkannter Güteprüfstellen  
• Rechnerische oder vergleichbare Nachweise  
• Grenz-, Ausfallmuster, Werkanalysen  
• Güteüberwachung nach Bestimmungen o. Zulassungen  
 
Diesbezüglichen Aufforderungen des Auftraggebers ist unverzüglich, spätestens jedoch nach 3 
Werktagen nachzukommen.  
 
 
10.4.9 Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung (zu beachten bei Titel 5 
Stundenlohnarbeiten) 
 
Der Auftragnehmer hat Maßnahmen gegen Beschädigungen und Verschmutzungen der Transportwege 
auf öffentlichen Straßen und Wegen, die durch die Ausfahrt seiner Fahrzeuge aus der Baustelle bzw. 
Transportwege auf öffentlichen Straßen entstehen können, zu treffen. 
Etwaige vom Auftragnehmer verursachte Verschmutzungen sind von ihm ohne besondere Vergütung 
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zu reinigen.  
 
Die Maßnahmen und der Mehraufwand zum Schutz vor Beschädigung und die Straßenreinigung sind 
in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. 
 
(siehe dazu Punkt 10.4.11) 
 
 
 
10.4.10 Arbeitszeiten (zu beachten bei Titel 5 Stundenlohnarbeiten) 
 
Für die Arbeitszeiten gelten die allgemeingültigen Regelungen zu Arbeits- und Pausenzeiten. Arbeiten 
an Sonn- und Feiertagen sind nur nach vorheriger behördlicher Genehmigung und Zustimmung des 
Auftraggebers zulässig. 
 
Die Arbeiten können in den Zeiten montags bis freitags von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr ausgeführt werden. 
In Absprache mit der Bauleitung des Auftraggebers kann in Ausnahmefällen auch samstags zu den 
gleichen Zeiten gearbeitet werden. In jedem Fall sind hinsichtlich besonders lärm-, erschütterungs- und 
staubintensiver Arbeiten die nachstehenden Hinweise zu beachten:  
• Die rechtzeitige Abstimmung mit der Bauleitung und die Freigabe des Auftraggebers ist erforderlich. 
 
 
 
10.4.11 Anfahrt, Zufahrt und Abfahrt von der Baustelle und zu Lagerflächen 
 
Auf dem Weg zwischen der Baustelle und größeren Verkehrswegen soll die Nutzung/ Befahrung von 
Straßen und Wegen minimiert werden, die in angrenzenden Wohngebieten liegen. Die besondere 
Rücksichtnahme gegenüber der Nachbarschaft und nahegelegenen Wohngebieten, angrenzend an das 
Alfred-Delp-Quartier, sind ein besonderes Anliegen des Auftraggebers. Der AN ist dazu verpflichtet, 
diesem Anliegen durch eine angemessene Rücksichtnahme zu entsprechen. 
 
Es ist zu beachten, dass öffentliche Straßen innerhalb des Alfred-Delp-Quartiers befahren werden 
müssen, um Transporte zwischen Baufeld 1 Park Süd  und 3 Bastion . Bayern- und Europastraße dürfen 
aufgrund der bereits bestehenden Wohnbebauung nicht befahren werden, denn hier ist mit 
Anliegerverkehr, spielenden Kindern usw. zu rechnen. 
 
 
 
10.4.12 Schuttbeseitigung / Abfall- und Müllbeseitigung allgemein  
 
Der AN ist für die Einhaltung der Sicherheit, Ordnung, Sauberkeit und pflegliche Behandlung der 
Vorleistungen anderer AN innerhalb der Baustelle verantwortlich.  
Die geordnete tägliche Entfernung des bei der Erfüllung der Vertragsleistung entstehenden Bauschuttes 
und sonstiger Abfälle ist vorgeschrieben.  
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle durch ihn selbst verursachten Abfälle und Verunreinigungen 
(Bauschutt, Holzpaletten, Verpackungsmaterialien, etc.) auf dem Baugrundstück, den umliegenden 
Grundstücken sowie den öffentlichen Verkehrswegen grundsätzlich täglich auf eigene Kosten zu 
beseitigen. Wird dies trotz Aufforderung und Fristsetzung durch den Aufraggeber bzw. die 
Objektüberwachung unterlassen, ist der Auftraggeber berechtigt, eine Drittfirma mit der Beseitigung zu 
beauftragen. Die Kosten gehen in diesem Fall zu Lasten des Auftragnehmers.  
Bei Gefahr in Verzug kann der Auftraggeber die Verunreinigungen auf Kosten des Auftragnehmers 
beseitigen lassen, ohne dass es hierfür einer besonderen Ankündigung oder Fristsetzung bedarf.  
Sind mehrere Auftragnehmer für die Unterlassung verantwortlich, erfolgt die Kostenumlegung nach 
billigem Ermessen des Auftraggebers (§ 315 BGB). Die Kosten werden dem Auftragnehmer von der 
Schlussrechnung abgezogen.  
Bei Nichteinhaltung erfolgt eine einmalige schriftliche Anmahnung durch die Objektüberwachung (per 
E-Mail oder per Fax). Als Erledigungsfrist gilt 17.00 Uhr des dem Nachrichteneingang folgenden 
Werktages. Eine einmalige Nachfrist kann eingeräumt werden. Erfüllt der AN diese Forderung nicht, 
behält sich der AG vor, die entsprechenden Arbeiten durch Dritte ausführen zu lassen und den AN mit 
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den entsprechenden Kosten zu belasten. Handhabungen, die zur Gefährdung von Personen, 
Staubbildung und Beschädigung von Einbauteilen führen könnten, sind untersagt.  
 

 

10.4.13 Bauwasser und Baustrom (zu beachten bei Titel 5 Stundenlohnarbeiten) 
 
Strom, Trinkwasserhydranten und Regen- bzw. Schmutzwasserkanäle liegen im Baugebiet vor. Der 
Auftragnehmer hat die Bedingungen der Anschlüsse seiner Baustelleneinrichtung bzw. den Bezug von 
Strom und Wasser mit dem jeweiligen Spartenträger zu klären und nach Bedarf einzurichten. Die 
Verbrauchskosten trägt der Auftragnehmer. Die Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, es 
erfolgt keine gesonderte Vergütung.  
 
 
10.4.14 Baustellen-WC  
 
Es steht keine Toilettenanlage zur Verfügung. Die Baustelleneinrichtung ist Nebenleistung und wird 
nicht gesondert vergütet. 
 
10.4.15 Wiederherstellung von Plätzen und Zufahrtswegen  
 
frei. 
 
10.4.16 Parkplätze und Parkmöglichkeiten  
 
Im Alfred-Delp-Quartier sind Parkmöglichkeiten vorhanden. Abstellen von Fahrzeugen aller Art in 
Halteverbotszonen, Feuerwehrzufahrten, privaten Ein- und Ausfahrten sowie auf Grünflächen ist 
verboten.  
Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden auf Kosten des Fahrzeughalters abgeschleppt. 
Widerrechtlich genutzte Abstellflächen werden auf Kosten des Benutzers geräumt und ggfs. gesäubert.  
Die Flucht- und Rettungswege auf dem Baugrundstück und angrenzenden Grundstücken sind 
freizuhalten. 
 
 
10. 4.17 Übernachtungsverbot auf dem Baugrundstück 
  
Es stehen keine überdachten Lager- und/oder Aufenthaltsräume zur Verfügung. Übernachtungen auf 
dem Baugrundstück sind dem AN untersagt.  
 
 
10.4.18 Melden von Schäden  
 
Ansprüche Dritter wegen eines im Zusammenhang mit der Bauleistung entstandenen Schadens sind 
vom AN unverzüglich mitzuteilen. Dies betrifft auch durch Dritte verursachte Schäden wie 
beispielsweise Diebstahl  
 
 
10.4.19 Kamerabewachung der Baustelle 
 
Der Bauherr behält sich das Recht vor, die Baustelle zur Sicherung vor Diebstahl und Vandalismus 
außerhalb der Arbeitszeit mit Kameras zu überwachen. 
  
 
10.4.19 Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln  
 
frei 
 
 
10.4.20 Stundenlohnarbeiten (zu beachten bei Titel 5 Stundenlohnarbeiten) 
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Stundenlohnarbeiten dürfen nur nach vorheriger Freigabe des Antragsformulars oder einer 
entsprechenden e-mail durch den Auftraggeber durchgeführt werden.  
Für die im Zeitraum eines Monats angefallenen Stundenlohnarbeiten sind entsprechende 
Stundenlohnrechnungen mit quittierten Belegen spätestens bis zum 15. des darauffolgenden Monats 
einzureichen, sofern sie nicht ausnahmsweise in den Abschlagszahlungen – weil Bestandteil des 
Hauptauftrags – mit enthalten sind.  
 
Der Prüfzeitraum für eingereichte Regieberichte in Abänderung § 15 Abs. 3 VOB/C beträgt 15 Werktage. 
Die Belege sind zusätzlich zum Datum mit fortlaufender Nummerierung zu versehen. 
 
 
 
10.5  AUFMASS, BESTANDSDOKUMENTATION, ABNAHME 
 
10.5.1 Bautagesberichte (zu beachten bei Titel 5 Stundenlohnarbeiten) 
 
Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte für geleistete Stundenloharbeiten auf der Baustelle zu 
führen. Sie sind dem Auftraggeber wöchentlich per e-mail zu übersenden. 
Die Bautagesberichte müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung des 
Auftrages von Bedeutung sein können. 
 
Dies sind insbesondere: 
 Anzahl und Qualifikation der auf der Baustelle beschäftigten Arbeitskräfte, 
 Anzahl und Art der eingesetzten Geräten sowie deren Zu- und Abgang, 
 Art, Umfang und Ort (Station, Bauteil) der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben 

über den Baufortschritt (Beginn und Ende der Leistungen größeren Umfanges, und dergleichen), 
 Behinderung und Unterbrechung der Ausführung, 
 Arbeitseinstellung mit Angabe der Gründe, 
 Unfälle und sonstige wichtige Vorkommnisse 
 Aussagekräftige Fotos mit Bezug zu umgebenden Bauteilen, pro Tag sind mindestens 10 Fotos 

zu erstellen. 
 

Die Mehraufwendungen für die Erstellung der Bautagesberichte und der Fotodokumentation sind in 
die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. 
 
 
10.5.2 Aufmaß bei Lieferung 
 
Der Auftragnehmer teilt dem Auftraggeber und dem objektüberwachenden Planer rechtzeitig die 
Liefertermine der Stahlstützwände für die zur Abrechnung notwendigen Feststellungen (Aufmaß) vor, 
um so eine gemeinsame Durchführung des Aufmaßes möglich zu machen. Es wird ein steigendes 
(kumulatives) Aufmaß vereinbart, d.h. jedes Aufmaß enthält immer die vollständige Leistung. Der 
Leistungszuwachs gegenüber dem vorhergehenden Aufmaß ist je Position nachvollziehbar 
darzustellen. Jedem Aufmaß sind farbig angelegte Werkstattpläne beizufügen, aus denen alle Maße 
ersichtlich sind. 
 
Es ist bei den ausgeschriebenen Leistungen damit zu rechnen, dass sukzessive mit den Lieferterminen 
aufgemessen werden muss.  
 
 
10.5.3 Bestandsdokumentation und Übergabe der Bestandsdokumentation 
 
frei 
 
10.5.4 Gesonderte Abnahme in sich abgeschlossener Teile der Leistung,  
 Zwischenabnahme  
 
Der AG behält sich vor die herzustellenden Stahlstützwände bereits im Werk zu prüfen und ggf. eine 
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Zwischenabnahme vorzunehmen. 
 
Die Überdeckung von Bauteilen darf erst nach Abnahme durch die Bauleitung erfolgen.  
 
 
 
10.6 RECHNUNG 
 
10.6.1 Sicherheitsleistungen 
 
Sicherheitsleistungen regelt Punkt 4 und 5 der Besonderen Vertragsbedingungen (Formblatt 214.H). 
 
Wenn der AN die vorstehende Sicherheitsleistung nicht in Form einer Vertragserfüllungsbürgschaft 
stellt, behält sich der AG vor, von den eingereichten Abschlagsrechnungen des Auftragnehmers so 
lange Abzüge in Höhe von 10 % des geprüften und freigegebenen Brutto-Auszahlungsbetrags 
vorzunehmen, bis die Höhe der erforderlichen Sicherheitsleistung erreicht ist.  
Mängelansprüche nach VOB/B §13 bleiben hiervon unberührt in vollem Umfang gültig.  
 
Wird der für die Bürgschaft vereinbarte Prozentansatz des Auftragswertes durchsteigenden 
Auftragswert. Z.B. durch Nachträge überstiegen, wird der überschießende prozentuale Rechnungswert 
vom Brutto-Auszahlungsbetrag abgezogen. Beabsichtigt der AN angeliefertes, aber noch nicht 
eingebautes Material abzurechnen, bedarf es hierfür einer Vorauszahlungsbürgschaft. 
 
 
10.6.2 Lohngleitklausel / Stoffpreisgleitklausel  
Eine Lohngleitklausel wird nicht vereinbart. Eine Stoffpreisgleitklausel wird nicht vereinbart  
 
 
10.6.3 Rechnungsstellung 
 
Abschlagsrechnungen müssen nach den tatsächlich gelieferten Bauteilen/ausgeführten Leistungen mit 
prüfbaren Lieferscheinen/Aufmaßen (Format .dwg oder.dxf) sowohl in zeichnerischer als auch in 
Listenform aufgestellt und eingereicht werden. Fehlen die Aufmaße, gilt die Rechnung als „nicht prüfbar“ 
und wird retourniert.  
Sind für die Abrechnung Feststellungen auf der Baustelle notwendig, so sind sie gemeinsam 
vorzunehmen. Der Auftragnehmer hat die Durchführung dieser Feststellungen rechtzeitig zu beantragen 
und abzustimmen.  
 
Die Originale der Lieferscheine, Aufmaßblätter, Wiegescheine und ähnliche Abrechnungsbelege erhält 
der Auftraggeber, die Durchschriften der Auftragnehmer. In den Aufmaßblättern sind mindestens 
folgende Angaben zu machen: Auftragnehmer, Auftraggeber, Datum, Nummer des Aufmaßblattes, 
Bezeichnung der Bauleistung, Ordnungszahl (LV-Position). Massenberechnungen, Zeichnungen und 
andere Belege sind dazuzugeben, sofern die Leistungen nicht pauschaliert wurden.  
 
Bei der Erstellung von Aufmaßen zu Abschlags- bzw. Schlussrechnungen sind pro Mengenzeile die 
jeweiligen Bereiche nachvollziehbar zu kennzeichnen. Im Aufmaß sind alle Positionen mit 
aufzunehmen, die auch in der Rechnung enthalten sind, d.h. auch Positionen mit Abrechnungsmenge 
= 1 psch bzw. 1 Stück. Nicht bzw. noch nicht abgerechnete Positionen mit Abrechnungsmenge = 0 sind 
dagegen weder im Aufmaß noch in der Rechnung mit aufzunehmen. Die Nummerierungen des LV sind 
1 zu 1 zu übernehmen.  
 
Aufmaße sind wie Abschlagsrechnungen kumuliert zu erstellen. Im Aufmaß pro Position muss jedoch 
eindeutig erkennbar sein, welche (Teil-) Mengen bereits abgerechnet wurden (= Vortrag, jeweils 
differenziert pro vorherige Abschlagsrechnung), welche (Teil-) Mengen bei der aktuellen 
Abschlagsrechnung hinzugekommen sind (= Zuwachs) sowie die Summe aus allen Teil-Mengen 
(Gesamtmenge aktueller Abrechnungsstand).  
 
Alle Mengenberechnungen im Aufmaß (z.B. Zwischenergebnisse pro Raum oder Bereich) sind aus 
EDV-technischen Gründen auf 3 Nachkommastellen zu runden. Die Gesamtmenge pro Position (d.h. 
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Summe aller Zwischenergebnisse) kann für die Abrechnung dann auf 2 Nachkommastellen gerundet 
werden.  
 
 
10.6.4 Aufmaße 
 
In den für die gemeinsamen Feststellungen zu verwendenden Aufmaßblättern müssen mindestens 
folgende Angaben gemacht werden:  
– Auftragnehmer,  
– Auftraggeber,  
– fortlaufende Nummer des Aufmaßblattes,  
– Bezeichnung der Liefer-/Bauleistung,  
– Ordnungszahl (OZ).  
Unmittelbar über den Unterschriften und dem Datum muss das Aufmaßblatt den Text enthalten: 
„Aufgestellt“.  
Jeder Ansatz der Mengenberechnung muss einen direkten Bezug zu den der Abrechnung zugrunde 
liegenden Feststellungen, Zeichnungen und anderen Belegen haben. Nur der Verweis auf frühere 
Berechnungen ist nicht zulässig. 
 
 
 
10.6.45 Nachweis der Massen bei Boden, Sand, Kies und anderen 
 Schüttgütern, Gewichtsnachweise 
 
frei 
 
 
10.6.6 Bauabrechnung mit IT-Anlagen   
 
Führt der Auftragnehmer die Abrechnung ganz oder teilweise mit IT-Anlagen aus 
(Leistungsberechnung), so gelten zusätzlich folgende Bedingungen:  
 
1. Rechenverfahren/DV-Programme:  
Die verwendeten DV-Programme müssen den in der „Sammlung der Regelungen für die elektronische 
Bauabrechnung (Sammlung REB)“ enthaltenen Allgemeinen Bedingungen (REB-Allg.) und 
Verfahrensbeschreibungen (REB-VB) entsprechen. Andere Rechenverfahren dürfen nur mit vorheriger 
schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers verwendet werden.  
 
2. Vereinbarung:  
Vor Beginn der Ausführung (Vertragsfristen gemäß den Besonderen Vertragsbedingungen) ist, 
gegebenenfalls getrennt für einzelne Ordnungszahlen (Positionen), eine Vereinbarung zur 
Bauabrechnung schriftlich abzuschließen.  
 
3. Datenübergabe:  
Nach Abschluss der Vereinbarung zur Bauabrechnung, spätestens vor Beginn der Bauabrechnung sind 
vom Auftragnehmer für die vereinbarten Datenarten Testdaten an den Auftraggeber zu übergeben.  
Eingabedaten sind auf Datenträgern zu liefern. Diese sind erst nach Durchführung der 
Leistungsberechnung herzustellen und eindeutig zu kennzeichnen. In der Mengenberechnung des 
Auftragnehmers ist ein Bezug der Eingabedaten zu den Ausführungs- bzw. Abrechnungsunterlagen 
herzustellen.  
 
4. Berichtigung der Leistungsberechnung:  
Werden bei Prüfung der Leistungsberechnung fehlerhafte Eingabedaten oder falsche 
Rechenergebnisse festgestellt, so ist die Leistungsberechnung vom Auftragnehmer im erforderlichen 
Umfang zu wiederholen. Die Überprüfung der Leistungsberechnung erfolgt auf Grundlage der 
Massenberechnung. Der Prüfzeitraum wird durch die Berichtigung der Massenberechnung auf Seiten 
des AN unterbrochen. 
 
5. Toleranz-Regelung bei Prüfberechnungen:  
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Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mittels IT-Anlagen geprüft und 
werden dabei Unterschiede zwischen den jeweiligen Ergebnissen festgestellt, dann gelten bei 
Abweichungen vom Ergebnis der Prüfberechnung bis zu 0,2 ‰ bei jeder Ordnungszahl (Position) eines 
Berechnungsabschnitts die vom Auftragnehmer berechneten Werte.  
Liegen Abweichungen außerhalb dieser Toleranz von 0,2 ‰, teilt der Auftraggeber zunächst dem 
Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Prüfberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur 
Einsichtnahme in die Prüfberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls nicht 
aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklärung der Abweichungen, Fehler in der Leistungs- 
bzw. Prüf-berechnung festgestellt und berichtigt werden.  
 
6. Toleranz-Regelung bei Vergleichsberechnungen:  
Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mit einer 
Vergleichsberechnung geprüft, sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung schriftlich 
Toleranzregelungen zu vereinbaren.  
Liegen Abweichungen außerhalb der vereinbarten Toleranzgrenzen, teilt der Auftraggeber zunächst 
dem Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Vergleichsberechnung mit und gibt ihm 
Gelegenheit zur Einsichtnahme in die Vergleichsberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere 
Ergebnis, falls nicht aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklärung der Abweichungen, 
Fehler in der Leistungs- bzw. Vergleichsberechnung festgestellt und berichtigt werden.  
 
 
10.6.7 Umrechnungsfaktoren bei Boden 
 
frei 
 
 
 
10.6.8 Umlage Verbrauchskosten 
 
entfällt  
 
 
10.6.9 Umlage Bauleistungsversicherung 
 
entfällt  
Der Auftraggeber schließt keine Bauleistungsversicherung ab.  
 
 
10.6.10 Anteilige Kosten Bautafel 
 
Dem AN werden keine Kosten für die Bautafel in Abzug gestellt.  
 
 
10.6.11 Rechnungslauf 
 
Auf allen Rechnungen ist anzugeben, welchem Sachgebiet und welchem Projekt die Rechnung 
zugehört, nämlich 
 
Neugestaltung der Grün- und Freiflächen im Alfred-Delp-Quartier 
Maßnahmen- und Vergabenummer/Leistung gem.   
 
Bauherrschaft. 
Große Kreisstadt Donauwörth 
Rathausgasse 1, 86609 Donauwörth 
vertreten durch: 
Landesgartenschau Donauwörth 2028 GmbH 
Spitalstraße 7, 86609 Donauwörth 
 
Alle Rechnungen sind 
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 Rechnung in elektronischer Form zeitgleich als pdf-Datei inkl. 
Lieferscheine/Mengenermittlung/Aufmaße/etc. an 
> Auftraggeber direkt: rechnung@donauwoerth2028.de 
> Auftraggeber in Cc: anja.drechsler@donauwoerth2028.de, birgit.hitzler@donauwoerth2028.de 
> objektüberwachenden Planer 
 

Im E-Mail-Betreff ist die Buchstabenfolge „ADQ_3_Metall-/Stahlbau“ voranzustellen. 
 
  
10.6.12 Getrennte Rechnungserstellung  
 
frei. 
 
 
Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen 


