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Leistungsbild Tragwerksplanung 

LPH 1 Grundlagenermittlung 

a) Klären der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der 
Bedarfsplanung des Auftraggebers im Benehmen mit dem Objektplaner 

b) Zusammenstellen der die Aufgabe beeinflussenden Planungsabsichten 
c) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 

LPH 2 Vorplanung (Projekt- u. Planungsvorbereitung) 

a) Analysieren der Grundlagen 
b) Beraten in statisch-konstruktiver Hinsicht unter Berücksichtigung der 

Belange der Standsicherheit, der Gebrauchsfähigkeit und der 
Wirtschaftlichkeit 

c) Mitwirken bei dem Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich 
Untersuchung der Lösungsmöglichkeiten des Tragwerks unter gleichen 
Objektbedingungen mit skizzenhafter Darstellung, Klärung und Angabe 
der für das Tragwerk wesentlichen konstruktiven Festlegungen für zum 
Beispiel Baustoffe, Bauarten und Herstellungsverfahren, 
Konstruktionsraster und Gründungsart 

d) Mitwirken bei Vorverhandlungen mit Behörden und anderen an der 
Planung fachlich Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit 

e) Mitwirken bei der Kostenschätzung und bei der Terminplanung 
f) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 

 

LPH 3 Entwurfsplanung (System- u. Integrationsplanung) 

a) Erarbeiten der Tragwerkslösung, unter Beachtung der durch die 
Objektplanung integrierten Fachplanungen, bis zum konstruktiven 
Entwurf mit zeichnerischer Darstellung 

b) Überschlägige statische Berechnung und Bemessung 
c) Grundlegende Festlegungen der konstruktiven Details und 

Hauptabmessungen des Tragwerks für zum Beispiel Gestaltung der 
tragenden Querschnitte, Aussparungen und Fugen; Ausbildung der 
Auflager- und Knotenpunkte sowie der Verbindungsmittel 

d) Überschlägiges Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der 
Stahlmengen im Stahlbau und der Holzmengen im Ingenieurholzbau 

e) Mitwirken bei der Objektbeschreibung bzw. beim Erläuterungsbericht 
f) Mitwirken bei Verhandlungen mit Behörden und anderen an der Planung 

fachlich Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit 
g) Mitwirken bei der Kostenberechnung und bei der Terminplanung 
h) Mitwirken beim Vergleich der Kostenberechnung mit der 

Kostenschätzung 
i) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 
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LPH 4 Genehmigungsplanung 

a) Aufstellen der prüffähigen statischen Berechnungen für das Tragwerk 
unter Berücksichtigung der vorgegebenen bauphysikalischen 
Anforderungen 

b) Bei Ingenieurbauwerken: Erfassen von normalen Bauzuständen 
c) Anfertigen der Positionspläne für das Tragwerk oder Eintragen der 

statischen Positionen, der Tragwerksabmessungen, der Verkehrslasten, 
der Art und Güte der Baustoffe und der Besonderheiten der 
Konstruktionen in die Entwurfszeichnungen des Objektplaners 

d) Zusammenstellen der Unterlagen der Tragwerksplanung zur 
Genehmigung 

e) Abstimmen mit Prüfämtern und Prüfingenieuren oder Eigenkontrolle 
f) Vervollständigen und Berichtigen der Berechnungen und Pläne 

 

LPH 5 Ausführungsplanung 

a) Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter 
Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen 

b) Anfertigen der Schalpläne in Ergänzung der fertig gestellten 
Ausführungspläne des Objektplaners 

c) Zeichnerische Darstellung der Konstruktionen mit Einbau- und 
Verlegeanweisungen, zum Beispiel Bewehrungspläne, Stahlbau- oder 
Holzkonstruktionspläne mit Leitdetails (keine Werkstattzeichnungen) 

d) Aufstellen von Stahl- oder Stücklisten als Ergänzung zur zeichnerischen 
Darstellung der Konstruktionen mit Stahlmengenermittlung 

e) Fortführen der Abstimmung mit Prüfämtern und Prüfingenieuren oder 
Eigenkontrolle 

 

LPH 6 Vorbereitung der Vergabe 

a) Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der Stahlmengen im 
Stahlbau und der Holzmengen im Ingenieurholzbau als Ergebnis der 
Ausführungsplanung und als Beitrag zur Mengenermittlung des 
Objektplaners 

b) Überschlägiges Ermitteln der Mengen der konstruktiven Stahlteile und 
statisch erforderlichen Verbindungs- und Befestigungsmittel im 
Ingenieurholzbau 

c) Mitwirken beim Erstellen der Leistungsbeschreibung als Ergänzung zu 
den Mengenermittlungen als Grundlage für das Leistungsverzeichnis des 
Tragwerks 


