Leistungen der Tragwerksplanung - Vertrag

zwischen der

Asklepios Psychiatrie Niedersachsen GmbH, Rosdorfer Weg 70, 37081 Gdéttingen, vertreten
durch die Geschaftsfihrung

- nachfolgend ,Auftraggeber® genannt -

und
..., vertreten durch ...

- nachfolgend ,Auftragnehmer® genannt -

- der Auftraggeber und der Auftragnehmer werden nachfolgend gemeinsam und jeweils einzeln
auch der/die ,Parteien“ genannt -
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Praambel

Der Auftraggeber plant die BaumalRnahme ASK mental health Campus Niedersachsen.

Die neue Klinik soll modeme psychiatrische Behandlungskonzepte integrieren, effiziente
Betriebsablaufe ermdglichen und eine patientenfreundliche Umgebung schaffen. Neben den
Raumlichkeiten fur die Versorgung von 428 stationaren und 40 teilstationaren Patienten sollen
auch Bereiche fur die Behandlung von weiteren 202 stationaren Patienten geschaffen werden.
Insgesamt umfasst das Bauvorhaben den Neubau von rund 33.000 m? Nutzflache sowie den
Umbau von etwa 3.600 m? Nutzflache in den historischen Gebauden. Die geschatzten Kosten fur
das Bauvorhaben liegen bei ca. EUR 243.315.000,00 Mio. brutto.

Um eine wirtschaftlich zuverlassige Logistik innerhalb der Klinik sicherzustellen, sind
unterirdische, zusammenhangende Wegenetze erforderlich. Diese sollen alle Bereiche der Klinik
verbinden und den Einsatz einer automatischen Warentransportanlage ermdglichen. Ein
zentrales Leitmotiv des mental health Campus ist die Gestaltung von Bereichen und Zonen, die
den Austausch férdern, Begegnungen ermdglichen und die Stressbelastung reduzieren. Diese
Flachen sollen dazu beitragen, eine angenehme Atmosphare zu schaffen, die die Genesung
positiv unterstttzt.

Die Fertigstellung der Bauausfiihrung und Ubergabe an die Nutzer muss spatestens in 2035
erfolgen.

Fir die Umsetzung seines Vorhabens bendtigt der Auftraggeber die Unterstiitzung durch externe
Planungsleistungen. Der Auftraggeber hat seinen Beschaffungsbedarf daher im Rahmen eines
EU-weiten offentlichen Ausschreibungsverfahrens unter der Bekanntmachungs-Nr.
ausgeschrieben. Dem Auftragnehmer wurde am ... der Zuschlag erteilt.

Hinsichtlich der Umsetzung des Bauvorhabens und der hiermit verbundenen Vergabestrategie
sind die Auswirkungen der aktuell erheblichen Auslastung der Bauwirtschaft mitsamt ihren
Auswirkungen auf Baukosten und Termine (insbesondere bei GroRbauprojekten) entsprechend
zu bertcksichtigen. Insofern behalt sich der Auftraggeber vor, das Bauvorhaben im Falle seiner
Realisierung entweder im Wege einer Einzelgewerkvergabe oder in Form einer
Generalunternehmervergabe umzusetzen bzw. auf Grundlage dieser vertraglichen Vereinbarung
einen Wechsel der Vergabestrategie auch nach Beginn eines Ausschreibungsverfahrens zur
Ausfiihrung des Bauvorhabens zu vollziehen. Der Auftragnehmer unterstitzt diesen Ansatz
vorbehaltlos und steht insofern im Rahmen seiner Leistungserbringung fir die unterschiedlichen
Realisierungsformen zur Verfigung. Dies gilt insbesondere, sofern beispielsweise die
Vergabestrategie im Laufe der Realisierung des Bauvorhabens geandert werden sollte. Zur
Vergabestrategie stimmen sich die Parteien frihzeitig ab. Die abschlieRende Festlegung hierzu
trifft die Auftraggeber.

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien Folgendes:
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§ 1 Gegenstand des Vertrages

Der Auftraggeber beabsichtigt, auf dem Grundstick mit der Adresse Rosdorfer Weg 70 in
37081 Gottingen die Errichtung des ASK mental health Campus Niedersachsen
(nachfolgend ,Bauvorhaben® genannt). Mit diesem Vertrag Ubertragt der Auftraggeber
dem Auftragnehmer und Gbemimmt der Auftragnehmer gegeniiber dem Auftraggeber nach
Mafgabe des § 650p Abs. 1 BGB die

Leistungen Tragwerksplanung § 51 HOAI, Anlagengruppen1 -6 ...

fur die Durchfuhrung des Bauvorhabens in dem aus Ziffer 3 dieses Vertrages ersichtlichen
Umfang.

§ 2 Grundlagen des Vertrages

Grundlagen dieses Vertrages und malRgebend flr den Leistungsumfang des
Auftragnehmers sind:

e Die Bestimmung dieses Vertrages,

e das Preisblatt, Anlage 1

e Leistungsbeschreibung nebst inren Anhangen, Anlage 1.1 /1.2,

¢ der Bieterfragen-/Antwortkatalog zum Ausschreibungsverfahren, Anlage 2,

e das bezuschlagte Angebot des Auftragnehmers vom ... 2026 mit den im
Ausschreibungsverfahren vorgegebenen Angebotsunterlagen, Anlage 3,

e der Ausschnitt aus der Flurkarte, in dem die zu bearbeitenden Freiflachen
gekennzeichnet sind, Anlage 4,

e die noch zu erteilende Baugenehmigung einschlieBlich etwaiger Auflagen,
Bedingungen und sonstiger Regelungen ebenso etwaige
Nachtragsgenehmigungen einschlieRlich Auflagen und Bedingungen,

e die fur das Bauvorhaben relevanten O&ffentlich-rechtlichen Bestimmungen,
insbesondere das BauGB, die geltende Landesbauordnung und die Hinweise zur
Erstellung von Brandschutznachweisen, insbesondere im planungs- und
bauordnungsrechtlichen Bereich,



2.2

2.3

2.4

2.5

- 5/26 -

e die allgemein anerkannten Regeln der Technik, die VOB/C sowie alle technischen
Vorschriften und Normen, wie z.B. DIN-Norm, EN-Norm, ISO-Normen und
VDI/VDE-Richtlinien einschlie3lich verdffentlichter Entwlrfe — in der zum Zeitpunkt
der Abnahme jeweils aktuellen Fassung; sofern und soweit die Mindest-Normen und
andere der vorgenannten Vorschriften/Normen nicht den anerkannten Regeln der
Technik entsprechen, gilt nicht die DIN-Norm oder die entsprechende
Vorschrift/Norm; die Leistungen sind in diesem Fall vielmehr entsprechend den
anerkannten Regeln der Technik zu erbringen,

e die Honorarordnung fir Architekten und Ingenieure (HOAI) in der zum Zeitpunkt der
Zuschlagserteilung glltigen Fassung,

e die Bestimmungen des Birgerlichen Gesetzbuches, insbesondere diejenigen Uber
den Werkvertrag und den Architekten- und Ingenieurvertrag (§§ 650 p ff. iVm. §§
631 ff. und §§ 650 a ff. BGB).

Soweit zumutbar, hat der Auftragnehmer vor Vertragsschluss die in Ziffer 2.1 aufgeflihrten
Vertragsbestandteile geprift und bestatigt, dass er in diesen keine Widerspriiche
festgestellt hat. Sollten dennoch Widerspriiche bestehen, ergibt sich die Rangfolge der
Vertragsgrundlagen aus der Reihenfolge gem. Ziffer 2.1, soweit nicht nachstehend etwas
anderes geregelt ist.

Andern sich einzelne oder mehrere der Normen, Gesetze oder Vorschriften wahrend der
Vertragslaufzeit, schuldet der Auftragnehmer bezogen auf seine Leistungen stets die
Erfillung der Normen, Gesetze oder Vorschriften in der zum Zeitpunkt der Abnahme aktuell
geltenden Fassung. Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber auf die Anderung schriftlich
hinweisen. Der Auftraggeber wird die infolge solcher Anderungen nachweislich
entstehenden Mehrkosten tragen, soweit diese durch Anderungen der Normen, Gesetze
oder Vorschriften verursacht sind, die bei der Angebotsstellung fiir einen erfahrenen Planer
nicht vorhersehbar waren.

Vertragsbedingungen des Auftragnehmers werden kein Vertragsbestandteil, auch wenn
der Auftraggeber ihrer Geltung im Einzelfall nicht widerspricht. Selbst wenn der
Auftraggeber auf ein Schreiben Bezug nimmt, das Geschaftsbedingungen des
Auftragnehmers oder eines Dritten enthalt oder auf solche verweist, liegt darin kein
Einverstandnis mit der Geltung jener Geschaftsbedingungen. Dies gilt auch bei
Nachtragsangeboten.

Die Parteien sind sich daruber einig, dass sie mit den vorstehenden Regelungen,
insbesondere mit dem Inhalt der Anlage 1, die wesentlichen Planungs- und
Uberwachungsziele im Sinne des § 650p Abs. 2 BGB, die als Beschaffenheit des Werkes
vereinbart werden, vollstdindig und abschlielend vereinbart haben und die
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Sonderkindigungsrechte gemaR § 650r BGB fiir beide Seiten erloschen sind; vorsorglich
verzichten beide Parteien auf etwaige ihnen noch zustehende Sonderkindigungsrechte.

Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen die ihm (bergebenen Unterlagen und
Informationen oder die von ihm einzuhaltenden Ubergeordneten Planungs- und
Uberwachungsziele oder stellt er Liicken, Widerspriiche und/oder Unklarheiten bei der
Erbringung seiner Vertragsleistungen fest, hat er den Auftraggeber hierauf unverziglich,
wenn maglich vor Leistungserbringung, schriftlich hinzuweisen und darzulegen, wie diesen
Bedenken Rechnung getragen werden kann oder wie diese Lucken, Widerspruche
und/oder Unklarheiten geschlossen, verhindert oder beseitigt werden koénnen (im
Folgenden ,Bedenkenhinweispflicht®). Kommt der Auftragnehmer der
Bedenkenhinweispflicht nicht nach, kann er aus Licken, Widersprichen, Unstimmigkeiten
und Unklarheiten keine Rechte ableiten. Vorvertragliche Verpflichtungen im Rahmen des
Vergabeverfahrens, insbesondere Hinweispflichten, bleiben unberihrt.

§ 3 Leistungsumfang des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat nach Maligabe der folgenden Regelungen in den abgerufenen
Stufen oder den abgerufenen Teilen davon alle Planungs- und sonstigen Leistungen
innerhalb seines Leistungsbildes zu erbringen, die erforderlich sind, um den
werkvertraglichen Erfolg herbeizufiihren, auch wenn sie in diesem Vertrag und seinen
Vertragsbestandteilen nicht im Einzelnen aufgeflihrt sind. Hierzu gehéren insbesondere
samtliche Grundleistungen der HOAI bei der Beauftragung entsprechender
Leistungsphasen, jedoch auch etwa erforderliche oder sinnvolle besondere Leistungen
nach HOAI.

Der Auftragnehmer hat - einen entsprechenden schriftlichen Abruf vorausgesetzt - die in
der Leistungsbeschreibung (Anlage 1.1) genannten Grundleistungen zu erbringen.

Die Grundleistungen des vorgenannten Leistungsbildes stellen fiir sich genommen jeweils
Teilleistungserfolge der Leistungen des Auftragnehmers dar.

Der Auftragnehmer hat ferner - einen entsprechenden Abruf vorausgesetzt - die in der
Leistungsbeschreibung (Anlage 1.2) aufgefiihrten Besonderen Leistungen zu erbringen.
Die vorgenannten Besonderen Leistungen stellen fur sich genommen jeweils
Teilleistungserfolge der Leistungen des Auftragnehmers dar.

Die Beauftragung des Auftragnehmers mit der Erbringung von Leistungen nach diesem
Vertrag erfolgt stufenweise / optional. Die Leistungspflichten innerhalb der einzelnen
Leistungsstufen ergeben sich aus dem vereinbarten Leistungsbild (Anlage 1.1). Die
Auftraggeber behalt sich jedoch ausdricklich vor, seine Entscheidung hinsichtlich der
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Vergabestrategie nachtraglich zu andern sowie einzelne Teilleistungen aus den einzelnen
Beauftragungsstufen explizit nicht abzurufen.

Nach diesem Vertrag sind folgende Leistungsstufen vorgesehen:

Leistungsstufe 1:

Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung), Leistungsphase 2 (Vorplanung) und
Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung)

Leistungsstufe 2:

Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung)

Leistungsstufe 3:

Leistungsphase 5 (Ausfihrungsplanung)

Leistungsstufe 4:

Leistungsphase 6 (Vorbereitung der Vergabe)

Der Auftraggeber beauftragt zunachst nur die Grundleistungen gemafly Ziffer 3.3 der
Leistungsstufe 1 fur die Leistungen der ... . Die Beauftragung erfolgt mit Vertragsabschluss
/ Zuschlagserteilung.

Der Auftraggeber ist berechtigt und behalt sich vor, den Auftragnehmer zudem stufenweise
mit den Grund- und Besonderen Leistungen weiterer Leistungsstufen zu beauftragen.
Dabei ist der Auftraggeber berechtigt, einzelne Leistungsphasen (z.B. nur Leistungsphase
5) oder auch einzelne Leistungen aus Leistungsphasen (z.B. nur einzelne Grundleistungen
einer Leistungsphase) gesondert zu beauftragen. Der Abruf weiterer Leistungsstufen
begrindet kein selbstandiges Vertragsverhaltnis, sondern fihrt zu einer Erweiterung dieses
Vertrages.

Der Auftraggeber ist in seiner Entscheidung Uber eine entsprechende Folgebeauftragung
des Auftragnehmers frei. Der Auftragnehmer hat keinen Rechtsanspruch auf Ubertragung
dieser weiteren Leistungen. Aus einer stufenweisen Beauftragung und einer hieraus
resultierenden zeitlichen Unterbrechung der Leistungsausfuhrung kann der Auftragnehmer
keine Erhdhung seines Honorars oder sonstige Anspriiche geltend machen.
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Der Abruf erfolgt durch schriftliche Erklarung des Auftraggebers. Der Auftragnehmer hat
unverziglich nach Zugang des Abrufs, spatestens aber nach vier Wochen, mit den
beauftragten Leistungen zu beginnen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die weiteren Leistungen zu erbringen, wenn er von dem
Auftraggeber innerhalb von 6 Monaten nach Fertigstellung der vorangegangenen
Leistungsstufe mit einer weiteren Vertragsleistung beauftragt wird. Abweichend hiervon
vereinbaren die Parteien aufgrund behérdlicher Priffristen einvernehmlich nach Abschluss
der Leistungsstufe 1 eine Abruffrist von 24 Monaten (Genehmigungsphase HU-Bau) sowie
nach Abschluss der Leistungsstufe 2 eine Abruffrist von 12 Monaten (Genehmigungsphase
Baugenehmigung). Fur den Zeitraum der vertraglichen Abruffristen kann der Auftragnehmer
keine gesonderte Vergutung verlangen.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverziiglich unaufgefordert schriftlich zu
unterrichten, wenn der Abschluss der jeweils beauftragten Leistungen bevorsteht oder fr
ihn erkennbar wird, dass nach Beendigung der ihm Ubertragenen Leistungen weitere
Leistungen notwendig werden, um eine unterbrechungsfreie Leistung des Auftragnehmers
zur Herbeifiihrung des geschuldeten Erfolges sicherzustellen. Dabei hat der Auftragnehmer
zu bertcksichtigen, dass der Auftraggeber die entsprechenden Entscheidungen ggf. in
Gremiensitzungen zu treffen hat, und den Auftraggeber dementsprechend mit ausreichend
zeitlichem Vorlauf zum Abschluss der jeweiligen Leistungsphase zu unterrichten hat.

§ 4 Aligemeine Pflichten des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer erbringt innerhalb seines Leistungsbildes alle Leistungen, die zur
Erstellung eines den Anforderungen und Vorgaben des Auftraggebers entsprechenden
Bauvorhabens und zur Herbeifiihrung eines mangelfreien und termingerecht erstellten
Bauvorhabens notwendig sind.

Dabei sind die Leistungen des Auftragnehmers nach den allgemein anerkannten Regeln
der Technik, den Bestimmungen der Baugenehmigung, den geltenden offentlich-
rechtlichen Vorschriften und dem Grundsatz der grotmaoglichen Wirtschaftlichkeit - auch
hinsichtlich spaterer Unterhaltungs- und Betriebskosten - zu erbringen.

Mussen Entscheidungen des Auftraggebers eingeholt werden, hat der Auftragnehmer dem
Auftraggeber unverziglich ausreichende, bewertete Entscheidungsalternativen mit
begrindeten Empfehlungen vorzulegen und ihn bei der Entscheidungsfindung zu beraten.

Die Freigabe und/oder Genehmigung von vom Auftragnehmer erstellten Unterlagen durch
den Auftraggeber entbindet den Auftragnehmer nicht von seiner Verpflichtung zur
Erbringung einer vertragsgemafen Leistung. Auch nach Freigabe und/oder Genehmigung
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dieser Unterlagen bleibt die volle Verantwortung fur die vertragsgemale Leistung beim
Auftragnehmer.

Nachtragsangebote von mit der Bauausfiihrung beauftragten Unternehmen hat der
Auftragnehmer kurzfristig zu prufen. Zusammen mit dem Prufergebnis ist der Entwurf einer
Ablehnung des Nachtragsangebotes oder ein Nachtragsentwurf zu erstellen, fachtechnisch
zu begriinden und dem Auftraggeber umgehend vorzulegen.

Als Sachwalter seines Auftraggebers darf der Auftragnehmer keine Unternehmer- oder
Lieferanteninteressen vertreten. Er hat gemall seinem Berufs- und Standesrecht im
Rahmen des Vertrages ihm Ubertragene Vermdgensbetreuungspflichten ausschlieflich fir
den Auftraggeber wahrzunehmen.

Weder der Auftragnehmer noch eine der in § 6 VgV genannten Personen dirfen in einem
von ihm vertragsgemaf betreuten Vergabeverfahren fir einen Bewerber oder Bieter tatig
sein. Dies qilt fir alle Vergabeverfahren oberhalb und unterhalb der in der VgV festgelegten
Schwellenwerte flr europaweite Vergabeverfahren.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf entsprechende Aufforderung hin kurzfristig
auf das Bauvorhaben bezogene Auskiinfte zu erteilen, insbesondere betreffend seine
Leistungen.

§ 5 Besondere Pflichten des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer darf den Projektleiter und seinen Stellvertreter nur aus wichtigem Grund
mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers in Textform ersetzen. Ein wichtiger Grund ist
beispielsweise Krankheit, Auflosung des Arbeitsverhaltnisses, Mutterschutz, Elternzeit, Tod
oder Gefangnis. Der Auftraggeber darf die Zustimmung nicht unbillig verweigern. Die
Verweigerung der Zustimmung ist dann nicht unbillig, wenn die Ersatzperson nicht Gber
eine vergleichbare Qualifikation und Erfahrung wie das auszutauschende Mitglied des
Projektteams verfiigt.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Projektleiter oder seinen Stellvertreter durch eine
andere fachlich geeignete Person zu ersetzen, wenn der Auftraggeber aufgrund von
besonderen Vorkommnissen, wie zum Beispiel fachlichen Schwierigkeiten, einen
Austausch verlangt.
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Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Abstimmungen mit anderen an der Planung Beteiligten
oder mit Dritten (insbesondere Behdrden) zu protokollieren und das Protokoll dem
Auftraggeber spatestens 3 Arbeitstage nach der Besprechung zur Kenntnis zu Gbermitteln.

Der Auftragnehmer hat die Rechte und Interessen des Auftraggebers im Rahmen der ihm
Ubertragenen Leistungen zu wahren. Er darf Interessen Dritter nicht vertreten. Soweit dem
Auftragnehmer nicht ausdriicklich vom Auftraggeber Vollmacht erteilt wurde, ist der
Auftragnehmer nicht bevollmachtigt, den Auftraggeber rechtsgeschaftlich zu vertreten.
Insbesondere ist er nicht berechtigt, Auftrdge zu erteilen, Nachtrdge anzuordnen,
Abnahmen zu erklaren oder Vertrage abzuandern, finanzielle Verpflichtungen fur den
Auftraggeber einzugehen oder kostenerhéhende MalRnahmen anzuordnen. Soweit es sein
Auftrag erfordert, ist der Auftragnehmer allerdings berechtigt und verpflichtet, die Rechte
des Auftraggebers zu wahren und in diesem Zusammenhang den am Vorhaben Beteiligten
die notwendigen Weisungen zu erteilen.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig auf erforderlich werdende
Entscheidungen und sonstige Mitwirkungsleistungen hinzuweisen und diese durch eine
schriftiche Darstellung des Sachverhalts und einen Entscheidungs- oder
Handlungsvorschlag vorzubereiten. Der Auftragnehmer hat dabei zu bertcksichtigen, dass
der Auftraggeber flir die Prifung des Sachverhalts und die Beurteilung des
Handlungsvorschlags in der Regel mindestens 10 Arbeitstage, sofern ein
Gremienbeschluss fir die Entscheidung / Handlung erforderlich ist mindestens 15
Arbeitstage, bendtigt.

Entscheidungen und Anordnungen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer zu beachten.
Halt der Auftragnehmer Anordnungen des Auftraggebers flr falsch oder unzweckmafig
oder mit den vertraglichen Vorgaben unvereinbar, hat er den Auftraggeber unverziglich
schriftlich darauf hinzuweisen und Alternativvorschlage zu unterbreiten.

Der Auftragnehmer hat sich rechtzeitig zu vergewissern, ob seiner Planung offentlich-
rechtliche Hindernisse und Bedenken entgegenstehen und diese dem Auftraggeber
unverziglich schriftlich mitzuteilen. Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass das
Bauvorhaben den genehmigungsrechtlichen Anforderungen gentgt und unter
Berlcksichtigung der im Vertrag beschriebenen Funktionalitat uneingeschrankt nutzbar ist.
Auf eventuelle Bedenken hinsichtlich der Genehmigungsfahigkeit der Planungswinsche
und der Erfillung der Planungsvorgaben des Auftraggebers sowie im Hinblick auf das
Erreichen der Funktionalitdt hat der Auftragnehmer frihzeitig hinzuweisen. In diesem
Zusammenhang hat der Auftragnehmer auch die notwendigen Abstimmungen mit
Behorden vorzunehmen und Abstimmungen mit Nachbarn, Interessenvertretern etc. zu
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unterstutzen. Hierzu gegebenenfalls notwendige Vollmachten stellt der Auftraggeber fur
den Auftragnehmer bei Bedarf aus.

Die  zusammengestellten  Planungsergebnisse und die = zusammengefassten
Kostenunterlagen sind dem Auftraggeber in 3-facher Ausfertigung zu Gbergeben.

Alle weiteren vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen
(einschlieBlich Leistungsverzeichnisse) und Berechnungen sind dem Auftraggeber in
erforderlichem Umfang mindestens in 3-facher Ausfuhrung zu Ubergeben. Die von den
Zeichnungen angefertigten Vervielfaltigungen sind vom Auftragnehmer im nétigen Umfang
weiterzubearbeiten, u.a. DIN-gerecht 3-fach farbig bzw. mit Symbolen anzulegen, DIN-
gerecht zu falten und in Ordnern vorzulegen.

Aullerdem sind dem Auftraggeber samtliche aufgrund dieses Vertrages erstellten
Unterlagen in digitaler Form zu Ubergeben.

Eine (Teil-) Abnahme oder sonstige Ubernahme der Planungsverantwortung seitens des
Auftraggebers ist hiermit nicht verbunden.

§ 6 Zusammenarbeit mit anderen fachlich Beteiligten

Der Auftragnehmer stimmt jede von ihm zu erbringende Leistung vor ihrer endgultigen
Ausarbeitung mit dem Auftraggeber und anderen in Betracht kommenden
Sonderfachleuten ab.

Der Auftragnehmer erteilt dem Auftraggeber, dessen Fachkraften, und anderen
Sonderfachleuten Auskunft und gewahrt diesen Einblick in seine Unterlagen.

Wenn wegen der Wirtschaftlichkeit der Planung Meinungsverschiedenheiten zwischen dem
Auftragnehmer und anderen Sonderfachleuten auftreten, hat der Auftragnehmer
unverziglich die Entscheidung des Auftraggebers herbeizufihren.

Durch die Beauftragung weiterer Sonderfachleute wird der Auftragnehmer nicht von seiner
Verantwortung zur Kontrolle, Koordinierung und Uberwachung befreit, und zwar auch dann
nicht, wenn der jeweilige Sonderfachmann ebenfalls hierzu verpflichtet ist.

Der Auftraggeber wird im Rahmen der Durchfihrung dieses Vertrages ausschlieBlich
rechtsgeschaftlich vertreten durch:
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Gesetzliche Vertretungsbefugnisse bleiben hiervon unberthrt. Die vorbenannten Personen
sind jeweils allein vertretungsbefugt. Der Auftraggeber hat das Recht, die Vertreter zu
andern sowie bei Bedarf weitere Vertreter zu benennen.

Der Auftraggeber weist ausdricklich darauf hin, dass etwaig von ihm beauftragte
Projektsteuerer und sonstige Berater nicht bevollmachtigt sind, rechtsgeschaftliche
Erklarungen im Namen des Auftraggebers abzugeben, insbesondere also nicht den
Leistungsumfang des Auftragnehmers zu andern. Sollte der Auftragnehmer deshalb der
Ansicht sein, dass aus Anweisungen der vom Auftraggeber beauftragten Projektsteuerer
oder sonstigen Berater zusatzliche oder gednderte Leistungen resultieren, hat er den
Auftraggeber hiertber unverzuglich schriftlich zu informieren und nur nach entsprechender
Erklarung des Auftraggebers tatig zu werden.

Soweit Mitwirkungspflichten des Auftraggebers erforderlich sind, erbringt der Auftraggeber
diese nach MaRgabe des Rahmenterminplans und im Ubrigen nach rechtzeitiger
Information durch den Auftragnehmer gleichermalen rechtzeitig. Eventuell notwendige
Verhandlungen mit der Baugenehmigungsbehdérde und ggf. weiteren zustandigen
Behdrden fiihrt der Auftragnehmer unter Teilnahme des Auftraggebers durch.

Sollten fir das Bauvorhaben Zustimmungen im Einzelfall erforderlich sein, wird der
Auftragnehmer den Auftraggeber hierliber umfassend informieren und der Auftraggeber in
angemessener Frist (in der Regel 15 Werktage nach Entscheidungsvorlage) eine
Entscheidung dartber treffen, ob er mit dieser Vorgehensweise einverstanden ist.

Der Auftraggeber ist in angemessenem Umfang verpflichtet, an der Realisierung der
Projektziele mitzuwirken und alle notwendigen Mitwirkungshandlungen rechtzeitig zu
erbringen.

§ 7 Leistungsanderungen
Fur Leistungsanderungen gilt § 650b BGB nach den Vorgaben dieser Ziffer 7:

Leistungsanderungen im vorgenannten Sinne sind insbesondere solche der Planungsziele,
des Leistungsumfangs, des Leistungsablaufs - auch in zeitlicher Hinsicht - und zu
Kostenvorgaben. Keine Anderungen sind insbesondere Konkretisierungen bei mehreren
moglichen  Planungsvarianten, vertraglich  geschuldete  Wiederholungs-  oder
Mehrfachplanungen sowie Umplanungen im Rahmen der Mangelbeseitigung. Ebenfalls
nicht umfasst sind Beschleunigungsmafnahmen.

Begehrt der Auftraggeber eine Anderung nach Ziffer 7.1 streben die Parteien eine Einigung
Uber die Anderung und ihre Honorarfolgen an. Zu diesem Zwecke ist der Auftragnehmer
verpflichtet, dem Auftraggeber unverziiglich nach Zugang des Anderungsbegehrens ein
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Nachtragsangebot zu unterbreiten. Diese Verpflichtung gilt nur dann nicht, wenn das
Begehren eine Anderung des vereinbarten Werkerfolgs betrifft, und dem Auftragnehmer
diese Anderung unzumutbar ist.

Der Auftraggeber kann die Anderung nach Ziffer 7.1 anordnen, wenn die Parteien nicht
innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des Anderungsbegehrens beim
Auftragnehmer eine Einigung erzielen (im Folgenden ,Anordnungsfrist®). Der
Auftragnehmer ist verpflichtet, Anderungsanordnungen nach Ziffer 7.1 auszufiihren. Diese
Verpflichtung gilt nur dann nicht, wenn die Anordnung die Anderung des vereinbarten
Werkerfolgs betrifft, und dem Auftragnehmer diese Anderung unzumutbar ist. Der
Auftraggeber kann die Anderung auch vor Ablauf der Anordnungsfrist anordnen, wenn

e der Auftragnehmer die Unterbreitung eines Nachtragsangebots oder die Ausflihrung
der Anderung ernsthaft und endgiiltig verweigert oder

o der Auftragnehmer das Nachtragsangebot entgegen Ziffer 7.2 nicht unverzuglich
und damit nicht rechtzeitig vorgelegt hat oder

e aus einem wichtigen Grund ein weiteres Zuwarten fir den Auftraggeber unzumutbar
ist. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn nach Abwagung der
beiderseitigen Interessen zwingende terminliche oder wirtschaftliche Grinde die
sofortige Anordnung gebieten.

Das Recht des Auftragnehmers, die Ausfiihrung wegen Unzumutbarkeit zu verweigern,
bleibt unberunhrt.

Soweit Anderungen gemaR Ziffer 7.1 Grundleistungen im Sinne der HOAI betreffen, richtet
sich die Berechnung der Vergitung der geanderten Leistung nach der vertraglich
vereinbarten Vergltung fir die jeweiligen Grundleistungen; im Ubrigen gilt § 650c BGB
entsprechend, soweit die Parteien sich nicht Gber die Vergitung einigen.

§ 8 Termine/Fristen

Mit der Erflllung der vertraglich vereinbarten Leistungen beginnt der Auftragnehmer
unverzuglich nach Zuschlagserteilung. Fur die Leistungen des Auftragnehmers gelten die
folgenden Termine und Fristen als wesentliche Vertragsfristen:

[Hier bitte die entsprechenden Fristen aus dem Rahmenterminplan eintragen].

Im Ubrigen werden mit Zuschlagserteilung und anschlieRend fiir jeden weiteren Teilauftrag
zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber verbindliche Termine vereinbart. Der
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Auftraggeber ist berechtigt, Termine nach biligem Ermessen gemall § 315 BGB
festzulegen, falls sich die Parteien insoweit nicht verstandigen kdnnen. Der Auftragnehmer
hat im Ubrigen den Rahmenterminplan des Bauvorhabens zu beachten und seine
Leistungen in jedem Fall so zeitgerecht zu erbringen, dass die dort vorgegebenen Termine
von ihm und von den ubrigen Beteiligten eingehalten werden kénnen.

Gerat der Auftragnehmer mit der Erbringung einer Leistung gemald den jeweiligen
Teilauftragen fur einen nicht nur unerheblichen Zeitraum in Verzug, ist der Auftraggeber
nach Setzung einer angemessenen Nachfrist auch ohne Beendigung dieses Vertrages
berechtigt, auf Kosten des Auftragnehmers Dritte mit der Ausfihrung der nicht
termingerecht erbrachten Leistungen zu beauftragen. Das Recht des Auftraggebers, den
Vertrag aus wichtigem Grund zu kiindigen, vom gesamten Vertrag zuriickzutreten und/oder
Schadensersatz geltend zu machen, bleibt unberthrt.

Kdénnen die Termine und Fristen aus Grinden, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten
hat, nicht eingehalten werden, so vereinbaren die Parteien einvernehmlich die Anpassung
der Termine und Fristen.

Wird fur den Auftragnehmer erkennbar, dass der vorgesehene Bauablauf nicht eingehalten
werden kann, ist der Auftragnehmer verpflichtet, den Auftraggeber hieriiber umgehend und
umfassend zu unterrichten.

§ 9 Verbindliches Budget/Kosten

Das Budget des Auftraggebers fiir die Bauleistungen, auf die sich die Leistungen des
Auftragnehmers nach diesem Vertrag beziehen, belauft sich auf EUR 243.315.000,00
brutto. Das Einhalten dieses Budgets ist flir den Auftraggeber von héchster Bedeutung.

Die Kostenobergrenze flr die vom Auftragnehmer zu verantwortenden Kostengruppen wird
nach Vorliegen der mangelfreien und vom Auftraggeber freigegebenen Kostenschatzung
nach Leistungsphase 2 bzw. nach Vorliegen der mangelfreien und vom Auftraggeber
freigegebenen Kostenberechnung nach Leistungsphase 3 entsprechend angepasst bzw.
benannt.

Der Auftragnehmer wird, ohne dass dadurch eine Baukostengarantie Gbernommen wird,
seiner Leistung das Budget des Auftraggebers zugrunde legen. Sollte sich abzeichnen,
dass es zu einer Uberschreitung des Budgets kommen kdnnte, muss der Auftragnehmer
den Auftraggeber unverziglich Gber den Grund und die Mehrkosten im Einzelnen schriftlich
informieren. Weiter muss er Anpassungsmaflnahmen entwickeln und schriftlich
vorschlagen, um die Einhaltung oder nach Moglichkeit Unterschreitung der Kosten sowie
eine spatere optimale wirtschaftliche Nutzung sicherzustellen.
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Der Auftragnehmer haftet nicht fiir eine Uberschreitung des Budgets, wenn er diese mit
seinen Vertragsleistungen nicht zu vertreten hat.

Sofern sich Auftragnehmer und Auftraggeber im Rahmen der Vorlage von
Kostenermittiungen auf ein neues Budget einigen, sind auch diese Kosten im Sinne einer
verbindlichen Kostenobergrenze einzuhalten. Eine solche Erhéhung des Budgets erfordert
jedoch die schriftliche Erklarung des Auftraggebers.

§ 10 Vergiitung

Fur die erbrachten Leistungen erhalt der Auftragnehmer ein vorlaufiges Honorar auf Basis
seines letztverbindlichen Angebots vom ... (Anlage 3, Preisblatt Anlage 1), welches die
verbindliche Kostenobergrenze im Rahmen der anrechenbaren Kosten zugrunde legt. Der
Honorarermittlung far ... wird die Honorarzone ... zugrunde gelegt. Etwaige
Honorarzuschlage sind im Angebot berlcksichtigt. Verbindliche Abrechnungsgrundlage ist
die einvernehmlich abgestimmte, vom Auftraggeber freigegebene und mangelfreie
Kostenberechnung nach Abschluss der Leistungsphase 3 unter Berticksichtigung der vom
Auftragnehmer im Vergabeverfahren angebotenen Honorarparameter (finales Honorar).

Nebenkosten werden dem Auftragnehmer durch den Auftraggeber pauschal mit 5 % des
Netto-Honorars erstattet (§ 14 Abs. 3 Satz 1 HOAI). Damit sind samtliche in Betracht
kommenden Nebenkosten des Auftragnehmers abgegolten, insbesondere auch alle Fahrt-
und Reisekosten und evtl. Kosten flr ein Baustellenbliro einschlielllich Errichtung,
Beleuchtung und Beheizung.

Auf Grundlage der vorstehenden Ziffern 10.1 und 10.2 ergibt sich fir die
Einzelgewerkvergabe eine vorlaufige Vergltung des Auftragnehmers in Hohe von EUR ...
netto. Fur die Generalunternehmervergabe ergibt sich eine vorlaufige Vergitung des
Auftragnehmers in Héhe von EUR ... netto.

Leistungen nach Zeitaufwand kénnen nur dann gefordert werden, wenn die jeweiligen
Leistungen vor der Ausfiihrung mit dem Auftraggeber gesondert schriftlich vereinbart
worden sind.

Soweit Leistungen nach Zeitaufwand abzurechnen sind, werden die im Angebot des
Auftragnehmers vom ... (Anlage 1) angegebenen Stundensatze vereinbart. Der
Auftragnehmer wird die nach Zeitaufwand erbrachten Leistungen durch Stundenbelege
nachweisen, welche dem Auftraggeber spatestens nach Ablauf von zwei Wochen nach
Erbringung der Leistungen vorzulegen sind.
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Das Honorar fur besondere Leistungen ist im Preisblatt ausgewiesen. Eine Vergltung
erfolgt, sofern diese Teilleistungen in Auftrag gegeben werden.

Die jeweils geltende Umsatzsteuer fur die Leistungen des Auftragnehmers ist gesondert
auszuweisen und vom Auftraggeber geschuldet (§ 16 Abs. 1 HOAI).

Verzogerungen in der Leistungserbringung und insbesondere in der Bauausflihrung
(Leistungsphase 8) rechtfertigen grundsatzlich keinen zuséatzlichen Vergltungsanspruch
fur verlangerte Vertragslaufzeit. Die Parteien stimmen Uberein, dass es auch Aufgabe des
Auftragnehmers ist, Terminverzdgerungen zu vermeiden und im Rahmen des von ihm
geschuldeten werkvertraglichen Erfolgs geeignete MaRnahmen zur Verhinderung einer
Verlangerung der Bauausflihrung zu unternehmen.

Sollte jedoch die Verzdégerung aus Griinden, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten oder
mit zu vertreten hat, iber 6 Monate nach der dem Rahmenterminplan zugrunde liegenden
Bauzeit hinausgehen und der Auftragnehmer dartber hinaus noch Leistungen zu erbringen
haben, kann der Auftragnehmer entsprechend substantiiert nachgewiesene zusatzliche
Mehrkostenanspruche geltend machen. Die Darlegungs- und Beweislast fur das Entstehen
und die Hohe von Mehrkosten liegt beim Auftragnehmer.

§ 11 Abrechnung und Zahlung

Der Auftraggeber ist auf Anforderung und entsprechende Rechnungsstellung des
Auftragnehmers in angemessenen zeitlichen Abstanden verpflichtet, fir erbrachte,
nachgewiesene und in sich abgeschlossene Leistungen der einzelnen Leistungsphasen der
Anlage 1 Abschlagszahlungen zu erbringen. Die Zahlungen erfolgen nach Ablauf einer
angemessenen Priffrist, spatestens innerhalb von 30 Kalendertagen nach Eingang der
formal ordnungsgemafen und prufbaren Abschlagsrechnungen beim Auftraggeber.

Nach rechtsgeschaftlicher Abnahme entsprechend Ziffer 12 hat der Auftragnehmer alle mit
diesem Vertrag beauftragten Leistungen in einer priffahigen Schlussrechnung
abzurechnen. Zahlungen des Auftraggebers auf die Schlussrechnung erfolgen nach Ablauf
einer angemessenen Priffrist, spatestens innerhalb von 60 Kalendertagen nach Eingang
der Rechnung in formal ordnungsgemafer und prifbarer Form beim Auftraggeber. Weitere
Falligkeitsvoraussetzung ist die rechtsgeschaftliche Abnahme nach Ziffer 12 dieses
Vertrages.

Eine pruffahige Rechnung muss diejenigen Angaben enthalten, die nach dem
geschlossenen Vertrag und der HOAI objektiv unverzichtbar sind, um die sachliche und
rechnerische Uberpriifung der Honorarforderung zu erméglichen. Einwendungen gegen de
Priafbarkeit der Rechnung missen unter Angabe der Griinde innerhalb einer Frist von 30
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Tagen erhoben werden, anderenfalls kann sich der Auftraggeber nicht mehr auf die
fehlende Prufbarkeit berufen.

Kommt es zur Beauftragung weiterer Leistungen nach Ziffer 3, gilt Vorstehendes
entsprechend, bezogen auf die rechtsgeschéaftliche Abnahme nach Ziffer 12.

Der Auftragnehmer weist die von ihm erbrachten Leistungen im Rahmen seiner Abschlags-
und Schlussrechnungen entsprechend § 632 a Abs. 1 S. 5 BGB nach. Jede Rechnung des
Auftragnehmers muss pruffahig i. S. der HOAI sein und eine Aufstellung der bereits
angewiesenen Abschlagszahlungen erhalten. Die Rechnungen sind als fortgeschriebene
Rechnungen aufzustellen.

Zeithonorare sind nach den dazu getroffenen Vereinbarungen abzurechnen.

Stellt der Auftraggeber bei einer Nachpriifung fest, dass er gegeniiber dem Auftragnehmer
eine Uberzahlung geleistet hat, ist der Auftragnehmer verpflichtet, den zu viel erhaltenen
Betrag binnen 12 Werktagen nach Zugang der Zahlungsaufforderung dem Auftraggeber zu
erstatten. Der Auftragnehmer kann sich nicht auf den Wegfall der Bereicherung gem. § 818
Abs. 3 BGB berufen. Als Beweiserleichterung werden die tatsachlich gezogenen Nutzungen
mit 5 % Uber dem jeweils glltigen Basiszinssatz gem. § 247 BGB angenommen. Den
Parteien bleibt der Nachweis flr hdhere oder geringere gezogene Nutzungen offen. Ein
Anspruch des Auftraggebers auf Verzugszinsen bleibt unberthrt.

Rechnungsempfanger ist stets der Auftraggeber.

Rechnungen sind entweder in Papierform oder als PDF per E-Mail (E-Mail-Adresse:
Rechnung-KBBau@asklepios.com) an den Auftraggeber zu Ubermitteln. Rechnungen sind
vom Auftragnehmer nach ihrem Zweck als Abschlags-, Teilschluss- oder
Schlussrechnungen zu bezeichnen. Sie sind durchlaufend zu nummerieren und
kumulierend aufeinander aufzubauen.

§ 12 Abnahme

Die rechtsgeschaftiche Abnahme der Leistungen des Auftragnehmers erfolgt
ausschlie8lich férmlich. Eine Abnahme durch konkludentes Verhalten des Auftraggebers
ist ausgeschlossen.

Der Auftraggeber ist zur rechtsgeschaftichen Abnahme der mit diesem Vertrag
beauftragten Leistungen verpflichtet, wenn der Auftragnehmer alle insoweit vertraglich
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geschuldeten Leistungen in vollem Umfang erbracht hat und die Leistungen nicht mit
wesentlichen Mangeln behaftet sind.

Sofern der Auftraggeber Uber die Leistungsstufe 1 hinaus keine weiteren Leistungen
abrufen sollte, erfolgt die Abnahme nach der Leistungsstufe 1. Sofern der Auftraggeber
Uber die Leistungsstufe 1 hinaus weitere Leistungen abruft, erfolgt die Abnahme nach
Erbringung der zuletzt auf Basis dieses Vertrages abgerufenen Leistungen.

Uber die rechtsgeschaftliche Abnahme ist ein Abnahmeprotokoll zu erstellen und von den
Parteien zu unterzeichnen. Fur bei der Abnahme vom Auftraggeber vorbehaltene Mangel
verbleibt die Beweislast dafur, dass eine mangelfreie Leistung vorliegt, beim
Auftragnehmer.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber die nach dem Vertrag geschuldete
Dokumentation spatestens 10 Tage vor Abnahme zur Verfligung zu stellen.

Der gesetzliche Anspruch auf Teilabnahme gemafR § 650s BGB bleibt unberuhrt. Darltber
hinaus kann der Auftragnehmer keine Teilabnahmen verlangen.

§ 13 Einsatz von Nachunternehmern

Der Auftragnehmer ist ohne vorherige Abstimmung mit dem Auftraggeber nicht berechtigt,
die Leistungen ganz oder teilweise auf Dritte (Nachunternehmer) zu Ubertragen. Die
Einschaltung eines Nachunternehmers bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des
Auftraggebers.

Sofern die Zustimmung erteilt wird, hat der Auftragnehmer die in diesem Vertrag
festgelegten Pflichten dem Nachunternehmer aufzuerlegen. Insbesondere hat er
sicherzustellen, dass der Nachunternehmer Uber die erforderliche Sach- und Fachkunde
verfugt.

Nachunternehmer gelten als Erflillungsgehilfen des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer
steht flr etwaige Nicht- oder Schlechtleistungen wie flir eigene Nicht- oder
Schlechtleistungen ein ebenso wie fur sonstige Pflichtverletzungen des Nachunternehmers.

§ 14 Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, fur die Dauer dieses Vertrages und flr die Dauer der
daraus resultierenden Mangelhaftung nebst Schadensersatz eine Haftpflichtversicherung
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bei einem deutschen Versicherer aufrechtzuerhalten. Folgende Mindest-Deckungssummen
mussen pro Versicherungsfall mindestens gewahrleistet sein:

e € 5.000.000,00 fur Personenschaden;

e € 5.000.000,00 fur sonstige Schaden.

Die jeweils genannten Mindest-Deckungssummen miussen pro Vertragsjahr 2-fach zur
Verfligung stehen. Bei Nachweis einer objektbezogenen Berufshaftpflichtversicherung
muss die Deckungssumme mindestens zweifach bezogen auf die vertragsgegenstéandliche
Baumalinahme zur Verfigung stehen.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach
Zuschlagserteilung den Nachweis Uber den Abschluss eines entsprechenden
Versicherungsschutzes vorzulegen. Auf Verlangen des Auftraggebers ist das Fortbestehen
der Versicherung jederzeit unverziglich nachzuweisen.

Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch
auf Leistungen des Auftraggebers. Der Auftraggeber kann Zahlungen vom Nachweis des
Fortbestehens des Versicherungsschutzes abhangig machen.

Der Auftragnehmer ist zur unverziglichen schriftichen Anzeige verpflichtet, wenn und
soweit Deckung in der vereinbarten Héhe nicht mehr besteht. Er ist in diesem Fall
verpflichtet, unverziglich durch Abschluss eines neuen Versicherungsvertrages Deckung
in der vereinbarten Hohe fiir die gesamte Vertragszeit nachzuholen, zu gewahrleisten und
nachzuweisen.

§ 15 Herausgabeanspruch des Auftraggebers

Die vom Auftragnehmer zur Erflillung dieses Vertrags gefertigten und beschafften
Unterlagen, insbesondere Original-Unterlagen einschlieRlich Daten und Datentragern -
Zeichnungen als Transparenzpausen - sowie dem Auftragnehmer vom Auftraggeber
Uberlassenen Unterlagen sind dem Auftraggeber jederzeit auf dessen Verlangen
auszuhandigen, spatestens nach Abnahme aller vom Auftragnehmer nach diesem Vertrag
zu erbringenden Leistungen. Sie werden Eigentum des Auftraggebers.

Dem Auftragnehmer steht ein Zurtickbehaltungsrecht an den von ihm erstellten Planungs-
und Bauunterlagen, die fur die Durchfiihrung der Planung und die Realisierung des Bau-
vorhabens erforderlich sind, nicht zu. Der Auftragnehmer ist insofern unter jeglichem
Gesichtspunkt vorleistungspflichtig und Ubertragt dem Auftraggeber bereits mit Abschluss
dieses Vertrages die Befugnis zur Nutzung seiner Plane und Unterlagen. Etwas anderes
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gilt nur dann, wenn die Gegenforderung des Auftragnehmers, auf die dieser sein
Zuruckbehaltungsrecht stutzt, unbestritten oder rechtskraftig festgestellt ist.

Die vorstehenden Ausfihrungen gelten auch bei einer vorzeitigen Beendigung des
Vertragsverhaltnisses.

§ 16 Urheberrecht, Verwertungs-, Nutzungsrechte

Der Auftragnehmer Ubertragt dem Auftraggeber samtliche Verwertungs-, Nutzungs- und
Anderungsrechte an allen von ihm fiir das Bauvorhaben erstellten Unterlagen (verkdrpert
oder in elektronischer Form) sowie an den fir das Bauvorhaben erbrachten Leistungen.
Der Auftraggeber ist berechtigt, diese Verwertungs-, Nutzungs- und Anderungsrechte auf
Dritte zu Ubertragen. Zur Ubertragung von Leistungen fiir das Bauvorhaben an freie
Mitarbeiter und sonstige Dritte ist der Auftragnehmer nur berechtigt, soweit er dem
Auftraggeber die Verwertungs-, Nutzungs- und Anderungsrechte an diesen Leistungen
verschafft.

Der Auftraggeber bzw. dessen Rechtsnachfolger bzw. der Grundstickserwerber darf die
Unterlagen, die Leistungen des Auftragnehmers flir das Bauvorhaben und das ausgefiihrte
Bauwerk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen, verwerten und andern. Besteht ein
Urheberpersonlichkeitsrecht, ist dieses zu wahren und der Auftragnehmer anzuhdren,
bevor das Bauwerk geandert wird. Die Grenzen der §§ 14, 39 UrhG sind hierbei
einzuhalten.

Der Auftraggeber bzw. dessen Rechtsnachfolger bzw. Grundstlickserwerber hat das Recht
zur Veréffentlichung des nach den Planen des Auftragnehmers errichteten Bauvorhabens,
der Unterlagen und evtl. Modelle unter Namensangabe des Auftragnehmers.

Mit dem vereinbarten Honorar sind samtliche Anspriche des Auftragnehmers im
Zusammenhang mit der Ubertragung der Verwertungs-, Nutzungs- und Anderungsrechte
an fur das Bauvorhaben erstellten Unterlagen und erbrachten Leistungen abgegolten.

Der Auftragnehmer sichert dem Auftraggeber zu, dass seine nach diesem Vertrag zu
erbringenden Leistungen frei von Urheberrechten Dritter sind und stellt den Auftraggeber
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von moglichen Ansprichen aller Dritter wegen der Verletzung von Urheberrechten frei,
deren er sich zur Erfullung des Vertrages bedient.

Die vorstehenden Regelungen gelten auch bei einer etwaigen vorzeitigen
Vertragsbeendigung.

§ 17 Kiindigung

Der Auftraggeber kann den Vertrag jederzeit ohne Angabe von Grinden gemalf § 648 BGB
oder aus wichtigem Grund gemaR § 648a BGB ganz oder teilweise in der Weise beenden,
dass er bereits abgerufene Leistungen kindigt oder kinftige, noch nicht abgerufene
Leistungen nicht abruft. Der Auftragnehmer kann den Vertrag nur aus wichtigem Grund
gemal § 648a BGB kindigen. Einer Kiindigungsfrist bedarf es nicht.

Ein wichtiger Grund im Sinne dieser Ziffer 17, welcher den Auftraggeber zur Kiindigung
berechtigt, liegt insbesondere vor, wenn:

e der Auftragnehmer vereinbarte Termine nicht einhalt oder Vertragsfristen dieses
Vertrages Uberschreitet und der Auftraggeber ihm eine angemessene Frist zur
Einhaltung der Vertragsfristen mit der Androhung der Kiindigung gesetzt hat, es sei
denn, die Uberschreitung der Frist beruht auf einem Umstand, den der
Auftragnehmer nicht zu vertreten hat;

e die angemessene Frist zur Beseitigung eines wesentlichen Mangels erfolglos
abgelaufen ist;

e der Auftragnehmer den Versicherungsschutz nicht fristgerecht nachweist und
diesen Nachweis auch nicht innerhalb einer angemessenen Nachfrist vorlegt;

e der Auftragnehmer Personen, die auf Seiten des Auftraggebers mit der
Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchflihrung des Vertrages befasst sind,
oder ihnen nahestehende Personen mit Ricksicht auf ihre Zugehdrigkeit zu der
Verwaltung oder dem Unternehmen des Auftraggebers Vorteile anbietet, verspricht
oder gewahrt. Solchen Handlungen des Auftragnehmers selbst stehen Handlungen
von Personen gleich, die auf Seiten des Auftragnehmers mit der Vorbereitung, dem
Abschluss oder der Durchflihrung des Vertrages befasst sind.

Eine Kindigung kann auch auf einzelne, selbstandig bewertbare oder verwertbare
Teilleistungen oder Leistungsteile beschrankt werden (Teilkiindigung im Sinne von § 648a
Abs. 2 BGB).
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Jede Kiindigung bedarf gemaf § 650h BGB der Schriftform.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber den vollstandigen Leistungsstand innerhalb von
14 Kalendertagen nach Zugang der Kindigung durch Vorlage aller bereits erbrachten
Leistungen nachzuweisen. Der Nachweis ist nur dann ordnungsgemal erbracht, wenn der
Auftragnehmer (a) dem Auftraggeber llickenlos samtliche Planungsunterlagen und
Berechnungen zur Verfiugung stellt und (b) durch eine nachvollziehbare Aufstellung die
erbrachten Leistungen in Verhaltnis zu den vertraglich geschuldeten, kiindigungsbedingt
aber nicht mehr erbrachten Leistungen setzt. § 648a Absatz 4 BGB bleibt unberihrt.

Bei einer vom Auftragnehmer zu vertretende Kindigung des Auftraggebers aus wichtigem
Grund hat der Auftragnehmer nur Anspruch auf Vergltung der bis zur Vertragsbeendigung
vertragsgemal erbrachten und nachgewiesenen Leistungen, soweit sie trotz ihrer
Unvollstandigkeit mangelfrei und flir den Auftraggeber unter zumutbaren Bedingungen
verwertbar sind.

Gegenansprliche des Auftraggebers bleiben unberihrt.

Bei einer Kiindigung des Auftraggebers nach § 648 Satz 1 BGB oder bei einer fristlosen
Kindigung des Auftragnehmers aus einem vom Auftraggeber zu vertretenden Grund
gemal § 648a BGB steht dem Auftragnehmer das vereinbarte Honorar fiir die beauftragten
Leistungen zu. Auf das Honorar fir die bis zur Vertragsbeendigung nicht erbrachten
beauftragten Leistungen hat sich der Auftragnehmer dasjenige anrechnen zu lassen, was
er infolge der Aufhebung des Vertrages an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige
Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben boswillig unterlasst. Dazu
vereinbaren die Parteien Folgendes:

1741 Die als Ersparnis in Abzug zu bringenden Aufwendungen werden in Anlehnung an
die gesetzliche Vermutung des § 648 Satz 3 BGB auf 95 % des auf die nicht
erbrachten Leistungen entfallenden Honorars pauschaliert und festgelegt. Beiden
Parteien bleibt jedoch vorbehalten, einen jeweils hdheren oder niedrigen Teil der
ersparten Aufwendungen nachzuweisen.

1742 Etwaige, infolge der Kindigung vom Auftragnehmer angenommene
Ersatzauftrage oder bdswillig nicht angenommene Ersatzauftrage sind nicht zu
berlcksichtigen, wenn der Auftragnehmer sich 95 % der Vergltung fur die nicht
erbrachten, jedoch beauftragten Leistungsteile als ersparte Aufwendungen abziehen
lasst. Anderenfalls steht dem Auftraggeber das Recht zu, sich auf anderweitigen
Erwerb und/oder béswillig unterlassenen anderweitigen Erwerb zu berufen.

1743 Will der Auftraggeber einen Abzug wegen Erwerbs durch anderweitige
Verwendung der Arbeitskraft des Auftragnehmers oder bdswillige Unterlassung
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anderweitigen Erwerbs vornehmen, so tragt er insoweit dem Grunde und der HOhe
nach die Beweislast. Davon unberthrt bleibt die Verpflichtung des Auftragnehmers,
etwaige Ersatzeinklinfte wegen einer moglichen anderweitigen Verwendung seiner
Arbeitskraft und die seiner Mitarbeiter und Angestellten offenzulegen und einen
etwaigen Nichterwerb eidesstattlich zu versichern.

§ 18 Mangelhaftung, Schadensersatz und Verjahrung

Mangel- und Schadensersatzanspriiche des Auftraggebers gegenuber dem Auftragnehmer
richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit in diesem Vertrag nichts
Abweichendes vereinbart ist.

Soweit sich aus diesem Vertrag und/oder den gesetzlichen Vorschriften keine langeren
Fristen ergeben, qilt fir die Verjahrung von Mangel- / Gewahrleistungsansprichen die Frist
von 5 Jahren des § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB.

Die Verjahrung beginnt mit der Abnahme nach Ziffer 12 dieses Vertrages, betreffend die
mit diesem Vertrag beauftragten Leistungen. Kommt es zur Beauftragung weiterer
Leistungen nach Ziffer 3.5, beginnt die Verjahrung zu diesen Leistungen mit der Abnahme
nach Ziffer 12 dieses Vertrages.

§ 19 Abtretungen, Verpfandungen

Eine Abtretung von Zahlungs- oder sonstigen Anspriichen des Auftragnehmers gegen den
Auftraggeber ist nur mit Zustimmung des Auftraggebers wirksam. Der Auftraggeber kann
die Zustimmung nur aus wichtigem Grund verweigern.

Soweit zu den Voraussetzungen von § 354a HGB eine gleichwohl ohne Zustimmung des
Auftraggebers erfolgte Abtretung wirksam ist, ist der Auftraggeber aber nach wie vor
berechtigt, mit befreiender Wirkung an den bisherigen Glaubiger Zahlungen leisten zu
konnen.

Werden Zahlungsanspriche des Auftragnehmers gepfandet, ist der Auftraggeber
berechtigt, jegliche Zahlung fir die Dauer der Pfandung bis zur ordnungsgemalien
Fertigstellung aller Auftragsarbeiten einzustellen. Entsprechendes gilt, wenn ein Antrag auf
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Eréffnung eines Insolvenz- oder Vergleichsverfahrens Uber das Vermdgen des
Auftragnehmers gestellt worden ist oder solche Verfahren eroffnet werden.

§ 20 Verschwiegenheit

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, vertrauliche Informationen des Auftraggebers nicht zu
veroffentlichen oder Dritten zuganglich zu machen. ,Vertrauliche Informationen® im Sinne
dieses Vertrages sind samtliche Informationen des Auftraggebers, die der Auftragnehmer
oder ein mit ihm i. S. d. §§ 15 ff. AktG verbundenes Unternehmen direkt oder indirekt,
schriftlich, mundlich oder in sonstiger Weise erhalt bzw. davon Kenntnis erlangt. Als
Vertrauliche Informationen gelten — unabhangig ob in der Form von Software oder physisch
— insbesondere

2011 Geschafts- und Betriebsgeheimnisse, Know-how, technische Daten, Software
(einschlieBlich  Quellentext und Maschinencode), Zeichnungen, Muster,
Spezifikationen, Datenblatter, technische Berichte, Wartungshandbicher, Marketing-
und Vertriecbsmethoden, Designs, Instruktionen, Arbeitsweisen, Arbeitsvorgange,
Strategien, Technologien, Identitat von und Informationen zu Angestellten, Kunden,
Lieferanten, Distributoren und Handelsvertretern, Informationen Uber die
Geschaftstatigkeit des Auftraggebers, dessen i. S. d. §§ 15 ff. AktG verbundenen
Unternehmen oder Kunden, personenbezogene Daten jeder natlrlichen Person, die
in einem Anstellungsverhaltnis zum Auftraggeber steht;

20.1.2 samtliche Informationen Uber das Bauvorhaben;

20.1.3 Informationen, die der Auftragnehmer aus den Vertraulichen Informationen des
Auftraggebers generiert;

20.14 Bestehen und Inhalt dieses Vertrags;

20.15 jegliche Informationen, die als geheim gekennzeichnet sind oder ihrer Natur nach
als geheim anzusehen sind.

20.2 Der Auftragnehmer verpflichtet sich

2021 alle Vertraulichen Informationen des Auftraggebers streng geheim zu halten,
streng vertraulich zu behandeln und ausschlief3lich im Zusammenhang mit der Er-
fullung dieses Vertrages zu verwenden;

2022 Vertrauliche Informationen des Auftraggebers nur gegenuber solchen Personen
offenzulegen, die bei ihm angestellt oder fir ihn tatig sind und die auf die Kenntnis
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dieser Informationen zur Erflllung der Verpflichtungen aus diesem Vertrag
angewiesen sind, vorausgesetzt, der Auftragnehmer stellt sicher, dass diese
Personen die Verpflichtungen nach dieser Ziffer 20 einhalten, als waren sie selbst
daran gebunden;

2023 angemessene Malnahmen zum Schutz der Vertraulichen Informationen des
Auftraggebers und zur Vermeidung der Offenlegung, des unerlaubten Zugriffs und
der unerlaubten Nutzung der Vertraulichen Informationen des Auftraggebers zu
ergreifen; der Auftragnehmer hat — ohne Einschrankung des Vorstehenden —
mindestens solche Malinahmen zu ergreifen, die er auch zum Schutz seiner eigenen
Vertraulichen Informationen ahnlicher Art ergreift, jedoch keine geringeren als
allgemein angemessene MalRnahmen zur Einhaltung der im Verkehr erforderlichen
Sorgfalt.

20.3 Die vorstehend genannte Geheimhaltungspflicht gilt nicht, wenn und soweit der

204

Auftragnehmer nachweist, dass (i) die Informationen zum Empfangszeitpunkt bereits
offenkundig waren oder nach dem Empfangszeitpunkt ohne Verschulden des
Auftragnehmers  offenkundig geworden sind, (i) dem Auftragnehmer zum
Empfangszeitpunkt bereits bekannt waren, (i) dem Auftragnehmer nach ihrer Ubermittlung
rechtmaRig von Dritten zuganglich gemacht worden sind, ohne dass zuvor direkt oder
indirekt eine Geheimhaltungspflicht gegenliber dem Auftraggeber verletzt wurde, (iv) der
Auftraggeber seine Zustimmung zur Offenlegung erteilt hat, (v) der Empfanger der
Vertraulichen Informationen berufsrechtlich zur Verschwiegenheit verpflichtet ist, oder (vi)
der Auftragnehmer im Rahmen eines Gerichtsverfahrens oder sonstigen behdrdlichen
Verfahrens zur Offenlegung Vertraulicher Informationen des Auftraggebers verpflichtet ist.
Im letztgenannten Fall hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverziglich zu informieren
und im Rahmen der gesetzlichen Moglichkeiten dabei zu unterstlitzen, die Offenlegung zu
verhindern oder einzuschranken.

Vertrauliche Informationen des Auftraggebers sind vom Auftragnehmer nach Beendigung
dieses Vertrags unaufgefordert mit der schriftichen Bestatigung, keine Kopien
zurtickzubehalten, an den Auftraggeber herauszugeben, soweit die weitere Nutzung von
dem Auftraggeber nicht ausdriicklich gestattet wurde. Samtliche Dateien oder andere Arten
der Speicherung sind dauerhaft zu I6schen mit der MalRgabe, dass zu
Dokumentationszwecken notwendige Kopien sowie Information auf der regularen
Datensicherung hiervon nicht erfasst sind. Diese unterliegen weiterhin der Geheimhaltung.
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Auf Anforderung wird der Auftragnehmer gegenlber dem Auftraggeber schriftlich
bestatigen, dass alle MalRnahmen nach dieser Ziffer 20.4 durchgefuhrt wurden.

Die Geheimhaltungsverpflichtung endet nicht durch Beendigung dieses Vertrages, sondern
bleibt dartiber hinaus fiir die Dauer von zehn Jahren in Kraft.

§ 21 Schlussbestimmungen

Mindliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. Aus Beweisgrinden st fur
Vertragsanderungen und -erganzungen die Schriftform zu wahlen.

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages oder eine spater in ihn aufgenommene
Bestimmung ganz oder teilweise nichtig oder unwirksam sein oder werden oder sollte sich
eine Licke in diesem Vertrag oder seinen Erganzungen herausstellen, wird dadurch die
Wirksamkeit der dbrigen Bestimmungen nicht berthrt. Den Vertragspartnern ist die
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bekannt, wonach eine salvatorische
Erhaltensklausel lediglich die Beweislast umkehrt. Es ist jedoch der ausdrickliche Wille der
Vertragspartner, die Wirksamkeit der Ubrigen Vertragsbestimmungen unter allen
Umstanden aufrechtzuerhalten und damit § 139 BGB insgesamt abzubedingen. Soweit eine
Bestimmung nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam geworden ist, oder eine
Licke besteht, richtet sich der Inhalt dieses Vertrages nach den einschlagigen gesetzlichen
Vorschriften. § 306 Abs. 3 BGB bleibt unberthrt.

Fur die Durchfihrung dieses Vertrages gilt das deutsche materielle Recht.

Ausschlieldlicher Gerichtsstand fiir alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit
diesem Vertrag ist das fir den Geschéaftssitz des Auftraggebers zustandige Gericht.

Gottingen, [...] [..., [...]

Auftraggeber Auftragnehmer



