214

(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer 020

Baumafnahme

Bodenbelagsarbeiten Kolping Jugendwohnen Ulm

Leistung
Bauleistung, Bodenbelagsarbeiten

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1 Ausfiihrungsfristen (§ 5 VOB/B)
1.1 Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfuhrungsfristen):
Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen
0 am .
1 spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.
] inder KW ,Spatestens am letzten Werktag dieser KW.
innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber

(§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum
Mitte Oktober 2026 zugehen; lhr Auskunftsrecht gemaR § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt
hiervon unberihrt.

1 nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fiir den Ausfiihrungsbeginn.
Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)
O am

innerhalb von ___108 Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fiir den
Ausfiihrungsbeginn.

0 inder KW , spatestens am letzten Werktag dieser KW.
1 in derim beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.
1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemal § 5 Absatz 1 VOB/B sind:

X vorstehende Frist fir den Ausfihrungsbeginn
X1 vorstehende Frist fiir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
X folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen

0 aus dem beigefligten Bauzeitenplan:

X siehe Anlage Vertragsfristen

Der Auftragnehmer hat den Leistungsbeginn des als Einzelfrist vereinbarten Leistungsabschnitts dem AG
jeweils anzuzeigen — im Sinne des § 5 Abs.2 VOB/B.

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

2.1 Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen
oder der Frist fur die Vollendung als Vertragsstrafe fiir jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:
| € (ohne Umsatzsteuer)

0,1% je Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer;
— Betrage fiir angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberiicksichtigt.
Die BezugsgréRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 9%  Prozent der im Auftragsschreiben genannten
Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist
vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils
der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu
erbringenden Leistungen entspricht.
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Verwirkte Vertragsstrafen fir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fir die Vollendung
der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur
die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des
Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlangert auf Tage.

Sicherheitsleistung fiir die Vertragserfiillung (§ 17 VOB/B)

L1 Auf Sicherheit firr die Vertragserfillung wird verzichtet.

Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist
Sicherheit fir die Vertragserfiillung in Hohe von finf Prozent der Auftragssumme (inkl.
Umsatzsteuer, ohne Nachtrage) zu leisten.

Sicherheitsleistung fiir Mdngelanspriiche

L1 Auf Sicherheit fiir die Méngelanspriche wird verzichtet.
[x] Die Sicherheit fir Mangelanspriiche betragt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

Biirgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Blrgschaft geleistet, ist dafiir das jeweils einschlagige Formblatt des
Auftraggebers zu verwenden, und zwar fir

- die Vertragserfiillung das Formblatt ,Vertragserflllungsbirgschaft*
- die Mangelanspriiche das Formblatt ,Mangelanspriichebirgschaft*
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen ,,Abschlagszahlun_gs-/

gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt Vorauszahlungsbirgschaft”

Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
europaische Normen umgesetzt werden, europdische technische Bewertungen, gemeinsame
technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den
ausdricklichen Zusatz: "oder gleichwertig”, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in
Bezug genommen.

Werbung
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulassig.

frei

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Alle fur die Abrechnung notwendigen Unterlagen (Lieferscheine, Aufmafblatter, Stundenzettel,
Entsorgungsnachweise etc.) sind in pruffahiger Form einzureichen. Fur Abschlags- und Schlussrech-
nungen muss ein gemeinsam durch den Auftragnehmer und die Bauleitung durchgefiihrtes Aufmaf
erstellt werden. In Abstimmung mit dem Auftraggeber kann im Einzelfall auch auf Grundlage der
Ausfihrungsplane abgerechnet werden. Dles ist vor der ersten Abschlagsrechnung in Textform zu
vereinbaren. Die Rechnungen Nachweise und Aufmalie missen sich exakt auf die im Leistungsver-
zeichnis genannten Positionen und Ordnungszahlen beziehen sowie deren Gliederung einhalten.
Abschlags- und Schlussrechnungen sind kumulativ aufzustellen. Ab der zweiten Abschlagsrechnung ist
mit den Einzelaufmalblattern eine Aufmallzusammenstellung einzureichen.In der Aufmalzusammen-
ist eindeutig auszuweisen, welche Aufmalfblatter mit welcher AR zu welcher Position eingereicht wurden
und um wie viel der Mengenzuwachs je Position und AR zugenommen hat. Mit der Schlussrechnung ist
eine Aufmaflizusammenstellung mit allen AufmaRblattern gegliedert je Position abzugeben.Den Schluss-
rechnungen sind unaufgefordert die Materialnachweise in Form von objektbezogenen Lieferscheinen
beizufligen sowie alle anderen dazugehoérigen Unterlagen wie Stundenzettel, Entsorgunsnachweise etc.
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Richtlinien zu 214
Besondere Vertragsbedingungen

1
11

1.2

Nummer 1 Ausfiihrungsfristen

Allgemein

Es ist zwischen Ausfiihrungsfristen und Einzelfristen zu unterscheiden.
Ausfuhrungsfristen sind immer verbindliche Vertragsfristen.

Einzelfristen sind in der Regel Bauablauffristen. Sie werden nur dann zu Vertragsfristen, wenn sie in
den Besonderen Vertragsbedingungen 214 als solche bezeichnet sind oder im Rahmen der Ver-
tragsdurchfiihrung nachtraglich nach § 5 Absatz 1 Satz 2 VOB/B ausdrticklich vereinbart werden.

Die maligebende Rechtsfolge der Unterscheidung zwischen Vertragsfristen und Einzelfristen ist:

- Halt der Auftragnehmer die Vertragsfristen (Ausfihrungsfristen und zu Vertragsfristen erklarte Ein-
zelfristen) nicht ein, kommt er in der Regel ohne weiteres mit seiner Leistung in Verzug und macht
sich in vollem Umfang schadensersatzpflichtig (Verzugsschaden).

- Halt der Auftragnehmer Einzelfristen, die nicht zu Vertragsfristen erklart sind, nicht ein, kommt der
Auftragnehmer nicht ohne weiteres in Verzug, macht sich aber gegebenenfalls wegen Stérung,
Behinderung oder Unterbrechung des Bauablaufs schadensersatzpflichtig.

Ausfuhrungsfristen als Vertragsfristen missen in den Besonderen Vertragsbedingungen 214 ein-
deutig festgelegt sein, um verbindlich Angebotsinhalt und bei Beauftragung Vertragsinhalt zu wer-
den.

Bemessung

Ausflihrungsfristen kénnen durch Angabe eines Anfangs- bzw. Endzeitpunktes (Datum) oder nach
Zeiteinheiten (Werktage, Wochen) bemessen werden. Werktage sind alle Tage aufer Sonn- und
Feiertage.

Die Fristbestimmung durch Datumsangabe soll nur dann gewahlt werden, wenn der Auftraggeber
den Beginn der Ausfiihrung verbindlich festlegen kann und ein bestimmter Endtermin eingehalten
werden muss. Auch bei Fristbestimmung nach Zeiteinheiten ist der Beginn der Ausfiihrung mog-
lichst genau zu nennen.

Bei Bemessung der Ausfiihrungsfristen ist zu bertcksichtigen:

- zeitliche Abhangigkeiten von vorausgehenden und nachfolgenden Leistungen,
- Zeitpunkt der Verfligbarkeit von Ausflihrungsunterlagen,

- Anzahl arbeitsfreier Tage (Samstage, Sonn- und Feiertage),

- wahrscheinliche Ausfalltage durch Witterungseinflisse.

Ist im Einzelfall eine bestimmte Frist fir den Beginn der Ausfiihrung nicht von vornherein festlegbar,
ist in Nummer 1.1 durch Ankreuzen zu vereinbaren, dass mit der Ausfihrung innerhalb von
zwolf Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber zu beginnen ist (§ 5 Ab-
satz 2 Satz 2 VOB/B). Dabei ist vom Auftraggeber eine zumutbare Frist, innerhalb derer diese Auf-
forderung an den Auftragnehmer geht, mit anzugeben.

Nummer 2 Vertragsstrafen
Bei der Bemessung von Vertragsstrafen ist zu berlcksichtigen, dass der Bieter die damit verbun-
dene Erhéhung des Wagnisses in den Angebotspreis einkalkulieren kann.

Anhaltspunkt fiir die Bemessung kann das Ausmall der Nachteile sein, die bei verzogerter Fertig-
stellung voraussichtlich eintreten werden.

Sind Vertragsstrafen fir Einzelfristen zu vereinbaren, so ist nur die Uberschreitung solcher Einzel-
fristen fir in sich abgeschlossene Teile der Leistung unter Strafe zu stellen, von denen der Baufort-
schritt entscheidend abhangt.

Die Hohe der Vertragsstrafe ist zu begrenzen. Sie darf 0,1 Prozent je Werktag, insgesamt jedoch
funf Prozent der Auftragssumme nicht Uberschreiten.

Nummer 3 Zahlungsfrist

Vereinbarung einer verlangerten Frist fiir die Priifung der Schlussrechnung und Falligkeit der
Schlusszahlung

Soll von der in § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B enthaltenen Mdglichkeit einer — ausnahmsweisen —
Vereinbarung einer langeren Frist fir die Prifung der Schlussrechnung und Falligkeit der Schluss-
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zahlung, als der dort genannten Frist von 30 Kalendertagen, Gebrauch gemacht werden, ist dies in
Nummer 3 einzelvertraglich festzulegen.

Mogliche Griinde fiir eine Verlangerung

Von der Méglichkeit zur Verlangerung ist nur restriktiv Gebrauch zu machen.
Eine Verlangerung der Frist fur die Schlusszahlung kann insbesondere gerechtfertigt sein bei:

- umfangreichen Leistungsverzeichnissen mit bspw. mehreren 100 Leistungspositionen

- umfangreichen oder schwierigen Prifunterlagen (Aufmafen); z.B. komplexen Begleitunterlagen
zur Rechnungsprifung wie Mengenberechnungen, Zeichnungen sowie sonstige Belege

- Bauzeiten von mehr als zwdIf Monaten

- Bauauftragen fur die Gaststreitkrafte

In der Regel keine Verlangerung
Eine Verlangerung der Frist fur die Prifung der Schlussrechnung ist in der Regel nicht zulassig bei
Auftragen:

- mit wenigen Leistungspositionen
- mit einfachen Mengeneinheiten (z. B. Stlick) und damit einfachen Aufmafiunterlagen
- bis zu einer geschatzten Auftragssumme von 500.000 Euro

auch wenn einer oder mehrere der unter 3.2 genannten Griinde zutrifft/zutreffen.
Unzulassigkeit der Verlangerung

Eine Verlangerung der Frist ist insbesondere unzulassig fur:
- Abschlagsrechnungen
- Pauschalvertrage, bei denen auch die Mengen pauschaliert sind

Bemessung der Frist

Die Frist kann auf mehr als 30, héchstens aber 60 Kalendertage, festgelegt werden. Bei der Festle-
gung sind alle mafldgeblichen Umstande zu bertcksichtigen. Das Zutreffen einer oder mehrerer der
0.g. mdglichen Indikatoren fuhrt nicht zwangslaufig dazu, dass die Hochstfrist von 60 Tagen ge-
rechtfertigt ist.

Dokumentation

Die Umstande des Einzelfalls, die zu der Verlangerung der Frist fir die Schlusszahlung gefiihrt ha-
ben, sind in der Dokumentation festzuhalten. Die festgelegte Dauer der Verlangerung ist ebenfalls
zu begrinden.

Nummer 4 Sicherheitsleistung fiir die Vertragserfillung

Sicherheiten fir die vertragsgemafe Erfillung sind in der Regel bei Beschrankter Ausschreibung,
Beschrankter Ausschreibung nach Offentlichem Teilnahmewettbewerb, Freihandiger Vergabe, nicht
offenem Verfahren, Verhandlungsverfahren und wettbewerblichem Dialog nicht zu verlangen.

Nummer 5 Sicherheitsleistung fiir Mangelanspriiche

Sicherheiten fir die Erflllung von Mangelanspriichen sind in der Regel erst ab einer Netto-
Auftragssumme von 250.000 Euro zu verlangen.

Sicherheiten fiir Abschlagszahlungen

Fir Abschlagszahlungen im Sinne des § 16 Absatz 1 Satz 3 VOB/B oder fir Vorauszahlungen nach
§ 16 Absatz 2 VOB/B sind Sicherheiten in jedem Fall in Héhe des Zahlungsbetrages zu verlangen;
diese sind erst nach vollstandig erfolgtem, verrechnendem Ausgleich zurlickzugeben.
Abweichungen von den Vorgaben

Wird im Einzelfall von den Vorgaben der Nummern 4 bis 6 abgewichen, ist dies im Vergabevermerk
zu begrinden.

BaumaRBnahmen der Bundesanstalt fiir Inmobilienaufgaben

Bei Baumalinahmen der Bundesanstalt fur Immobilienaufgaben ist diese Burgschaftsnehmerin.

Der Bundesanstalt flr Immobilienaufgaben ist entsprechend RBBau L5 eine Kopie der Biirgschafts-
urkunde zu Ubersenden.
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Nummer 10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen - WBVB -

Unter Nummer 9.3 sind typische WBVB vorformuliert und im Einzelfall mdglichst unverandert zu
nutzen.

Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen nach § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B

Diese kdnnen in den Vergabeunterlagen vorgesehen werden, wenn dies allgemein ublich oder
durch besondere Umstande gerechtfertigt ist (§ 56 Absatz 1 BHO).

Solche Zahlungen sind Ublich, wenn sie in dem betreffenden Wirtschaftszweig regelmaRig, d.h. auch
bei nicht offentlichen Auftraggebern, ausbedungen werden. Bei maschinellen und elektrotechni-
schen Einrichtungen ist das regelmaf3ig der Fall.

Besondere Umstande liegen z. B. vor, wenn die Ausflihrung der Leistung infolge ihres Umfangs o-
der ihrer Eigenart fur den Auftragnehmer mit einer unzumutbaren Kapital-Inanspruchnahme ver-
bunden ist.

Die Grinde fir die Vereinbarung sind aktenkundig zu machen.

Ein besonderer Umstand ist nicht gegeben, wenn am Ende des Haushaltsjahres Ausgaben vor Fal-
ligkeit geleistet werden, um zu verhindern, dass die Ausgaben sonst verfallen.

In den Vergabeunterlagen sind die H6he, die Zahlungsweise sowie die Art der Tilgung dieser Zah-
lung anzugeben. Es ist darauf hinzuweisen, dass insofern Nebenangebote nicht zugelassen sind.

Bei Zahlungen fiir Anlagen der technischen Gebaudeausristung ist die Regelung nach WBVB T, 10
aufzunehmen.

Es ist Sicherheit in Hohe der Zahlung zu fordern.

Bauangelegenheiten der Bundesanstalt fiir Immobilienaufgaben

Pfandungs- und Uberweisungsbeschliisse, Vorpfandungen, Pfandungsverfiigungen und/oder Abtre-
tungsanzeigen sind unmittelbar an die Zentrale Rechnungserfassungsstelle der Bundesanstalt fiir
Immobilienaufgaben, Postfach 600330, 14403 Potsdam zu richten; die baudurchfiihrende Stelle des
Auftraggebers ist zur Annahme nicht berechtigt. Entsprechend erfolgen Abtretungserklarungen an
den bisherigen und den neuen Glaubiger durch diese v.g. Stelle der Bundesanstalt.

Textbausteine Weitere Besondere Vertragsbedingungen - WBVB -

Vorbemerkung

Die folgenden Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen sind vorformulierte Texte, die bei Bedarf
den Erfordernissen des Einzelfalles entsprechend unter Nummer 10 des Formblattes Besondere
Vertragsbedingungen vereinbart werden sollen. Es sind nur die im Einzelfall unerlasslichen Texte in
die Vertrage aufzunehmen. Sofern andere/weitere Regelungen in die WBVB aufgenommen werden
sollen, durfen diese keine inhaltliche Abweichung von der VOB/B enthalten, da andernfalls der Ver-
trag einer AGB-rechtlichen Klauselkontrolle (§ 310 Absatz 3 Satz 1 BGB) unterworfen werden koénn-
te und ggf. teilweise unwirksam werden koénnte — vgl. RL 100 Nummer 4.2.6.!

—
N

Inhaltsverzeichnis

Sammelauftrage

Beschaffung von Stahl

Stoffpreisgleitklausel fur Stahl
Baufristenplan

Fristen/Terminiberwachung
Baustellenausweise

Einrichtung von Unterkilnften
Baustellenbesprechungen

Genehmigung nach dem Luftverkehrsgesetz
Vorauszahlungen
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T2

T3

T4

T5

Text

Anmerkungen

01

01

01

01

01

01
02

Sammelauftrage

Abruf von Leistungen/Zustandigkeiten _

1. Leitvergabestelle fiir den Gesamtauftrag ist K°IPing JW Ulm gGmbH
Die Ubrigen beteiligten Vergabestellen und die ihnen jeweils zu-
geordneten Ausfiihrungsorte sind ~__inLV zufinden

2. Die Leitvergabestelle und die lbrigen beteiligten Vergabestellen

sind berechtigt, die im Vertrag fur sie vorgesehenen Leistungen
abzurufen.
Die Vergabestellen nehmen die Leistungen ab, die sie abgerufen
haben. Die Rechnungen hiertber sind bei ihnen einzureichen. Sie
werden von den fur die Vergabestellen zustédndigen Zahlstellen
beglichen. Der Gerichtsstand ist der Sitz der fir die Leitvergabe-
stelle zustandigen Fachaufsicht fiihrenden Ebene, sofern die Vor-
aussetzungen des § 38 ZPO vorliegen.

Beschaffung von Stahl

Der Auftragnehmer stimmt zu, dass er den Stahlproduzenten, Fabri-
kanten und Herstellern der Vereinigten Staaten von Amerika nicht
die Mdglichkeit verwehren wird, auf der Grundlage der Gleichheit mit
den Firmen jeglicher Nationen bezlglich des unter diesem Vertrag
beschafften oder als Untervertrag vergebenen Stahlbedarfes in
Wettbewerb zu treten.

Stoffpreisgleitklausel fiir Stahl

Mehr- oder Minderaufwendungen des Auftragnehmers durch Stoff-
preisanderungen fir Stahl werden gemal der Stoffpreisgleitklausel
Stahl im Einheitlichen Formblatt 225 bericksichtigt.

Die Stoffpreisgleitklausel fur Stahl wird fir den/die folgenden Ab-

schnitt(e)/Titel des Leistungsverzeichnisses vereinbart:
nicht vereinbart

Bei der Berechnung des Selbstbeteiligungsbetrages nach Num-
mer 2.3 bis 2.5 des Formblattes 225 wird als Abrechnungssumme
die Vergitung des/der oben genannten Abschnitte(s)/Titel(s) zu
Grunde gelegt.

Baufristenplan

Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan Detallplan _________________

Uber seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die
Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und Uberwacht werden
kann. Die Vertragsfristen ergeben sich aus den Besonderen Ver-
tragsbedingungen. Die Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur
baufachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den tbrigen Leis-
tungsbereichen, sind zu beriicksichtigen. Bei Anderungen der Ver-
tragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Fest-
legungen ist der Plan durch den Auftragnehrqir unverziglich zu
Uberarbeiten. Der Plan ist dem Auftraggeber <
Werktage nach Auftragserteilung, bei Uberarbeitungen unverziiglich

jeweils in ...2veifache 7 Fertigungen zu (ibergeben.

Fristen / Terminiiberwachung

Die Termine werden anhand eines Netzplanes tberwacht. Der Auf-
tragnehmer erhalt von jedem Berechnungslauf eine Terminliste. Die
Terminliste ist im notwendigen Umfang, mindestens jedoch

nicht vereinbart mit dem Auftraggeber abzusprechen.

siehe Anhang
6 Nr. 3 VHB

fur jede Bau-
maflnahme BVB
getrennt aufstel-
len

nur bei US-Malf3-
nahmen, soweit
gefordert.

vom Auftragge-
ber einzutragen

Art des Bau-
fristenplanes ein-
tragen
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T2 | T3 | T4 | T5 Text Anmerkungen

6 Baustellenausweise

01 Beschaftigte des Auftragnehmers erhalten nur Zutritt zur Baustelle,
wenn sie im Besitz eines vom Auftraggeber oder vom Nutzer der
Liegenschaft ausgestellten Ausweises sind. Der Auftragnehmer hat
die Ausweise rechtzeitig beim Auftraggeber oder bei der vom Auf-
traggeber benannten Stelle anzufordern. Der Anforderung ist eine
Liste mit Zunamen, Vornamen und Geburtstagen, Wohnsitzen und
Nummern der Personalausweise beizufligen. Fur die Kraftfahrzeuge
des Auftragnehmers sind zusatzlich das polizeiliche Kennzeichen
und der Fahrzeugtyp anzugeben. Nicht mehr bendtigte Ausweise
sind unverzuglich an die Ausgabestelle zurtckzugeben. Dort ist
auch unverzlglich der Verlust eines Ausweises anzuzeigen.

01 nicht vereinbart
102
7 Einrichtung von Unterkiinften
01 Unterklinfte wie Schlafrdume und Aufenthaltsraume fir die Freizeit
durfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet, nicht
eingerichtet werden.
8 Baustellenbesprechungen
01 Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der
Auftraggeber regelmaRig durchfihrt, einen geeigneten Vertreter zu
entsenden. , o wochentlich
Die Besprechungen finden jeweils statt.
01
O | i
9 Genehmigung nach dem Luftverkehrsgesetz
01 Der Auftragnehmer hat rechtzeitig vor der Aufstellung von Baukréa- | bei Baumaf-
nen und sonstigen Geraten und vor der Errichtung von Anlagen fur | nahmen im Bau-
die Baustelleneinrichtung innerhalb des Bauschutzbereiches des | Schutzbereich
Flugplatzes ___nichterforderlich siehe § 15 Luft VG,
einen Antrag zur Errichtung einer Baustelle mit Luftfahrthindernissen g:;z;g;glu%lat'
zu stellen. § 30 (2) Luft VG
Die Antragsunterlagen sind anzufordern und einzureichen bei zustandige Be-
hérde einsetzen
10 Vorauszahlungen
01 Vorauszahlung von einem Drittel der Netto-Auftragssumme zuziig- | siehe Nr. 9.1
lich der anteiligen Umsatzsteuer bei Auftragserteilung nach Stellung
der Sicherheit.

Vorauszahlung von einem weiteren Drittel der Netto-Auftragssumme
zuzlglich der anteiligen Umsatzsteuer bei nachgewiesener Bereit-
stellung der Bauteile nach Stellung der Sicherheit.
Abschlagszahlungen werden Uber die Vorauszahlung hinaus geleis-
tet entsprechend dem jeweiligen Leistungsstand bis zur Hohe der
Auftragssumme unter Anrechnung der Vorauszahlungen.
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