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A - Vorbemerkungen - Allgemeine Baubeschreibung

A.01 Bezeichnung Bauvorhaben
Neubau 2-Feld-Sporthalle Katholische Niels-Stensen-Schule der Bernot-Stiftung in Schwerin
SH NSS SN

A.02 Bauherr
Erzbistum Hamburg

A.03 Nutzer + Nutzung
Nutzer: Kath. Niels-Stensen-Schule Schwerin
Nutzung: Schul- u. Vereinssport

A.04 Ziele und Ausgangslage
Die Bernot-Stiftung - Katholische Stiftung für Schule und Erziehung in Mecklenburg und Schleswig-Holstein -
plant als Schulträgerin der Katholischen Niels-Stensen-Schule in Schwerin eine 2-Feld-Sporthalle in
Holzbauweise.
Das Projekt wird durch die EU gefördert.

Die Planung basiert auf einer Planungsstudie aus dem Jahr 2023. Der Entwurf wurde durch das Preisgericht
zur Ausführung vorgeschlagen.

A.05 Lage des Grundstücks
Das Grundstück liegt im ehem. Sanierungsgebiet `Feldstadt' der Stadt Schwerin zwischen Bahntrasse der
DB InfraGO AG (W), Eisenbahnstraße (O), Brunnenstraße (S) und Privat-Grdst. Eisenbahnstr. 15 (N).

Anschrift:
Sporthalle Kath. Niels-Stensen-Schule
Eisenbahnstraße 17-19, 19053 Schwerin

Eigentümer:
Bernostiftung-Kath. Stiftung für Schule u. Erziehung Mecklenburg

Grundstücksdaten:
Gemeinde: Schwerin, Landeshauptstadt
Gemarkung: Schwerin
Flur 41 Flurstück(e) 9, 10
Flur 42 Flurstück(e) 28/13
Flur 68 Flurstück(e) 52/3

Zuschnitt: großflächig, trapezförmig

Art der Bebauung gem. städtebaulicher Rahmenplan:
geschlossen

A.06 Besondere Grundstücksgrenzen

A.06.1 Entlang der westlichen Grundstücksgrenze verläuft die Bahntrasse. Wegen der ausreichend
großen Abstände sind jedoch seitens DB keine Vorgaben zu besonderen Vorkehrungen bekannt; die
Abstände zur Bahn sind zwingend einzuhalten.
s. LP-Baugrundstück

A.06.2 An der NO-Ecke des Grundstücks befindet sich der Gebäudegiebel des Nachbargebäudes
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Eisenbahnstr. 15. Der Neubau schließt direkt an die Giebelwand an. Mit dem dort vorgesehenen Unterfangen
der Giebelwand unterhalb EG darf erst begonnen werden, wenn bauseitige Beweissicherung durchgeführt
wurde und dokumentiert ist.

A.06.3 Entlang der N-Grenze des Grdst. verläuft nach Abbrechen des dort stehenden Bestandsschuppens
der Bauzaun ca. 3,0m nördlich der Grenze auf dem Nachbargelände.

A.06.4 Verlauf des übrigen Baustellenumgriffs
gemäß LP-Baugrundstück

A.07 Grundstücksgröße und Beschaffenheit
Grundstücksgröße:
ca. 2.068m2
Ausdehnung Projektgelände:
Nord-Süd-Richtung: ca. 50m (Nordgrenze) / ca. 62m (Südgrenze)
Ost-West-Richtung: ca. 32m (Ostgrenze) / ca. 37m (Westgrenze)

Gesamtfläche für BE:
ca. 2.413m2

Planungsrechtliche Grundlagen:
§ 34 BauGB
FNP: Wohnbaufläche
§ 4 BauNVO: Allgemeines Wohngebiet

A.07.1 Derzeitiger baulicher Zustand
Das Baugrundstück steigt parallel zur Eisenbahnstraße nach Norden um 2,6 Meter an.
Es enthält keine befestigten Flächen und keine Baumpflanzung.

Auf dem Grundstück selbst befinden sich folgende baulichen Anlagen:
- Einfriedung Maschendrahtzaun entlang der Brunnen- und Eisenbahnstraße,
- Abwasserschächte entlang Brunnenstraße und Ecke Brunnen-/ Eisenbahnstraße,
- stillgelegte Ver- und Entsorgungsleitungen im Bereich Ecke Brunnen-/ Eisenbahnstraße;

Die vorhandenen Einbauten wie der Holzzaun, Maschendrahtzaun zum nördlich anschließenden Grdst.
Eisenbahnstr. 15, der dortige Schuppen und die dortige Geländestützmauer befinden sich auf dem
Nachbargrundstück Eisenbahnstr. 15 und sind abzubrechen (Stützmauer nur teilweise).

A.07.2 Baum- und Gehölzbewuchs
Der Grenzbewuchs am nördlich anschließenden Grdst. Eisenbahnstr. 15 ist wie im Boden befindliches
Wurzelwerk ehemaliger Bäume und Sträucher zu entfernen.

Vorhandener Grünaufwuchs und Baumbestand auf dem Nachbargrundstück wird bauseits gerodet.

A.07.3 Baugrundverhältnisse
Der Gründung des Neubaus liegen zugrunde und sind zu beachten
die Baugrundgutachten

a) BV Neubau Sporthalle für die Niels-Stensen-Schule in Schwerin Eisenbahnstraße/ Brunnenstraße -
Geotechnischer Bericht mit Gründungsempfehlungen 23-050 vom17.04.2023 einschl. Anlagen:

im weiteren Baugrundgutachten a) vom 17.04.2023 genannt.

b) BV Neubau einer Sporthalle ohne Keller in 19053 Schwerin Eisenbahnstraße 17 - Angaben zur
Gründungstiefe der Nachbarbebauung Eisenbahnstraße 15 sowie zur Böschung entlang der Bahnstrecke
vom 22.04.2024 mit Anlagen:

im weiteren Baugrundgutachten b) vom 22.04.2024 genannt.

18.06.2026 - Seite 5



Leistungsverzeichnis Sporthalle Niels-Stensen-Schule Schwerin (043)

            
03 VE 043 - Erdbau, GründungLV

 A - Vorbemerkungen - Allgemeine Baubeschreibung

A.07.4 Grundwasserverhältnisse
Zu beachten Baugrundgutachten wie vor.
Die Pegelhöhe des oberen Grundwasserleiters finden sich in diesem Bereich zwischen 39 und 40 mNHN bei
EFH 48,60 mNHN. Jedoch ist mit anstauendem Sickerwasser und oberflächennaher
Schichtenwasserausbildung zu rechnen.
Wassereinwirkungsklasse DIN 18533: W2.1-E

A.07.5 Kampfmittel
Gem. Kampfmittelbelastungsauskunft vom 02.03.2023 LPBK M-V (siehe Anlage) besteht kein Verdacht auf
Kampfmittel.

A.08 Verkehrliche Erschließung
Beengte Verkehrserschließung über die Brunnenstraße (Süd) und die Eisenbahnstraße (Ost).
Die Neugestaltung des Anschlusses an die öffentliche Verkehrsfläche erfolgt im Zuge der
Freianlagenarbeiten.

Das Baugrundstück ist an der Brunnenstraße in einer Fahrtrichtung an zwei Buslinien der SNVB an den
öffentlichen Nahverkehr angebunden.

A.09 Öffentliche Erschließung und haustechnische Belange
s. dazu in der Anlage beigefügten Spartenpläne der Versorger, des Vermessers sowie die
Grundleitungspläne des Fachplaners TA.

Die Regenwasserableitung ist in der Brunnenstraße an Schacht R6394 des öffentl. Regenwasserkanalnetzes
(DN 400) angeschlossen, Schmutzwasserentsorgung im Bereich Flurstück 41/9 über Anschluss an
bestehenden SW-Kanal DN 250 in der Eisenbahnstraße.
Entlang der südlichen Baufeldgrenze befindlichen Schächte für versch. Medien sind zurückzubauen. Die
Nutzung als Übergabeschächte ist nicht möglich.

Grundstücksentwässerung erfolgt über ein Regenwasser-Retentions-System entlang der Brunnenstraße.

Trinkwasserversorgung- und Stromversorgung ist durch bestehende Netze in der Eisenbahnstraße
sichergestellt.

Wärmeversorgung zur Gebäudetemperierung und Warmwassererzeugung ist sichergestellt durch die
Erweiterung des Fernwärmenetzes der Stadtwerke Schwerin (SWS) in die Eisenbahnstraße bis
Fertigstellung des Neubaus.

Drei Mastleuchten an der Grundstücksgrenze Eisenbahn- und Brunnenstraße werden durch die Stadt
Schwerin zum Baubeginn de- und nach Fertigstellung versetzt wiedermontiert.

Die Löschwasserversorgung ist durch das öffentliche Leitungsnetz sichergestellt.
Der Unterflurhydrant an der Ecke Brunnen-/ Eisenbahnstraße darf nicht überbaut werden.

A.10 Besonderheiten der Baustelleneinrichtung und des Bauablaufs
Aufgrund der beengten Grundstücksverhältnisse ist die Nutzung öffentlichen Straßenlands nur eingeschränkt
möglich. Ein- und Ausfahrten zum Baufeld erfolgen ausschließlich über die Brunnenstraße.

Die Aufstellung eines stationären Krans im öffentlichen Raum ist nicht zulässig.
Die Aufstellung von Hebezeugen ist im Einzelfall zu betrachten, für eine Vollsperrung zur Montage und deren
Dauer ist in Abstimmung mit der Objektbauüberwachung eine entspr. Genehmigung bei der zuständigen
Behörde eigenverantwortlich einzuholen. Die Kosten trägt der Antragsteller.

Die an die Baustelleneinrichtung angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen sind ständig für den öffentlichen
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Nahverkehr, den Fahr- sowie den Fußgänger- und Fahrradverkehr freizuhalten.

A.11 Rechtliche Belange
Die baurechtliche Genehmigung für Errichten der Sporthalle und Freianlage liegt vor. Sie ist mit allen
Auflagen vom Auftragnehmer zu beachten.

Der Auftragnehmer hat den Beginn der Maßnahme wie ebenso den Namen des Bauleiters und der
Fachbauleiter wenigstens 1 Woche vorher bei der Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen

Rechte Dritter am Grundstück sowie denkmalrechtliche Ansprüche bestehen nicht.

Die Genehmigungen des Grundstücksnachbarn Eisenbahnstr. 15 zum Durchführen erforderlicher
Baumaßnahmen auf dessen Grundstück liegt dem Bauherrn vor.

Der AN räumt dem AG und seinen Beauftragten wie deren Mitarbeitern ohne Einschränkung und jederzeit
auch ohne Vorankündigung das Recht auf Betreten der Baustelle und des Neubaus ein.

A.12 Gebäudekonzept
Das Gebäude besteht aus einer 2-Feld-Sporthalle und einem einseitig angegliederten Sozialtrakt mit
Erschließung im L-förmigen Grundriss.

Die Halle, Grundmaße 46,00 x 22,00m, wird in Querrichtung von auf den Außenwänden in
Holzrahmenbauweise aufliegenden Brettschichtholzbindern überspannt.

Der Sozial- /Erschließungstrakt auf der Nordseite ist ca. 7,15m breit und ca. 3,00m länger als die Halle. Am
Kopfende (Ost) im Bereich Haupteingang weist der Erschließungstrakt eine Breite von 11,0m auf. Dieser
schließt an die Giebelwand des Nachbargebäudes an.

Im 2-geschossigen Sozial-/Erschließungstrakt sind neben zwei unabhängigen Treppenanlagen die
Geräteräume, Umkleide- und Sanitärräume sowie Technikräume angeordnet.

Eine Unterkellerung ist nicht vorgesehen. Ein ca. 5,00 x 3,20m großer Bereich unter der Erschließungstreppe
Ost dient der Einführung der Medien (Wasser, Strom, Telekom, etc.) ins Gebäude und von dort in den
Steigschacht. Dieser Bereich wird lokal um ca. 1,5m tiefer als die restliche Bodenplatte geführt. 

Der Sozial-/Erschließungstrakt ist ebenfalls in Holzbauweise geplant. Neben tragenden Holzrahmen- und
CLT-Wänden sind Holzstapel-Flachholzdecken vorgesehen.

Der Gebäudegrundriss hat Außenabmessungen von 49,00m x 34,15m, d.h. ca. 1.440m2.
Die Gebäudehöhe beträgt 9,60m im Bereich der Halle und des Hauptzuganges bzw. 7,40m im Bereich des
nordseitigen Sozialtrakt-/Erschließungsriegels, jeweils ab EFH (= 48,60 ü NN).

Außenabmessungen:
46,00m + 3,00m x 30,00m + 4,15m

Anzahl der Geschosse:
1 (Halle), 2 (Nebenräume), 3 (Hauptzugang Ost)

Bauweise:
Gründung (Fundamente + Bodenplatte) in Stahlbetonbauweise
Hallentragwerk inkl. Außenwände in Holzbauweise

Unterkellerung:
keine
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Gründung:
Flachgründung/ Streifenfundamente

A.12.1 Erschließung:
Haupteingang: Eisenbahnstaße
Foyer E0: notwendige Vertikalerschließung der Ebene 1 über offene zweiläufige 3-seitig eingebundene
Treppe;
Vertikalerschließung der Ebene 2 (Technikraum) über separate Treppe von Ebene 1,
Vertikalerschließung HAA (abgesenkte Bodenplatte) über EG,
Längserschließung EG entlang der Nordfassade,
Längserschließung E1 zur Halle als Galerie,
Nebeneingang: westliche Grundstücksfläche (Brunnenstraße),
notwendige Vertikalerschließung der Ebene 1 als freistehende 2-läufige Treppe in einem Treppenraum.

A.13 Nutzung und Raumprogramm
Für das Gebäude ist folgende Nutzung vorgesehen:
- Schul- und Vereinssport 
- keine Versammlungsstätte nach VStättVO MV
- ausgelegt für reinen Sportbetrieb bis max. 200 Personen
- Besucherverkehr ist nicht vorgesehen.

Dafür wird folgendes Raumprogramm bereitgestellt:
- 2-Feld-Sporthalle, teilbar durch Trennvorhang
- 2 Geräteräume
- 2 Sanitärräume (WC), barrierefrei, davon ein Raum mit Dusche
- 2 Sanitärräume (WC)
- 2 Lehrerumkleiden mit Sanitärraum (WC/ Dusche)
- 4 Umkleideräume
- 2 Sammelduschräume mit WC
- 2 Putzmittelräume
- Technikräume HLSE, HAA, IT

A.14 Verwendete Baustoffe, Bauteile und Bauarten
- Gründung:

Unteren Gebäudeabschluss bildet eine Stahlbetonbodenplatte auf Streifenfundamenten. An den
Außenwandachsen bis Frosttiefe geführt, unter Innenwänden ca. 60cm Fundamenthöhe.
Lokal nicht tragfähige Schichten (Auffüllungen oder aufgeweichte Lehme) werden mittels unbewehrten
Magerbetonstreifen durchgegründet.
Im Hallenbereich gründet die Bodenplatte flächig auf einer Bodenverbesserung.

- Bodenplatte Ebene 0
Stahlbeton flächig gegründet, oberseitig mit bituminöser Abdichtung nach DIN 18533 -Teil 2;
Bodenaufbau Sporthalle: Dämmung auf BoPla, Sportbodenaufbau, Belag PUR;
Bodenplatte HAA: WU-Beton, Beschichtung, Dämmung unter BoPla;

- Erdberührte Außenwände
Übergang Stirnseiten Bodenplatte und Sockelaufkantungen, außenseitig kunststoffmodifizierte bituminöse
Abdichtung und Perimeterdämmung,
HAA-Raum: WU-Beton;

- Tragende Innen- und Außenwände
Ausführung der tragenden Wände in Holzbauweise,
je Einbausituation: Massivholzwände aus großformatigen CLT-Platten (Brettsperrholz) oder Wände in
Holzrahmenbauweise mit Kerndämmung;
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- Außenfassaden Sporthalle
Holzrahmenelemente mit Kerndämmung und aussteifender Beplankung aus Holzwerkstoffplatten,
hinterlüftete Bekleidung Weißtanne-Holzprofile, hinterlüftete Glaspaneele (Ost/West) Sockelbekleidung
Vorsatzschale aus StB-Fertigteilen mit Graffitischutz;

- Außenfassaden Sozialraum-/ Erschließungstrakt Ebene 0
Holz-Alu-P/R-Fassade mit Wärmschutzverglasung und Öffnungselemente,
Haupteingang: Automatik-Schiebetüre;

- Außenfassaden Sozialraum-/ Erschließungstrakt Ebene 1
Bereich Erschließung: Holz-Alu-P/R-Fassade mit Wärmeschutzverglasung, vorgehängten Holzlamellenrost;
Bereich Nordfassade: Holzrahmenelemente mit Kerndämmung und aussteifender Beplankung aus
Holzwerkstoffplatten, hinterlüftete Bekleidung Weißtanne-Holzprofile, vor Fensterband aufgelöste
Lamellenbekleidung, Fassadenbereich (innen): Stahlstützen;

- Außenfassade West Technikraum
Holzrahmenelemente mit Kerndämmung und aussteifender Beplankung aus Holzwerkstoffplatten,
hinterlüftete Bekleidung Weißtanne-Holzprofile;

- Anschluss an Giebelwand (F90B) Eisenbahnstraße 15
Holzrahmenelemente mit Kerndämmung F30B, Beplankung Weißtanne-Dreischichtplatten;

- Tragende Innenwände
je Einbausituation: Holzständerkonstruktionen mit Hohlraumdämmung und aussteifender Beplankung mit
Holzwerkstoffplatten, oberflächenfertige Massivholzwände aus großformatigen CLT-Platten z.T. mit
Deckschicht Weißtanne;

- Nichttragende Innenwände E0 und E1
je Einbausituation: oberflächenfertige Massivholzwände aus großformatigen CLT-Platten z.T. mit
Deckschicht Weißtanne oder Leichtbauwände mit Beplankung Gipskartonbauplatten, zementgebundenen
Bauplatten, Dispersionsanstrich, in Sanitärräumen Fliesenbelag

- Nichttragende Innenwände Sporthalle
je Einbausituation: Leichtbaukonstruktion aus beidseitig beplanken Stahlrohrprofilen, z.B. Holzwerkstoff
HPL-beschichtet, Prallwandbekleidung, oberflächenfertige Massivholzwände aus großformatigen
CLT-Platten z.T. mit Deckschicht Weißtanne;

- Galerie E1 - Sporthalle 
Absturzsicherung: Vertikal-Vollholzprofile;

- Treppen/ notwendige Treppen
Haupttreppe in E U1: StB-Fertigteiltreppe, ein-/geradläufig,
Haupttreppe in E1: Holztreppenkonstruktion, 2-läufig mit Podest, F30B,
Nebentreppe in E1: Holztreppenkonstruktion, 2-läufig mit Podest, F30B, 
Nebentreppe in E2: Stahlwangentreppe, 1-läufig;

- Geschossdecke über E 0
Brettstapeldecke, schwimmender Estrich CT, teilw. Heizestrich CT, Belag nutzungsspezifisch PUR bzw.
Fliesenbelag, Deckenbekleidung situationsbedingt Holzdeckensystem akustisch wirksam,
Trockenbau-Abhangdecken-Konstruktionen, teilw. zementgebundenen Holzfaserplatten furniert;

- Geschossdecke über E1
Brettstapeldecke 16/18cm, Warmdachaufbau als harte Bedachung gem. DIN 4102, Belag Retentionsdach,
extensive Begrünung, Deckenbekleidung situationsbedingt Holzdeckensystem akustisch wirksam,
Trockenbau-Abhangdecken-Konstruktionen, teilw. zementgebundenen Holzfaserplatten, furniert;
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- E2 (Dachdecke)
Brettstapeldecke 20cm, Warmdachaufbau als harte Bedachung gem. DIN 4102, Belag: bituminöse
Abdichtung, beschiefert;

- Sporthallendach
Haupttragstruktur: Dachbinder aus massivem Brettsperrholz, vertikale Lastabtragung der Dachträger über
Einzelstützen BSH;
Dachscheibe aus Trapezblech, akustisch wirksam, Warmdachaufbau als harte Bedachung gem. DIN 4102,
Belag: bituminöse Abdichtung, beschiefert;
Ausstattung: abgehängte Sportgeräte;

- Dachöffnungen
Sporthalle: Dunkelklappen mit Lüftungs- und Rauchableitungsfunktion,
Erschließung E1: flachgeneigtes Glasdach als P/R-Konstruktion besteh. aus 3 Festverglasungen, 2
Öffnungselementen;

- Fenster
Holz-Alu-P/R-Fassadenkonstruktionen (Sozialtrakt Nordfassade E0, Treppenräume, Haupt-/
Nebeneingang), Festverglasung Alufenster mit Wärmeschutzverglasung (SH Südfassade), freispannendes
Holz-Alu-Fensterband mit Öffnungsflügeln (Sozialtakt Nordfassade E1)

- Sommerlicher Wärmeschutz
außenliegende motorisch gesteuerte Vorbau-Raffstore-Anlage (SH Südfassade);
Sonnenschutzbeschichtung;

- Türen
i. W. Holztüren, Stahlblechtüren, verglaste Stahlrohrrahmentüranlage mit Feststelleinrichtung,
entsprechend Nutzer- und bauaufsichtlichen Anforderungen.

- Ausbau Sporthalle
Sportboden, Prallwandkonstruktion aus vertikalen Holzwerkstoff-Lamellen, kraftabbauend bis 2m über
OKFF, darüber Wandbekleidung aus vertikalen Holzwerkstoff-Lamellen, akustisch wirksame
Holzwerkstoffplatten im Binderzwischenraum;

- Baukonstruktive Einbauten
wandauskragende Umkleidebänke aus Weißtanne-Vollholzplatten.

A.15 Schutz gegen Feuchtigkeit, Korrosion und Schädlinge
Die im Außenbereich verwendeten Baustoffe bestehen i.d.R. aus Vorsatzschalen aus Sichtbeton mit
dauerhaft wirksamen Graffitischutz, Glas, Metall (beschichtet / VA), vorvergrauten, keilverzinkten Brettern
aus astarmer, harzfreier Weißtanne und Vollholz.
Diese Baustoffe sind erfahrungsgemäß wartungsarm.

A.16 Brandverhalten der Bauteile, besondere Brandschutzabschlüsse
Alle relevanten Bauteile werden entsprechend dem Brandschutzgutachten des Büro BPK vom 09.12.2024
ausgeführt.

A.17 Anlagen, Einrichtungen und Geräte für den Brandschutz
Folgende Brandschutzeinrichtungen werden entsprechend dem o.g. Brandschutzgutachten ausgeführt:
- Hand-Feuerlöscher
- Rettungszeichenleuchten (Hinweisleuchten) mit Piktogramm als Sicherheitsleuchten mit integrierten

Batterien bei Stromausfall, im Normalfall Versorgung über Stromkreis,
- Löschwasserversorgung über 2 Unterflurhydranten im Außenbereich,
- Hausalarmanlage,
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- Blitzschutzanlagen,
- bauaufsichtlich zugelassene Brandschottsysteme,
- manuelle Rauchableitungsöffnungen im Dach;

A.18 Angaben zur Aufstellung von Feuerstätten
- Wärmeversorgung: Fernwärme;

A.19 Lüftung
Lüftungskonzept:
Mechanische Be- und Entlüftung des überwiegenden Teils der Räume im Gebäude über eine RLT-Anlage.
Positionierung der RLT-Anlage in der Technikzentrale Ebene 2. Verwendung der RLT-Anlage im Sommer zur
Nachtkühlung der Halle. Die nächtlichen Grenzwerte entsprechend TA-Lärm sind zu berücksichtigen.
Externe Schalldämpfer sind im Außenluft- und Fortluftkanal vorgesehen.

Einbringen der Zuluft in die Halle über Weitwurfdüsen; anschließend erfolgen Überströmungen in die Sanitär-
und Nebenräume E0 und E1. Im AHD-Zwischenraum E1 auf Höhe Technikraum E2 wird eine geführte Zu-
und Abluft realisiert.

Überströmung situationsbedingt entweder kanalgeführt, Türblattunterschnitt oder Lüftungslamellen in
Türoberblende. Abluftabsaugung erfolgt über Deckenbereich E0 und E1.

Konditionierung der Zulufttemperatur im Winter auf 18°C, im Sommer unkonditionierte Einbringung der Zuluft
ins Gebäude.
Benötigte Gesamtluftmenge: ca. 3.360 m³/h.

Brandschutzklappen: K30 bis K90 nach Erfordernis
Kanäle in Ausführung: L30 / L90 nach Erfordernis

A.20 Besondere Einrichtungen
Sporthallenausstattung:
Deckengeräte SH: Basketballdeckenanlage, Multischaukelanlage;
Wandgeräte SH: Basketballwandgeräte, Kletterstangen-/ Klettertauanlage, Sprossenwände;
allgemein: Orientierungs-/ Informationssystem;

A.21 Bauliche Maßnahmen zugunsten von Behinderten, alten Menschen und Personen mit

Kleinkindern
Das Gebäude und die Erschließung sind auf Ebene 0 barrierefrei.
Alle relevanten Türen bieten eine lichte Durchgangsbreite von 90cm.
In Ebene 0 befindet sich ein barrierefrei ausgestattetes WC sowie eine barrierefreie Umkleide mit Dusche
und WC.
Die Treppen sind beidseitig mit Handläufen in Höhe 85cm über FFB ausgestattet.

A.22 Äußere Gestaltung (Werkstoffe und Farben)
Das äußere Erscheinungsbild ist geprägt von:
a. den homogenen Sichtbetonflächen der über Gelände liegenden Sockelzone,
b. den Glasflächen des umlaufenden Fassadenbands EG sowie der PR-Fassade (Erschließungsbereiche),
c. den holzbekleideten, vorvergrauten Fassadenflächen oberhalb der EG-Zone,
d. vorgehängten vertikalen Holzlamellen-Konstruktion vor den Treppenraumfassaden.

A.23 Stellplätze
Für den ruhenden Verkehr wird im öffentlichen Parkraum vor dem Haupteingang ein barrierefreier Stellplatz
angeordnet.
Auf dem Grundstück entlang der Brunnenstraße sind durchgehende Fahrradständer vorgesehen.

A.24 Zugänge und Zufahrten, Flächen für die Feuerwehr
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Aufgrund der Lage des Grundstücks an den öffentlichen Verkehrsflächen und der Sicherstellung der
Rettungswege ist weder Feuerwehrzufahrt noch eine Aufstellfläche auf das/ dem Grundstück erforderlich. 

Für den Feuerwehrzugang zum rückwärtig gelegenen Treppenraum ist ein Tor in der Zaunanlage von mind.
1,25m i. L. vorgesehen.

FW-Zugang zum Gebäude erfolgt über die Türen der Außenwände. Außerhalb der Betriebszeit zerstörend
durch die Einsatzkräfte.

A.25 Abfallentsorgung
Müllcontainer, eingehaust in verschließbarer Kompaktbox.

A.26 Gestaltung und Bepflanzung der Freiflächen
a. Befestigte Flächen an Straßen und Zugängen aus Klinkerpflaster analog Bestand,
b. Sportflächen erhalten einen dunkelgrünen Kunststoffbelag,
c. sandgefüllte Weitsprungfläche mit Einfassung aus Betonbord/ - platten,
d. Einfriedung mit Gitterzaun und Betonwinkelmauer zur Überbrückung des Geländeniveaus, 
e. Treppenstufen mit Kontraststeifen als Feuerwehr- und Wartungszugang,
f. Solitärbäume entlang der Brunnenstraße.

A.27 Technische Anlagen in Außenanlagen
a. Rinnen mit Stabgitterabdeckung im Bereich der Eingänge und bodenbündigen P/R-Fassaden
b. Entwässerung tlw. an der Eisenbahn-/ Brunnenstraße über Hofeinläufe im Pflasterbelag
c. Entwässerung Niederschlagswasser über RW-Retentionsanlage (reihengeschaltet) mit Sedimentation
Einlauf- und Pumpschacht (RW-Hebeanlage). Gedrosselte Einleitung in öffentliches Netz max. 15l/s.

A.28 Gebäudedaten
BGF (innerhalb Gebäudehülle): 2.026m2
BRI (innerhalb Gebäudehülle): 13.316m2
Programmfläche: 1.312m2
BGF (a) PF 1,54
BRI (a) / PF 10,15
BRI (a) / BGF 6,57

Gebäudeklasse: 3 (LBauO M-V §2 Abs. 3 Nr.3)
Gebäudeart: Sonderbau (LBauO M-V §2 Abs. 4 Nr. 6 und 13)
Geschossigkeit: III (LBauO M-V §2 Abs. 6 Nr.1)
Vollgeschosse: II (LBauO M-V §2 Abs. 6 Nr.2)
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B - Zusätzliche Technische Vorbemerkungen - ZTV

Allgemein

B.01 Allgemein
Die folgenden Zusätzlichen Technischen Vorbemerkungen (ZTV
Allgemein) zum Vertrag ergänzen die Besonderen
Vertragsbedingungen (BVB) des Auftraggebers sowie die
Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für
Bauleistungen gem. VOB/C für die in dieser Vergabeeinheit
zutreffenden Leistungen.
Die etwaige Unwirksamkeit eines Teils dieser
Vertragsbedingungen berührt die Wirksamkeit der anderen
Vertragsbedingen nicht.

B.01.01 Technische Vorschriften
Grundlage für die Lieferung und Ausführung der Arbeiten sowie
die Güte der zu verwendenden Baustoffe sind die VOB/B und C
einschließlich der darin benannten und anderen einschlägigen
DIN-Vorschriften in der jeweils neuesten Fassung, die allgemein
anerkannten Regeln der Technik sowie die
Verarbeitungsvorschriften der Liefer- und Herstellerwerke.

Ergänzend zur VOB gelten die nachstehenden Ausführungen als
vereinbart. Anforderungen an Brand-, Schall-, Wärme- und
Feuchteschutz sind unbedingt entsprechend der gültigen
Richtlinien und Verordnungen einzuhalten.

Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften und die
Vorschriften der Berufsgenossenschaften sind zu beachten und
einzuhalten.
Auf die VHB-Vorgaben gem. Formblatt 248 zur Verwendung von
Holzprodukten wird verwiesen.

B.02 Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen

AG - Auftraggeber
AK - Außenkante
AN - Auftragnehmer 
As - Absturz sichernd
BÜ - Bauüberwachung 
B/b- Breite
Bft. - Betonfertigteil
D/d - Dicke / Stärke
DaDe - Dachdecke
E - Ebene
FFB - Fertigfußboden
EFH - Erdgeschoss-Fußbodenhöhe
ELT- Elektrotechnik
ESG - Einscheiben-Sicherheitsglas
FT - Fertigteil
GK - Gipskarton
H/h - Höhe
HLS - Heizungs-, Lüftungs-, Sanitärtechnik
HK - Hinterkante
i.L. - im Lichten
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IK - Innenkante
LB - Leistungsbeschreibung
LM - Leichtmetall
LP - Lageplan
LPH - Leistungsphase
LV - Leistungsverzeichnis
MSP - Neubau Musikschule Pliezhausen
NA - Notausgang
OBÜ - Objektbauüberwachung
OK - Oberkante
OKG - Oberkante Gelände
Pos. - Position
P/R - Pfosten-/ Riegel
RA - Rauchableitung
RD - Rohdecke
RFB - Rohfußboden
Stk. - Stück
Stb. - Stahlbeton
Stb.Ft. - Stahlbetonfertigteil
TGA - Technische Gebäudeausrüstung
TSG - Teilvorgespanntes Glas
T/t - Tiefe
UK - Unterkante / Unterkonstruktion
VE - Vergabeeinheit
VK - Vorderkante
VSG - Verbund-Sicherheitsglas
WD - Wärmedämmung

Sollten Unklarheiten bzgl. der verwendeten Abkürzungen
bestehen, sind diese durch Rücksprache zu beseitigen.

B.03 Ausführungsunterlagen und Dokumentenaustausch
Der AN erhält alle für die Ausführung relevanten Unterlagen,
auch Ausführungspläne, ausschließlich in digitaler Form im
pdf-Format und auf elektronischem Weg.
Notwendigen Falls kann der AN vektorisierte Plandaten erhalten.

Im Rahmen der Angebotserstellung besteht kein Anspruch auf
vektorisierte Plandaten.

Der Dokumentenaustausch ist in den Bauanlaufbesprechungen
mit dem AG und der OBÜ abzustimmen.

B.04 Technische Bearbeitung

B.04.01 Grundlagen
Grundlage des Angebots und der Ausführung sind neben dem
Leistungsverzeichnis die dem LV als Anlage beigefügten
Ausführungspläne des Architekten und der Fachplaner sowie die
Gutachten.

Die ZTV, das Leistungsverzeichnis und die
Ausführungsunterlagen des AG erläutern das geforderte
Konstruktionsprinzip ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Die technischen Forderungen der ZTV und die mit dieser
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Ausschreibung vorgegebene Gestaltung sind jedoch verbindlich.

Die im Leistungsverzeichnis und den Ausführungsplänen
angegebenen Maße sind theoretische Planmaße und in der
Regel auf Bauteilachsen bezogen. Die zulässigen Toleranzen
angrenzender bauseitiger Bauteile gem. DIN 18202 sind in den
Konstruktionen durch den AN konstruktiv und kalkulatorisch zu
berücksichtigen.

B.04.02 Werkstatt-/ Montageplanung
Zu den Leistungen des Auftragnehmers gehört die Erstellung
aller für die Durchführung der ausgeschriebenen Arbeiten
erforderlichen Unterlagen auf Grundlage der
Ausführungsplanung des Architekten bzw. der Fachplaner.

Sofern Werkstatt- bzw. Montagepläne in der
Leistungsbeschreibung gefordert sind, hat der AN hat nach
Auftragserteilung die mit CAD erstellten Planunterlagen
("Werkstatt-/ Montagepläne") im pdf-Format und 1-fach in
Papierform der Bauüberwachung zur Prüfung und Freigabe
vorzulegen.

Die im Zuge der Fortschreibung der Werkplanung vorgelegten
Deckblätter der Ausführungspläne Gebäude und Tragwerk bzw.
Technische Anlagen sind im vollen Umfang zu berücksichtigen.

Die Werkstatt- bzw. Montagepläne müssen die Gegebenheiten
und Maße der Örtlichkeit und der bauseitigen
Ausführungszeichnungen (Gebäudeplanung bzw. Technischen
Anlagen bzw. Freianlagen) sowie die Ergebnisse der statischen
Berechnungen und die vertraglichen Vereinbarungen
berücksichtigen. 
Der AN ist verpflichtet, dem mit der Planprüfung beauftragten
Bauüberwachung die Abweichungen von diesen Grundlagen
durch entsprechende schriftliche Mitteilungen besonders
hinzuweisen.

Genehmigt bzw. freigegeben wird nur die Form, nicht die
technische, maßliche und bauphysikalische Ausführung. Diese
liegt alleinverantwortlich beim Auftragnehmer.
Die Freigabe zur Ausführung schränkt die Verantwortlichkeit des
AN für die Werkstatt-/ Montageplanung und die darauf
basierende Ausführung nicht ein.

In Abhängigkeit der Prüfbarkeit der Unterlagen ist mit
Wiederholungen der Prüfläufen zu rechnen.

Die inhaltlich richtige und terminlich rechtzeitige Durchführung
liegt in der Verantwortung des AN.

Die für Nachweise erforderlichen Unterlagen sind den
zuständigen Behörden und Prüfingenieuren im Originalmaßstab
2-fach in Papier, gefaltet und gelocht, und digital im pdf-Format
zu übergeben. Als Übergabetermin des AN zählt der
Posteingang der Papierexemplare des Empfängers.
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Auch die evtl. von Bauaufsichtsbehörde und Prüfingenieuren
geforderten Änderungen sind, soweit sie die allgemeine Planung
und Gestaltung betreffen, in den Werkstatt-/ Montageplänen zu
berücksichtigen.

Alle Werkstatt- bzw. Montagepläne und Detailpläne,
Ausführungsfreigaben, statische und sonstige Nachweise
müssen vor Fertigungs- und Montagebeginn der jeweiligen
Bauteile bzw. technischen Anlagen abgeschlossen sein.
Nach Einarbeitung aller Korrekturen und nach Freigaben sind die
Unterlagen als Belegexemplare der Bauüberwachung jeweils
digital im pdf-Format sowie 1-fach in Papier im Originalmaßstab,
gefaltet und gelocht, zu übergeben, Papierexemplare größer
Format DIN A3 zusätzlich verkleinert auf DIN A3.

Die Belegexemplare sind außerdem während der Ausführung auf
der Baustelle sicher aufzubewahren und später als
Abrechnungsgrundlage der Bauüberwachung zu übergeben.

B.04.03 Ablauf Planprüfungen
Sämtliche die allgemeine Planung und Gestaltung berührenden
oder beeinflussenden Werkstatt- bzw. Montagepläne sind der
Bauüberwachung rechtzeitig vor Beginn der Fertigung zur
Prüfung und Freigabe vorzulegen.

Auch sämtliche der Prüfung durch Bauaufsichtsbehörde und
Prüfingenieure unterliegenden Konstruktionszeichnungen sind in
geforderter Darstellung und in entsprechender
Ausfertigungsanzahl so rechtzeitig bei den zuständigen Stellen
einzureichen, dass unter Berücksichtigung ausreichender
Prüfungsfristen die vertraglichen Ausführungstermine
eingehalten werden können.

Mit der Fertigung darf erst begonnen werden, wenn die

Werkstatt-/ Montagepläne mit Freigabevermerk des AG und

der zuständigen Prüfingenieure zurückgegeben sind.

B.04.04 Bemusterungen und Proben
Unter Beachtung einer dem AG zukommenden ausreichenden
Entscheidungsfrist hat der AN unaufgefordert und rechtzeitig vor
Bestellung, Fertigung oder Ausführung zur Auswahl stehende
Mustermaterialien, Musterstücke und Musterausführungen der
Bauüberwachung zur Freigabe durch den AG vorzulegen.

Einzelheiten zu den Bemusterungen sind den spezifischen ZTV,
den Vortexten oder den Positionsbeschrieben zu entnehmen.

B.04.05 Fachtechnische Nachweise und Typenprüfung

B.04.05.1 Standsicherheitsnachweis
Für nachweispflichtige Bauteile hat der AN nach
Auftragserteilung umgehend einen prüfbaren statischen
Nachweis einschließlich Verankerung und Einführung der Kräfte
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in die Rohbau-/ Holzbaukonstruktion zu erstellen. Dies beinhaltet
die komplette statische Berechnung für alle Konstruktionen,
einschließlich des Nachweises aller Montagezustände und
sämtlicher Anschlüsse sowie den Nachweis der Auflager- und
Befestigungskonstruktion auf bzw. an die bauseitige
Tragkonstruktion einschließlich ggf. erforderlicher
Verstärkungsmaßnahmen für die bestehende Rohbau-/
Holzbaukonstruktion.

Die in der Ausschreibung enthaltenen nachweispflichtigen
Bauteile sind in Zusammenhang mit der Einbaulage und der
statischen Bemessung der Rückverankerung an der
Tragkonstruktion durch den TW-Planer des AG statisch
vorbemessen, stellen jedoch keine abschließend konstruktive
Lösung dar. 

Die konstruktive Durcharbeitung der Lastabtragung und der
Rückverankerung der nachweispflichtigen Bauteile sowie der
statische Standsicherheitsnachweis inkl. prüffähiger Unterlagen
zur Freigabe durch den Prüfstatiker des AG ist
Leistungsbestandteil des AN (siehe Position).

Die Prüfgebühren trägt der AG. 
Die Kosten, die für notwendig werdende Folgeprüfungen, die der
AN zu vertreten hat, anfallen sowie Kosten der Planung und
Ausführung der vom Prüfstatiker des AG auferlegten
Forderungen sind vom AN zu übernehmen.

B.04.05.2 Brandschutz
Das der Ausschreibung beigefügte Brandschutzgutachten
beinhaltet alle wesentlichen Maßnahmen mit dem Schutzziel der
Personensicherheit und der Bauwerkserhaltung.
Die Auflagen und Angaben des Brandschutzkonzepts und die
Anforderungen der Baugenehmigung sind in der Werkstatt- bzw.
Montageplanung zu berücksichtigen und einzuarbeiten.

B.04.05.3 Schallschutz / Schallschutznachweise
Für Schallentkopplungen von Bauteilen sind nur typengeprüfte
Auflager mit Prüfzeugnis zulässig.
Anforderungen an den Schallschutz sind zwingend einzuhalten
und die geforderte Ausführung nachzuweisen.

B.04.05.4 Nachweisführung und Prüfzeugnisse
Alle zu den oben genannten Anforderungen nachzuweisende
Prüfzeugnisse sind so rechtzeitig vor Fertigungsbeginn bzw. vor
Einbau der entsprechenden Bauteile und -elemente
unaufgefordert vorzulegen, dass keine Verzögerung im
Bauablauf entsteht.

Im Rahmen der Zulassungen, Nachweisführungen oder
sonstigen für die Abnahme der Leistungen erforderlichen
Besprechungen mit Behörden, Ämtern,
Versorgungsunternehmen u.ä. hat der AN selbstverantwortlich
zu führen und den AG protokollarisch über die Vorgänge und
Ergebnisse zu informieren.
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B.05. Arbeitsvorbereitung

B.05.01 Baufristenplan
Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan als Balkenplan über
seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die
Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und überwacht
werden kann. Die Vertragsfristen ergeben sich aus den
Besonderen Vertragsbedingungen. Die Festlegungen des
Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen oder terminlichen
Koordinierung mit den übrigen Leistungsbereichen, sind zu
berücksichtigen. Bei Änderungen der Vertragsfristen oder bei
erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der
Plan durch den Auftragnehmer unverzüglich zu überarbeiten. Der
Plan ist vom Auftraggeber 12 Werktage nach Auftragserteilung,
bei Überarbeitungen unverzüglich jeweils in 2 Fertigungen zu
übergeben.

B.05.02. Prüfung der baulichen Voraussetzungen
Sofort nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer
unaufgefordert durch Besichtigung der Baustelle und durch
Einholen von Informationen bei der OBÜ anhand der zur
Verfügung gestellten Unterlagen alle für seine Ausführungen
wichtigen baulichen Belange und Maße zu überprüfen und die für
Bestellungen und Fertigungen zugrunde zu legenden Maße,
Dimensionen und Mengen festzustellen.
Bedenken sind der OBÜ unverzüglich mitzuteilen.

Alle Maße sind vor Ort zu prüfen.

Der Auftragnehmer hat sich außerdem vor Beginn der Arbeiten in
alleiniger Verantwortung bei allen dafür zuständigen Stellen
Kenntnis über das Vorhandensein und über die Lage von Ver-
und Entsorgungsleitungen auf dem Baugrundstück und des
angrenzenden Bahngeländes zu verschaffen.

Alle von diesen Stellen und von der OBÜ in diesem
Zusammenhang angeordneten Maßnahmen und erteilten
Auflagen sind vom AN zu erfüllen. Angetroffene und freigelegte
Leitungen und Anlagen dürfen erst nach Zustimmung der OBÜ
wieder verfüllt oder verschlossen werden.

Die Kosten für derartige Maßnahmen und Auflagen werden,
sofern sie nicht aufgrund eines besonderen Hinweises an
anderer Stelle dieser Leistungsbeschreibung einzukalkulieren
waren, nach besonderen Ansätzen des Leistungsverzeichnisses
vergütet.

Nicht vergütet werden hingegen Kosten für die Beseitigung von
Schäden an derartigen Leitungen und Anlagen sowie sonstige
Kosten für Sicherungen, Zusatzleistungen, Umgehungen,
Arbeitsunterbrechungen, etc. soweit diese aus mangelhafter
Information und Sorgfalt des AN resultieren und über einen
normalerweise erforderlichen Aufwand hinausgehen.
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Im Übrigen ist der AN in solchen Fällen den Eigentümern
derartiger Leitungen und Anlagen gegenüber für unmittelbare
und mittelbare Schäden und Folgekosten regresspflichtig.

B.05.03. Schnittstellen zu bauseitigen Leistungen
Bei der Kalkulation ist davon auszugehen, dass während des
allgemeinen Baubetriebs zu arbeiten ist. Der AN hat an der
Baustelle seine Ausführung technisch und terminlich
eigenverantwortlich mit den übrig am Bau beteiligten Firmen
abzustimmen. Für eventuell auftretende Wartezeiten werden
keine separaten Vergütungen gewährt. Unterbrechungen sind
mit den angebotenen Einheitspreisen abgegolten.

B.06 Baustelle

B.06.01 Baustellenbesprechungen
Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der
Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen geeigneten Vertreter
zu entsenden.
Die Besprechungen finden jeweils wöchentlich im
Besprechungscontainer der OBÜ auf der Baustelle statt.

B.06.02 Baustelleneinrichtung (BE)
Die Baustelleneinrichtungen des AN sind mit der
Objektbauüberwachung abzustimmen.

Die für die Baustelleneinrichtung zur Verfügung stehenden
Flächen sind dem Lageplan Baugrundstück zu entnehmen.
Ein Sanitärcontainer wird durch den AG gestellt. Weitere durch
den AN zu nutzende Räumlichkeiten seitens des AG stehen nicht
zur Verfügung.

B.06.03 Einrichtung von Unterkünften
Unterkünfte wie Schlafräume und Aufenthaltsräume für die
Freizeit dürfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle
befindet, nicht eingerichtet werden.

B.06.04 Lagerflächen
Lagerflächen sind auf dem Baugrundstück gem. Lageplan
Baugrundstückeingeschränkt vorhanden. Größe und Ort der
benötigen Lagerfläche sind mit der Bauüberwachung vor
Ausführungsbeginn abzustimmen.

B.06.05 Vermessung
Die vermessungstechnische Absteckung der Gebäudeflächen
und Hauptachsen sowie die Antragung einer NN-Höhe sowie der
Höhenmarkierung erfolgen bauseits durch einen vom AG
beauftragten Vermessungsingenieur.

B.06.06 Versorgung und Ausstattung
Die allgemeine Baustelleneinrichtung erfolgt über eine
eigenständige VE und wird durch den AG während der
Ausführungszeit gestellt und unterhalten:

Bauseitige Infrastrukturen
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- Besprechungscontainer
- Sanitärcontainer
- Baustellenaushang
- Bauschild
- Verkehrssicherung/ Verkehrsführung
- Baumschutz nach DIN 18920 

Bauseitige Sicherungsmaßnahmen
Als Baustellenabsicherung wird vom AG bauseits ein stabiler,
lückenloser Stabgitterzaun mit verschließbarem Doppeltor (an
der Brunnenstraße) sowie zwei Baustege jeweils an den
Gebäudezugängen gestellt.

Baustellenzufahrt
Die Baustellenzufahrt erfolgt an der Süd-/West-Ecke des
Grundstücks von der Brunnenstraße aus über eine bestehende
Gehwegüberfahrt.

Bauseitige Infrastrukturen
- Bauwasseranschluss (1 Zapfstelle)
- Baustromanschluss (1 Hauptverteiler, 2 Unterverteiler)
- Baubeleuchtung als Grundbeleuchtung
- Winterbauheizung

Die Kosten für Energie und Wasser trägt der AG.

Die Anschlussstellen befinden sich in der Eisenbahn-/ Ecke
Brunnenstraße.
Die Leitungsführung zwischen Entnahme- und Verbrauchsstelle
ist Sache des AN und durch ihn mit der OBÜ abzustimmen.

Telekommunikation und Internetanbindungen sind vom AN
eigenverantwortlich und zu seinen Lasten zu beantragen und bis
zur Abnahme betriebsbereit zu halten.

Die vom AN zu erbringenden BE-Leistungen sind im Positionsteil
beschrieben.

Absperrungen, Schutzgeländer, sofern nicht im Leistungsteil
beschrieben, und Baugrundbeleuchtung werden für die gesamte
Bauzeit vom AG bzw. bauseits vorgehalten und an den
Baufortschritt der Baustelle angepasst.

B.06.07 Hebewerkzeuge
Es sind alle zur Durchführung der Leistung erforderlichen
Hebewerkzeuge, auch stationäre oder mobile Krananlagen,
selbst zu stellen.

Der Auf- und Abbau von Gerüsten in Abstimmung mit der

Bauüberwachung erfolgen.

B.06.08 Weisungsbefugnis
Die örtliche Bauüberwachung nimmt in Vertretung des AG auf
dem Baugrundstück gegenüber jeglichem AN das Hausrecht
war, d.h., dass der AN und seine Mitarbeiter den Weisungen der
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örtlichen Bauüberwachung ausnahmslos Folge zu leisten haben.

Jede Änderung des Leistungssolls bzw. Änderungsaufträge
ergehen ausschließlich schriftlich oder zeichnerisch vom AG an
den AN.

B.06.09 Baustellenordnung und -sicherheit
Durch den AG ist ein Sicherheits- und Gesundheitskoordinator
für die Baumaßnahme beauftragt.

Den Weisungen des SiGeKo ist Folge zu leisten. Die vom
SiGeKo erstellte Baustellenordnung ist zu beachten.

Der AN hat unmittelbar nach Beauftragung einen für die
Einhaltung der Verordnung und Baustellensicherheit im
Allgemeinen verantwortlichen Sicherheitsbeauftragen zu
benennen, der während der Ausführungszeit des AN ständig auf
der Baustelle tätig ist und dem SiGeKo und der OBÜ als
Ansprechpartner zur Verfügung steht.
Ein Wechsel ist der Objektüberwachung schriftlich mitzuteilen.

Die vom AN genutzten Baustellenflächen, Zufahrtsstraßen und
Arbeitsbereiche im Gebäude sind ständig sauber zu halten. Alle
Leistungen des AN herrührenden Schutt-, Abfall- und
Verpackungsmaterialien sind kurzfristig abzufahren.

Verschmutzungen auf öffentlichen Verkehrsflächen oder den
angrenzenden Flächen sind ggf. mehrmals täglich zu beseitigen.

Kommt der AN einer mündlichen oder schriftlichen Aufforderung
der zuständigen Bauüberwachung zur Beseitigung der durch ihn
verursachten Verschmutzungen innerhalb von zwei Tagen nicht
nach, so kann die Bauüberwachung die Baureinigung durch
Dritte veranlassen. Eine besondere Nachfristsetzung ist nicht
erforderlich. Die entstehenden Kosten gehen zu Lasten des AN.
Entsteht hinsichtlich der Kostenverursachung und
Kostenübernahme bei mehreren Verursachern keine Einigung
erfolgt eine Verteilung der Kosten entsprechend der Höhe der
Auftragssummen.

Aus Gründen des Brandschutzes besteht auf der Baustelle
striktes Rauchverbot. 

B.06.10 Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsflächen
Die an die Baustelleneinrichtung angrenzenden öffentlichen
Verkehrsflächen sind ständig für den öffentlichen Nahverkehr,
den Fahr- sowie den Fußgänger- und Fahrradverkehr
freizuhalten.
Für nicht zu vermeidende temporäre Behinderungen oder
Teilsperrungen sind bei den zuständigen Behörden
eigenverantwortlich und rechtzeitig die erforderlichen
Genehmigungen einzuholen. Die Kosten trägt der AN.

B.06.11 Boden- und Gewässerschutz
Für das Baugrundstück bestehen Auflagen aus der
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Baugenehmigung der Stadt Schwerin zum Boden- und
Grundwasserschutz. Diese sind zu beachten und einzuhalten.
(siehe Anlage Baugenehmigung) 

Auf dem Baugrundstück dürfen wassergefährdende Stoffe nur in
einer Auffangwanne gelagert werden. Baustoffe, Bauabfälle und
Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass Stoffeinträge bzw.
Vermischungen mit Bodenmaterial auszuschließen sind.

B.06.12 Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau-

und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen
siehe Besondere Vertragsbedingungen des AG
Formblatt VHB 241 Abfall.

B.07 Abnahme / Dokumentation
Die förmliche Abnahme erfolgt unter Mitwirkung der
Objektbauüberwachung.
Spätestens zur Abnahme sind alle vom AN erstellten
Planunterlagen und Berechnungen, Nachweise, Prüfergebnisse
und Prüfzeugnisse, Gütenachweise und dergleichen, die den
Stand der Ausführung umfassend dokumentieren, vorzulegen.
Die bei der Abnahme evtl. festgestellten Mängel sind bis zu
einem zu vereinbarenden Termin zu beseitigen.
Der AN ist verpflichtet, die Beseitigung der Mängel schriftlich
anzuzeigen. Nach Beseitigung sämtlicher bei der Abnahme
festgestellten Mängel erfolgt zum vereinbarten Termin jeweils
eine einmalige Nachabnahme.

Die dem AG und der Objektbauüberwachung für nochmalige,
vom AN zu vertretende weitere Abnahmen entstehende Kosten
sind vom AN zu tragen.

3 Wochen vor der förmlichen Abnahme gem. VOB/B ist dem AG
eine Objektdokumentation 1-fach in Papier und digital im
pdf-Format 1-fach auf Datenträger zu übergeben.
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C - ZTV - Gegenstand der Leistungsbeschreibung

C.01 Gegenstand der Leistungsbeschreibung

C.01.01 Abbruch- und Rückbauarbeiten:
Die Leistung umfasst Rückbaumaßnahmen auf dem
Baugrundstück:
- Rückbau Zaunanlage Baufeld,
- Rückbau stillgelegter Ver- und Entsorgungsleitungen und

Schächte für die Herstellung der Gebäudefundamente, des
Vorstufenausbaus von neuen Verkehrs- und Grünflächen;
sowie
auf dem Nachbargrundstück Eisenbahnstraße 15:

- Rückbau von Einfriedungen, Geräteschuppen, Pflasterbeläge,
Borde.

C.01.02 Rodungsarbeiten
Die Leistung umfasst:
- das Entfernen von Wurzelstümpfen bereits gefällter Laub- und

Nadelbäume sowie Wurzelwerk von gerodeten Sträuchern und
Aufwuchs.

C.01.03 Baustelleneinrichtung
Die Leistung umfasst:
- das Einrichten, Vorhalten, Betreiben bis Fertigstellung der

Leistungen des AN (VE 043) sowie den rückstandslosen
Rückbau aller für die Durchführung der eigenen Leistung des
AN erforderlichen Maßnahmen, Hilfsmittel, Geräte, Hebezeuge
und Serviceeinrichtungen auf der Baustelle.

C.01.04 Erdarbeiten DIN 18300
Die Leistung umfasst:
- den Aushub der Baugrube sowie Geländemodellierungen

einschließlich Bodenaustauschmaßnahmen zur Herstellung
eines tragfähigen Untergrunds für den Neubau und für
bauseitig herzustellende befahrbare Verkehrsflächen,

- das Trennen von wieder einbaubarem und nicht verwertbarem
Aushubmaterial bzw. der Entsorgung,

- das Herstellen von Gräben zur Verlegung von Grundleitungen
unterhalb der Bodenplatte,

- das Verfüllen der Arbeitsräume.

C.01.05 Verbauarbeiten DIN 18303
Die Leistung umfasst:
- Verbauarbeiten in einem Teilbereich der geplanten Ostfassade

des Neubaus, angrenzend an das Wohngebäude Eisenbahnstr.
15 als Berliner Verbau wahlweise eingespannt oder mit
Rückverankerung,

C.01.06 Wasserhaltungsarbeiten DIN 18305
Die Leistung umfasst:
- das Ableiten von Tages-, Schichten- und Sickerwasser über

einen Tagwasserbehälter mit rückstaufreier, gedrosselter
Ableitung in das öffentliche Netz.
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C.01.07 Entwässerungskanalarbeiten
Die Leistung umfasst:
- die Verlegung von Regen- und Schmutzwassergrundleitungen

unterhalb der Grundfläche des Neubaus. Schnittstelle zur
Leitung VE 046 TA in AA ist der Austritt der Grundleitungen aus
dem Bereich der Bodenplatte/ Übergang in TA in AA.

C.01.08 Blitzschutz- und Erdungsanlagen DIN 18384
Die Leistung umfasst:
- die Verlegung einer Erdungsanlage d.h.

Potentialausgleichsleiter im Fundament und Ringerder im
Erdreich außerhalb der Fundamente nach DIN 18014 für die zu
erdenden technischen Anlagen (Potentialausgleich) zum
bauseitigen Anschluss der Ableiter der äußeren
Blitzschutzanlage 

C.01.09 Betonarbeiten
Die Leistung umfasst die Herstellung:
- von Stahlbetonbodenplatten in Ortbeton, in einem kleinen

Teilbereich in WU-Beton, inkl. Bewehrung,
- eines Treppenlaufs mit angeschnittenem Podest in

Fertigteilbauweise ohne Sichtanforderungen,
- von Sockelelementen in Fertigteilbauweise, Sichtbetonqualität,

einschl. werkseitiger Graffitischutzbeschichtung.

C.01.10 Abdichtungsarbeiten
Die Leistung umfasst die Herstellung:
- einer bituminösen Abdichtung von erdberührten Außenbauteilen

Wassereinwirkungsklasse W2.1-E bis zu der vorgeschriebenen
Höhe über OKG gem. DIN 18533,

- einer oberseitigen bituminösen Abdichtung der Bodenplatten in
Teilflächen für bauseitige Holzbau- und
Trockenbaukonstruktionen über der Abdichtungsebene

- von Perimeterdämmschichten der Bodenplatten, Fundamente
und Außenwände inkl. Drän- und Schutzlagen.

C.01.11 Gerüstarbeiten, Hebezeuge
Die Leistung umfasst:
- das Auf-, Um- und Abbauen aller Arbeitsgerüste und

Hebezeuge, auch stationäre und/oder mobile Kräne, die für die
Ausführung der Leistung erforderlich sind.
Eine stationäre Kranstellung außerhalb des Baufeldes ist nicht
zulässig.

C.02 Einrichtung der Baustelle - Allgemein

C.02.1 Allgemeine Baustelleneinrichtung - bauseits
Die allgemeine Baustelleneinrichtung (nachfolgend VE 041 BE
Allgemein) umfasst alle für den allgemeinen Betrieb der
Baustelle zum o.g. Projekt erforderlichen Maßnahmen,
Einrichtungen, Vorkehrungen, Gerätschaften usw., gem. DIN
18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten, und erfolgt durch
eine eigenständige Vergabeeinheit VE 041.

Die Einrichtung der Baustelle VE 043 bezieht sich ausschließlich
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auf die Leistungen des AN VE 043 und ist mit der
Bauüberwachung auf Grundlage des BE-Plans der VE 041 BE
Allgemein abzustimmen und darf erst mit Vorliegen des vom AG
schriftlich bestätigten BE-Plans des AN begonnen werden.

Alle i. Z. mit der BE und zur Auführung der Leistung des AN
genutzten Flächen sind sorgsam zu behandeln und ggf. in
geeigneter Weise zu schützen. Dies gilt insbesondere für
diejenigen Flächen, die nicht dem Eigentum des Bauherrn
zuzurechnen sind (Nachbar und Stadt SN).

C.02.2 Schnittstellen zu bauseitigen Leistungen
siehe auch B.- ZTV allgemein Pkt. B.05.03

Während der Ausführung des AN am Bau beteiligte Firmen sind
insbesondere:
- VE 041 Baustelleneinrichtung, allgemein
- VE 046 Kanalbau, Technische Anlagen in AA
- VE 130 Holzbau
- Gewerke des Technischen Ausbaus: insbesondere Sanitär,

Elektro
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ZTV.D.01 Grundlage Ausführung Erdarbeiten
Siehe ZTV.01.01 Technische Vorschriften
und
- Baugrundgutachten vom 17.04.2023
- Geotechnische Erkundung vom 22.04.2024

Der Auftragnehmer hat die Leistungen nach den anerkannten Regeln der Technik, unter Berücksichtigung
der betreffenden Normen, Richtlinien, Vorschriften und Auflagen von Behörden und Gutachtern auszuführen.

Für sämtliche Erdarbeiten sind die Vorschriften der ZTVE zu beachten.

ZTV.D.02 Situation des Baufelds
Siehe Lagepläne Baugrundgutachten vom 17.04.2023 und Geotechnische Erkundung vom 22.04.2024,
Kampfmittelauskunft vom 02.03.2023

ZTV.D.03 Erkundigungs- und Hinweispflicht
Vom AG werden dem AN der Vermesserplan mit Sparten der Versorger zu der bestehenden technischen
Infrastruktur über und unter GOK zur Verfügung gestellt.
Ebenso hat sich der AN über die angrenzende Nachbarbebauung Eisenbahnstraße 15 vorort zu informieren.
Vorleistungen eines anderen Gewerks sind eigenverantwortlich zu überprüfen. Bedenkenanmeldungen nach
Aufnahme der Arbeiten werden nicht akzeptiert.

ZTV.D.04 Allgemeine Angaben zur Ausführung Erdarbeiten
Arbeitsvorbereitung:
Die für den Schutz und die Sicherung der unter ZTV.D.03 genannten Hindernisse bestehenden Vorschriften
und Anordnungen der zuständigen Stellen sind zu beachten.

Ausführungsgrundlage:
Die Angaben der als Anlage beigefügten Baugrunduntersuchungen des AG sind zu berücksichtigen und
daraus erkennbare Erschwernisse sind einzurechnen. Dazu gehören insbesonders die Bodenbeschaffenheit
und die Einschränkungen der Befahrbarkeit des Planums.

Methode:
Der Aushub ist zum größten Teil als Maschinenaushub vorgesehen. Hierin enthalten ist das saubere
Abstechen der Seiten und das Nacharbeiten der Ecken.
Handaushub, der durch richtig geplanten bzw. terminierten Maschineneinsatz vermeidbar wäre, wird als
Maschinenaushub vergütet.

Niveaus:
Die Aushubtiefen sind entsprechend der Vorgabe bzw. der Erfordernisse für die Durchführung der
Folgeleistungen auszuführen.

Erschließung:
Das Herrichten und Befestigen der Zufahrten zu den Baugrubensohlen, die Unterhaltung sowie die spätere
Beseitigung der Zufahrten ist Sache des AN.

Ablauf Aushub:
Die Förderung des Aushubgutes aus der Baugrube muss etappenweise, zeitlich versetzt, in Abstimmung mit
der OBÜ in Bezug auf eine durch den AG beauftragte Rasterfelduntersuchung sowie im Zusammenspiel mit
der Erstellung der Baugrubenumschließung erfolgen.

Materialtrennung:
siehe Vorbemerkungen Erdarbeiten im Leistungsbeschrieb.
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Der Entsorgungsweg der geförderten Bodenmassen bzw. die Behandlung und Wiederverwertung ist zu
dokumentieren.
Bzgl. der Wiederverwendbarkeit von Abhub wird auf die unter ZTV-D.01 genannten Baugrundgutachten
verwiesen.
Bei Unklarheiten hat der AN die Bauüberwachung oder den Bodengutachter des AG zu informieren.

Baugrubenentwässerung, Dachentwässerung während der Bauzeit:
Zum Teil ist der Baugrund gering wasserdurchlässig, s.die unter ZTV-D.01 benannten
Baugrunduntersuchungen.
Für die Fassung und Ableitung von Schicht- und Tagwasser ist eine Wasserhaltung mittels Absetzbecken
herzustellen und zu unterhalten. Dabei sind die Auflagen der zuständigen Behörden und Stadtwerke
insbesondere bzgl. der Ableitung in die Regenwasserkanalisation, zu beachten u.a. Einleitbeschränkung
15l/s.
Die für die Wasserhaltung erforderlichen Nachweise, Ausführungsunterlagen und behördlichen
Genehmigungen sind rechtzeitig zu erstellen bzw. einzuholen und dem AG spätestens eine Woche vor
Beginn der Erdarbeiten vorzulegen.

Nach Fertigstellung des Holzbaus wird zur Dachentwässerung die durch die VE 046 (Kanalbau, TA in AA)
betriebsfertig herzustellende Regenwasserrückhalteanlage genutzt. Die Einleitungsbeschränkung 15l/s ist
bindend.

Ausführungsvoraussetzung Verfüllung:
Jede Art von Auffüllung darf erst ausgeführt werden, wenn der betreffende Aushubkörper bzw. das
bestehende Gelände aufgemessen ist.

Wiedereinbau Aushubmaterial:
Voraussetzung der Wiederverwendung von Aushubmaterial und dessen Wiedereinbau siehe unter
ZTV-D-01 benannten Baugrundgutachten.

Zuständigkeit Aushubmaterial:
Entsprechend Positionsbeschrieb bleibt das Aushub- und Abbruchmaterial Eigentum des AG und ist
entweder wieder einzubauen oder für die bauseitige Entsorgung zwischenzulagern oder ist das Aushub- und
Abbruchmaterial nach Deklaration seitens der abfalltechnischen Begleitung des AG fachgerecht durch den
AN zu entsorgen. Über die anfallenden Chargen ist jeweils ein Nachweis über Volumen oder Gewicht zu
führen.

Sicherung Baugrubenböschung:
Zur Vermeidung von Verbaumaßnahmen an der nordwestlichen Gebäudeecke Eisenbahnstraße 15/ Neubau
(Grundstücksgrenze) ist die Baugrube mit den max. zulässigen Böschungswinkel, die die
Baugrundverhältnisse zulassen, auszuführen.
Die Böschungen sind aufgrund der Empfindlichkeit der Böden mit geeigneten Mitteln vor Errosion durch
Regenwasser oder Wind zu schützen.

Umrechnungsfaktoren Gewicht/Volumen:
Den Mengen der Leistungsbeschreibung liegen folgende Umrechnungsfaktoren zugrunde:
Boden (Schluff): 1,65
Boden (Sand): 1,85
Bauschutt:  1,33
RC/ Betonabruch:  1,55

ZTV.D.05 Baugrubenplan Erdarbeiten
Für die Erdarbeiten ist vom AN ein maßstäblicher Baugrubenplan, ausgehend von dem Bestand OK
Gelände, über die für die Gebäudegründung erforderlichen Aushubtiefen und die daraus entstehenden
Böschungen zu erstellen.
Für dessen Erstellung sind eigenverantwortlich die aktuellen Bauwerksabmessungen, Aushubtiefen sowie
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Leitungen und Bauwerke im Umfeld einzuholen und zu berücksichtigen.

ZTV.D.06 Entsorgung / Verwertung Ab- und Aushub
Entsorgungsnachweise:
Die Annahmeerklärungen und die abfallrechtlichen Zulassungen der für die Verwertung vorgesehenen
Maßnahmen / Deponien sind jeweils mindestens 5 Arbeitstage vor Beginn der Verwertungs- und
Entsorgungsmaßnahmen bei der Bauüberwachung schriftlich vorzulegen.
Hierzu sind die abfallrechtlichen Unterlagen je Belastungsklasse mit Abfallschlüssel und der annehmenden
Stelle zusammenzustellen.
Der AN versichert weiterhin die Rechtmäßigkeit der Verwertungs- und Entsorgungswege in einem formlosen
Schreiben an den AG.
Bei Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit des geplanten Entsorgungsweges behält sich der AG vor, den
geplanten Entsorgungsweg abzulehnen. Der Mehraufwand für Änderungen des Entsorgungsweges, die
Neuausstellung der abfallrechtlichen Unterlagen sowie der hieraus entstehende Zeitaufwand bzw.
Verzögerungen des Bauablaufes sind bei der Preisbildung einzukalkulieren. Es besteht kein Anspruch auf
gesonderte Vergütung.

Analysehoheit:
Die Analysenhoheit liegt beim AG. Sollte der Bieter eigene Untersuchungen ausführen wollen, so ist dies
mindestens drei Tage vor Ausführung dem AG schriftlich mitzuteilen. Dieser behält sich vor, einen Vertreter
zur gemeinsamen Beprobung abzustellen. Die bei gemeinsamer Probenentnahme gewonnenen Proben
werden geteilt und eine Mischprobe verbleibt beim Bauherrn oder dessen Vertreter.
Der AG behält sich die Untersuchung der Rückstellproben durch ein unabhängiges Analyseninstitut vor. Bei
widersprüchlichen Befunden gilt der Befund der vom AG veranlassten Analytik.
Verzögerungen, die ggf. durch bauseitig auszuführende Analysen entstehen, sind einzukalkulieren.
Stillstandszeiten können nicht geltend gemacht werden.
Entsorger- oder deponietechnische Einstufungen werden nicht anerkannt.
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E - ZTV - DIN 18306  Entwässerungskanalarbeiten

ZTV.E.01 Grundlagen Kanalarbeiten
Siehe ZTV.01.01 Technische Vorschriften
und
ZTV-D DIN 18300 Erdarbeiten für die in Zusammenhang mit den Entwässerungskanalarbeiten verbundenen
Erdarbeiten Baugrundgutachten:
- 23-050 vom 17.04.2023 und
- ergänzendes Gutachten vom 22.04.2024

Der AN hat die Leistungen nach den anerkannten Regeln der Technik, unter Berücksichtigung der
betreffenden Normen, Richtlinien, Vorschriften und Auflagen von Behörden und Gutachtern auszuführen.

ZTV.E.02 Situation und Aufgabenstellung Kanalarbeiten / Dränagen
Die vorliegenden Abwasserkanalarbeiten beinhalten Schmutz- und Regenwassergrundleitungen unterhalb
der Bodenplatte. Der Anschluss an den bestehenden Regenwasserkanal unter der öffentlichen
Verkehrsfläche der Brunnenstraße erfolgt bauseits durch die VE 046.
Die Rohrleitungen sind innerhalb der Gebäudegrundfläche zur Übergabe an die VE 046 (Kanalbau, TA in
AA) verlegen. Schnittstelle ist der Austritt der Grundleitungen aus dem Bereich der Bodenplatte.

ZTV.E.03 Erkundigungs- und Hinweispflicht  Kanalarbeiten
Siehe ZTV.D.03 Allgemeine Angaben zur Ausführung Erdarbeiten

ZTV.E.04 Allgemeine Angaben zur Ausführung Kanalarbeiten
Ausführungsvorausetzung:
Das Einbetten und Verfüllen der Rohrleitungen erfolgt nur nach Absprache mit der Objekt- und
TGA-Bauüberwachung.
Das Gefälle ist nach Vorschrift gleichmäßig auszuführen. Zur Kontrolle des exakten Verlegens sind die
Hauptpunkte urkundlich nachzunivellieren.

Integration in den Rohbau:
Die Entwässerungskanäle werden zum Teil frei durch Aussparungen in den Fundamenten geführt. Sollten
die Rohre während des Betonierens der Fundamente verlegt werden, sind diese frei durch eingebaute
Futterrohre zu führen, die nicht mit Beton verschlossen werden dürfen. Ausführung der Durchdringungen
über Futterrohre ist im EP inkludiert. Einbetonieren ungeschützter Rohre ist verboten.

Leistungsumfang Material:
Die Ausführung beinhaltet alle erforderlichen Form-, Putz-, Gelenkstücke, Reinigungsrohre,
Bodenplattendurchführungen, Hauseinführungen usw.

Schutz vor Beschädigungen:
Mit Rücksicht auf statische Belange und der Verdichtung der Rohrgräben ist größte Sorgfalt auf die
Rohrbettung und Rohrüberdeckung zu legen. Für Rohrbrüche, die durch nicht fachgerechte Rohrbettung
bzw. Rohrüberdeckung entstehen, haftet der AN.

Ausführungsvoraussetzung Verfüllen:
Die Verfüllung von Rohrgräben ist erst nach Aufmaß und Abnahme durch die Bauüberwachung gestattet.
Sämtliche Vorbemerkungen für Erdarbeiten gelten hier sinngemäß.

Anbindung an bestehende Kanäle:
Die Kanalanbindungen erfolgenen bauseits durch VE 046.

ZTV.E.05 Ausführung Kanalarbeiten
Rohrsohlen:
Für Rohrleitungen ist ohne besondere Vergütung die Oberfläche der Sohle von Abtrag und Auffüllung mit
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folgenden max. zulässigen Abmaßen herzustellen:
Rohplanum +/- 5,0 cm
Feinplanum +/- 2,5 cm. 
Unter den Rohrleitungen ist das Feinplanum so genau herzustellen, dass das geforderte Gefälle der
Leitungen erreicht wird.
Die Grabensohlen müssen die Festigkeit des Baugrundes besitzen, andernfalls sind entsprechende
Vorkehrungen nach Rücksprache mit der Bauüberwachung zu treffen.

Schutzmaßnahmen:
Während der Bauzeit sind sämtliche Endpunkte gegen Eindringen von Schmutz und Wasser mit
typenmäßigen Enddeckeln sorgfältig zu schützen. Rohrendpunkte sind durch Endkappen zu verschließen,
einzumessen und an der OK Rohplanie durch Verpflockung deutlich zu kennzeichnen. Die Endpunkte sind
einzumessen und in den Plänen darzustellen und der Bauüberwachung zu übergeben.
Dem AN obliegt die Sauberhaltung der Kanalleitungen bis zur Abnahme durch den AG, Reinigung
spätestens in Vorbereitung auf die Abnahme.

Bodenabläufe:
Für Bodeneinläufe, Einlaufschächte usw. sind im Rohfußboden entsprechend große Aussparungen
vorzusehen, damit alle Einbauten nach Erstellung des Rohfußbodens genau nach OK FFB und
Fliesenspiegel versetzt werden können.
Diese Aussparungen sind während der Ausführung zur Vermeidung von Unfällen sicher abzudecken.

Gelenkausbildungen:
Die vorgeschriebenen Gelenkausbildungen sind fachgerecht in Richtung und Höhe nach Vorschrift der
Herstellerfirma zu verlegen und fachgerecht durchzuführen.

Montagelage und Ausführung:
Sämtliche Entwässerungsleitungen sind fachgerecht in Richtung und Höhe nach Vorschrift der
Herstellerfirma und der Planung zu verlegen und mit geeignetem Material zu verfüllen (s.u.).
Die Leitungen sind so zu verlegen, dass beim Verdichten des Erdreichs die Leitungen nicht verrutschen
können.
Abflussleitungen im Rückstaubereich (Rückstauebene = Straßenoberkante bzw. gem. aktuellem Werkplan)
müssen druckwasserdicht verlegt werden. Bei Muffendichtungen ist eine wurzelfeste Ausführung zu
gewährleisten.

Wand- und Bodeneinführungen:
Wand- und Bodendurchführungen sind wasserdicht auszuführen. Rohre im Grundwasserbereich sind gegen
Auftrieb zu sichern.
Rohrdurchgänge durch Bodenplatten, Fundamente und Wände sind, soweit Leistung des AN, äußerst
sorgfältig auszuführen. Soweit möglich und erforderlich hat dies mit Spezial-Dichtmanschetten für den
Lastfall DIN 18533 Wassereinwirkungsklasse W2.1-E zu erfolgen.

Verfüllmaterial:
Die Rohrleitunggräben sind mit feinkörnigem Auffüllmaterial gemäß DIN EN 1610 und DWA-A 139 zu
verfüllen.

Höhenlage Kanäle:
Für die Einhaltung der Höhenlage der Rohre ist grundsätzlich der AN verantwortlich. 

ZTV.E.06 Nachweise, Dokumentation Kanalarbeiten
Druck- und Dichtigkeitsprüfungen:
Nach Verlegen der Leitungen und vor der Verfüllung sind Wasserdruckproben durchzuführen.
Die Dichtigkeitsprüfung ist durch einen zugelassenen Fachbetrieb auszuführen.
Vor dem Wiederverfüllen hat der Unternehmer der Bauüberwachung des AG die Ergebnisse der
Druckprüfungen unaufgefordert vorzulegen.
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Dokumentation / Revisionsunterlagen:
Nach Fertigstellung eines jeden Abschnittes sind gegenüber dem Montageplan geänderte Längen- und
Höhenmaße genau aufzunehmen und im Revisionsplan einzutragen. Der AN hat dem AG nach
Fertigstellung seiner Leistung und vor Schlussrechnungsstellung einen überarbeiteten Revisionsplan in
1-fach in Papier und 1-fach auf Datenträger als dwg- und pdf-Datei zu übergeben.

Einmessung Höhen:
Zur exakten Festlegung der Ausführungsleistung für nachfolgende Gewerke und für die Dokumentation hat
das Einmessen und digitale Dokumentieren der Höhe und der Lage der verlegten Grundleitungen mit
Lasermessgeräten zu erfolgen. Die Ergebnisse sind der Bauüberwachung vor Beginn der Verfüllung zu
übergeben.

ZTV.E.07 Aufmaß und Abrechnung Kanalarbeiten
Die Rohrlängen werden durchgemessen. Passstücke werden nicht extra vergütet.

ZTV.E.08 Inbetrieb-/Abnahme Kanalarbeiten
Inbetriebnahme, Abnahme und Einweisung:
Sämtliche Be- und Entwässerungsanlagen, die vom AN errichtet wurden, sind in Betrieb zu nehmen, für
abnahmepflichtige Komponenten (Entwässerungsbetrieb etc.) sind die Abnahmen inkl. erf. Vorbereitungen
durchzuführen. Autorisierte Vertreter des BH sind in Funktionsweisen der Anlagenteile umfassend und bei
Bedarf mehrmals einzuweisen.

Behördliche Abnahmen:
Nach dem Herstellen der Grund- und Kanalleitungen hat, soweit die örtlichen Vorschriften es bestimmen,
eine Abnahme durch die zuständige Behörde zu erfolgen. Diese Abnahme ist vom AN rechtzeitig zu
beantragen.
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F - ZTV - DIN 18331 Beton- und Stahlbetonarbeiten

ZTV.F.01 Grundlagen Betonarbeiten
Siehe ZTV.B.01.01

ZTV.F.02 Ausführungsvoraussetzungen Betonarbeiten
Die Kontrolle der Bewehrung der einzelnen Stahlbetonbauteile gem. der geltenden LBO durch den
zuständigen Abnahmeingenieur hat der AN zu veranlassen. Der Ingenieur ist rechtzeitig, mindestens jedoch
24 Stunden vor Betonierbeginn, zu verständigen. Erst nach der Bewehrungs-Abnahme und -Freigabe dürfen
Bauteile betoniert werden!

ZTV.F.03 Ausführungsabstimmung

ZTV.F.03.1 Ausführungsgrundlagen
Betonierabschnitte und Schalelement- und Schalhautstöße müssen so rechtzeitig mit der Bauüberwachung
abgesprochen werden, dass alle architektonischen und konstruktiven Gesichtspunkte bei der Ausführung
berücksichtigt werden können.

Ebenso sind die im Zuge der Ausführung üblichen Deckblätter zu den Ausführungsplänen in vollem Umfang
zu berücksichtigen.

Sind einzelne Aussparungen und Anschlüsse nur in den Architektenplänen oder nur in Schalplänen
vermerkt, so muss der AN rechtzeitig vor Ausführung Rücksprache mit der örtlichen Bauüberwachung
nehmen.

Der AN ist verpflichtet, die Maße der Ausführungspläne, Architekten- und Statikpläne verantwortlich zu
prüfen. Evtl. in den Plänen enthaltene Widersprüche sind vor Ausführung mit der Bauüberwachung zu
klären.

Hat der AN besondere Wünsche bezüglich der zeitlichen Aufeinanderfolge der Bauarbeiten und damit auch
auf die Lieferung der Pläne, so hat er dies vor Baubeginn mit der Bauüberwachung abzusprechen.

ZTV.F.04 Abdichtung Oberfläche und Durchdringungen
Für die Ausführung ist folgendes zu beachten:

Abdichtung erdberührte Außenwände:
- Die Oberfläche der Betonbauteile, die als Abdichtungsträger dienen, müssen den Anforderungen der DIN

18195 bzw. DIN 18533entsprechen.

Durchdringungen, Übergänge, An- und Abschlüsse:
- Rohr- und Leitungsdurchführungen sind unter Einbeziehung erforderlicher Dichtungselemente oder anderer

entsprechender Maßnahmen fachgerecht unter Beachtung der DIN 18195 Teil 9 - Durchdringungen,
Übergänge, An- und Abschlüsse - bzw. DIN 18533 Teil 1 inkl. Anhang A herzustellen.

- Größere Durchführungen erfordern Zulagebewehrungen an den Rändern (siehe auch Bewehrungspläne).

Innenecken:
- Außen- und Innenecken der Betonbauteile, die den Abdichtungsträger bilden, sind ausgrundet herzustellen,

bei Innenecken im Übergang von Wänden und Bodenplatten/ Fundamenten als 
- Flaschenkehle d = min. 4 cm.

ZTV.F.05 Beton

ZTV.F.05.1 Allgemeines
Das Gebäude ist als Holzkonstruktion mit im Hallenbereich in Querrichtung spannenden
Brettschichtholzbindern, im zweigeschossigen Nebenraumtrakt mit Massivholzdecken, Außenwände in
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Holzrahmenbauweise, tragende Innenwände im wesentlichen als Massivholzwände sowie
Streifenfundamente und frei spannender Bodenplatte geplant.

Die maximale Breite der auftretenden Risse und die Rissverteilung der Betonbauteile ist nach den
Anforderungen definiert und ist durch eine entsprechend ausgeführte Bewehrung und eine geeignete
Betontechnologie sicherzustellen.

ZTV.F.05.2 Qualitätssicherung
Grundlage für die Qualitätssicherung ist die DIN 1045 - Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton -
und DIN EN 206 - Beton - in der geltenden Fassung.

WU-Beton/ R-Betone: Die AN-seitige Überwachung der Herstellung und Verarbeitung der erforderlichen
Betonqualität hat auf Grundlage DIN 1045-3 nach der Überwachungsklasse ÜK2 zu erfolgen und ist dem AG
nachzuweisen.

Der Beton muss so zusammengesetzt sein, dass die Konsistenz und das Größtkorn dem Einbauverfahren
und der Bauteilgeometrie sowie der Bewehrungsführung und -dichte angepasst sind, er sich beim Einbau
und Verdichten nicht entmischt und kein Wasser absondert. Er muss in gleichbleibender Zusammensetzung
und Konsistenz angeliefert und verarbeitet werden.

Der AN haftet für die vorgeschriebenen Festigkeiten und für die jeweiligen Bauteile für eine gleichbleibende
Betonrezeptur.

Bei der Zusammensetzung, Verarbeitung und Nachbehandlung des Betons 
sind alle Maßnahmen zu ergreifen, um Schwindrisse im Beton zu vermeiden.

Als Betonzusatzmittel dürfen nur Fabrikate mit amtlichen Prüfzeugnissen verwendet werden. Sie dürfen die
statischen wie optischen Eigenschaften des Betons nicht beeinträchtigen. Ihre Anwendung ist durch die
Bauüberwachung zu genehmigen.
Die Verantwortung für die fachgerechte Zusammensetzung des Betons verbleibt beim AN.

ZTV.F.06.1 Betoneigenschaften
Bauteile aus Beton müssen die zu erwartenden Beanspruchungen sicher aufnehmen und über viele
Jahrzehnte dagegen widerstandsfähig bleiben. Dies verlangt eine sach- und materialgerechte Konstruktion,
Bemessung, Baustoffauswahl und Bauausführung.
Festlegungen zur Dauerhaftigkeit bilden die Grundlage für diese Forderung.
DIN EN 206 legen hierzu die notwendigen Eigenschaften, Zusammensetzungen und Konformitätsverfahren
für Beton, Stahlbeton und Spannbeton fest.

Für die Anforderungen an den Beton sind nach DIN EN 206 eine Nutzungsdauer von mind. 50 Jahre
anzunehmen.

Bei der Zusammensetzung des verwendeten Betons, der Mindestdruckfestigkeitsanforderung, der
erforderlichen Betonüberdeckung der Bewehrung, der zulässigen Rissbreite und der Nachbehandlungsdauer
sind folgende Expositionsklassen nach DIN EN 206 / DIN 1045 zu berücksichtigen:
- Beanspruchung durch Karbonatisierung) (XC)
- Beanspruchung durch Chlorideeinwirkung (XD)
- Beanspruchung durch Frost, z.T. mit Taumitteleinwirkung (XF)

Je nach Einbaulage sind die Bauteile und -elemente aus Beton unter Berücksichtigung der entsprechenden
Feuchtigkeitsklasse auszuführen. Zur Vermeidung von Betonkorrosion infolge Alkali-Kieselsäure-Reaktion
ist der Beton folgenden Feuchtigkeitsklassen zuzuordnen:
- Beton, der nach normaler Nachbehandlung nicht länger feucht und nach Austrocknen während der

Nutzung weitgehend trocken bleibt (WO)
- Beton, der während der Nutzung häufig oder längere Zeit feucht ist (WF)
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Die Zuordnung innerhalb der Expositionsklassen hat für einen dauerhaften Schutz gegen folgende
Schädigungsmechanismen zu erfolgen:
- Betonkorrosion
- Bewehrungskorrosion
- chloridinduzierte Bewehrungskorrosion
- Sulfattreiben
- Alkali-Kieselsäure.Reaktion
- Kalktreiben
- Frost-Tau-Wechsel

ZTV.F.06.1.1 Zusammensetzung des Betons
Für die Bauausführung werden folgende Forderungen gestellt:
Bei der Herstellung des Betons dürfen die Zementart, die Betonrezeptur und das Herstellerwerk des
Zements nicht gewechselt werden!

ZTV.F.06.1.2 Betonage und Verdichtung
- Die Fallhöhen dürfen 1,00m, die Schüttlagen 0,30m nicht übersteigen, 
- Die Verdichtung des Frischbetons ist gem. DIN 4235 - Verdichten von Beton durch Rütteln - durchzuführen.
- Ausführung WU-Konstruktionen gem. DAfStb-Richtlinien entspr. der Festlegungen der Beanspruchungs-

und der Nutzungsklasse.

Die Arbeiten sind nur von Spezialfachkräften auszuführen!

ZTV.F.06.3.4 Anforderungen an die Oberfläche
Für Betonflächen mit Anforderungen an das Aussehen gibt es keine eigenen und allgemeingültigen Normen
oder Regelwerke, die Angaben zur Planung, zur Betonzusammensetzung oder zur Bauausführung
enthalten.

Einzelne Hinweise sind z. B. in folgenden Regelwerken zu finden:
- DIN 1045 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton, in der jeweils gültigen Fassung
- DIN 18217 Betonflächen und Schalungshaut, Ausgabe 1981-12
- VOB Teil C, DIN 18331

ZTV.F.07 Nachbehandlung des Betons
Die Nachbehandlung hat die Aufgabe, dass Abfließen der Hydratationswärme so zu steuern, dass beim
Auftreten der daraus entstehenden Eigenspannungen bereits eine ausreichende Verbundfestigkeit
vorhanden ist. Außerdem muss eine Austrocknung des Betons in Abhängigkeit der Witterung und anderen
Rahmenbedingungen durch geeignete Maßnahmen über einen ausreichenden Zeitraum verhindert werden.

Dazu sind folgende Maßnahmen festgelegt:
Das Austrocknen des Betons muss durch Abdecken mit Folien verhindert werden. Die Abdeckzeiten sind mit
der Bauüberwachung festzulegen. 
Die Anwendung von Curingmitteln ist nur zulässig, wenn dadurch die Aufbringung von Belägen nicht
nachteilig beeinflusst wird. 

Die Ausführung der Nachbehandlung ist zu protokollieren. Die Protokolle sind der Bauüberwachung
spätestens am darauf folgenden Werktag vorzulegen.

ZTV.F.08 Aufmaß und Abrechnung Betonarbeiten
Die Abrechnung erfolgt gemäß VOB Teil C, DIN 18331 Teil 5, nach Meter, Quadratmeter, Kubikmeter und
Stück wie im Leistungsteil beschrieben.

Schütt- und Transportverluste werden nicht vergütet.
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ZTV.G - DIN 18331 Betonarbeiten - Betonfertigteile

ZTV.G.01 Grundlagen Betonfertigteile
Siehe ZTV.F.06.1 Betoneigenschaften

ZTV.G.02 Ausführungsvoraussetzungen Betonfertigteile
Die statische Prüfung der Stahlbetonbauteile gem. der geltenden LBO durch den zuständigen Prüfingenieur
hat der AN zu veranlassen. Erst nach dessen Freigabe dürfen Bauteile gefertigt werden!

ZTV.G.03 Ausführungsabstimmung Betonfertigteile

ZTV.G.03.1 Ausführungsgrundlagen
Die Ausführung der Betonfertigteile inkl. ihrer Rückverankerung müssen so rechtzeitig mit der
Bauüberwachung abgesprochen werden, dass alle architektonischen, konstruktiven und ablaufspezifischen
Gesichtspunkte bei der Ausführung berücksichtigt werden können.

Die in den Positionen aufgeführten Leistungen sind gemäß der zur Ausführung freigegebenen Pläne
Gebäudeplanung zu erfüllen.
Ebenso sind die im Zuge der Ausführung üblichen Deckblätter zu den Ausführungsplänen in vollem Umfang
zu berücksichtigen.

Sind einzelne Aussparungen und Anschlüsse nur in den Architektenplänen oder nur in Schalplänen
vermerkt, so muss der AN rechtzeitig vor Ausführung Rücksprache mit der Bauüberwachung nehmen.

ZTV.G.03.2 Montage- und Werkstattpläne Betonfertigteile
Siehe ZTV B.04 Technische Bearbeitung ff.

Die Vergütung der Werkstattpläne bzw. statischen Nachweise erfolgt jeweils nach der entsprechenden
Titelposition.

ZTV.G.04 Ausführung Betonfertigteile
Wegen der engen maßlichen Abhängigkeit mit angrenzenden bauseitigen Leistungen (Fluchten,
Oberflächenbündigkeiten, Anschlussfugen etc.) besteht eine erhöhte Anforderung an die Begrenzung der
Maßabweichungen von den Nennmaßen und der Winkel- und Ebenheitsabweichungen in der Herstellung.

Voraussetzung für die Herstellung der Fassadensockel-Elemente und den Treppenlauf sind die durch die
Bauüberwachung und den Prüfstatiker geprüften und freigegebenen Werkstattzeichnungen.

Die terminliche Koordination der technischen Planung, formale und statische Abstimmung, Bemusterung,
Herstellung und Lieferung liegt in der Verantwortung des AN.

Einzurechnen ist dabei die fachgerechte Lagerung der Fertigteile im Fertigteilwerk bis zum Abruf laut
Terminplan.

ZTV.G.05 Beton Betonfertigteile
Es gelten die der Ausführungsbeschreibung des Titels Fertigteile aufgeführten Anforderungen.

Der Beton muss neben ausreichender Festigkeit und Dauerhaftigkeit folgende Eigenschaften aufweisen:
- geringes Schwindmaß,
- hohe Verbundfestigkeit,
- Frostbeständigkeit und Unempfindlichkeit gegen Witterungseinflüsse der Außenbauteile.

Die Wahl des verwendeten Zements sowie die Betonrezeptur obliegt dem AN und muss allen statischen,
farblichen und sonstigen geforderten Eigenschaften des Betons gerecht werden.
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ZTV.G.06 Qualitätssicherung
Der Beton muss so zusammengesetzt sein, dass die Konsistenz und das Größtkorn dem Einbauverfahren
und der Bauteilgeometrie sowie der Bewehrungsführung und -dichte angepasst sind, er sich beim Einbau
und Verdichten nicht entmischt und kein Wasser absondert. Er muss in gleichbleibender Zusammensetzung
und Konsistenz verarbeitet werden.

Der AN haftet für die vorgeschriebenen Festigkeiten und für die jeweiligen Bauteile für eine gleichbleibende
Betonrezeptur.

Bei der Zusammensetzung, Verarbeitung und Nachbehandlung des Betons sind alle Maßnahmen zu
ergreifen, um Schwindrisse im Beton zu vermeiden.

Als Betonzusatzmittel dürfen nur Fabrikate mit amtlichen Prüfzeugnissen verwendet werden. Sie dürfen die
statischen wie optischen Eigenschaften des Betons nicht beeinträchtigen. Ihre Anwendung ist durch die
Bauüberwachung zu genehmigen.

ZTV.G.07 Schalung Betonfertigteile

ZTV.10.07.1 Schalsystem Betonfertigteile
Schalsystem nach Wahl des AN für dichte und formstabile Herstellung der Negativform der Betonfertigteile.
Das Schalsystem muss für die geforderten Geometrien glatte, ebene und  fugenfreie Oberflächen
sicherstellen.

ZTV.G.07.2 Schalhaut Betonfertigteile
Schalung S:
Glatte Schalhaut für ebene, unstrukturierte, porenfreie und fugenfreie Betonoberflächen mit erhöhter
Anforderung an das Erscheinungsbild entsprechend der in den Ausführungsbeschreibungen und Positionen
beschriebenen Bauteile in Sichtbetonqualität.

Schalung N:
Glatte Schalhaut für ebene, unstrukturierte, fugenarme, versatzfreie und porenarme Betonoberflächen.

ZTV.G.07.3 Ausbildung Ecken und Kanten

Sämtliche sichtbare Kanten der Fertigteile inkl. Aussparungen sind vollkantig mit Kantenradius von max.
2mm herzustellen, sofern in der Ausführungs-- und/ oder Positionsbeschreibung nicht anders aufgeführt.

ZTV.G.08 Transportanker Betonfertigteile
Sind Transportanker aus technischer Erfordernis bei Montagebauteilen an einbaufertigen Oberflächen
anzuordnen, so sind die dafür notwendigen Einbauteile und Aussparungen nach Montage fachgerecht
porenfrei und niveaugleich in Farbe der Betonoberfläche zu verschließen, sofern in der Ausführungs--
und/oder Positionsbeschreibung nicht anders aufgeführt.
Die Art der Ausführung ist im Rahmen der Projektierung mit der Bauüberwachung abzustimmen und von
ihm freizugeben.

ZTV.G.09 Verankerung Betonfertigteile
Befestigungselemente für den Einbau in die Tragkonstruktion sind gemäß dem Bauablaufplan rechtzeitig zu
liefern.

Die Verankerung muss neben der statischen Funktion die verschiedenen Anforderungen den Wärmeschutz,
Schallschutz und Toleranzausgleich sicherstellen. Für eine exakte Montagelage der Betonfertigteile muss
sie einen Ausgleich der Maßabweichungen der Tragkonstruktion in drei Richtungen zulassen.
Bei der Planung und Bemessung der Fassadensockel ist zu beachten, dass die Montagelage der Fertigteile
in Teilbereichen für die Aufnahme einer Dämmschicht z.T. deutlich von der Tragkonstruktion abgerückt ist.
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Prinzipiell ist die Verankerung der Fertigteile an die Tragkonstruktion im eingebauten Zustand verdeckt
auszuführen. Die Verankerung von Fertigteilen ist immer als Ganzes zu betrachten.

Die Auflager der Treppenläufe im Gebäude sind gegenüber der Tragkonstruktion Trittschall entkoppelt
auszubilden.

Für die Befestigung der Sockelvorsatzschalen am Rohbau erfolgt über horizontal- und vertikal justierbare
Dübel- und Schraubverbindungen und Direktauflager.
Dabei sind im Rahmen der Werkstattplanung und der Erstellung der Fassadenstatik die spezifischen Lasten
(Vertikal-, Horizontal- und Momentlasten) der Fassadenkonstruktion und deren Auflager Dübelverbindungen
in die bauseitige Tragkonstruktion  (Eigenlast, Nutzlasten) mit dem TW-Planer des AG abzuklären.
Für die einzelnen Belastungsarten sind bei Dübelverbindungen entsprechend zugelassene Dübelsysteme
unter Berücksichtigung der erforderlichen Randabstände untereinander und zu Randzonen der
Tragkonstruktion zu verwenden.

Alle Befestigungsmittel wie Schrauben, Bolzen, Stifte, Dorne usw. sind aus nicht rostendem Stahl in der
Qualität V4A im Außenbereich und V2A im Innenbereich herzustellen.
Kommen sie mit anderen Metalle in Kontakt (z. B. Aluminium), so sind sie durch Kunststoff-Hülsen und
-Scheiben zu isolieren.

Bei den Betonfertigteilen im Außenbereich sind metallische Oberflächen der Verankerungsbeschläge durch
Materialien geringer Wärmeleitfähigkeit und hoher Druckfestigkeit thermisch von der massiven Konstruktion
zu entkoppeln.

ZTV.G.10 Lieferung Betonfertigteile
Die Fertigteile sind entsprechend dem mit der Bauüberwachung und den unmittelbar in den Ablauf
eingebundenden weiteren Gewerken abgestimmten Bauzeitenplan zu liefern und zu montieren. 
Die rechtzeitige Lieferung und deren Voraussetzung bzgl. Arbeitsvorbereitung, Abstimmung, Freigabe,
Transport und Herstellung liegt allein in der Verantwortung des AN.

Die Lagerung der Fertigteile im Herstellerwerk, während des Transports und auf der Baustelle darf zu keiner
Verfärbung oder zu keinen Abdrücken auf der Oberfläche führen. Als Trennlagen zu Sichtbetonflächen
haben sich punktuelle Oberflächen, z.B. Kunststoffnoppenplatten, gegenüber flächigen Materialien bewährt.
 
Das Transportrisiko trägt der AN, d.h. es werden nur endgültig eingebaute bzw. abgeladenen Teile
abgenommen und vergütet.
Die Bauüberwachung behält sich vor, für beschädigte Fertigteile oder Fertigteile, die bzgl. der Oberfläche
nicht den vereinbarten Qualitäten entsprechen, die Montage zu verweigern.
Ersatzlieferungen für Produkte mit Transport- und Montageschäden gehen zu Lasten des AN.

Transportgenehmigungen inkl. aller anfallenden Transportkosten und -gebühren gehören zur Leistung des
AN und werden nicht gesondert vergütet.

ZTV.G.11 Montage Betonfertigteile
Montage der Fertigteile in allen erforderlichen Arbeitshöhen einschl. fachgerechter Unterstützung zur
Verankerung an das tragende Bauteil.
Der Planung liegen Dübel-, Schraub- und Steckverbindungen zugrunde. Schweißverbindungen vor Ort sind
zu vermeiden.

Alle erforderlichen Hebezeuge, Lasttische, Transportmittel etc. sowie die zeitversetzte Herstellung der
Fertigteile und der Montage sind in die Einheitspreise einzurechnen, sofern in der Ausführungs- und/oder
Positionsbeschreibung nicht anders aufgeführt.

Zum Einbau der Fertigteile gehört das maßgenaue Justieren der Fertigteile bezogen auf die Gebäudeachsen

18.06.2026 - Seite 37



Leistungsverzeichnis Sporthalle Niels-Stensen-Schule Schwerin (043)

            
03 VE 043 - Erdbau, GründungLV

 G - ZTV - DIN 18331 Betonarbeiten - Betonfertigteile

unter Beachtung von Fix-Maßen und -Fluchten, das Fixieren in der Lage und die Endmontage, inkl.
sämtlicher Befestigungsmittel.

Wegen der engen maßlichen Abhängigkeit der Montagelage mit angrenzenden bauseitigen Leistungen
(Fluchten, Oberflächenbündigkeiten, Anschlussfugen etc.) besteht eine erhöhte Anforderung an die
Begrenzung der Maßabweichungen von den Nennmaßen in der Montagelage.

ZTV.G.12 Fugenausbildung
Die Ausbildung und Verfugung der Elementstöße ist gemäß den entsprechenden Ausführungs- und
Positionsbeschreibungen der Titel auszuführen.

ZTV.G.13 Schutz der Fertigteile
Die Flächen, Kanten, Ecken etc. der Betonfertigteile sind mit geeigneten Maßnahmen gegen
Witterungseinflüsse, Verschmutzung und Beschädigung zu schützen.

Erst auf Anweisung der Bauüberwachung sind die Schutzmaßnahmen zu entfernen und sind durch den AN
fachgerecht zu entsorgen.

Der Kontakt mit abfärbenden Materialien oder Holz ist wegen der Gefahr von irreversiblen

Oberfächenverfärbungen zwingend zu vermeiden. 

Die aufgeführten Maßnahmen werden nicht gesondert vergütet und sind in die EP's mit einzurechnen.
Der Schutz nach der Abnahme wird gesondert vergütet.

ZTV.G.14 Mängelbeseitigung Betonfertigteile

Treten an Sichtbetonflächen eine oder mehrere Abweichungen der festgelegten Qualitäten auf, so bedarf es
der schriftlichen Zustimmung der Bauüberwachung, wo, in welchem Unfang und wie die Mängel beseitigt
werden.
Dabei sollte eine möglichst große Übereinstimmung des Gesamteindrucks mit der vertraglich vereinbarten
Beschaffenheit erreicht werden. Da Reparaturstellen im Nachhinein in der Regel immer noch erkennbar
sind, ist im Einzelfall mit der Bauüberwachung zu prüfen, ob der gewünschte Gesamteindruck erreicht wird.
Die Techniken zur Mängelbeseitigung sind gemeinsam festzulegen und nur auf eindeutige Arbeitsanweisung
von Seiten der Bauüberwachung durchzuführen.

Die Mängelbeseitigung darf ausschließlich durch Fachkräfte mit entsprechender Qualifizierung durchgeführt
werden.

Selbstständiges Nachbessern in jeder Form ist ausdrücklich verboten!
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A0001
Ausfuehrungsbeschr.

Baustelleneinrichtung

1. Vorbemerkungen:
Die allgemeine Baustelleneinrichtung gem. B - Zusätzliche
Technische Vorbemerkungen - ZTV Allgemein, Pkt . 6 - wird
bauseits gestellt und unterhalten.

Die Lage und Erschließung der Baustelle ist dem Lageplan
Baugrundstück und den Vorbemerkungen A - Allgemeine
Baubeschreibung zu entnehmen.

Die für die Baustelle zur Verfügung stehende Fläche
(Grundstück) beträgt einschl. Gebäudegrundfläche ca. 2.068m².
Die Fläche kann im Straßenland auf bis zu 2.413m² erweitert
werden und ist i.W. unbefestigt (siehe Lageplan
Baugrundstück).

Ausführungsbeschreibung der Leistung des AN:

2. Pauschal anzubietende Leistungen zur BE des AN

(VE 043):
Die Baustelleneinrichtung (nachfolgend BE) umfasst alle für den
Betrieb der Baustelle des AN zu o.g. Projekt erforderlichen
Maßnahmen, Einrichtungen, Vorkehrungen, Geräte, Gerüste,
Hebezeuge..

Die Kosten für sämtliche die Baustelle hinsichtlich 
- uneingeschränkter und hindernisfreier Arbeitsfähigkeit im

Bereich der Leistungen des AN,
- der Sicherheit für Personen und Sachen,
- der genannten weiteren spezifischen organisatorischen

Maßnahmen,
- des vollständigen Abräumen aller Teile der BE des AN nach

Abschluss seiner Leistungen einschl. Wiederherstellens des
ursprünglichen Geländezustands betreffenden Maßnahmen
sind einzukalkulieren.

Die Einrichtung der Baustelle ist mit der Bauüberwachung
abzustimmen und darf erst nach deren Freigabe ausgeführt
werden.

Zur Baustelleneinrichtung zählen u.a. folgende Leistungen:

Baustelleneinrichtungsplan
Erstellen eines maßstäblichen Baustelleneinrichtungsplans für
die Durchführung der eigenen Leistungen auf Grundlage des
Lageplan Baugrundstück und des BE-Plans des
Baustelleneinrichters VE 041 ggf. für mehrere
Ausführungsabschnitte zur Abstimmung mit dem Bauherrn und
der OBÜ.
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Der beiliegende Lageplan Baugrundstück des AG versteht sich
als Vorschlag für die BE, in welchem für die Gesamtdauer der
Baustelle die wesentlichen Maßnahmen und Funktionen
eingetragen sind.

Baugrubenplan - Projektierung und Dokumentation
Die Leistung umfasst das Erstellen der für die Ausführung der
Arbeiten erforderlichen Planunterlagen, wie Baugrubenpläne mit
den einzelnen Böschungsprofilen, Rohrgräben und Schächten,
die Planung der für die Zwischenlagerung des Aushubmaterials
erforderlichen Lagerflächen sowie das Erstellung von prüfbaren
Abrechnungsunterlagen nach Beendigung der
Baugrundauffüllung inkl. der vollständigen Dokumentation der
Erdarbeiten mit Differenzierung nach Aushub, Wiedereinbau,
Zwischenlagerung, Entsorgung, Verwendung von gelagertem
Material, Lieferung und Einbau/Verfüllung.

Die Plan- und Berechnungsunterlagen sind der
Bauüberwachung gem. ZTV digital im pdf-Format, Pläne
zusätzlich im dwg/dxf-Format, sowie 1-fach in Papier im
Originalmaßstab zu überreichen, Änderungen sind
eigenverantwortlich bzw. auf Anweisung der Bauüberwachung
kurzfristig einzuarbeiten und mit fortgeschriebenem Index
jeweils erneut in der vorgenannten Art und Anzahl zu
übergeben.

Bauzaun umsetzen
Die Baustellenumwehrung (Stahlrohrrahmen, Betonständer)
wird dem AN bauseits (VE 041) zur Gebrauchsüberlassung zur
Verfügung gestellt. Das teil- und bedarfsweise Umsetzen der
Bauzaunelemente zur Herstellung der eigenen Leistung ist in
den EP Baustelleneinrichung VE 043 einzukalkulieren. 

Vermessung
Der Vermesser des AG wird in das vom AN im Rahmen seiner
BE zu errichtete Schnurgerüst eine Hauptachse (längs) und
eine Hauptachse (quer) einschneiden sowie dem AN einen
Höhenfestpunkt übergeben.

Das Einschneiden der wesentlichen Gebäudeabmessungen
sowie die Übernahme aller weiteren Maßvorgaben der Planung
in die Ausführung wie Zwischenachsen, die Ober- und
Unterkanten, Vorder- und Innenkanten bei allen vom AN
auszuführenden Bauteile, die erforderlichen Meterrisse sowie
Einmessen der vom AN auszuführenden WD und BD/DD etc.
obliegen dem AN und sind in die BE einzukalkulieren.

Hebezeuge
Liefern, Aufbauen, Betreiben und rückstandsloses Abbauen
aller für die Leistung des AN erforderlichen Hebezeuge. Die
Wahl der Hebezeuge, auch Krananlagen, liegt beim AN Rohbau
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und ist Bestandteil des Pauschalpreises BE.
Die Aufstellung eines stationären Krans im öffentlichen
Straßenraum ist nicht zulässig. 

Der im Lageplan Baugrundstück eingetragene Turmdrehkran
wird ggf. von einem der Folgegewerke gestellt und ist nicht
Gegenstand der BE des AN VE 043. In Abstimmung mit OBÜ
kann bei Bedarf der Kranstandort durch den AN VE 043 für
eigene Zwecke genutzt werden.

Die Einholung der für den Auf- und Abbau eines stationären
Krans bzw. für die Aufstellung von Mobilkränen erforderlichen
Genehmigungen für ggf. erforderliche kurzfristige
Verkehrsbeeinträchtigung / Straßensperrungen sind in die BE
einzukalkulieren.

Arbeitsvorbereitung, Aufenthalt, Lager des AN 
Einzukalkulieren sind alle für die Durchführung der Leistung des
AN erforderlichen Büro-, Pausen- und verschließbaren
Lagerflächen des AN einschl. der Leitungsführung zwischen
Entnahme- und Verbrauchsstelle an die Ver- und Entsorgung,
Untergrundvorbereitung, vollständigen Rückbau und
Wiederherstellung der Oberflächen.

Sicherungsmaßnahmen 
Höhenversprünge bis 25cm bzw. einer Steigung sind an den
Kanten besonders zu kennzeichnen oder mit einer Rampe zu
versehen; dies ist Bestandteil der Leistung BE VE 043;

Provisorische Aufkantungen
Montage, Vorhaltung und Rückbau von provisorischen
Aufkantungen, H mind. 10cm/30cm, entlang von
Deckenrändern(Bodenplatte) zur kontrollierten Ableitung des
Niederschlagswassers.

Leitungsführungen / Kranverteiler
Sämtliche Leitungsführungen zwischen Entnahme- (ab
bauseitige HV und UV) und Verbrauchsstelle (Einsatzstetelle
AN) sind Leistung des AN und mit der OBÜ abzustimmen.

Sofern der AN für den Betrieb eines Krans oder dgl. einen
Kranverteiler benötigt, ist dieser in die BE einzukalulieren.
Dies beinhaltet das Liefern, Aufbauen, Betreiben und Abbauen
des Kranverteiler nach IEC61439-4 einschließlich Kabelführung
und Anschluss an bauseitigen Hauptverteiler (VE041).

Medienanbindung
Einrichten und Betreiben der vom AN genutzten Internet- und
Telekommunikationsanschlüsse.

Arbeitsbeleuchtung des AN
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Einzukalkulieren ist die Arbeitsbeleuchtung des AN.
Der Leistungsumfang umfasst das Installieren/Aufbauen, die
Vorhaltung, das Versetzen, den Unterhalt und den Abbau der
Leuchten und die Leitungskabel inkl. für den jeweiligen
Einsatzzweck ausreichende Anschlusskabel und Stecker bis bis
zu den bauseitigen Elektroverteilern (VE 041); siehe auch

nachfolgend Pkt. 4. 

Grundsätzlich sind mittlere Schlauchleitungen mit
entsprechendem Querschnitt für die Leitungen und
Schutzstecker zu verwenden.

Vorhaltung über die gesamte Ausführungszeit des AN.
Demontage darf nur in Absprache mit der Bauüberwachung
erfolgen und ist rechtzeitig anzumelden.

Die einschlägigen Vorschriften und Regelwerke wie DIN 12464
Teil 1 und 2, DGUV Information 215-210, DGUV Regel 112-192,
Arbeitsstättenverordnung und ASR A3.4 und BG Bau:
Beleuchtung sind zu berücksichtigen.

Brauchwasser / Schmutzwasser
Die für die Ausführung dern Leistungen des AN benötigten
Zuleitungen für Baustrom, Brauch- und Schmutzwasser vom
Hauptanschluss (VE 041) zur jeweiligen Verbrauchsstelle des
AN sind in die BE einzukalulieren;

siehe auch nachfolgend Pkt. 4. 

Müllmanagement: 
Aller bei den Leistungen VE 043 anfallender Bauschutt,
Baumischabfall, allg. Abfall, Verpackungsreste etc. bleibt
Eigentum des AN und ist durch ihn vorschriftsmäßig nach
geltendem Abfallrecht zu entsorgen (siehe auch ZTV
Allgemein).

3. In gesonderten Positionen anzubietende Leistungen zur

BE des AN (VE 043):

Schutzmaßnahmen
Temporäre Abdeckungen von Öffnungen in den Bodenplatten
(in gesonderter Pos)

Bautreppen
Provisorische Treppen nach DIN 4420, DIN EN 12810 und DIN
EN 12811-1 (in gesonderter Pos.)

Absperrungen
s. Leistung Absturzsicherung (gesond. Pos.)

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 18.06.2026 - Seite 42



Leistungsverzeichnis Sporthalle Niels-Stensen-Schule Schwerin (043)

            
03 VE 043 - Erdbau, GründungLV

01 Titel Vorbereitende und begleitende Maßnahmen

BaustelleneinrichtungUntertitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Wasserableitung
Abpumpen von Niederschlagswasser, das während der
Ausführung des AN im Gebäude anfällt;

Abpumpen von Niederschlags-, Schicht- oder Schmelzwasser in
den Baugruben in Auffangbehälter und Ableitung gefiltert und
gedrosselt in das öffentlichen AW-Netz (in gesond. Pos.)

Böschungssicherung
Sichern aller Böschungen und Oberflächen vor
witterungsbedingter Errosion;
Herstellen, Unterhalten und Beseitigen (in gesonderter Pos)

Einrichtung Lagerfläche
Auf der Baustelle ist eine Fläche für das Abstellen von
Entsorgungsbehältern, auch für andere auf der Baustelle tätigen
Firmen, einzurichten. Die Vergütung erfolgt in gesonderter
Positon (Zwischenlager für Böden herstellen ff.)

4. Informationem über bauseitige Leistungen zur

allgemeinen BE (VE 041), welche dem AN (VE 043)

bauherrnseitig zur Verfügung gestellt werden:

Baustrom (VE041)
Für den Baustrom stehen am Einspeisepunkt max.100 A zur
Verfügung.

Dem AN wird bauseits ein Anschlussverteilerschrank
Hauptverteiler Baustrom durch die VE 041
"Baustelleneinrichtung, allgemein" zur Gebrauchsüberlassung
zur Verfügung gestellt wie folgt:

Einspeisabsicherung max. 100 A
Schutzart: IP 44
Abgänge: 
- 1x Containerverteiler
- 1x Kranverteiler
- 2x 32 A (CEE) RCD Typ B 30mA
- 2x 16 A (CEE) RCD Typ B 30mA
- 2x 16 A (Schuko) RCD Typ A 30mA

inkl. Anschlüsse für Beleuchtung.

Desweiteren stehen bauseits durch VE 041 zur Verfügung:

2 Stück UV 63A Baustrom (VE 041):
Einspeisung: max. 80A (NH00)

Abgänge:
- 6x 32A (CEE) RCD Typ B 30mA
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- 1x 16A (CEE) RCD Typ B 30mA
- 6x 16A (Schuko) RCD Typ A 30mA

Baustellenbeleuchtung (VE 041)
Innerhalb des Rohbaus wird bauseits (VE041) entsprechend
dem Baufortschritt, eine Baubeleuchtung als Grundbeleuchtung
montiert und dem AN (VE 043) betriebsfertig zum Gebrauch
überlassen. 

Ebenso wird bauseits (VE 041) eine Außenbeleuchtung
bestehend aus 6 Mastleuchten dem AN betriebsfertig zum
Gebrauch überlassen.
Die Montage, Vorhaltung, Wartung und Demontage der
Baubeleuchtung sowohl im Gebäude als auch im Außenbereich
erfolgt bauseits (VE 041).
 
Brauchwasser (VE 041): 
Einrichtung, Betrieb und Unterhaltung der temporären,
ganzjährig nutzbaren Trink- und Betriebswasseranschlüsse
erfolgt bauseits. 

Schmutzwasser (VE 041): 
Errichtung, Betrieb und Unterhalt des temporären
Schmutzwasseranschlusses erfolgt bauseits.

01.01.010 Baustelleneinrichtung

Wie in der Ausführungsbeschreibung Titel
"Baustelleneinrichtung" beschrieben,
einschl. Aufbau, Betreiben, Vorhalten und Abräumen jeweils
nach entspr. Freigabe durch die Bauüberwachung des AG.

Vorhaltedauer: während der gesamten Ausführungszeit  des AN
siehe BVB des AG

1 psch GP ............................

A0002
Ausfuehrungsbeschr.

Schutzmaßnahmen

Lieferung, Vorhaltung, Unterhalt und Rückbau von
Schutzmaßnahmen.

01.01.020 Absetzbecken

Aufstellen und Betreiben eines Absetzbeckens zur Absetzung
von Ton- und Schlufftrübe im Wasser, das aus den Baugruben
und abgepumpt werden muss, vor Einleitung in die öffentliche
Kanalisation.

Aufstellen eines als Absetzbecken geeigneten Behälters mit
ausreichendem Volumen, z.B. Stahlcontainer mit Deckel,

einschl. Pumpe inkl. Leitungen und Zubehör, Anschluss an
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BaustelleneinrichtungUntertitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

den/die bauseitigen Baustromverteiler, zur Ableitung des
Wassers im Absetzbecken in die Kanalisation,

einschl. Genehmigung für die Einleitung des abgepumpten
Wassers in die Schmutzwasserkanalisation des öffentlichen
Abwassernetzes unter Beachtung der Abwassersatzung der
LHS Schwerin sowie der Auflagen der SAE (Schweriner
Abwasserentsorgung Eigenbetrieb) u.a. gilt eine

Einleitbeschränkung von max. 15 l/s.

einschl. umweltgerechte Entsorgung des Absetzmaterials auf
Deponie nach Wahl des AN unter Beachtung der gesetzlichen
Auflagen,

einschl. rückstandsloses Beseitigen des Absetzbeckens inkl.
aller Installationen,

Vorhaltezeit während der Erdbauarbeiten und bis Fertigstellung
der Regenwasserrückhalteanlage (VE 046).

1 St EP.......................... GP ............................

01.01.030 Geräteeinsatz Wassersauger

Geräteeinsatz Wassersauger zur temporären
Baugrubenentwässerung bei anhaltenden Niederschlägen oder
Schneeschmelze zur Ableitung ggf. auftretenden
Schichtenwassers in Aushubsohlen oder zum Beseitigen von
Niederschlagswasser im Gebäude.

Leistung einschl. Antransport, anschließen und verlegen der
erforderlichen Leitungen, betreiben, vorhalten und Abtransport.

Abrechnung erfolgt nur, soweit der Einsatz außerhalb des
Ausführungszeitraums des AN erforderlich wird; von mehreren
Einsätzen in Teilzeiten an unterschiedlichen Orten ist
auszugehen.

Fördermenge: max. 15l/s

30 h EP.......................... GP ............................

01.01.040 Absturzsicherung Deckenöffnungen/ -kanten - Herstellen

Freie Deckenkanten 1,00m über OKG bzw. OK RFB sowie
Bodenöffnungen über 2 m2 behelfsmäßig umwehren,
zur Gebrauchsüberlassung über die eigene Nutzungsdauer
hinaus und zum späteren Abbau durch Folgegewerke.

Ausführung nach DIN 4420, DINEN 12811-1, AStättR,
Unfallverhütungsvorschriften und nach Anordnung SiGeKo des
AG.

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 18.06.2026 - Seite 45



Leistungsverzeichnis Sporthalle Niels-Stensen-Schule Schwerin (043)

            
03 VE 043 - Erdbau, GründungLV

01 Titel Vorbereitende und begleitende Maßnahmen

BaustelleneinrichtungUntertitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Herstellen, Vorhalten und  Instandhalten während der
Ausführungszeit des AN.

Höhe: 1,00m

45 m EP.......................... GP ............................

01.01.050 Abdecken Öffnungen auf Bodenplatte

Abdecken von Öffnungen in der Bodenplatte </= 2 m2 mit
Kanthölzern, Bohlen oder Holzwerkstoffplatten gegen Durchtritt,
einschl. Lagesicherung,
zur Gebrauchsüberlassung über die eigene Nutzungsdauer
hinaus und zum späteren Abbau durch Folgegewerke.

Ausführung als begehbare tragfähige temporäre Konstruktion
nach DIN 4420, DINEN 12811-1, AStättR,
Unfallverhütungsvorschriften und nach Anordnung SiGeKo des
AG,

in Teilflächen bis 2 m2

Herstellen, Verlegen, Vorhalten und Instandhalten während der
Ausführungszeit des AN.

20 m2 EP.......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.01  

  Baustelleneinrichtung, Netto ...............................
    

    Summe Titel  01
 

  Vorbereitende und begleitende Maßnahmen, Netto ...............................

  MwSt. (19,0 %) ...............................

  Gesamtsumme, Brutto ...............................
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Abbruch- und Rückbauarbeiten DIN 18459Untertitel02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

A0003
Ausfuehrungsbeschr.

Abbrucharbeiten und Rückbauarbeiten DIN 18459

Zur Auftragserteilung hat der AN für die zu entsorgenden
Materialien die Deponie zur fachgerechten Entsorgung
verbindlich zu benennen.

Die Abfallhierachie nach § 6 KrWG ist einzuhalten.
Verwertbare Abfälle sind zu verwerten und nicht zu deponieren
(beseitigen).

Die Leistungen schließen das Führen der
entsorgungsrelevanten abfallrechtlichen Unterlagen
(Entsorgungsnachweise, Wiegescheine etc.) ein.
Die Entsorgungsnachweise und Wiegescheine oder
Mengennachweise sind der örtlichen Bauüberwachung jeweils
innerhalb des folgendes Tages zu übergeben.

02.01.010 Rückbau und Entsorgung Sanitärschacht DN 1000

Bestehenden RW-/ SW-Sanitärschacht DN 1000 aus Beton
vollständig rückbauen und vorschriftsmäßig entsorgen,
inkl. Erdarbeiten;

Schachtabdeckung Metall, ausbetoniert
Schachtsohle bis max. 4,00m unter GOK Bestand,

Schacht freilegen, Aushubmaterial seitlich lagern, Schacht
abbrechen, Abbruchmaterial nach Sorten separieren, getrennt
aufnehmen und laden und getrennt auf Deponie nach Wahl des
AN transportieren, inkl. Deponiegebühren.

Entsorgungsnachweis ist vorzulegen

einschl.:
- Stemm- und Schneidearbeiten
- Beton zerkleinern, Körnung </= 0/300
- sortenreine Materialtrennung Beton und Metall und von

Störstoffen
- alle anfallenden Deponiegebühren
- Verschließen und Verdichten der Flächen
- entstandene Grube absichern

4 St EP.......................... GP ............................

02.01.020 Rückbau und Entsorgung RW-/SW-Bestandsleitungen

RW-/SW-Bestandsleitungen vollständig rückbauen und
vorschriftsmäßig entsorgen,
inkl. Erdarbeiten;

Verlegetiefe bis max. 4,00m unter GOK Bestand,
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Übertrag: ................................

Bestandsleitungen freilegen, Aushubmaterial seitlich lagern,
Leitungen abbrechen, Abbruchmaterial nach Sorten separieren,
getrennt aufnehmen und laden und getrennt auf Deponie nach
Wahl des AN transportieren, inkl. Deponiegebühren.

Entsorgungsnachweis ist vorzulegen

einschl.:
- Schneidearbeiten
- sortenreine Materialtrennung 
- alle anfallenden Deponiegebühren
- Verfüllen mit Aushubmaterial und Verdichten der Flächen
- entstandene Grube absichern

10 m EP.......................... GP ............................

02.01.030 Verschluss von Bestands-RW-/SW-Grundleitungen

Bestehende PVC-Bestandsleitung DN 150 mit Enddeckel
verschließen.

2 St EP.......................... GP ............................

02.01.040 Rückbau Einfriedung Baugrundstück - H= von 1,0 bis 2,0m

Maschendrahtzaunanlage, grün, bestehend aus Zaunpfosten,
Zaunstreben, Viereckgeflecht, aus verzinktem und
pulverbeschichtetem Stahl inkl.Zubehör entlang des öffentlichen
Fußwegs Eisenbahnstraße rückbauen und entsorgen.

- mind. 12m Einfriedung inkl. 1 Torelement ab OKG bis 2,00m
- mind. 78 m Einfriedung ab OKG bis mind. 1,00m

Zaunelemente komplett und in Betonfundamente gegründete
Zaunpfosten sowie ein Zugangstor demontieren, aufnehmen
und entsorgen; inkl. Deponiegebühren.

Entsorgungsnachweis ist vorzulegen

Abbruch Betonfundamente in sep. Position.

90 m EP.......................... GP ............................

02.01.050 Rückbau und Entsorgung Parkhaus-Hinweisschild

vorhandenes, in Betonfundament gegründetes
Parkhaus-Hinweisschild

bestehend aus:
1 Stahlrohr, verzinkt, Ø mind. 80 mm, H mind. 3,50m
2 Tafeln, Aluminium beschichtet, BxH mind.. 600x900mm,

komplett demontieren, aufnehmen und entsorgen; inkl.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Deponiegebühren.

Ausführung nur auf Anordnung OBÜ

Leistungen Betoneinzelfundament in gesonderter Position.

1 St EP.......................... GP ............................

02.01.060 Abbruch und Entsorgung Einzelfundamente

Betoneinzelfundamente, unbewehrt, abbrechen und anfallendes
Material vorschriftsmäßig entsorgen;

Einzelfundamente:
- der Zaunpfosten Einfriedung Baugrundstück,
- der Mastleuchten, 3 Stück,
- des Parkhaus-Hinweisschild;

Abbruchmaterial von Fremdmaterial trennen und aufnehmen,
laden und auf Deponie nach Wahl des AN transportieren;
inkl. Deponiegebühren.

Abrechnung nach Wiegeschein
Entsorgungsnachweis ist vorzulegen

Abbau der Mastleuchten erfolgt bauseits (LH Schwerin)

6,4 t EP.......................... GP ............................

02.01.070 Rückbau Einfriedung Nachbargrundstück - Sichtschutzzaun

Sichtschutzzaunanlage, bestehend aus horizontaler
Holzunterkonstruktion, 2-seitig mit vertikalen Holzlatten
verschraubt, inkl. Zubehör und Befestigungsmaterialien aus
verzinktem Stahl entlang der Grundstücksgrenze
Baugrundstück und Nachbargrundstück Eisenbahnstraße 15 
rückbauen und entsorgen, inkl. Deponiegebühren.

Höhe Einfriedung ab OKG mind.1,75m,

Zaunelemente demontieren, aufnehmen und entsorgen.

Entsorgungsnachweis ist vorzulegen

8 m EP.......................... GP ............................

02.01.080 Rückbau Einfriedung Nachbargrundstück - Maschendrahtzaun

Maschendrahtzaunanlage, grün, bestehend aus Viereckgeflecht,
aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl inkl. Zubehör
einschl. Zaunpfosten aus Vierkantholz mit  Pfostenschuhen,
verzinkt, entlang der Grundstücksgrenze Baugrundstück und
Nachbargrundstück Eisenbahnstraße 15
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Übertrag: ................................

rückbauen und entsorgen, inkl. Deponiegebühren.

Höhe Einfriedung ab OKG Pfosten mind. 2,00m, Geflecht mind.
1,50m
Viereckgeflecht L mind. 2,00m

Einfriedung demontieren, aufnehmen und entsorgen.

Entsorgungsnachweis ist vorzulegen

30 m EP.......................... GP ............................

02.01.090 Rückbau Schuppen Nachbargrundstück

Schuppen auf Nachbargrundstück Eisenbahnstraße 15,
abbrechen und anfallendes Material vorschriftsmäßig entsorgen;

Abmessungen Schuppen: mind.
L = 3,53m
B = 3,06m
H = 2,60md
bestehend aus

Wände:
- 3-seitig Mauerwerk,vermörtelt: V = mind. 5,60 m3 
- 1-seitig Verbretterung/ Türen (Nadelholz): A = mind. 7,2m2

Dachkonstruktion:
- Pfetten/ Sparren (Nadelholz): V = mind. 2,30m3
- Dachschalung (Holz) d= 22-30mm: A =mind. 11,5m2

Dachbelag/ -entwässerung:
- Blechdeckung,verzinkt inkl. seitl. Verwahrung: A = mind.
14,0m2
- Dachrinne, verzinkt komplett mit Zubehör: L = mind. 3,10m
- Regenfallrohr, verzinkt komplett mit Zubehör: L = mind. 2,50m

Abbruchmaterial von Fremdmaterial trennen und aufnehmen,
laden und auf Deponie nach Wahl des AN transportieren;
inkl. Deponiegebühren.

Entsorgungsnachweis ist vorzulegen

In den EP einzukalkulieren:
- temporäre Sicherung des Arbeitsbereichs während der
Abbrucharbeiten,
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Übertrag: ................................

- Aufnehmen und Abtransport der Abbruchmaterialien über das
Baufeld,
- Zwischenlagerung der Abbruchmaterialein an einem von der
OBÜ zugewiesenen Ort innerhalb des Baufelds.

Auführung nur auf Anweisung der OBÜ.

1 psch GP ............................

02.01.100 Rückbau und Entsorgung Hoch- und Tiefbord Beton

Hoch- und Tiefbord aus Betonwerk- oder Naturstein, mind.
20x30cm, gerade, entlang der bestehenden Grundstücksgrenze
zu Eisenbahnstraße 15, rückbauen und vorschriftsmäßig
entsorgen,

Bordbettung in Magerbeton.

Unterbau lösen, Abbruchmaterial von Fremdmaterial trennen,
Material aufnehmen, laden und auf Deponie nach Wahl des AN
transportieren,

inkl. Deponiegebühren. Abrechnung nach Wiegeschein

Entsorgungsnachweis ist vorzulegen.

Ausführung nur auf Anordnung OBÜ.

8 m EP.......................... GP ............................

02.01.110 Abtragen und Lagern Pflastersteinbelag

vorhandenen Beton-/ Klinkerpflasterbelag und Tragschicht auf
dem Nachbargrundstück im Bereich der Grundstücksgrenze
abtragen.
Beton-/ Klinkerpflaster an einem von der OBÜ zugewiesenen
Ort auf dem Nachbargrundstück lagern zum späteren
Wiedereinbau durch AN GaLaBau.

Abgetragene Tragschicht sortenrein aufnehmen laden und auf
Deponie nach Wahl des AN transportieren,

Belagsstärke und Tragschicht bis mind. 30cm.

inkl. Deponiegebühren. Entsorgungsnachweis ist vorzulegen.

Ausführung nur auf Anordnung OBÜ.
Abrechnung: nach Aufmaß vor Abbruch.

6 m2 EP.......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

02.01.120 Rückbau Pflasterbelag Parkstreifen

Pflasterbelag sowie Trag- und Frostschutzschicht im Bereich
PKW-Parkstreifen rückbauen und seitl. zum Wiedereinbau
lagern,

Pflasterbelag aufnehmen, Trag- und Forstschutzschicht
profilgerecht und ohne Durchmischung mit dem gewachsenen
Boden aufnehmen und bis zur Zwischenlagerfläche auf dem
Baufeld fördern.

Natursteinpflaster ca. 12cm
Belagsstärke Tragschicht ca. 40 bis 50cm.

Förderstrecke: max. 60m
(im Baufeld)

Abrechnung: nach Aufmaß vor Abbruch.

5 m2 EP.......................... GP ............................

02.01.130 Rückbau Pflasterbelag Gehweg

Wie Position 02.01.120 , jedoch:
Klinkerbelag Gehweg

10 m2 EP.......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  02.01  

  Abbruch- und Rückbauarbeiten DIN 18459, Netto ...............................
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Übertrag: ................................

02.02.010 Wurzelstock/ Stubben roden DU 0,1-0,3 - Baufeld

Wurzelstöcke/ Stubben roden, Ausführung maschinell, 

Durchmesser der Schnittfläche:0,1 bis 0,3 cm

Arbeitsbereich: Baufeld

Vor dem Laden sind die Wurzelstöcke von allen Bodenresten zu
trennen/freizuspülen, 
Stoffe auf der Baustelle zwischenlagern, aufnehmen, laden und
zur Kompostierungsanlage nach Wahl des AN transportieren,
inkl. Kompostierungsgebühren

3 St EP.......................... GP ............................

02.02.020 Wurzelstock/ Stubben roden DU 0,3-0,5 - Baufeld

Wie Position 02.02.010 , jedoch:
Durchmesser der Schnittfläche:0,3 bis 0,5 cm

Arbeitsbereich: Baufeld

3 St EP.......................... GP ............................

02.02.030 Wurzelstock/ Stubben roden,  DU 0,5-0,75 - Baufeld

Wie Position 02.02.010 , jedoch:
Durchmesser der Schnittfläche: 50 bis 75cm

Arbeitsbereich: Baufeld

5 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  02.02  

  Rodungsarbeiten, Netto ...............................
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A0004
Ausfuehrungsbeschr.

Vorbemerkungen Verbauarbeiten DIN 18303

Zur Herstellung der Baugrube und Gründung ist in Teilbereichen
ein Verbau erforderlich. Für die Ausführung der Arbeiten wird
unter anderem auf das beiliegende Baugrund- und
Gründungsgutachten hingewiesen. Dort sind die
Untergrundverhältnisse für die Wahl des Verbaus bzw. der
Verankerung dargelegt.

Die Umschließung der Baugrube ist wie folgt geplant:

Nordseite:
Böschung und Unterfangung

Bereich Ostseite:
Teilbereich: Berliner Verbau eingespannt
Rest Böschung

Südseite:
Kanalverbau (bauseits durch VE 046)

Westseite:
Böschung

Nach Fertigstellung der Baumaßnahme und Verfüllen der
Arbeitsräume müssen Anker entspannt werden. Auf evtl.
auftretendes Grund- und Schichtenwasser wird ausdrücklich
hingewiesen. Alle Maßnahmen, die durch das Grundwasser
bedingt sein können, sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Koordination der Gründungsarbeiten mit den
Rohbauarbeiten ist Sache des AN.

Allgemeine Hinweise zur Ausschreibung der Verbau und
Spezialtiefbauarbeiten:

Die Zufahrt zur Baustelle und das allgemeine Andienen mit LKW
(SLW, Antransport Bohrgeräte) muss vor Angebotsabgabe
durch den AN geprüft werden. Daher ist die Baustelle und das
Baufeld zwingend vor Angebotsabgabe zu besichtigen. Die
Besichtigung der Baustelle wird mit Abgabe des Angebots
verbindlich bestätigt.

Innerhalb des Baufelds besteht nur eingeschränkte Rangier- und
Lagermöglichkeit (Andienen Träger, Kranstellung etc.). Diese
Umstände (Auswahl Bohrgerät, Andienen Baustoffe etc.)
müssen bei den Leistungspositionen vom AN berücksichtigt
werden.

Wegen der vorhandenen angrenzenden Bestandsbebauung
sind nur erschütterungsarme Bauverfahren und Baugeräte
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 18.06.2026 - Seite 54



Leistungsverzeichnis Sporthalle Niels-Stensen-Schule Schwerin (043)

            
03 VE 043 - Erdbau, GründungLV

02 Titel Bauleistungen

Verbauarbeiten DIN 18303Untertitel02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

zulässig. Die allgemein üblichen und gültigen Immissions-/ und
Emissionsrichtwerte im Baufeld sind grundlegend einzuhalten.

Die Aushubabschnitte für die Holzausfachung sind mit ca.
1,25m bis 1,5m, lagenweise, je Aushubphase bzw. nach
Standfestigkeit des anstehenden Bodens auszuführen. Verbau
mit Arbeitsraum >/= 80cm; Träger wiederziehbar.

Ablauf- und systembedingte Unterbrechungen (wie z.B.
Herstell-, Aushärte- und Prüfzeiten etc.), sind einzukalkulieren
und werden nicht besonders vergütet. Dies gilt für die gesamte
Dauer der Bauausführung.

Die auszuführenden Firmen - Erdbau und Spezialtiefbau -
müssen die Arbeiten und Einsätze selbstständig und
eigenverantwortlich abstimmen und koordinieren. Insbesondere
die Herstellung, Umsetzung und Rückbau der unterschiedlichen
Bohrebenen und derzugehörigen Rampen für die Bohrgeräte
sind, wenn nichts anderes ausgewiesen ist, einzukalkulieren
("geräteabhängig!").

Das Umsetzen der Bohrgeräte, im gesamten Baufeld, ist in die
Leistungspositionen einzukalkulieren und wird nicht gesondert
vergütet.

02.03.010 Baustelleneinrichtung Verbauarbeiten

Anfahren, Aufstellen und Einrichten aller zur Durchführung der
Arbeiten erforderlichen Maschinen, Aushub- und
Verdichtungsgeräten.
Einschließlich aller Fracht- und Transportkosten.
Anfahren und Bereithalten der evtl. zur Wasserhaltung
notwendigen Pumpen und Abflussleitungen und entsprechende
Reserveaggregate.

Abbauen und Abfahren der Baustelleneinrichtung einschl.
Aufräumen der Baustelle, der Lager- und Arbeitsplätze, der
Zufahrtswege und Baustraßen sowie Wiederherstellen des
ursprünglichen Zustands der in Anspruch genommenen Wege-
und Geländeflächen.

Für die Anordnung der Baustelleneinrichtung ist der Lageplan
maßgebend, wobei die genaue Lage mit der örtlichen
Bauüberwachung festzulegen ist. Ein Umbau der Einrichtungen
während der Bauzeit wird nicht gesondert vergütet.
Erforderliche Maßnahmen zum Schutz angrenzender Bauteile
der Nachbarbebauung Eisenbahnstraße 15 sind in den EP
einzurechnen.

1 psch GP ............................
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02.03.020 Berliner Verbau Höhe bis mind. 2,50m - OST

Herstellen eines Berliner Verbaues mit waagrechter
Holzausfachung nach VOB DIN 18303, Teilbereich OST,
temporär frei eingespannt, zur temporären Baugrubensicherung
mit >/= 80cm Arbeitsraum, bestehend aus folgenden
Teilleistungen:

Einmessarbeiten
Durchführen aller erforderlichen Einmessarbeiten für die
vertragsgemäßen Verbau-/ Spezialtiefbauarbeiten.
Achsen, HG, Träger-/ und Bohransatzpunkte sind
eigenverantwortlich mit Lage, Höhe, Richtung und Neigung
einzumessen.
2 Hauptachsen + Höhe werden bauseits vorgegeben.

UVV, Schutzeinrichtungen und Absturzsicherungen
Absturzsicherungen und Schutzeinrichtungen sind nach den
Vorgaben der UVV herzustellen.
Alle erforderlichen Maßnahmen entsprechend den
Anforderungen der Baustellenverordnung und
Unfallverhütungsvorschriften hinter Baugrubenwänden,
standsicher und gebrauchstauglich, für die vertragsgemäßen
Verbauleistungen, liefern einrichten vorhalten, unterhalten und
nach Fertigstellung zurückbauen und fachgerecht beseitigen.

Leitungserhebung
Eigenverantwortliche Durchführung einer Leitungserhebung,
inkl. aller erforderlichen Leistungen wie Einholung Spartenpläne
und Abstimmung bei den Leitungsträgern, BIL, Erkundung und
lagegenaue Einarbeitung in die Pläne der Verbau-/
Spezialtiefbauarbeiten bzw. Kontrollen.
Suchschlitze am Bohransatzpunkt siehe Titel Baugrube/ Erdbau

Statische Nachweise
Die Ausbildung erfolgt als eingespannte oder als gestützte
Trägerbohlwand nach statischen Erfordernissen und Wahl des
AN. Die ggf. erforderlichen Anker verbleiben im Baugrund.
Das Bohrverfahren ist erschütterungsarm auszuführen.
Einschließlich Aufstellung prüffähiger statischer Berechnung
aus Ausführungspläne und Vorlage bei der zuständigen
Prüfbehörde 2-fach in Papierform.

- Geometrie: freie Wandhöhe  mind. 2,20m
- Auflast Verkehrsflächen: 10 KN/m2
- Auflast SLW 30 im Abstand 3,20m
- Bodenkennwerte nach beigefügten Bodengutachten
- Bodenklasse: laut beigefügten Bodengutachten
- Durchmesser Betonplombe und Einbindetiefe Nachweis durch

AN
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Abteufen der Trägerbohrungen
in den nat. anstehenden Baugrundschichten (BKL 3-4) bzw.
Homogenbereichen, gem. der Baugrundbeurteilung und
geotechnische Beratung des Baugrundgutachters a) vom
17.04.2023.

Liefern, fachgerechter Einbau, vorhalten und ziehen der statisch
und konstruktiv erforderlichen Trägerprofile (HE-B 300).
Bei den Trägerbohrungen sind Leerbohrungen bis zu 1,00m
einzukalkulieren und werden nicht besonders vergütet.

Die Verbauträger sollen wieder gezogen werden. Eine
Vorhaltedauer der Träger und Holzausfachung von 6 Monaten
ist hier einzurechnen.

Liefern und kraftschlüssiges Verfüllendes Ringraums im
Einbindebereich der Träger mit Sandbeton und Zement (80 kg
Zement/ m3 Siebschutt) und im Bereich über der Aushubsohle
(Ausfachungsbereich) mit schwach hydraulisch gebundenem
Siebschutt = sog. Sandbeton.

Die Verbauträger können wieder gezogen werden. Die örtlichen
Verhältnisse zum Ziehen der Verbauträger sind vor
Angebotsabgabe zu prüfen.

Systemverband 2,50m,
Trägerlängen bis 8,00m,
Verbauhöhe mind. 2,20m.

Liefern und Einbau einer Holzausfachung NH C24; d = 12cm =
Rückbaubereich.

Bohrgut im Eigentum des AN übernehmen und fachgerecht
entsorgen. Einschließlich der Entsorgungs- und Deponiekosten.

Abrechnungsfläche = ausgefachte Fläche = Sichtfläche Verbau
von OK Träger bis UK Ausfachung. Die Träger werden
übermessen.

Rückbau
Rückbau und Entsorgung Trägerbohlenausfachung,
ziehen der Verbauträger und kraftschlüssige Verfüllung des
Ziehspalts mit geeignetem Material, inkl. Materiallieferung.

Abtransport bzw. Entsorgung der rückgebauten Bauteile, alle
Grabarbeiten und Wiederbefüllung für den Rückbau evtl.
erforderlichen Handausschachtung im Bereich des Verbaus.

Abrechnungsgrundlage ist die Ansichtsfläche ab OK.

Baugrube bis OK Gelände hinter dem Verbau.
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18 m2 EP.......................... GP ............................

02.03.030 Zulage Berliner Verbau für querende Leitungen

Zulage für das Auswechseln der Holzausfachung für querende
Leitungen im Bereich von Kabeln, Kabelpaketen und
Rohrleitungen. Mit der Vergütung dieser Position sind allle
Erschwernisse bei der Herstellung des Baugrubenverbaus im
Bereich der Querungen abgegolten.

Aufmaß und Abrechnung:
nach Fläche mit A = Breite (b) * Höhe (h)
b = Durchmesser des Kabels, Kabelpakets, Rohrleitung
h = Durchmesser des Kabels, Kabelpakets, Rohrleitung

Liefern und Einbauen

1 m2 EP.......................... GP ............................

02.03.040 Zulage für künstliche Hindernisse Stahlbeton

Zulage für das Durchörtern von unvorhergesehenen künstlichen
Bohrhindernissen Stahlbeton etc. bei den Pfahl-/
Trägerbohrungen Ø 75cm.

Einzurechnen sind alle Aufwendungen für den Geräteeinsatz
inkl. Betriebskosten und der erforderlichen Personal-, Material-,
Werkzeug- und Verschleißkosten, inkl. Vorhaltung einer
geeigneten Bohrausrüstung.

Abrechnung nach tatsächlich geleisteten Bohrmetern, bei den
Trägerbohrarbeiten Ø 75 cm. Die künstlichen Hindernisse sind
vor/ bei Ausführung beim AG anzumelden und vom AN in den
Bohrprotokollen zu dokumentieren.

1 m EP.......................... GP ............................

02.03.050 Zulage künstliche Hindernisse Mauerwerk

Zulage für das Durchörtern von unvorhergesehenen künstlichen
Bohrhindernissen wie unbewehrter Beton, Mauerwerk etc. bei
den Pfahl-/ Trägerbohrungen Ø 75cm.

Einzurechnen sind alle Aufwendung für den Geräteeinsatz inkl.
Betriebskosten und der erforderlichen Personal-, Material-,
Werkzeug- und Verschleißkosten, inkl. Vorhaltung einer
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geeigneten Bohrausrüstung.

Abrechnung nach tatsächlich geleisteten Bohrmetern, bei den
Trägerbohrarbeiten Ø 75 cm. Die künstlichen Hindernisse sind
vor/ bei Ausführung beim AG anzumelden und vom AN in den
Bohrprotokollen zu dokumentieren.

1 m EP.......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

02.03.060 Stillstand Großbohrgerät

Kolonnenstunde Großbohrgerät mit kompletter erforderlicher
Bohrausrüstung und aller Maschinen, für nicht vom AN zu
vertretende Wartezeiten, ohne Mannschaft.

EP Kolonne/Stunde

8 h EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

02.03.070 Stillstand Ankerbohrgerät

Kolonnenstunde für Ankerbohrgerät mit Misch- und
Verpressanlage (MA VA) für nicht vom AN zu vertretende
Wartezeiten, inkl. Mannschaft. Anmeldung muss unverzüglich
bei der Bauüberwachung des Auftraggebers erfolgen.

EP Kolonne/Stunde

1 h EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

02.03.080 Stillstandzeit Holzeinbau-Kolonne

Kolonnenstunde Holzeinbau für nicht vom AN zu vertretende
Wartezeiten, inkl. Mannschaft.

EP Kolonne/Stunde

8 h EP..........................  - Nur EP -

    
Summe Untertitel  02.03  

  Verbauarbeiten DIN 18303, Netto ...............................
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A0005
Ausfuehrungsbeschr.

Vorbemerkungen - DIN 18300 Erdarbeiten

Vorbemerkungen - DIN 18300 Erdarbeiten

1. Grundlage Ausführung Erdrarbeiten
siehe D-ZTV-DIN 18300 Erdarbeiten - Pkt. ZTV.D.01

2. Situation des Baufeldes
siehe auch D-ZTV-DIN 18300 Erdarbeiten - Pkt. ZTV.D.02

3. Erkundigungs- und Hinweispflicht
Bestehende Infrastruktur:
Der AN hat sich vor Beginn der Ausführung der Arbeiten
über die ggf. vorhandenen Hinternissen, wie Leitungstrassen,
Kabel, Kanäle, Vermarkungen und dergleichen zu informieren.
Diese Aufwand ist durch den AN einzukalkulieren, notwendige
Sicherungsmaßnahmen werden separat vergütet.

siehe auch D-ZTV-DIN 18300 Erdarbeiten - Pkt. ZTV.D.03

4. Angaben zur Ausführung Erdarbeiten

4.1 Aushub und Wiederverfüllen
Aushub und das Wiederverfüllen in allen erforderlichen
Höhenmaßen, auch über 1,50m in Baugruben bzw. 1,75m in
Gräben und Gruben hinaus.

siehe auch E-ZTV-DIN 18306 Entwässerungskanalarbeiten

4.2 Ausführung Fundamentsohlen
Ausführung der Fundamentsohlen inkl. evtl. erforderlicher
Fundamentabtreppungen und dergleichen nach Angabe des
Tragwerkplaners.

4.3 Baugrund
Oberflächennah stehen Auffüllungsböden an, die ungeregelt mit
Bauschutt durchsetzt sind. Neben leicht erhöhten
Schwermetallen (Blei, Zink, jeweils Z1) sind die Gehalte an TOC
(Z2) erhöht. Aufgrund eine leicht erhöhten Schwermetallgehalts
bzw. erhöhten PAK-Gehaltes wäre anstehendes Bodenmaterial
teilweise als Z1.1.-Material gemäß TR LAGA M20 (1997/2003)
klassifiziert. Für anstehende Mineralböden kann in der Regel
von einer Z0-Klassifizierung gemäß TR LAGA (2004)
ausgegangen werden.
Die Ergebnisse der umwelttechnischen Voruntersuchungen sind
der Anlage (Baugrundgutachten siehe D-ZTV-DIN 18300
Erdarbeiten - Pkt. ZTV.D.03) zu entnehmen.

4.4 Umgang mit schadstoffbelastetenden Böden

Bodenmaterial, das mit Fremd- und Störstoffen durchsetzt ist,
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ist vollständig auszutauschen

Organoleptisch / dem Anschein nach kontaminiert zu
bewertende Aushubmaterialien sind auf einem Zwischenlager
mit Untergrundabdichtung bereitzustellen und die Mieten
verwehgesichert abzuplanen.

Gem. der beigefügten umwelttechnischen Vorunterschungen
des AG ist nicht von asbestbelasteten Böden auszugehen.

Sollten dennoch Asbestbeimengungen festgestellt werden, darf
das Bodenmaterial oder Boden-Bauschuttgemische mit
Asbestbeimengungen nicht gesiebt werden.

Im Falle von Beimengungen mit asbesthaltigen Materialien
handelt es sich zudem um Tätigkeiten mit Asbest, auf die die
entsprechenden Bestimmungen der Gefahrstoffverordnung i.V.
m. der TRGS 519 anzuwenden ist.

Es wird darauf hingeweisen, das sämtliche Tätigkeiten mit
gefahrstoffbelasteten Bodenmaterialien und
Boden-Bauschutt-Gemischen sind Arbeiten in kontaminierten
Bereichen im Sinne der TRGS 524.

Im Zusammenhang mit der Entsorgung des Aushubmaterials
sind die  entsprechenden öffentlich-rechtlichen Bestimmungen
des Bundes und des Landes Mecklenburg-Vorpommern
einzuhalten.
Abfallerzeuger ist der Bauherr.

Die Angaben in den als Anlage beigefügten Untersuchungen
zum Baugrund sind zu berücksichtigen und daraus erkennbare
Erschwernisse bzgl. der Leistungserbringung und der
Vorkehrungen zur Einhaltung der Umweltschutzauflagen sind in
die EP´s einzurechnen.

4.5 Bodenaushub, Zwischenlagerung und Entsorgung
Die Aushub- und Abbruchmassen sind von der Aushubstelle auf
ein Zwischenlager am westlichen Ende des Baufeldes zu
verbringen und als Haufwerke mit max. 500m3 Volumen
bereitzustellen.

Die Haufwerksbildung orientiert sich primär an den visuell
feststellbaren unterschiedlichen Belastungs- bzw.
Verunreinigungsgraden der Aushubmaterialien. Die Grundlage
bildet der vom AN zu erstellende Aushubplan (siehe Untertitel
Baustelleneinrichtung).

Die Lagerfläche ist mit Recyclingmaterial zu befestigen, für
LKW befahrbar.
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Die Haufwerksbezeichnungen sind witterungsbeständig
auszuschildern. Es ist durch den AN eine Belegskizze für das
Zwischenlager zu erstellen insbesondere für die
Zwischenlagerung von Material, das zur Wiederverwendung
vorgesehen ist. Der Belegplan der Haufwerke auf dem
Lagerfläche ist nach Erstellung des AN, dem AG zur Freigabe
vorzulegen und bei Änderungen fortzuschreiben.

Dem Augenschein nach belastet Aushubmaterialien sind
deutlich getrennt von augenscheinlich unbelasteten Materialien
bereitzustellen.

Nach der Aufhaldung erfolgt eine Probenentnahme für die
abfalltechnische Deklaration der Bodenmaterialien und
Boden-Bauschutt-Gemische aus dem Haufwerk durch den vom
AG beauftragten Gutachter (abfalltechnische Fachbegleitung
des AG). 

Auf Basis der Deklarationsergebnisse und der Abfalleinstufung
ist durch den AN die vorgesehene Entsorgungsanlage zu
benennen. Das Entsorgungsprozedere darf erst nach
Zustimmung des AG bzw. dessen abfalltechnischer
Fachbegleitung erfolgen.

Haufwerke mit Gefahrstoffbeimengungen sind abzuplanen. Die
Abplanung muss gegen Verwehen gesichert werden.
Kontaminationsverschleppungen durch Baumaschinen und
Fahrzeuge sind durch eine geeignete Arbeitsorganisation
zwingend zu unterbinden.

Unbelastete oder geringgradig belastete Bodenmaterialien sind
prinzipiell zum Wiedereinbau vorgesehen. Die Entscheidung
über den Wiedereinbau oder die externe Verwertung trifft der
AG. Die Freigabe erfolgt spätestens 5 Arbeitstage nach Vorlage
der Beprobungsergebnisse.

Für die Entsorgung des Materials wird jedes Haufwerk
deklariert. Für die Ladeleistungen und den Transport sind
Schutzvorkehrungen gegen Ausgasungen, Vertropfungen und
Auswehungen zu treffen, die Fahrzeuge sind abzuplanen.

Arbeitsschutzmaßnahmen sind entsprechend einem Arbeits-
und Sicherheitsplan nach TRGS 524 und in einem Arbeitsplan
nach TRGS 519 vorzusehen.
Für die Beseitigungsmaßnahmen sind die Andienungspflichten
zu beachten.

Für die Entsorgung ggf. festgestellter gefährlicher Abfälle sind
dem AG Einzelentsorgungsnachweise vorzulegen
Abfallerzeuger ist der Bauherr. Verfahrensbevollmächtigung
wird durch den AG an die abfalltechnische Fachbegleitung des
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AG erteilt.

Bei Verwertungen muss die Zulässigkeit der Verwertung durch
die Abfallbehörde des Erzeugers und die Abfallbehörde des
Entsorgers bestätigt werden. Für die Entsorgung von
gefährlichen Abfällen ist die Pflicht der elektronischen
Nachweisführung zu beachten.
Eine Signierung der elektronischen Begleitscheine/
Übernahmescheine durch den Transporteur hat auf dem
Gelände der Baumaßnahme zu erfolgen.

Die Aufwendungen für die Nachweisführung
in den Rollen des Beförderers / Transporteurs und des
Entsorgers in die Einheitspreise für Entsorgungsleistungen
einzukalkulieren.

Beförderer / Transporteur und Entsorger müssen über die
erforderlichen abfallspezifischen Zulassungen bzw. Erlaubnisse
verfügen.

Abtransporttermine sind mind. 5 Arbeitstage im Voraus der
OBÜ mitzuteilen.
Die Abfuhr der mineralischen Abfälle/ des Aushubmaterials hat
so zu erfolgen, dass Wartezeiten/ Standzeiten der LKW
vermieden werden und der öffentliche Verkehr nicht durch
stauende LKW behindert wird.
Verschmutzungen des öffentliche Verkehrsraums sind
umgehend vom Verursacher zu beseitigen.

Abrechnung der Transport- und Entsorgungsleistungen für
Bodenmaterialien und Boden-Bauschutt-Gemische bilden die
Mengenangaben auf den Wiegebelegen der
Entsorgungsanlagen.

Durch den AN ist eine umfassende Entsorgungsdokumention
zur erstellen. Diesbezüglich wird auf Untertitel Dokumention
verwiesen.

4.6 Böschungsschutz
Das fachgemäße Schützen vor Niederschlägen der
Baugrubenböschung, z.B. mit Folie, einschl. Erhaltung und
Entsorgung werden separat vergütet.

4.6 Transportwege
Die Erschließung der Lagerfläche erfolgt vom Baufeld und über
die Brunnenstraße (2-flg. Tor in Bauzaunanlage), s. Lageplan
Baugrundstück (BE-Plan-Konzept).

4.7 Massennachweis
Der Nachweis der entsorgten Massen erfolgt bei Abrechnung
nach Gewicht über Verwiegungen an der deponieeigenen
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Waage. Hierzu ist jeweils neben einer Leerwägung bei Ausfahrt
eine Wägung vor Einfahrt auf das Deponiegelände
durchzuführen.

Zwischentransport- und Abtransporttermine sind mind. 5
Arbeitstage im Voraus der Bauüberwachung mitzuteilen. Die
Verwiegung, Abfuhr und Entsorgung von Boden und Bauschutt
zählt zum Leistungsumfang des AN.

Für die Entsorgung des Materials sind unabhängig von der
Schadstoffklasse für jede Fuhre die amtlichen
Begleitscheinformulare / Übernahmescheinformulare durch den
Auftragnehmer vorausgefüllt entsprechend der Anlage zu
stellen und zu verwenden. Die Begleitscheine /
Übernahmescheine müssen vollständig unterschrieben sein,
nur solche Scheine werden für die Abrechnung anerkannt.

Die im Leistungsverzeichnis angegebene Menge geeigneter
zwischenzulagernder und wieder einzubauender Bodenmassen
ist innerhalb des Baufelds fachgerecht zu lagern, ggf. zuviel
abgefahrene und wieder beizubringende Bodenmassen werden
nicht vergütet.

4.8 Verfüllung Rohrbettung
Die Rohreinbettung und -Rohrummantelung ist in den entspr.
Rohrleitungspositionen enthalten und einzurechnen, das entspr.
Volumen wird beim Aufmaß der Rohrgrabenverfüllung
abgezogen.

siehe auch D-ZTV-DIN 18300 Erdarbeiten - Pkt. ZTV.D.04

5. Baugrubenplan Erdarbeiten

Arbeits- und Sicherheitsplan und Aushubkonzept
Vergütung in gesonderter Positon:
Durch den AN ist eine vorhabenbezogene,
gefahrstoffspezifische Gefährdungsbeurteilung durchzuführen
und in einem Arbeits- und Sicherheitsplan nach TRGS 524 bzw.
einem Arbeitsplan nach TRGS 519 zu dokumentieren.
Darauf basierende Betriebsanweisungen sind zu erstellen und
auf der Baustelle auszuhängen.
Die Betroffenen Beschäftigten sind nachweislich vor Aufnahme
der Tätigkeiten zu unterweisen.

Tätigkeiten mit Asbest sind der zuständigen
Arbeitsschutzbehörde fristgerecht anzuzeigen.
Der Arbeits-und Sicherheitsplan und das Anzeigenformular sind
dem AG in Kopie zur Aufnahme der Tätigkeiten in
kontaminierten Bereichen bzw. mit Asbest vorzulegen.

Zudem erstellt der Auftragnehmer zur Durchführung der
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Aushub- und Verbauarbeiten eine Aushubkonzept, welches die
Vorgaben und Maßnahmen des v.g. Arbeits- und
Sicherheitsplans  berücksichtigt. Die Erstellung des
Aushubkonzepts ist Bestandteil der BE (siehe Untertitel
Baustelleneinrichtung)

Insbesondere die Vorgabe, dass LKW nur auf Baustraßen und
nicht auf kontaminiertem Material fahren dürfen, ist zu
beachten. Dies gilt auch für eine eventuelle Befahrung der
Baugrube.

siehe auch D-ZTV-DIN 18300 Erdarbeiten - Pkt. ZTV.D.05

6. Leistungsumfang

In die EP´s sind folgende Leistungen einzukalkulieren und
werden nicht gesondert vergütet:

- Baustelleneinrichtung:
 Alle sich bei dem Aushub der Baugrube ergebenden

Zusatzaufwendungen zur allgemeinen Baustelleneinrichtung,
wie Reinigung aller Transportwege, Absperrung von Geh- und
Fahrwegflächen, deren Sicherung, Wartezeiten, bedingt durch
die Separierung oder Sicherungsarbeiten und sonstiger
vorgefundener Hindernisse, soweit in der
"Baustelleneinrichtung" nicht aufgeführt bzw. keine
gesonderten Positionen vorgesehen sind.

- Ausführung Fundamentsohle:
 Die Ausführung evtl. erforderlicher Fundamentabtreppungen

und dergleichen nach den Plänen des Tragwerkplaners.
 Roh- und Feinplanie Aushubflächen (Baugrubenaushub),

Fundamentsohlen und Kanal- und Leitungsgrabenaushub.

- Transport und Zwischenlagerung auf dem Baugrundstück:
 Die Transporte sowie ggf. mehrfaches Umsetzen der Aushub

/ Abbruchgüter innerhalb der Baugrube / Baufeld.
 Transport auf dem Baugelände für Wiedereinfüllen von

Abhub- und Aushubmaterial.

- Materialtrennung:
 Die Trennung von Ab- uns Aushub nach wieder verwertbarem

Material und Entsorgungsmaterial gem. Kriterien Baugrund-
und Gründungsgutachten.

- Trockenhaltung Baugrube:
 Sicherung der Baugrube gegen Eindringen von

Oberflächenwasser außerhalb der Böschungskrone.

- Nachweise:
 Die Erstellung sämtlicher abfallrechtlicher
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Übertrag: ................................

Unterlagen/Erwirken der Annahmeerklärungen, Erstellen von
Entsorgungsnachweisen, Koordinieren und Erwirken von
Annahmeerklärungen für alle zu verwertenden und zu
entsorgenden Materialien für die gesamte Ausführungszeit
einschließlich Erwirken aller erforderlicher Gestattungen,
Transportgenehmigungen bei den Verwertern/ Entsorgern,
Genehmigungsbehörden einschließlich aller hierfür
anfallenden Gebühren, insbesondere für andienungspflichtige
Stoffe/Sonderabfall.

A0006
Ausfuehrungsbeschr.

Vorbemerkungen Gründung

Vorbemerkungen - Gründung

1. Grundlagen

Dem Gründungskonzept liegt das Bodengutachten a) vom

17.04.2023  zugrunde. Weiterhin liegt ein ergänzendes

Gutachten Baugrundgutachten b) vom 22.04.2024 zugrunde.
Letztgenanntes Gutachten beinhaltet vertiefte Untersuchungen
zur nördlichen Grenzbebauung.

Für sämtliche Erdarbeiten sind die Vorschriften der ZTV-B und
ZTV-D zu beachten.

Der Bieter hat die örtlichen Gegenheiten für die Kalkulation
umfassend in Augenschein zu nehmen. Damit sind alle
Rahmenbedingungen für die Aushubarbeiten abgeklärt.
Nachforderungen wegen Unkenntnis der Örtlichkeiten werden
nicht anerkannt.

2. Bezugshöhen
Das Gebäude ist nicht unterkellert. Der Bodenaufbau unter den
Bodenplatten ist wie folgt geplant.

Bezugshöhe 48,60mNN = 0,00

Bodenplatte Sporthalle
OK FFB Sporthalle 30cm  +48,600mNN
OK RFB Bodenplatte 20cm +48,300mNN
UK Bodenplatte   +48.100mNN
UK Magerbeton 5cm  +48,050mNN
UK Sohlfilterschicht 20cm +47,850mNN

Bodenplatte Vertiefung Hausanschlussraum
OK FFB = RFB 30cm  +47,100mNN
UK Bodenplatte   +46.800mNN
UK Dämmung 16cm  +46,640mNN
UK Magerbeton 5cm  +46,590mNN
UK Sohlfilterschicht 20cm +46,390mNN

2. Bodenaustausch und Bodenverbesserungen
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Übertrag: ................................

Im Bereich von Auffüllungen und/ oder weichen Bodenschichten
in Planumshöhe ist zusätzlich ein Bodenaustausch erforderlich.

Zur Verbesserung der Befahrbarkeit sind
Bodenverbesserungsmaßnahmen erforderlich. Hier ist der
Einsatz eines Mischbindemittels
(Weißfeinkalk-Zement-Gemisch) vorgesehen.

Zwischen dem Erdreich und dem Bodenaustausch/
Schottertragschicht/ Sohlfilterschicht ist ein Geotextil
Robustheitsklasse GRK3 einzubauen.

3. Grundwasser
Grundwasserleiter stehen in einer Tiefe von mind. 5 bis 10m
unter Gelände an. Bei der Erkundung des Geländes wurde
ausgespiegeltes Bodenwasser auch in Höhen 3 bis 5m unter
Gelände gemessen. Dabei handelt es sich vermutlich um
aufstauendes Sickerwasser. Oberhalb schwer durchlässiger,
bindiger Geschiebelehm- und Geschiebemergelböden ist einem
Aufstauen von Sickerwasser zu rechnen. Ohne zusätzliche
Maßnahme können nahezu geländegleiche
Bodenwasserstände auftreten.

Der Untergrund ist vor eindringendem Tagwasser zu schützen.

4. Gründung
Die vorliegenden Deckschichten sind als Unterbau oder
Gründungshorizont ungeeignet und sollen vollständig
ausgeräumt werden. Als Austausch- und Verfüllmaterial
kommen verdichtungsfähige Füllsande in Betracht. Diese sind
in Lagen von 0,30m einzubauen und zu verdichten.

Die Gründung des Gebäudes erfolgt mit einer Flachgründung
(Einzel- und Streifenfundamente) in den Geschiebelehm- und
Geschiebemergelschichten. Diese müssen eine mindestens
steife/ steifplastische Konsistenz aufweisen. In den Bereichen
wo die tragfähigen Schichten noch nicht erreicht werden, ist
eine Tieferführung mit Magerbeton vorgesehen.

Die nichttragenden Bodenplattten können auf dem Baugrund
frei aufgelegt werden, erhalten jedoch eine konstruktive
Bewehrung um freitragende Eigenschaften zu gewährleisten
und eventuell vorhandene Inhomogenitäten des Untergrunds
auszugleichen. Auch hier müssen weiche und aufgeweichte
Bodenschichten ausgetauscht werden.

5. Homogenbereiche
Definition der Homogenbereiche für die nachfolgenden
Grundpositionen:

Homogenbereich HB1:
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Auffüllungen, humos, Bauschutt- und Störstoffbeimengungen in
variablen Anteilen, Lagerungsdichte variabel,

Homogenbereich HB2:
Geschiebelehm, konsolidiert.

02.04.010 Gefahrstoffspezifische Gefährdungsbeurteilung

Erstellen einer vorhabenbezogenen, gefahrstoffspezifischen
Gefährdungsbeurteilung.
Dokumentation in einen Arbeits- und Sicherheitsplan nach
TRGS 524 und in einem Arbeitsplan nach TRGS 519.
Betriebsanweisungen erstellen und auf der Baustelle
aushängen. 
Nachweisliche Unterweisung der Beschäftigten.
Tätigkeiten mit Asbest bei der zuständigen
Arbeitsschutzbehörde fristgerecht anzeigen.
Vorlage der erstellten Unterlagen (Kopie) beim AG vor
Aufnahme der Tätigkeiten in kontaminierten Bereichen.

1 psch GP ............................

A0007
Ausfuehrungsbeschr.

Visuelle Erkundung der Untergrundsituation

Vor Aushubbeginn sind im Beisein der abfalltechnischen
Fachbegleitung des AG Baggerschürfen zur vertiefenden
Erkundung der Untergrundsituation durchzuführen.
Anhand der Ergebnisse erstellt die abfalltechnische
Fachbegleitung des AG einen Aushubplan.
Ziel ist die bestmögliche Trennung von Bodenmaterial
unterschiedlicher Verunreinigungsgrade.

Der Aushubplan wird spätestens 3 Arbeitstage nach
Durchführung der Baggerschürfe an den AN übergeben.

02.04.020 Baggerschürfe zur Untergrunderkundung Tiefe bis 3,0m

Schürfgruben herstellen nach Vorgaben der abfalltechnischen
Fachbegleitung des AG.
LxBxT = max. 3,0m x 0,6m x 3,0m
Aushubmaterial zum Zwischenlager fördern.
Schürfgrube mit Warnband allseitig sichern.

5 St EP.......................... GP ............................

02.04.030 Sondierungsgrabung

Sondierungsgrabungen mit maschinellem Einsatz und
Handaushub zur zerstörungsfreien Erkundung von
Bestandsleitungen u.a. Trinkwasserleitung vor Beginn oder im
Rahmen der Rückbauarbeiten, nach Pflasterrückbau der
Verkehrsflächen,

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 18.06.2026 - Seite 68



Leistungsverzeichnis Sporthalle Niels-Stensen-Schule Schwerin (043)

            
03 VE 043 - Erdbau, GründungLV

02 Titel Bauleistungen

Baugrube, Erdbau DIN 18303Untertitel02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Tiefe bis 2m

Aushubmaterial seitlich lagern und, in Abhängigkeit der
Baufortschritts nach Beenden der Erkundung wieder einbringen
oder Graben/Grube sichern und das Aushubmaterial
zwischenlagern für abfahren mit anderem Aushubmaterial.

2 St EP.......................... GP ............................

Erdarbeiten

02.04.040 Zwischenlager für Böden herstellen

Befestigtes, mit schwerem Gerät befahrbares Zwischenlager für
Bodenmaterial, Boden-Bauschutt-Gemische herstellen,
vorhalten und wieder entfernen.
Oberbodenabtrag wird gesondert vergütet.
Aufstandsfläche mit mind. 1% Quergefälle zur Ableitung von
Niederschlagswasser herstellen.
Unterbau aus natürlicher Gesteinskörnung 0/8 herstellen.
Stärke 10cm.
Basisabdichtung aus Faservliesstoff oder Folie nach Wahl des
AN zum Schutz gegenüber dem Eintrag von kontaminiertem
Material in den Untergrund herstellen.
Überlappung 0,5m.
Schüttung aus natürlicher Gesteinskörnung oder mineralischem
Ersatzbaustoff der Materialklassen RC-1 oder RC-2 herstellen.
Eignungsnachweis nach ErsatzbaustoffV ist vor dem Einbau
dem AG vorzulegen. Dokumentation gemäß § 25
Ersatzbaustoffverordnung (Deckblatt, Lieferscheine)

Lagenweiser Einbau und Verdichten.
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %.

Entsorgung des Basisverdichtungsmaterials und
Schüttungsmaterials erfolgt bauseits durch den GaLa-Bau.

Abrechnungsgrundlage: einfache Grundfläche des
Zwischenlagers, gemeinsames Aufmaß mit der OBÜ.

400 m2 EP.......................... GP ............................

02.04.050 Zwischenlager betreiben

Zwischenlager der Vorpositon betreiben.
Abdeckung der eingelagerten Materialien durch verwehsichere
Folien.
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Übertrag: ................................

Einschl. Liefern, und Vorhalten der Folien.

Belegungsliste für das Zwischenlager erstellen und
fortschreiben.
Haufwerksbezeichnungen witterungsbeständig und leicht
auffindbar auspflocken.

8 Wo EP.......................... GP ............................

02.04.060 Abdeckfolien entsorgen

Abdeckfolien fachgerecht entsorgen.

1 psch GP ............................

02.04.070 Oberboden/ Auffüllungen abtragen HB1

Oberboden bzw. Auffüllungen d.h. Boden-Bauschutt-Gemische
flächig abtragen, in unterschiedlichen Dicken lösen, zum
Zwischenlager fördern und zu Mieten aufsetzen.

Abtragstiefe in unteschiedlichen Dicken: von 0,10 bis 0,30m
unter GOK.

Homogenbereich HB 1: Auffüllungen, humos, organischer
Oberboden teilweise umgelagert, aufgefüllt und verdichtet.
Teilweise erheblicher Bauschutt- und Störstoffbeimengungen in
variablen Anteilen, Lagerungsdichte variabel;

mit Grasnarbe

Umwelttechnische Voruntersuchungen gemäß Unterlage des
AG.

600 m3 EP.......................... GP ............................

02.04.080 Flächiger Bodenabtrag / Herstellen Baugrube HB1

Boden bis OK Planum profilgerecht in unterschiedlicher Dicke
lösen, zum Zwischenlager fördern und zu Mieten aufsetzen.

Abtragstiefe ab ca. 0,30m bis OK Planum(UK geplante
Kiesfilterschicht / STS / Tragschicht).

Homogenbereich HB 1: Auffüllungen humos, Bauschutt- und
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Störstoffbeimengungen in variablen Anteilen, Lagerungsdichte
variabel,

Umwelttechnische Voruntersuchungen gemäß Unterlage des
AG.

2.300 m3 EP.......................... GP ............................

02.04.090 Flächiger Bodenabtrag / Baugrube herstellen HB2

Boden profilgerecht lösen und für den Wiedereinbau seitlich
lagern.
Abtragstiefe: ab ca. 0,3m unter GOK bis OK Planum (UK
geplante Kiesfilterschicht / STS / Tragschicht).

Homogenbereich HB 2: Geschiebelehm, konsolidiert.

Einschließlich Schutz des bereitgestellten Materials vor
Durchfeuchtung.

200 m3 EP.......................... GP ............................

02.04.100 Gründungsbauteile abbrechen, deklarieren, entsorgen

Ehemalige Gründungsbauteile abbrechen und Abbruchgut
entsorgen.
Einschließlich Zerkleinern auf Kantenlänge nach Vorgabe der
Entsorgungsanlage.
Erforderliche Deklarationsuntersuchungen sind einzukalkulieren.

Material: Stahlbeton und Beton
Umwelttechnische Qualität analog RC1 oder RC-2 nach
ErsatzbaustoffV.

Herkunft: z.B. Einzelfundamente, Streifenfundamente,
ausbetonierte Schächte, Kanäle etc. innerhalb der
Baugrubenfläche und im Bereich der Tiefgründungen
(Magerbetonplomben)

Tiefenlage bis 4,50m unter GOK

Der Abbruch muss staubarm und erschütterungsarm erfolgen.
AVV-Nr. 17 01 01 Beton, nicht gefährlicher Abfall.
Angenommene mittlere Dichte = 2,2 t/m3
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Übertrag: ................................

Diese Position findet Anwendung für (Stahl-) Betonbauteile
innerhalb des flächigen Aushubs sowie für Bauteile im Bereich
der Tiefergründung (Magerbetonplomben).

Abrechnung nach Wiegebelegen der Entsorgungsanlage.

15 m3 EP.......................... GP ............................

02.04.110 Aushub für Einzel- und Streifenfundamente HB2

Fundamentaushub ab Baugrubensohle (für Verdickungen der
Bodenplatte, Forstschürzen, Einzelfundamente,
Streifenfundamente) profilgerecht ausheben, einschl. Herstellen
des Planums der Sohle.

Das Aushubmaterial zur Wiederverwendung seitlich lagern, das
Fundament nach Fertigstellung hinterfüllen.

Fundamentbreite: bis 1,00m
Aushubtiefe: bis 1,50m

Homogenbereich HB2: Geschiebelehm, konsolidiert.

Einschließlich Schutz des bereitgestellten Materials vor
Durchfeuchtung.

485 m3 EP.......................... GP ............................

02.04.120 Aushub Rohrgräben, HB2, h bis 1,25m, innerhalb Gebäude

Herstellung von Gräben für Grundleitungen nach DIN EN 1610
und DIN 4124 und beigefügten Baugrundgutachten.

Aushub ab Planum - 0,75m innerhalb des Gebäudes
profilgerecht lösen, aufnehmen und seitlich lagern für späteren
Wiedereinbau in den Arbeitsräumen unter den Bodenplatten und
den Rohrgräben Grundleitungen.

einschl. Planum der Grabensohle im vorgeschriebenen Gefälle,
mind. bis 10cm unter Rohr-/Leitungssohle

Homogenbereich HB2: Geschiebelehm, konsolidiert.

Einschließlich Schutz des bereitgestellten Materials vor
Durchfeuchtung.

Aushubtiefe ab OK Bodenverbesserung bzw. 
ab OK Planum Fundamentsohle: bis 1,25m
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Lichte Mindestbreite nach DIN EN 4124: 
OD </= 0,40m: 0,40m
zzgl. Leitungsdurchmesser

Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

55 m3 EP.......................... GP ............................

02.04.130 Aushub Rohrgräben, HB2, h bis 1,50m, innerhalb Gebäude

Wie Position 02.04.120 (Seite 72), jedoch:
Aushubtiefe ab
Planum - 0,75m: bis 1,50m

Lichte Mindestbreite Gräben
nach DIN EN 1610:
</= 1,75m Tiefe: 0,80m
bzw. nach DIN EN 4124: 
OD </= 0,80m: 0,40m
zzgl. Rohr-/ Leitungsdurchmesser

einschl. ggf. lokal erforderlicher Grabenverbau.

35 m3 EP.......................... GP ............................

02.04.140 Zulage Handaushub, HB2

Zulage zu den Aushubpositionen für Handaushub bei
nachträglich nach Abschluss der Erdarbeiten erforderlich
werdenden Aushubarbeiten, bei denen Maschineneinsatz nicht
möglich ist,
für 

Homogenbereich HB 2: Geschiebelehm, konsolidiert.

Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

10 m3 EP.......................... GP ............................

02.04.150 Bodenverfestigung, Mischbindemittel

Bodenverfestigung durch Einarbeiten von Mischbindemittel zur
Verbesserung der Verdichtbarkeit des anstehenden Planums.

Mischbindemittel C30
Menge: 50kg/m3 im Mittel
Bearbeitungstiefe: 40cm
Anzahl der Fräsübergänge: 3

Die anschließende Verdichtung mit einer Stampffußwalze muss
ebenfalls in mehreren Übergängen erfolgen, um die durch den
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Fräsvorgang aufgelockerte Zone gesichert zu verdichten. Die
Oberfläche ist anschließend zu glätten und mit Glattmantelwalze
zu verdichten.

Kontrolle der verdichteten Fläche nach drei Tagen (wird in
gesonderter Position vergütet). Es müssen Werte von EV2 <30
MN/m2 erreicht werden.

Einschließlich:
- Mischbindemittel
- Einbringen
- Verdichten
- Glätten

1.500 m2 EP.......................... GP ............................

02.04.160 Folienabdeckung von Böschungen, PE-Folie d = 0,5 mm

Abdecken von Böschungen der Baugrube zur Sicherung gegen
Tagwasser, mit Polyäthylenfolie 0,5 mm stark,

Einschließlich:
- windsicherer Befestigung
- laufendem Unterhalt
- späterer Beseitigung

Stoßüberdeckung mindestens 50 cm.

Liefern, Einbauen, Entsorgen.

450 m2 EP.......................... GP ............................

Entsorgung Bodenmaterial und Boden-Bauschutt-Gemische

02.04.170 Boden-Bauschutt-Gemische abfahen und entsorgen, LAGA Z0

Überschüssiges bzw. nicht einbaufähiges Material auf der
Baustelle oder auf dem Lagerplatz laden, abfahren und auf
geeigneter Deponie entsorgen.

Einstufung Schadstoffklasse:
LAGA Z0 
Deklarationsklasse stellt der AG.

Material: Boden-Bauschutt-Gemische
AVV 170107 nicht gefährlicher Abfall

Hinweis:
Es muss eine Haufwerksbildung und Beprobung gemäß LAGA
PN 98 erfolgen. Die Beprobung erfolgt durch einen vom
Bauherrn beauftragten Geologen.
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Einschließlich:
- Entsorgungegebühren
- Fahrt- und Mehrkosten für evtl. anfallende größere

Entfernungen zur Deponie

Abrechnung nach Wiegebelegen der Entsorungsanlagen.

4.290 t EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 02.04.170 (Seite 74)

02.04.180 Boden-Bauschutt-Gemische entsorgen, Zulage LAGA Z 1.1

Zulage für Entsorgung Bodenmaterial.

Qualität des Bodenmaterials LAGA Z1.1

Vergütet wird der Mehraufwand für die Entsorgung von
Bodenmaterial LAGA Z1.1  (Lehm/Schluff) gegenüber der
Entsorgung von Bodenmaterial der Materialklasse LAGA Z0 aus
Position 02.04.170 .

AVV 170107 Boden-Bauschutt Gemische, nicht gefährlicher
Abfall nicht gefährlicher Abfall.

Abrechnung nach Wiegenoten der Entsorgungsanlage.

1.072,5 t EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 02.04.170 (Seite 74)

02.04.190 Boden-Bauschutt-Gemische entsorgen, Zulage LAGA Z 1.2

Zulage für Entsorgung Bodenmaterial.

Qualität des Bodenmaterials LAGA Z1.2

Vergütet wird der Mehraufwand für die Entsorgung von
Bodenmaterial LAGA Z1.2  (Lehm/Schluff) gegenüber der
Entsorgung von Bodenmaterial der Materialklasse LAGA Z0 aus
Position 02.04.170 .

AVV 170107 Boden-Bauschutt Gemische, nicht gefährlicher
Abfall nicht gefährlicher Abfall.

Abrechnung nach Wiegenoten der Entsorgungsanlage.

330 t EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 02.04.170 (Seite 74)

02.04.200 Boden-Bauschutt-Gemische entsorgen, Zulage LAGA Z2

Zulage für Entsorgung Bodenmaterial.

Qualität des Bodenmaterials LAGA Z2
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Vergütet wird der Mehraufwand für die Entsorgung von
Bodenmaterial LAGA Z2  (Lehm/Schluff) gegenüber der
Entsorgung von Bodenmaterial der Materialklasse LAGA Z0 aus
Position 02.04.170 .

AVV 170107 Boden-Bauschutt Gemische, nicht gefährlicher
Abfall nicht gefährlicher Abfall.

Abrechnung nach Wiegenoten der Entsorgungsanlage.

3.050 t EP.......................... GP ............................

02.04.210 Boden und Steine  abfahren und entsorgen DK 0

Überschüssiges bzw. nicht einbaufähiges Material auf der
Baustelle oder auf dem Lagerplatz laden, abfahren und auf
geeigneter Deponie entsorgen.

Einstufung Schadstoffklasse:
gem. DepV: DK 0
Deklarationsklasse stellt der AG.

Material: Homogenbereich 2 (Boden und Steine)
AVV 17 05 04 nicht gefährlicher Abfall

Einschließlich:
- Entsorgungegebühren
- Fahrt- und Mehrkosten für evtl. anfallende größere

Entfernungen zur Deponie

Abrechnung nach Wiegebelegen der Entsorungsanlagen.

370 t EP.......................... GP ............................

Baugrundverbesserung

02.04.220 Verdichten des Planums Gründungssohle

Verdichten des anstehenden Planums mit geeignetem
Verdichtungsgerät als Grundlage für die Arbeitsraumverfüllung
und Filter- und Sauberkeitsschicht sowie die Herstellung der
Bodenplatten.

Max. Abweichung der Sollhöhe: +/-2cm,

OK Planum bis ca. 1m unter GOK Bestand.

Verdichtungsanforderung:
Verdichtungsgrad Dpr: >/= 100%

1.500 m2 EP.......................... GP ............................
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02.04.230 Geländeauftrag mit vorhandenm Bodenmaterial

Geländeauftrag mit gelagertem Aushubmaterial, profilgerecht
schichtweise (Schichthöhe ca. 30cm) wieder einbauen.

Gesamthöhe von 50cm bis 150cm.

Im Bereich der Fundamente muss die Verdichtung mit leichtem
Gerät und ggf. in kleineren Schichthöhen und jeweils beidseitig
auf gleicher Höhe erfolgen (->horizontaler Erddruck auf die
Fundamentbalken!).

Einschließlich:
- Wiederaufnehmen auf Baustelle oder Lagerplatz
- Einbauen
- Verdichten

450 m3 EP.......................... GP ............................

02.04.240 Geländeauftrag mit Fremdmaterial / Füllsande 0/4

Geländeauftrag nach Aushub der nicht tragfähigen
Bodenschichten bis UK Filterschicht bzw. zusätzlicher
Tragschicht.
Auffüllmaterial aus gut verdichteten Füllsanden mit der
Abstufung 0/4 mit Anteil an Abschlämmbaren < 15%.

Materialauswahl in Absprache mit dem Baugrundgutachter

des AG.

Profilgerecht schichtweise (Schichthöhen ca.30cm) einbringen
und verdichten, Verdichtungsgrad DPr mind. 98%. Gesamthöhe
bis 200cm.

Kontrolle der verdichteten Fläche nach drei Tagen (wird in
gesonderter Position vergütet). Es müssen Werte von
EV2>100MN/m2 erreicht werden.

Im Bereich der Fundamente muss die Verdichtung mit leichtem
Gerät und ggf. in kleineren Schichthöhen und jeweils beidseitig
auf gleicher Höhe erfolgen (-> kein horizontaler, einseitiger
Erddruck auf die Fundamentbalken!).

Einschließlich:
- Liefern
- Einbauen
- Verdichten

550 m3 EP.......................... GP ............................
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02.04.250 Geländeauftrag mit Fremdmaterial / RC

Geländeauftrag (nach Entfernen des Oberbodens) bis
Filterschicht bzw. zusätzlicher Tragschicht.

Auffüllmaterial aus gut verdichtbarem Recyclingmaterial (keine
Holz- und Plastikanteile, max. 10% Ziegelanteil) oder
Grobschlag Körnung 0/100.

Materialauswahl in Absprache Baugrundgutachter des AG.

Profilgerecht schichtweise (Schichthöhen ca.30cm) einbringen
und verdichten, Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %.
Gesamthöhe bis 200cm.

Kontrolle der verdichteten Fläche nach drei Tagen (wird in
gesonderter Position vergütet). Es müssen Werte von
EV2>100MN/m2 erreicht werden.

Im Bereich der Trägerroste muss die Verdichtung mit leichtem
Gerät und ggf. in kleineren Schichthöhen und jeweils beidseitig
auf gleicher Höhe erfolgen (->horizontaler Erddruck auf die
Fundamentbalken!).

Einschließlich:
- Liefern
- Einbauen
- Verdichten

550 m3 EP.......................... GP ............................

02.04.260 Sohlfilterschicht

Sohlfilterschicht, kapillarbrechend, unter Boden- oder
Fundamentplatten etc., inkl. Verdichten. Auffüllmaterial aus gut
verdichtbarem Material.

Körnung 4/32.
Verdichtungsgrad Dpr. >= 100%.

Der Anteil abschlämmbarer Bestandteile darf max. 5% betragen.

!! Nur güteüberwachtes Material !!
Die Auswahl des Auffüllmaterials ist mit dem Bodengutachter
abzustimmen.
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Profilgerecht schichtweise (Schichthöhe 20cm) einbringen und
verdichten.

Gesamthöhe im Mittel ca. 20cm.

Liefern und Einbau

315 m2 EP.......................... GP ............................

02.04.270 Prüfung des Verdichtungsgrads

Durchführung von Plattendruckversuch nach DIN 18134
zur Bestimmung der Verformbarkeit und Tragfähigkeit
des Bodens sowie zur Verdichtungskontrolle nach
Verfüllarbeiten.

Prüfung des erreichten oder vorhandenen Verdichtungsgrades
mittels Lastplattendruckversuch und / oder dynamischen
Fallplattenversuch.
Festlegung des Prüfrasters und der zeitlichen Prüfabstände
durch den Baugrundgutachter des AG / Tragwerksplaner.
Durchführung nur in Abstimmung mit dem Baugrundgutachter
des AG und der Bauüberwachung.

Dokumantation der Ergebnisse jeweils 2-fach in Papier und
digital im pdf-Format auf Datenträger in allg. öffenbaren
Datenformaten zur Kontrolle durch den Tragwerksplaner /
Baugrundgutachter des AG.

8 St EP.......................... GP ............................

02.04.280 Filterstabiles Geotextil der GRK 3

Trennschicht aus Geotextil
liefern und verlegen.

mit folgenden Materialeigenschaften:

Vliesstoff, hergestellt aus mechanisch miteinander
verbundenen Endlosfasern aus 100% Polypropylen.
Geotextilrobustheitsklasse (GRK) 3
gegen Einbaubeanspruchung durch die Art des
Schüttmaterials  und den Baubetrieb:
Merkblatt für die Anwendung von Geotextilien
und Geogittern im Erdbau des Straßenbaus ist zu beachten
Öffnungsweite >= 0,06 und <= 0,16 mm
um das Bodenrückhaltevermögen zu gewährleisten
Produktbeschreibung, Eignungsprüfung  und Ergebnis
der Fremdüberwachung müssen als Qualitätsnachweis
vorliegen.
Kennzeichnung auf Verpackung und Produkt (alle 5 m)
gemäß  EN ISO 10320
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Nachweis der Wetterbeständigkeit,
falls Freilagerung länger als eine Woche vorgesehen ist.

Materialität:
Endlosfaserspinnvlies aus 100 % Polypropylen,
mechanisch verfestigt.
Stempeldurchdrückkraft x* - s: 1.500 N
Höchstzugkraft längs u. quer: 11,5 kN/m
Öffnungsweite :   0,100 mm
Masse:    155 g/m²

Einbau nur in Absprache mit dem Baugrundgutachter des AG.

1.500 m2 EP.......................... GP ............................

02.04.290 Trennschicht, PE-Folie, 2-lagig

PE-Folie, t=0,4mm, zweilagig, über der Kiestragschicht
Stöße 50cm überlappend, abgerechnet wird die einfache
Ansichtsfläche
Liefern und Verlegen

1.500 m2 EP.......................... GP ............................

02.04.300 Bodenaustausch - Magerbeton C12/15

Bodenaustausch mit Magerbeton zur Tieferführung der
Fundamente auf den Gründungshorizont der tragfähigen
Schichten bzw. zur Herstellung der Frostsicherung (Frosttiefe).
Ausführung als flächigen Bodenaustausch unter Streifen- und
Einzelfundamenten, bzw. als einzelne Magerbetonpfeiler und
zur Abtreppung von Streifenfundamenten.

Material Beton      C12/15
Expositionsklasse XC0
Höhe Bodenaustausch bis 4,00m
verschiedene Abmessungen

Einschließlich:
- Einbringen des Magerbetons
- Verdichten
- evtl. erforderlichen Schalung

Liefern und Einbau

105 m3 EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 02.04.300

02.04.310 Aushub für Bodenaustausch HB2

Aushub zu Position 02.04.300 Bodenaustausch flächig oder
punktuell.

Einschließlich:
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- Aushub und Abfuhr des anstehehenden Bodens
- Entsorgungsgebühren

Homogenbereich HB2

Abmessungen ab 60cm Breite, alle Längen
Aushubtiefe:    bis 4,00m

100 m3 EP.......................... GP ............................

02.04.320 Einkornbeton / Drainbeton

Auffüllung von Arbeitsräumen im Bereich Lastabtrag

Auffüllmaterial
Einkornbeton / Drainbeton

Bindenmittelgehalt 200kg/m³
profilgerecht einbringen

Einschliesslich Auffüllen von Gräben, punktuellen Vertiefungen
etc.

Liefern und Einbau

30 m3 EP.......................... GP ............................

A0008
Ausfuehrungsbeschr.

Verfüllen

Verfüllung von Arbeitsräumen gem. DIN 18300 und Anforderung
an die Tragfähigkeit der Folgeschichten und unter
Berücksichtigung der Baugrundgutachten vom 17.04.2023 und
22.04.2024.

1. Verfüllungen Arbeitsräume vor Frostschürzen und in
Arbeitsräumen:

 Verdichtungsfähiges Material, Einbau lagenweise in
Schichtstärke je Lage max. 30cm, lagenweise verdichten mit
Verdichtungsgrad je Lage DPr >/= 100%.

2. Verfüllung Arbeitsräume und Rohrgräben und -gruben
Grundleitungen unter frei spannenden Bodenplatten:

 Verdichtungsfähiges Material, Verfüllen der Arbeitsräume bis
UK Flächenfilterschicht, Einbau lagenweise in Schichtstärke
je Lage max. 30cm, lagenweise verdichten mit
Verdichtungsgrad je Lage DPr >/= 98%.

Zeitpunkt Verfüllung:
Die Arbeitsräume sind wegen der Neigung zur Verschlämmung
sobald wie möglich zu verfüllen.

Durchführung:
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Die Verfüllung von Fundamenten und Frostschürzen ist immer
beidseitig durchzuführen, um einseitigen Erddruck auf die
Gründungsbauteile zu vermeiden.

Zwischen dem Erdreich und dem Bodenaustausch ist ein
Geotextil, Robustheitsklasse GRK3, einzubauen.  

Grundwasser:
Der Grundwasserspiegel und der sich daraus abzuleitende
Bemessungswasserstand liegen unterhalb der Bodenplatte.
Schicht- und Sickerwasserzutritte sind jedoch möglich.
Außerdem ist der Untergrund vor eindringendem Tagwasser zu
schützen

02.04.330 Hinterfüllen - gelagertes Material Fundamente und Arbeitsräume

Hinterfüllen von Arbeitsräumen bis UK Filterschicht bzw. OK.
Gelände.

Gelagertes Material aufnehmen und wiedereinbauen.

Profilgerecht schichtweise (Schichthöhen ca.30cm) einbringen
und verdichten, Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %.
Gesamthöhe bis 120cm.

Kontrolle der verdichteten Fläche nach drei Tagen (wird in
gesonderter Position vergütet). Es müssen Werte von
EV2>100MN/m2 erreicht werden.

Im Bereich der Fundamente muss die Verdichtung mit leichtem
Gerät und ggf. in kleineren Schichthöhen und jeweils beidseitig
auf gleicher Höhe erfolgen (->horizontaler Erddruck auf die
Fundamentbalken!).

Erforderlicher Verdichtungsgrad Dpr=100%.

Einschließlich:
- Aufnehmen und fördern
- Einbauen
- Verdichten

100 m3 EP.......................... GP ............................

02.04.340 Hinterfüllen Fremdmaterial Fundamente und Arbeitsräume

Hinterfüllen von Arbeitsräumen bis UK Filterschicht bzw. OK.
Gelände.

Auffüllmaterial aus gut verdichtbarem Material oder Grobschlag
Körnung 0/100.
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Materialauswahl in Absprache mit dem Bodengutachter des

AG.

Profilgerecht schichtweise (Schichthöhen ca.30cm) einbringen
und verdichten, Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %.
Gesamthöhe bis 120cm.

Kontrolle der verdichteten Fläche nach drei Tagen (wird in
gesonderter Position vergütet). Es müssen Werte von
EV2>100MN/m2 erreicht werden.

Im Bereich der Fundamente muss die Verdichtung mit leichtem
Gerät und ggf. in kleineren Schichthöhen und jeweils beidseitig
auf gleicher Höhe erfolgen (->horizontaler Erddruck auf die
Fundamentbalken!).

Erforderlicher Verdichtungsgrad Dpr=100%.

Einschließlich:
- Liefern
- Einbauen
- Verdichten

390 m3 EP.......................... GP ............................

02.04.350 Hinterfüllung Rohrgräben unter Gebäudesohle

Lagenweises Verfüllung der Grundleitungsrohrgräben unter der
Gründungssohle nach DIN 18300 und DIN 4124 oberhalb der
Leitungszone und Bettungsschichten mit dem Aushubmaterial.

Verwendung des Aushubmaterials der Fundament- und
Grundleitungsgräben und -gruben unter Beachtung der
Baugrundgutachten des AG.

Gelagertes Material aufnehmen, lageweise verfüllen und
qualifiziert verdichten gem. Vorgabe Baugrundgutachter,
ohne Beschädigung oder Lageverschiebung der
Grundleitungen,
Ausführung profilgerecht bis OK Gründungssohle einschl.
Planum für darauf folgende Schichten.

Verdichtungsanforderungen:
Verdichtungsgrad DPr:  >98%

Mengenermittlung nach Aufmaß an der Einbaustelle.

84,5 m3 EP.......................... GP ............................
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A0009
Ausfuehrungsbeschr.

Grundleitungen Abwasseranlagen unter Bodenplatte

Lieferung und Verlegung Vollwandrohren in allen Baulängen,
aus mineralverstärktem Polypropylen (PP-MD), einschl. Bettung
und Umhüllung.

Rohre und Formstücke mit Zulassung,
Verbindung mit Steckmuffen, einschließlich Gummidichtung,
Verlegen nach DIN EN 1610;

Auflager auf eingebrachtem Sand/ Feinkies, verlegen in Gräben
und Baugruben, mit notwendigen Fixpunkten, mit oder
ohne Verbau und mit Aussteifungen.

Die Leistung beinhaltet das Liefern und Montieren,
das Abgleichen der Rohrsohle sowie das evtl. Zuschneiden
von Pass-Stücken aller Art sowie das Einsanden
Grabentiefe: bis 2,0 m (sofern in den Positionen nichts anderes
angegeben).

Die EP gelten für:
- Bögen aller Winkelgrade ( 45, 30, 15 Grad )
- Abzweige mit und ohne Reduzierung, angegeben ist der

größte Durchmesser
- den größten Durchmesser bei Übergangsrohren

Hinweis: 
Sollten beim angebotenen Fabrikat einzelne Dimensionen nicht
lieferbar sein, ist bei diesen Positionen der Preis der nächst
größeren Dimension einzusetzen.

Die nachfolgenden Leistungen beinhalten ebenso das
fachgerechte Einsanden von erdverlegten Grundleitungen
für Schmutz- und Regenwasser im Außenbereich gemäß den
anerkannten Regeln der Technik. Die Arbeiten sind im
Zuge der Rohrverlegung bzw. als vorbereitende oder
begleitende Maßnahmen zum Rohrleitungsbau auszuführen.

Untere Bettungsschicht nach DIN EN 1610 Typ 1, 100 mm,
Auflagerwinkel 60 Grad, Abdeckung 200 mm, Verfüllmaterial für
Bettungsschichten, Seitenverfüllung und Abdeckung nach DIN
EN 1610 oder gemäß Herstellerangabe,
Verdichtungsanforderungen unter Gebäudesohle:
Verdichtungsgrad DPr: mind. 95%
Verdichtungsanforderungen im Baufeld:
Verdichtungsgrad DPr: mind. 97%

Die Sandbettung dient der formschlüssigen und sicheren
Lagerung der Rohrleitungen sowie dem Schutz vor
mechanischen Beschädigungen und Setzungen. Die
Ausführung erfolgt gemäß den jeweiligen
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Herstellerangaben der Rohrsysteme sowie den
einschlägigen Normen, insbesondere:

- DIN EN 1610 "Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen
und -kanälen"

- DWA-A 139 "Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und
-kanälen"

- DIN 4124 "Baugruben und Gräben - Böschungen, Verbau,
Arbeitsraumbreiten"

Es ist ausschließlich geeignetes, gewaschenes,
feinkörniges und frostsicheres Sandmaterial zu
verwenden, das den Anforderungen an die Bettungs- und
Ummantelungsschicht entspricht. Fremdstoffe, Bauschutt
oder grobkörniges Material sind unzulässig.

Im Leistungsumfang enthalten sind insbesondere:

- Lieferung und Einbau des Sandeinbettungsmaterials,
- lagenweises Verfüllen und händisches Verdichten im Bereich

der Leitungen,
- Anpassung der Bettung an die jeweilige Rohrgeometrie (Unter-

und Überbettung),
- Schutzmaßnahmen während der Ausführung gegen Witterung
und Verunreinigung.

Die Abrechnung erfolgt gemeinsam mit den Rohrleitungen
und Formstücken.

Herstellen und Verfüllen der Rohrgräben in gesonderter Position
(Titel Erdbau).

02.05.010 Vollwandrohr PP-MD Rohrleitung DN 110

Ausführung wie in Ausführungsbeschreibung "Grundleitungen
Abwasseranlagen unter Bodenplatte" beschrieben, für

Vollwandrohr PP-MD Rohrleitung DN 110

30 m EP.......................... GP ............................

02.05.020 Vollwandrohr PP-MD Rohrleitung DN 125

Wie Position 02.05.010 , jedoch:
DN 125

37 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02.05.030 Vollwandrohr PP-MD Rohrleitung DN 160

Wie Position 02.05.010 (Seite 86), jedoch:
DN 160

48 m EP.......................... GP ............................

02.05.040 Vollwandrohr PP-MD Rohrleitung DN 200

Wie Position 02.05.010 (Seite 86), jedoch:
DN 200

6,5 m EP.......................... GP ............................

02.05.050 Vollwandrohr PP-MD Rohrleitung DN 250

Wie Position 02.05.010 (Seite 86), jedoch:
DN 250

53,5 m EP.......................... GP ............................

02.05.060 Formstück PP-MD Bogen DN 110, alle Grade

Ausführung wie in Ausführungsbeschreibung "Grundleitungen
Abwasseranlagen unter Bodenplatte" beschrieben, für
Formstück PP-MD Bogen DN 110, alle Grade

14 St EP.......................... GP ............................

02.05.070 Formstück PP-MD Bogen DN 125, alle Grade

Wie Position 02.05.060 , jedoch:
DN 125

12 St EP.......................... GP ............................

02.05.080 Formstück PP-MD Bogen DN 160, alle Grade

Wie Position 02.05.060 , jedoch:
DN 160

9 St EP.......................... GP ............................

02.05.090 Formstück PP-MD Bogen DN 250, alle Grade

2 St EP.......................... GP ............................
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02.05.100 Formstück PP-MD Abzweig DN 110/110

Ausführung wie in Ausführungsbeschreibung "Grundleitungen
Abwasseranlagen unter Bodenplatte" beschrieben, für
Formstück PP-MD Abzweig DN 110/110.

4 St EP.......................... GP ............................

02.05.110 Formstück PP-MD Abzweig DN 125/110

Wie Position 02.05.100 , jedoch:
DN 125/110

3 St EP.......................... GP ............................

02.05.120 Formstück PP-MD Abzweig DN 125/125

Wie Position 02.05.100 , jedoch:
DN 125/125

3 St EP.......................... GP ............................

02.05.130 Formstück PP-MD Abzweig DN 160/110

3 St EP.......................... GP ............................

02.05.140 Formstück PP-MD Abzweig DN 160/125

Wie Position 02.05.100 , jedoch:
DN 160/125

1 St EP.......................... GP ............................

02.05.150 Formstück PP-MD Abzweig DN 160/160

Wie Position 02.05.100 , jedoch:
DN 160/160

20 St EP.......................... GP ............................

02.05.160 Formstück PP-MD Abzweig DN 200/160

Wie Position 02.05.100 , jedoch:
DN 200/160

1 St EP.......................... GP ............................
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02.05.170 Formstück PP-MD Abzweig DN 250/160

Wie Position 02.05.100 (Seite 88), jedoch:
DN 250/160

6 St EP.......................... GP ............................

02.05.180 Formstück PP-MD Abzweig DN 250/250

Wie Position 02.05.100 (Seite 88), jedoch:
DN 250/250

1 St EP.......................... GP ............................

02.05.190 Formstück PP-MD Reduzierstück exzentrisch  DN110/125

Ausführung wie in Ausführungsbeschreibung "Grundleitungen
Abwasseranlagen unter Bodenplatte" beschrieben, für
Formstück PP-MD Reduzierstück exzentrisch  DN110/125

6 St EP.......................... GP ............................

02.05.200 Formstück PP-MD  Reduzierstück exzentrisch DN110/160

Wie Position 02.05.190 , jedoch:
DN 110/160

15 St EP.......................... GP ............................

02.05.210 Formstück PP-MD Reduzierstück exzentrisch DN125/160

Wie Position 02.05.190 , jedoch:
DN 125/160

6 St EP.......................... GP ............................

02.05.220 Formstück PP-MD Reduzierstück exzentrisch  DN 160/200

Wie Position 02.05.190 , jedoch:
DN 160/200

1 St EP.......................... GP ............................

02.05.230 Formstück PP-MD Reduzierstück exzentrisch  DN 200/250

Wie Position 02.05.190 , jedoch:
DN 200/250

1 St EP.......................... GP ............................
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02.05.240 Formstück PP-MD Doppelmuffe  DN 110

Ausführung wie in Ausführungsbeschreibung "Grundleitungen
Abwasseranlagen unter Bodenplatte" beschrieben, für
Formstück PP-MD Doppelmuffe  DN 110

6 St EP.......................... GP ............................

02.05.250 Formstück PP-MD Doppelmuffe  DN 125

Wie Position 02.05.240 , jedoch:
DN 125

8 St EP.......................... GP ............................

02.05.260 Formstück PP-MD Doppelmuffe  DN 160

Wie Position 02.05.240 , jedoch:
DN 160

2 St EP.......................... GP ............................

02.05.270 Formstück PP-MD Doppelmuffe  DN 200

Wie Position 02.05.240 , jedoch:
DN 200

1 St EP.......................... GP ............................

02.05.280 Formstück PP-MD Doppelmuffe  DN 250

Wie Position 02.05.240 , jedoch:
DN 250

1 St EP.......................... GP ............................

02.05.290 Formstück PP-MD Überschiebmuffe DN 110

Ausführung wie in Ausführungsbeschreibung "Grundleitungen
Abwasseranlagen unter Bodenplatte" beschrieben, für
Formstück PP-MD Überschiebmuffe DN 110

3 St EP.......................... GP ............................
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02.05.300 Formstück PP-MD Überschiebmuffe DN 125

Wie Position 02.05.290 (Seite 90), jedoch:
DN 125

4 St EP.......................... GP ............................

02.05.310 Formstück PP-MD Überschiebmuffe DN 160

Wie Position 02.05.290 (Seite 90), jedoch:
DN 160

2 St EP.......................... GP ............................

02.05.320 Formstück PP-MD Enddeckel DN 110

Ausführung wie in Ausführungsbeschreibung "Grundleitungen
Abwasseranlagen unter Bodenplatte" beschrieben, für
Enddeckel als Schutz vor Verschmutzung während der Bauzeit. 
Die Enddeckel sind zur Unterscheidung zwischen Regenwasser
und Schmutzwasser dauerhaft zu beschriften oder mit
Farbmarkierungen zu versehen

Formstück PP-MD Enddeckel DN 110

11 St EP.......................... GP ............................

02.05.330 Formstück PP-MD Enddeckel DN 125

Wie Position 02.05.320 , jedoch:
DN 125

6 St EP.......................... GP ............................

02.05.340 Formstück PP-MD Enddeckel DN 160

Wie Position 02.05.320 , jedoch:
DN 160

1 St EP.......................... GP ............................

02.05.350 Formstück PP-MD Enddeckel DN 250

Wie Position 02.05.320 , jedoch:
DN 250

1 St EP.......................... GP ............................
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A0010
Ausfuehrungsbeschr.

Durchführungen, Abläufe, Finore

Liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers Montieren von
Durchführungen, Abläufen, Finore
komplett mit erforderlichem Zubehör und Aufsätzen.

02.05.360 Bodenplattendurchführung mit Folienflansch DN 110

Ausführung wie in Ausführungsbeschreibung "Durchführungen,
Abläufe, Finore" beschrieben, für
Bodenplattendurchführung mit Folienflansch DN 110 für den
Anschluss von PP-MD Rohrleitung.
Gas- und,wasserdichte Verbindung mit der Bodenplatte durch
integrierten Wassersperrflansch.
Mit Folienflansch zur Anbindung an eine
Bitumendickbeschichtung bzw. Schweißbahn oder
Dampfsperre.

Fertig zum Einbau für:

Lastfall:
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 2;
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1

Dichtheit:
- druckdicht bis 5 bar = 50 m Wassersäule;
- radondicht.

Maße:
Durchmesser Folienflansch: mind. 500mm
Rohrlänge: mind. 500mm
Nennweite: DN 110

4 St EP.......................... GP ............................

02.05.370 Bodenplattendurchführung mit Folienflansch DN 125

Wie Position 02.05.360 , jedoch:
DN 125

2 St EP.......................... GP ............................

02.05.380 Bodenplattendurchführung mit Folienflansch DN 160

Wie Position 02.05.360 , jedoch:
DN 160

3 St EP.......................... GP ............................
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02.05.390 HKD Anschlusstrichter für OD Rohrleitung 110 mm

Ausführung wie in Ausführungsbeschreibung "Durchführungen,
Abläufe, Finore" beschrieben, für

HKD Anschlusstrichter zur Abdichtung von KG-Rohren.
Dicht gegen drückendes Wasser. Einsatz in noch zu
erstellenden Bodenplatten aus WU-Beton (Weiße Wanne).

HKD Anschlusstrichter zum Einbetonieren in Bodenplatten
aus wasserundurchlässigem Beton, Abdichtung von
KG-Rohren DN/OD 110 mm,

ermöglicht Ausgleich eines Versatzes (nach dem
Betonieren) zwischen Fallrohr und
Grundleitungsanschluss in jede Richtung,
ersetzt rechteckige Aussparungen und damit verbundene
Nacharbeiten (Betonverguss),
mit Klebeflansch (50 mm) zum Anschluss einer Dampfsperre
nach DIN 18533 W1-E,
Gas- und druckwasserdicht,

mit integrierter Libelle zur lagemäßigen Ausrichtung
des Anschlusstrichters,
mit integriertemTrittschutzeinsatz aus PP;

Anschlusstrichter kann während der Bauphase zur
Bodenplattenentwässerung verwendet werden,
mit aufgebrachter Schutzfolie (inkl. Einbauhinweisen) zur
Funktionssicherung während der Rohbauphase,

für KG-Rohr DN/OD 110 mm,
Außendurchmesser Klebeflansch 385 mm.

1 St EP.......................... GP ............................

02.05.400 Bodenablauf DN 100 mit Mauerkragen und Rückstauverschluss

Ausführung wie in Ausführungsbeschreibung "Durchführungen,
Abläufe, Finore" beschrieben, für

Bodenablauf DN 100, senkrecht,
dient in Kombinatin mit einem Aufsatzstück der Entwässerung
von fäkalienfreiem Abwasser und ist mit einem
herausnehmbaren Rückstauverschluss mit zwei
Rückstauklappen, 
einem handverriegelbaren Notverschluss sowie
einem Schlammeimer ausgestattet.
Inklusive Bauzeitschutzabdeckung.

Ausführung
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Schlammeimer: ja
Notverschluss: ja
WU-Flansch: werkseitig vormontiert
Sperrwasserhöhe: 60mm
Mechanische Rückstauklappen: 2 Stück
Norm: EN 1253
Nennweite: DN 100
Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die StB-Bodenplatte ohne bauseitigen
Bodenaufbau (OK Bodenplatte = OK FFB)
Rückstauschutz: Typ 5

Aussprungsmaße: mind. 310mm
Durchmesser: mind. 295mm.

1 St EP.......................... GP ............................

02.05.410 Finor DN 100  für wählbare Oberflächen

Ausführung wie in Ausführungsbeschreibung "Durchführungen,
Abläufe, Finore" beschrieben, für

Finor GG Reinigungsverschluss DN 100,
aus Gusseisen mit Anstrich,
- Stutzenneigung 90°
- Belastungsklasse L 15
- geprüft gemäß DIN EN 1253
- mit Messingrahmen
- Deckel Edelstahl, gebürstet
- Geruch- und wasserdicht
- rückstausicher bis 0,5 bar
- Ablaufkörper mit Deckel verschraubt

1 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  02.05  

  Grundleitungen unter Bodenplatte, Netto ...............................
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A0011
Ausfuehrungsbeschr.

Blitzschutz/ Erdungsarbeiten

Die Blitzschutz-/ Erdungsanlage wird nach aktuellsten Stand der
Normen und Richtlinien ausgeführt insbesondere nach:

- DIN EN 62305 (VDE 0185-305) - Blitzschutz,
- DIN 18014 - Fundamenterder,
- DIN VDE 0151, Werkstoffe und Mindestmaße von Erdern

bezüglich der Korrosion,
- DIN EN 50162, DIN VDE 0150, Schutz gegen Korrosion

durch Streuströme aus Gleichstromanlagen, 

Im Zuge der Planung wurden für das Gebäude folgende
Blitzschutzklasse bestimmt:

- Blitzschutzklasse III

Die Blitzschutz-/ Erdungsanlage wurde dementsprechend
geplant.

In der Sauberkeitsschicht unterhalb der
Boden-/ Fundamentplatten wird V4A-Flachbandstahl als
Ringerder verlegt mit einer Maschenweite von 10m x 10m.

In der Boden-/Fundamentplatte wird verzinktes
Flachbandstahl als Fundamenterder/
Funktionspotentialausgleich mit einer
Maschenweite von 20m x 20m installiert.
Im Bereich der Ableitungen werden Ringerder mit
Fundamenterder/ Funktionspotentialausgleich verbunden.

Sämtliche Durchführungen durch das Fundament sind
wasserdicht bzw. wasserundurchlässig auszuführen.

Sämtliche Anlagen die nach der Installation dauerhaft
überdeckt bzw .nicht mehr zugänglich sind, sind im Zuge der
Installation fotografisch zu dokumentieren.
DieFotodukumentation wird Bestandteil der Revisions- und
Dokumentationsunterlagen.

Nach Fertigstellung der Erdungsanlage ist eine Messung
bzw. Prüfung der Anlage nach DIN EN 62305 durchzuführen.
Die Mess- bzw. Prüfergebnisse werden Bestandteil der
Revisions- und Dokumentationsunterlagen.

Erdung
Die Erdungsanschlüsse für den Blitzschutz sind als
Anschlussfahnen bis mind. 1m über GOK auszuführen und zu
kennzeichnen. Erforderliches Zubehör ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren.
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Bei der Kalkulation ist zu berücksichtigen, dass die Leistungen
in mehreren Teilabschnitten zu erfüllen sind.

Sämtliche in den nachstehenden Positionen abgefragten
Leistungen verstehen sich als fertige Leistung:
Liefern, Montieren/ Verlegen, Anschließen einschließlich aller
erforderlichen Befestigungen und Zubehörteile.

02.06.010 Erdung Ringerder Stahl niro Fl30

Erdung als Ringerder DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2),
Leitung aus nichtrostendem Stahl, Fl 30, Werkstoff-Nr. 1.4571,
in vorhandener Baugrube einlegen.

430 m EP.......................... GP ............................

02.06.020 Verbinder Kl.N Kreuzverbindung Stahl niro

Verbinder DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1),
Klasse N für normale Belastung,
für Kreuzverbindungen,
aus nichtrostendem Stahl,
für Fl 30 mit Fl30 oder Leitungen Ø 10-16mm,
Werkstoff-Nr. 1.4571,
mit Zwischenplatte.

50 St EP.......................... GP ............................

02.06.030 Isolierung von unterirdischen Verbindungen

Isolierung von unterirdischen Verbindungen und
Erdaustrittsstellen mittels Korrosionsschutzgebinde.

50 St EP.......................... GP ............................

02.06.040 Erdung Ringerder Stahl niro Rd10

Erdung als Ringerder, DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2),
Leitung aus nichtrostendem Stahl, Rd 10,
Werkstoff-Nr. 1.4571, in vorh. Graben einlegen,
Tiefe mindestens 0,50m

oder als Verbindung zum Potenetialausgleichsleiter in der
Bodenplatte.

60 m EP.......................... GP ............................

02.06.050 Dichtmanschette für Durchführungen

Dichtmanschette für Durchführungen bei wasserdichten
Fundamentplatten/ Wänden (WU-Beton),
druckwasserdichte Ausführung zum Aufschieben auf Rundleiter
10mm oder Flachstahl 30x3,5mm mit NIRO-Spannbändern.

15 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02.06.060 Erdungsfestpunkt M16 NIRO (V4A)

ür höhere Strombelastungen (50 Hz),
Anschlussgewinde: M16
Werkstoff Platte: NIRO (V4A)
Werkstoff Seil: Cu/gal Sn
Querschnitt Anschlussseil: 70 mm²
Länge Anschlussseil: 400 mm
Durchmesser Ø Anschlussseil: 10,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1.

1 St EP.......................... GP ............................

A0012
Ausfuehrungsbeschr.

Funktionspotentialausgleichsleiter Bodenplatte

Der Funktionspotentialausgleichsleiter muss in die
Bodenplatte aus Stahlbeton eingebracht werden.
In den Randbereichen ist der Bandstahl mit der Bewehrung
entsprechend DIN 18014 max. aller 2,00m zu verbinden.

Für Querverbindungen sind passende Abstandshalter zu
verwenden.

Sämtliche in den nachstehenden Positionen abgefragten
Leistungen verstehen sich als fertige Leistung:
Liefern, Montieren/ Verlegen, Anschließen einschließlich aller
erforderlichen Befestigungen und Zubehörteile.

02.06.070 Fundamenterder 30x3,5mm St/tZn

Erdung als Fundamenterder,
Fundament mit erhöhtem Erdübergangswiderstand DIN 18014,

Ringerder wird gesondert vergütet, DIN EN 62561-2 (VDE
0185-561-2),

Leitung aus feuerverzinktem Stahl, Fl 30, mit der Bewehrung
des Fundaments verbinden,
Anschluss Kreuzklemme.

320 m EP.......................... GP ............................

02.06.080 Verbinder Kl.N Kreuzverbindung Stahl verzinkt

Verbinder DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1), 
Klasse N für normale Belastung, 
für Kreuzverbindungen, aus feuerverzinktem Stahl,
für Fl 30 mit Fl 30
oder Leitungen Durchmesser 10mm,
mit Zwischenplatte.

35 St EP.......................... GP ............................
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02.06.090 Erdungsfestpunkt verpresst mit Wassersperre NIRO (V4A) M10/

M12

Erdungsfestpunkte als korrosionsfreien Anschluss
z.B. der Ableitung an die Bewehrung von Gebäuden
oder an die Erdungsanlage für den
Schutzpotentialausgleich und/oder den
Funktionspotentialausgleich,
mit verpresster Anschlussachse und zusätzlicher
Wassersperre gegen das weitere Eindringen von Wasser
entlang der Achse in die Wand
(geprüft mit Druckluft 5 bar nach
Anschlussgewinde: M10 / M12
Werkstoff Platte: NIRO (V4A)
Werkstoff Achse: St/tZn
Werkstoff Wassersperre: PVC

1 St EP.......................... GP ............................

02.06.100 Runddraht 10mm St/tZn

Fang- und Ableitung aus verzinktem  Rund-
stahl St/tZn Ø 10 mm, gerichtet als Anschlussfahne
bzw. Verbindungsleitung;

25 m EP.......................... GP ............................

02.06.110 Armierungsanschlussklemme

Armierungsanschlussklemme

180 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  02.06  

  Erdung und Potentialausgleich, Netto ...............................
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A0013
Ausfuehrungsbeschr.

Hauseinführungen Stark- und Schwachstrom

Die nachfolgend beschriebenen Hauseinführungen sind für
die Einführung der Versorgungen des örtlichen
Netzbetreibers für Strom (Niederspannung) und Telefon
bzw. Glasfaser.

Das Produkt ist entsprechend der nachfolgenden
Beschreibungen anzubieten, mit der Maßgabe der Auswahl
eines Wechseleinsatzes zum späteren Austausch, passend
zu den Durchmessern der einzuführenden Kabel bzw. Rohre
der Versorger.

Sämtliche in den nachstehenden Positionen abgefragten
Leistungen verstehen sich als fertige Leistung:
Liefern und Montieren einschließlich aller erforderlichen
Befestigungen und Zubehörteile.

02.07.010 Kunststofffutterrohr mit Klebeflansch

Kunststofffutterrohr mit Klebeflansch
nach DIN 18533,
bei WU-Beton, bei Elementwänden,
bei Anwendung von flüssigen Abdichtstoffen,
bei drückendem und nichtdrückendem Wasser
bauseitige Längenanpassung möglich.

Klebeflansch nach DIN 18533 W2.1-E (50 mm
umlaufend)
Unterlänge: 300 mm
Futterrohrinnendurchmesser: 100 mm

3 St EP.......................... GP ............................

02.07.020 Gummi-Press-Dichtung 100mm

Gummi-Press-Dichtung für Kernbohrungen
oder Futterrohre Ø 100 mm
mit Blindstopfen für späteren Einbau eines
Wechseleinsatzes;
Metallteile aus V2A

Produkt ist gas/radon- und wasserdicht
und geeignet für WU-Betonkernbohrungen,
Beanspruchungsklassen 1 und 2 sowie Futterrohr.
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Geeignet für Wassereinwirkungsklasse:  W2.1-E

Wechseleinsatz:
- Außendurchmesser: 65 mm
- Werkstoff: EPDM-Gummi
- Gummistärke: mind. 60 mm

2 St EP.......................... GP ............................

02.07.030 Gummi-Press-Dichtung 100mm

Wie Position 02.07.020 (Seite 99), jedoch:
mit mind. 3 Einführungen für Kabel,
Durchmesser 10mm bis 16mm,
in Zwiebelschnitttechnik.

1 St EP.......................... GP ............................

A0014
Ausfuehrungsbeschr.

Hauseinführung Sanitär und Heizung

Sämtliche in den nachstehenden Positionen abgefragten
Leistungen verstehen sich als fertige Leistung:
Liefern und Montieren einschließlich aller erforderlichen
Befestigungen und Zubehörteile.

02.07.040 Dichtungseinsatz mit DPS zur Abdichtung von Durchdringungen

Dichtungseinsatz mit DPS zur Abdichtung von Durchdringungen
mit Rohren und Kabeln.

Abdichtung gegen drückendes Wasser gem. DIN 18533
Wassereinwirkungsklasse W2.1-E,
Einsatz in bauseitiges Futterrohr oder Kernbohrung (Weiße
Wanne).

Dichtungseinsatz mit DPS als nichtgeteilte Dichtung, mit
asymmetrisch profilierten Stahlringen (DPS bis KB/ DN 350) in
Stahl ggf Korrosionsschutzbeschichtung oder Edelstahl 1.4301
(V2A) oder Edelstahl 1.4571/ 1.4404 (V4A),

- mit wasserdicht verschweißten Bolzen,

- mit Elastomer-Dichtung, Dichtbreite 2 x 27mm, aus EPDM
oder EPDM-TW (Trinkwasser) oder NBR (kraftstoff-/
ölbeständig) ode Silikon (hochtemperaturbeständig) oder FPM
(chemikalienbestätig).

- mit 3mm orangefarbenem Mittelring aus EPDM (bis KB/ DN
350), Dichtigkeit gegen drückendes Wasser, gasdicht, mit
geprüfter Radondichtigkeit,

erfüllt Anforderungen nach FHRK-Standard 40, geprüft nach
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FHRK Prüfgrundlage GE 101, mit FHRK-Qualitätssiegel
ausgezeichnet, wartungsfreie Ausführung (kein Nachspannen
erforderlich), einschl. Kernbohrungsversiegelung bei Einsatz in
Kernbohrungen,

Außendurchmesser der Medienleitung: siehe Einzelpositionen

Futterrohr-/ Kernbohrungsdruchmesser: siehe Einzelpositionen

komplett mit erforderlichem Zubehör liefern und nach
Einbauanleitung des Herstellers montieren,
Dichtungseinsatz OD Rohrleitung 198 - 207mm

Außendurchmesser der Medienleitung: 200 mm

Futterrohrinnendurchmesser: 300mm

Futterrohraußendurchmesser: ≤ 350mm

2 St EP.......................... GP ............................

02.07.050 Futterrohr für Dichtungseinsatz OD Rohrleitung 198 - 207mm

Futterrohr für vorgenannten Dichtungseinsatz OD Rohrleitung
198 - 207mm aus Spezialfaserzement als Aussparung für
Durchdringungen.

Dicht gegen drückendes Wasser gem. DIN 18533
Wassereinwirkungsklasse W2.1-E.
Einsatz in noch zu erstellende Bauwerke.
Geeignet für WU-Betonkonstruktionen (Weiße Wanne).

Futterrohr aus Spezialfaserzement, als Aussparung für
Durchdringungen, zur Aufnahme von Dichtungseinsätzen,

spezielle Rillung der äusseren Oberfläche für eine homogene
Verbindung zum Beton, Dichtigkeit gegen drückendes Wasser,

gasdicht gegen Bodengase, geprüft nach FHRK Prüfgrundlage
GE 102, mit FHRK-Qualitätssiegel ausgezeichnet,

Futterrohrinnendurchmesser: 300mm

Futterrohraussendruchmesser: ≤ 350mm

Länge Futterrohr: 220mm

komplett mit erforderlichem Zubehör liefern und nach
Einbauanleitung des Herstellers montieren/ einbetonieren.

2 St EP.......................... GP ............................
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02.07.060 Folienklemmflansch für Hauseinfürung Sanitär und Heizung

Folienklemmflansch zur Abdichtung von Medien jeglicher
Materialien vor einer Wand mit Anschluss an die
Flächenabdichtung, gegen drückendes Wasser, gem. DIN
18533 Wassereinwirkungsklasse W2.1-E,

druckwasserdicht MPA-geprüft bis 1,5 bar, rostfreier
Edelstahl V2A, 40 mm Dichtung, mit Folienflansch 1,2
mm, in Anlehnung an DIN 16937, öl- und
bitumenbeständig, umlaufend mind.15 cm,

für Medienaußendurchmesser: bis 63 mm

komplett mit erforderlichem Zubehör liefern und
fachgerecht  in den Baukörper einbauen.

3 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  02.07  

  Hauseinführungen, Netto ...............................
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02.08.010 Überwachungsklasse 2 (ÜK2) nach DIN EN 13670 / Prüfungen

nach DAfStb-Richtlinie

Einrichten und Überwachen von Betonen der
Überwachungsklasse 2 (ÜK2) sowie R-Betone. In diese Position
sind alle Maßnahmen einzurechnen, die für Betone mit
besonderen Eigenschaften, R-Betone und
Druckfestigkeitsklassen ab C30/37 erforderlich sind.
Massgebend sind die Vorgaben der DIN EN 13760 sowie der
DAfStb-Richtlinie "Betone mit rezykliertem Gesteinskörnung".
Die Koordination mit den Prüfstellen obliegt dem AN.

1 psch GP ............................

02.08.020 Unterfangung bestehender Fundamente

Unterfangung Fundamente/ Mauerwerk bestehender Gebäude.
Abschnittsweise Herstellung einer bewehrten/unbewehrten
Unterfangung unter bestehenden Fundamenten/ Mauerwerk
nach DIN 4123.

Betonfestigkeitsklasse: C 25/30
Expositionsklasse: XC2

- Höhe: bis 100cm ab UK FDT. Bestand bis Baugrubensohle
- Fußtiefe unter Baugrubensohle: 50cm
- Anzahl der Abschnitte in der Höhe: 1
- Fußbreite bis 80cm
- Abschnittsbreite: 1,00m
- Einschalig gegen Erdreich betoniert

Einschließlich:
- Aushub und Entsorgung Boden
- Schalung
- Betonarbeiten

Einschließlich:
- Aushub (ggf. Handausschachtung) und Entsorgung des

Bodens
- Beton und Schalung
- Abrechnung Bewehrung mit EP Bewehrung Hauptgebäude
- durchgehend kraftschlüssigen Verbund Bestand-Unterfangung

mit quellfähigem Mörtel
- Arbeitsraumsicherung der Stichgräben z.B. mittels

Kanalverbau
- Herstellen ebener Oberfläche als Untergrund für Befestigung

einer Drainmatte bzw. Dämmung. Ausgleich ggf. mit mit
zusätlichen Ausgleichsbeton.

Folgende Besonderheiten sind in den EP mit einzurechnen:
Die Arbeiten müssen mit großer Sorgfalt und erschütterungsarm
ausgeführt werden. Die Unterfangungsabschnitte nach DIN
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4123 sind zur Sicherung des Bestandes ggf. weiter zu
reduzieren.

Liefern und Einbau

Bewehrung wird in gesonderter Position verrechnet.
Abrechnungsgrundlage ist die Ansichtsfläche ab UK
Bestandsfundament bis UK Unterfangung.

Ausführung nur nach Vorgabe OBÜ und nach erfolgter ggf.
baubegleitender Beweissicherung durch einen vom AG
beauftragten Gutachter.

8 m2 EP.......................... GP ............................

02.08.030 Sauberkeitsschicht

Sauberkeitsschicht unter den Stahlbetonfundamenten und
Bodenplatten.

Betongüte C12/15
Expositionsklasse X0
Dicke d= 5cm

Liefern und Einbau

75 m3 EP.......................... GP ............................

02.08.040 Stahlbeton C 25/30 WU / Bodenplatte Technik

Bodenplatte des Hausanschlussraums aus Stahlbeton auf
Sauberkeitsschicht,

Druckfestigkeitsklasse C25/30 WU
Expositionsklasse  XC2
Bauteildicke: bis 30cm

Oberfläche abgezogen, Ausführung eben oder mit Gefälle bis
6%;

Ausführung als Weisse Wanne in
WU-Beton Nutzungsklasse A ; Beanspruchungsklasse 1

Einschliesslich
- aller seitlichen Abschalungen / Stirnkantenschalungen

Alle Massnahmen hinsichtlich der Ausführung einer weißen
Wanne (abgestimmte Betonrezeptur, Nachbehandlung, etc.)
sind zu beachten und in die Einheitspreise einzurechnen.

Abrechnung Bewehrung in gesonderten Positionen.
Aufmaß stets bis zur Bauwerksaußenseite
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mind. 25,00m² Grundfläche
mind. 20,00m Umfang
mind. 6,00m² Stirnkantenschalung

Liefern und Einbauen.

8 m3 EP.......................... GP ............................

02.08.050 Stahlbeton C25/30-WU / Wände Technik

Wände Hausanschlussraum aus Stahlbeton WU
Seitenflächen senkrecht

Wanddicken d = 25cm
Wandhöhe bis 1,00m
Druckfestigkeitsklasse C25/30 WU
Expositionsklasse  XC2

Ausführung als Weisse Wanne in
WU-Beton Nutzungsklasse A ; Beanspruchungsklasse 1

Einschliesslich:
- aller Wandschalungen
- einhäuptiger Schalung im Bereich beim Betonieren gegen die

Unterfangung des Bestandes (mind. 2m²)
- Anlegen Wandvertiefungen, Wandschlitze, Wanddurchbrüche,
- Teilweise mit in die Schalung eingelegter Dämmung;
- Einbau von Einlegeteilen

Alle Massnahmen hinsichtlich der Ausführung einer weißen
Wanne (abgestimmte Betonrezeptur, Nachbehandlung) sind zu
beachten und in die Einheitspreise einzurechnen.

Aufmaß ab OK. Bodenplatte bis UK. Decke/Bodenplatte.
Abrechnung der Bewehrung in gesonderten Positionen.

mind. 56,00m² Wandschalung
davon mind. 7,00m2 einhäuptige Schalung

Liefern und Einbauen.

7 m3 EP.......................... GP ............................

02.08.060 Fugenblech Ortbeton

Fugenblech in Arbeitsfugen Bodenplatte - Außenwände - Decke.
Ausführung nach WU-Richtlinie (bzw. Regeldetail)
umlaufend dicht verschweißt bzw. nach Zulassung überlappt mit
vertikalen Arbeitsfugen als geschlossenes System.

Fugenblech 120mm

Einschließlich:
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- zweiseitiger Frischbetonverbund-Beschichtung
- Montagebügel
- bauaufsichtlichem Prüfzeugnis

Die technischen Vorbmerkungen, die Herstellerangaben sowie
die Angaben des allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses
sind zu beachten. Das Fugenblech ist lagegerecht einzubauen.
Baustellenverbindungen sowie alle erforderlichen
Befestigungsmaterialien (Stoßklammern, Befestigungsbügel)
sind in den EP mit einzurechnen.

Dichter Schalungsanschluss und Erschwernisse aus
Behinderung durch Schalung und Bewehrung sind mit dem EP
abgegolten.

Fugenbleche werden nach ihrer größten Länge gerechnet,
erforderliche Überlappungen sind in den EP mit einzurechnen.

Folgende weitere Besonderheiten sind in den EP mit

einzurechnen: In dieser Position nicht aufgeführt sind alle
weiteren vertikalen Arbeitsfugen auf Grund von
Schalungseinteilungen der Wände, diese werden nicht
besonders vergütet und sind in die jeweilige Wandposition
einzurechnen.

Liefern und Einbau

20 m EP.......................... GP ............................

02.08.070 Stahlbeton C25/30 / Fundamente

Streifen- und Einzelfundamente aus Stahlbeton auf
Sauberkeitsschicht betoniert, beidseitig geschalt, Aufmaß stets
mit den planmäßigen Abmessungen.

Druckfestigkeitsklasse: C25/30
Expositionsklasse:  XC2, XF1

Einschließlich:
- Abstellungen im Anschlussbereich von
Fundamentverschneidungen als verzahnte Fuge

Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.

Liefern und Einbauen

160 m3 EP.......................... GP ............................
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02.08.080 Zulage Betongüte C 35/45 Fundamente

Zulage für die Betongüte der Fundamente ab Betongüte
> C25/30.

Druckfestigkeitsklasse: C35/45
Expositionsklasse  bis XC4 XF2 XD1

10 m3 EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 02.08.070

02.08.090 Schalung / Fundamente

Schalung zu vorgenannter Position 02.08.070 
Seitenschalungen haben grundsätzlichen Regelanforderungen
zu entsprechen. Der jeweilige Höhenbereich der
Seitenschalungen ist in den Detailzeichnungen der Architekten
dargestellt in Abhängigkeit von Gebäude und Wärmedämmung.
Sofern darüber hinaus in tieferen Bereichen z.B. zur
Masseneinsparung nur hilfsweise Seitenschalung erforderlich
werden, sind diese, auch als Einfachsschalung, nur mit der
Zustimmung der Architekten zugelassen, wenn sie mit
aufgemessen werden sollen.

Einschließlich:
- Abstellungen im Anschlussbereich von

Fundamentverschneidungen als verzahnte Fuge

Liefern und Einbauen

450 m2 EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 02.08.070 (Seite 106)

02.08.100 Schalung Kranfundamente

Schalung zu vorgenannter Position 02.08.070 Seitenschalungen
haben grundsätzlichen Regelanforderungen zu entsprechen.
Schalung für vier Einzelfundamente zur Aufstellung des
Baustellenkrans in der Hallenfläche. Fundamentoberkante = UK
Bodenplatte

Fundamentgrundfläche: mind. 1,80 x 1,80m
Fundamenthöhe: mind. 1,20m

Liefern und Einbauen

35 m2 EP.......................... GP ............................

02.08.110 Druckentspannungsrohre Fundamente

Einlegen von Druckentspannungsrohren in den Fundamenten
zur Herstellung hydraulischer Verbindungen der
Fundamentzwischenbereiche.
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Material: PP
Einbau waagrecht
Durchmesser: ø100mm
Längen: bis 160cm
Länge im Mittel: 100cm

Liefern und Einbauen

60 St EP.......................... GP ............................

02.08.120 Stahlbeton C25/30 / Bodenplatte

Bodenplatte aus Stahlbeton auf Sauberkeitsschicht.

Bauteildicke: mind. 20cm
Druckfestigkeitsklasse C25/30
Expositionsklasse  XC3

Oberfläche abgezogen, Ausführung eben oder mit Gefälle bis
6%;

Einschliesslich
- aller seitlichen Abschalungen / Stirnkantenschalungen

Abrechnung Bewehrung in gesonderten Positionen.
Aufmaß stets bis zur Bauwerksaußenseite

Grundflächen:
mind. 1400,00qm Ebene E0
mind. 35m2 Stirnkantenschalung

280 m3 EP.......................... GP ............................

02.08.130 Zulage Betongüte C 30/37 Bodenplatte

Zulage für die Betongüte der Bodenplatte ab Betongüte C25/30.

Druckfestigkeitsklasse: C30/37
Expositionsklasse        bis XC4 XF1

10 m3 EP.......................... GP ............................

02.08.140 Bodenhülsen Geräte - Bodenplattenverstärkung  d=51cm

Ausführung einer Bodenplattenverdickung im Bereich der
Gerätehülsen

Abmessung a x b = 135x135cm
Höhe h = 51cm
Bodenaussparung: 33x33cm, t=31cm
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Einschließlich:
-Abschalen
-Abstellen der Betonierfugen
-Vouten
-seitliche Abpolsterung mit Weichfaserplatten

6 St EP.......................... GP ............................

02.08.150 Bodenplattenvertiefung oberseitig 5cm

Ausführung einer oberseitigen Bodenplattenvertiefung

Abmessung a x b = 50x50cm
Höhe h = 5cm
Flanken gevoutet mit 45° (5x5cm)

Einschließlich:
-Abschalen
-Vouten

9 St EP.......................... GP ............................

02.08.160 Stahlbeton C25/30 / Aufkantungen

Stahlbeton für Aufkantungen, Schwellen, Brüstungen.

Abmessung
Breite: verschiedene Breiten
Höhe:  verschiedene Höhen
Unterkante: waagrecht
Oberkante: waagrecht

Druckfestigkeitsklasse C 25/30
Expositionsklasse  XC3 XF1

Vergütung der Schalungen in gesonderter Position.
Vergütung der Bewehrung in gesonderter Position.

Liefern und Einbau

4 m3 EP.......................... GP ............................

02.08.170 Zulage Betongüte C 30/37 Aufkantungen + Unterzüge

Zulage für die Betongüte der Aufkantungen und Unterzüge ab
Betongüte > C25/30.

Druckfestigkeitsklasse: C30/37
Expositionsklasse        bis XC4 XF1

2 m3 EP.......................... GP ............................
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02.08.180 Schalungen / Aufkantungen

Schalungen für Aufkantungen, Schwellen, Brüstungen und
Attika zu vor genannter Position. Schalungsoberfläche glatt

Einschließlich:
- Stirnkantenabschalungen
- Überhöhungen
- geneigten Oberkanten

Hinweis:
Die Abrechnung der Schalfläche bei geneigten Oberkanten
erfolgt anhand der Betonansichtsflächen und nicht nach den
Schalflächen der Schalung.

Liefern und Einbauen

50 m2 EP.......................... GP ............................

02.08.190 Durchbrüche Ortbeton

Durchbrüche in Decken, Wänden und sonstigen
Stahlbetonbauteilen, Herstellung mit Polystyrol-Blöcken (EPS),
Einzelgrößen über 250cm2, Bauteildicke bis 28cm, Ausführung
gemäß Werkplanung und Schalplan

Einschließlich:
- Einmessen und Einbauen
- Fixieren
- Ausbrechen des Polystyrols und Entsorgen

Abrechnung nach m2.

4 m2 EP.......................... GP ............................

02.08.200 Schließen von Durchbrüchen

Schließen von Decken-, Wand- und Bodenplattendurchbrüchen,
Verfüllmaterial ist Beton der Güte C25/30 oder Vergussmörtel /
Mauermörtel MG III

Einschließlich:
- Oberflächen vorbereiten
- Einschalen und Ausschalen
- Beton, Vergussmörtel, etc.

2 m2 EP.......................... GP ............................
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02.08.210 Auflagerkonsolen für Fassade B=20cm

Auflagerkonsolen an ungedämmten Fundamentflanken aus
Ortbeton für Fertigteilsockel und Vorsatzschalen.

Abmessungen: B/H = 20/16cm
Einzellänge: 40cm
Einzelkonsolen können unterschiedlich Maße haben!

Druckfestigkeitsklasse: C35/45
Expositionsklasse: bis XC3/XD1/XF2

Einschliesslich:
- aller Schalarbeiten

Der Anschluss an die Wand erfolgt über Rückbiegeanschlüsse.

Abrechnung Bewehrung und Rückbiegeanschlüsse über
gesonderten Grundpositionen.

Liefern und Einbau

26 St EP.......................... GP ............................

02.08.220 Auflagerkonsolen für Fassade B=28cm

Auflagerkonsolen an gedämmten Fundamentflanken aus
Ortbeton für Fertigteilsockel und Vorsatzschalen.

Abmessungen: B/H = 28/16cm
Einzellänge: 40cm
Einzelkonsolen können unterschiedlich Maße haben!

Druckfestigkeitsklasse: C35/45
Expositionsklasse: bis XC3/XD1/XF2

Einschliesslich:
- aller Schalarbeiten

Der Anschluss an die Wand erfolgt über Rückbiegeanschlüsse.

Abrechnung Bewehrung und Rückbiegeanschlüsse über
gesonderten Grundpositionen.

Liefern und Einbau

17 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  02.08  

  Betonarbeiten, Netto ...............................
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Übertrag: ................................

02.09.010 Betonstabstahl B500B

Betonstabstahl
Materialgüte B500B
alle Durchmesser
Stablängen bis 14,00m

Einschließlich:
- Schneiden und biegen
- aller Biegerollendurchmesser nach DIN EN 1992

Liefern und Verlegen

13.250 kg EP.......................... GP ............................

02.09.020 Betonstahlmatten R, Q, B500A

als Lagermatten TYP R und Q
Materialgüte B500A, normalduktil
alle Mattengrößen

Einschließlich:
Schneiden

Liefern und Verlegen

350 kg EP.......................... GP ............................

02.09.030 Vorratsmatten B, B500A

als Vorratsmatten TYP B
Materialgüte B500A, normalduktil
alle Mattengrößen

Einschließlich:
Schneiden

Liefern und Verlegen

22.150 kg EP.......................... GP ............................

02.09.040 Betonstabstahl B 500 NR

Betonstabstahl aus korrosionsbeständigen Betonrippenstahl

Rostfreier Betonrippenstahl
Werkstoffnummer: 1.4571
Materialgüte B 500 NR
Streckgrenze: Re =  500 MPa
Zugfestigkeit: Rm = 550 MPa

Durchmesser:ø6mm bis ø12mm
Stablängen bis 10.00m
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Einschließlich:
- Schneiden und biegen
- aller Biegerollendurchmesser nach DIN EN 1992

Liefern und Verlegen

140 kg EP.......................... GP ............................

02.09.050 Abstandshalter / Unterstützungskörbe

Unterstützungskörbe (Abstandshalter) aus Stahldraht,
formstabil, für das Auflegen der oberen Bewehrungslage, Typ
linienförmige Unterstützungskörbe auf der unteren
Bewehrungslage stehend, zur Sicherung des Abstandes
zwischen Unter- und Oberbewehrung,
einschließlich Befestigen der Unterstützungskörbe an der
Bewehrung.

Höhe: nach statischer Erfordernis
Betondeckung: 25 bis 35 mm
Ausführung nach DBV-Merkblatt "Abstandshalter"
Einbau: großflächig stützend, standsicher,
Einbauabstand max. 70cm
Material: Stahldraht, geeignet für den Verbund mit Beton

2.500 kg EP.......................... GP ............................

02.09.060 Bewehrungs-Rückbiegeanschluss Durchmesser 8-15

Rückbiegeanschluss für Arbeitsfugen mit im Beton
verbleibenden Stahlblech-Verwahrkästen in verzinkter
Ausführung. Das DBV Merkblatt "Rückbiegen" ist zu
berücksichtigen.
Bewehrung:  Ø 8-15cm
Güte: B500B
Art:    zweilagig
Typ:  Bügelform oder gerader Stab <> Bügelform
Gehäusebreite: bis 190mm

Einschließlich:
- Einbau entsprechend den Montageanleitungen des Herstellers
- Entfernen der Gehäusedeckel
- Rückbiegen der Anschlussbewehrung

Liefern und Einbau

43 m EP.......................... GP ............................
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02.09.070 Bewehrungs-Rückbiegeanschluss Durchmesser 10-15

Rückbiegeanschluss für Arbeitsfugen mit im Beton
verbleibenden Stahlblech-Verwahrkästen in verzinkter
Ausführung. Das DBV Merkblatt "Rückbiegen" ist zu
berücksichtigen.

Bewehrung:  Ø10-15cm
Güte: B500B
Art:    zweilagig
Typ:  Bügelform oder gerader Stab <> gerader Stab
Gehäusebreite: bis 250mm

Einschließlich:
- Einbau entsprechend den Montageanleitungen des Herstellers
- Entfernen der Gehäusedeckel
- Rückbiegen der Anschlussbewehrung

Liefern und Einbau

15 m EP.......................... GP ............................

02.09.080 Bewehrungs-Rückbiegeanschluss Durchmesser 12-15

Rückbiegeanschluss für Arbeitsfugen mit im Beton
verbleibenden Stahlblech-Verwahrkästen in verzinkter
Ausführung. Das DBV Merkblatt "Rückbiegen" ist zu
berücksichtigen.

Bewehrung:  Ø 12-15cm
Güte: B500B
Art:    zweilagig
Typ:  Bügelform oder gerader Stab <> gerader Stab
Gehäusebreite: bis 250mm

Einschließlich:
- Einbau entsprechend den Montageanleitungen des Herstellers
- Entfernen der Gehäusedeckel
- Rückbiegen der Anschlussbewehrung

Liefern und Einbau

14 m EP.......................... GP ............................

02.09.090 Nachträglicher Bewehrungsanschluss 10mm - eingeklebt

Nachträglicher Bewehrungsanschluss mit lnjektionsmörtel und
Betonstabstahl DIN 488-B500B.

Stabdurchmesser: 12mm
Verankerungstiefe im Beton: 250mm
Gesamtlänge Bewehrungsstab: 1000mm
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 18.06.2026 - Seite 114



Leistungsverzeichnis Sporthalle Niels-Stensen-Schule Schwerin (043)

            
03 VE 043 - Erdbau, GründungLV

02 Titel Bauleistungen

BewehrungUntertitel02.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ausführung mit hammergebohrten Löchern und
Bohrlochreinigung.

Einbau und Montage gem. ETA-Zulassung. Einschließlich
herstellen einer aufgerauhten Oberfläche (Zuschlagsstoffe
müssen freigelegt werden) im Anschlussbereich. Ausführung
des Anschlusses durch geschultes, zertifiziertes
Baustellenfachpersonal und Betriebe mit gültigem
Eignungsnachweis.

Liefern und Einbauen.

30 St EP.......................... GP ............................

02.09.100 Nachträglicher Bewehrungsanschluss 12mm - eingeklebt

Nachträglicher Bewehrungsanschluss mit lnjektionsmörtel und
Betonstabstahl DIN 488-B500B.

Stabdurchmesser: 12mm
Verankerungstiefe im Beton: 250mm
Gesamtlänge Bewehrungsstab: 1000mm

Ausführung mit hammergebohrten Löchern und
Bohrlochreinigung.

Einbau und Montage gem. ETA-Zulassung. Einschließlich
herstellen einer aufgerauhten Oberfläche (Zuschlagsstoffe
müssen freigelegt werden) im Anschlussbereich. Ausführung
des Anschlusses durch geschultes, zertifiziertes
Baustellenfachpersonal und Betriebe mit gültigem
Eignungsnachweis.

Liefern und Einbauen.

20 St EP.......................... GP ............................

02.09.110 Nachträglicher Bewehrungsanschluss 16mm - eingeklebt

Nachträglicher Bewehrungsanschluss mit lnjektionsmörtel und
Betonstabstahl DIN 488-B500B.

Stabdurchmesser: 16mm
Verankerungstiefe im Beton: 600mm
Gesamtlänge Bewehrungsstab: 2000mm

Ausführung mit hammergebohrten Löchern und
Bohrlochreinigung.

Einbau und Montage gem. ETA-Zulassung. Einschließlich
herstellen einer aufgerauhten Oberfläche (Zuschlagsstoffe
müssen freigelegt werden) im Anschlussbereich. Ausführung
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des Anschlusses durch geschultes, zertifiziertes
Baustellenfachpersonal und Betriebe mit gültigem
Eignungsnachweis.

Liefern und Einbauen.

5 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  02.09  

  Bewehrung, Netto ...............................
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Übertrag: ................................

02.10.010 Dreikantleisten

Dreikantleisten für die Eckausbildung von Betonbauteilen. Für
alle Kantenwinkel von Alpha = 80° bis 100°.

Abmessungen:
min. 10mm x10mm
max. 20mmx20mm

Liefern, Einbauen, Ausbauen, Entsorgen.

100 m EP.......................... GP ............................

02.10.020 Einlegeteile, bis 10kg, S235

Einlegeteile für Ankerplatten und dergleichen.

Materialgüte S 235
Konstruktion:
- Kopfplatte ca. 200x200x20mm
- 4 Ø12 angeschweißte Bewehrungsstäbe B500B
Korrosionsschutz: feuerverzinkt
Stückgewicht bis 10 kg

Einschließlich:
- Werkstattplanung
- Betonstahlschweißarbeiten

Liefern und einbauen

12 St EP.......................... GP ............................

02.10.030 Einlegeteile, bis 25kg, S235

Einlegeteile für Ankerplatten und dergleichen.

Materialgüte S 235
Konstruktion:
- Kopfplatte ca. 250x250x25mm
- 6 Ø14 angeschweißte Bewehrungsstäbe B500B
- Schubknagge 40x40x200mm
Korrosionsschutz: feuerverzinkt
Stückgewicht bis 25 kg

Einschließlich:
- Werkstattplanung
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- Betonstahlschweißarbeiten
- nachgewiesener Z35-Güte der Grundplatte für das

nachträgliche Anschweißen von Fahnenblechen auf der
Baustelle

Liefern und einbauen

10 St EP.......................... GP ............................

02.10.040 Einlegeteile, bis 35kg, S355

Einlegeteile für Ankerplatten und dergleichen.

Materialgüte S 355
Konstruktion:
- Kopfplatte ca. 600x250x30mm
- 10 Ø12 angeschweißte Bewehrungsstäbe B500B
- 2x Schubknagge 40x60x200mm
Korrosionsschutz: feuerverzinkt
Stückgewicht bis 35 kg

Einschließlich:
- Werkstattplanung
- Betonstahlschweißarbeiten
- nachgewiesener Z35-Güte der Grundplatte für das

nachträgliche Anschweißen von Fahnenblechen auf der
Baustelle

Liefern und einbauen

4 St EP.......................... GP ............................

02.10.050 Herstellung einer verzahnten Fuge

Herstellung einer verzahnten Fugenoberfläche. Verzahnung
nach DIN EN 1992-1-1:2011 (Bild 6.9)

Die Mindestrauhigkeit zur Sicherstellung einer kraftschlüssigen
Verbindung (Kategorie "verzahnt") zwischen dem ersten und
zweiten Betonierabschnitt ist durch geeignete Maßnahmen wie
Abschalsystemen aus Streckmetall und profilierten Blechen zu
gewährleisten.

Breiten: alle
Verzahnung: nach DIN EN 1992
Ausrichtung: ǀǀ und senkrecht zur Längsrichtung
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Übertrag: ................................

Folgende Besonderheiten sind in den EP mit einzurechnen: Die
Verzahnung muss so hergestellt werden, dass sie sich in die
geplante Bewehrung eingepasst werden kann.

Liefern und Einbauen.

2 m2 EP.......................... GP ............................

02.10.060 Ankerschiene 41/22 - 350/3 gezahnt

Ankerschiene mit gezahnten Schienenlippen für die justierbare
Befestigung von Anschlusskonstruktionen. Einbau horizontal,
parallel zur Oberkante der StB-Aufkantung an Außenflanke,
Abstand ca. 2,50m, dient zur späteren Befestigung von
Stahlwinkeln bei der Holzbaumontage.Als Einlegeteil in
bewehrtem oder unbewehrtem Normalbetonen.

Abmessungen: 53x34mm
Traglast in Längsrichtung: VRd = 18 kN
Traglast in Querrichtung: V0,Rd = 55 kN
Traglast auf Herausziehen N0,Rd = 45kN
Korrosionsschutz: feuerverzinkt
Länge: 300mm
Anker: 3

Einschließlich:
- Einmessen
- Montage
- Entfernen der Schienenfüllung nach dem Betoniervorgang

Liefern und Einbauen.

45 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  02.10  

  Einlegearbeiten, Netto ...............................
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A0015
Ausfuehrungsbeschr.

Kernbohrungen

Nachträgliche Herstellung von Kernbohrungen in Wänden und
Bodenplatten aus WU-Beton.

Wand- und Bodenplattenstärken bis 25cm

Betongüte < C25/33

In Sichtbetonflächen Bohrrichtung immer von Sichtseite.

Einschließlich
- aller Gerüst-, Maschinen- und Bedienkosten,
- ggf. erforderlicher Arbeitsgerüste,
- lösen des Bohrkern
- vorschriftsmäßige Entsorgung des anfallenden Materials inkl.

Transport- und Deponiegebühren 
- fachgerechtes Schließen der Bohrungen zur
Maschienenfixierung, im Bereich von WU-Beton in
WU-Betonqualität.

02.11.010 Kernbohrung Durchmesser 50mm

Kernbohrung Ø50mm, Bauteildicken bis d=30cm
Betongüte < C30/37, größter zu durchtrennender
Bewehrungsstab Ø12mm

Einschließlich:
- Arbeitsgerüste
- Lösen des Bohrkernes
- Entsorgen des Ausbruchmaterials

1 St EP.......................... GP ............................

02.11.020 Kernbohrung Durchmesser 100mm

Kernbohrung Ø100mm, Bauteildicken bis d=30cm
Betongüte < C30/37, größter zu durchtrennender
Bewehrungsstab Ø12mm

Einschließlich:
- Arbeitsgerüste
- Lösen des Bohrkernes
- Entsorgen des Ausbruchmaterials

1 St EP.......................... GP ............................

02.11.030 Kernbohrung Durchmesser 100mm WU

Kernbohrung Ø100mm, Bauteildicken bis d=30cm
Betongüte C25/30 WU, größter zu durchtrennender
Bewehrungsstab Ø12mm
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Einschließlich:
- Arbeitsgerüste
- Lösen des Bohrkernes
- Entsorgen des Ausbruchmaterials

3 St EP.......................... GP ............................

02.11.040 Kernbohrung Durchmesser 150mm

Kernbohrung Ø150mm, Bauteildicken bis D=30cm
Betongüte < C30/37, größter zu durchtrennender
Bewehrungsstab 12mm

Einschließlich:
- Arbeitsgerüste
- Lösen des Bohrkernes
- Entsorgen des Ausbruchmaterials

1 St EP.......................... GP ............................

02.11.050 Kernbohrung Durchmesser 200mm

Kernbohrung Ø200mm, Bauteildicken bis d=30cm
Betongüte < C30/37, größter zu durchtrennender
Bewehrungsstab Ø12mm

Einschließlich:
- Arbeitsgerüste
- Lösen des Bohrkernes
- Entsorgen des Ausbruchmaterials

1 St EP.......................... GP ............................

02.11.060 Kernbohrung Durchmesser 250mm

Kernbohrung Ø250mm, Bauteildicken bis d=30cm
Betongüte < C30/37, größter zu durchtrennender
Bewehrungsstab Ø12mm

Einschließlich:
- Arbeitsgerüste
- Lösen des Bohrkernes
- Entsorgen des Ausbruchmaterials

1 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  02.11  

  Durchbrüche, nachträglich, Netto ...............................
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A0016
Ausfuehrungsbeschr.

Bodenplatten, Abdichtungen, Dämmschichten

Ausführung von Dämmungschichten unter der Gebäudesohle
HAA - Bodenplatte WU
sowie von Abdichtungen und Dämmschichten erdberührter
Bauteile
und von  raumseitigem Oberflächenschutz der Gebäudesohle
auf den Bodenplatten E0 in Bereichen bauseitiger
Holzkonstruktionen nach DIN 18195 bzw. DIN 18533.

02.12.010 Wärmedämmung unter Bodenplatten, dh, d=160mm

Wärmedämmplatten aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum
nach DIN EN 13164,
Produkteigenschaft dh nach DIN 4108-10 und DIN EN 13164,
FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei,
mit DIBt-Zulassung

Dicke: 160mm,
Kantenausbildung: umlaufender Stufenfalz,
Oberfläche: beidseitig glatt,

Druckspannung bei 10% Stauchung: 300 kPa,
zulässige Druckspannung für Dauerbelastung 50 Jahre
und Stauchung < 2%: 150 kPa

Einstufung Brandverhalten nach DIN 4102-1: B1
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit
gemäß abP: </= 0,039 W/(m*K)

Einbaulage im Grundriss:
unter lastabtragender Bodenplatte auf verdichteter
Sauberkeitsschicht

Die Dämmstoffplatten sind auf ebenem Untergrund volflächig im
Verband und dicht gestoßen zu verlegen.

29 m2 EP.......................... GP ............................

02.12.020 Vorbereitung Untergrund, Bodenplatte E0

Vorbereiten der Oberfläche der Bodenplatten für Abdichtung,

Reinigung der Bodenflächen von losen Bestandteilen,

Entfernen von wasserabweisenden, haftungsmindernden oder
die Abdichtung beschädigenden Bestandteilen, wie Zementleim,
Schmutz, Staub, Öl, Fett und Grate oder Versatzkanten unter
Beachtung der Herstellervorschriften des Abdichtungssystems.

Ausführung in Abstimmung mit der OBÜ in Teilflächen für die
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 18.06.2026 - Seite 122



Leistungsverzeichnis Sporthalle Niels-Stensen-Schule Schwerin (043)

            
03 VE 043 - Erdbau, GründungLV

02 Titel Bauleistungen

Dämm- und AbdichtungsarbeitenUntertitel02.12

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

bauseitige Holzbau- und Trockenbaukonstruktionen über der
Abdichtungsebene,

inkl. Entsorgung der durch die Vorbereitung anfallenden Stoffe.

348 m2 EP.......................... GP ............................

02.12.030 Flächenabdichtung W2.1-E

Flächenabdichtung gem. DIN 18195-5  gegen aufstauendes
Sickerwasser  bzw. DIN 18533 Teil 1 und 2
Wassereinwirkungsklasse W2.1-E,  drückendes Wasser mit
mäßiger Einwirkung ≤ 3m Eintauchtiefe bei Bodenplatten und
erdberührten Wänden ohne Dränung,

Bitumenbahn G 200 S4 AL nach DIN EN 13970 mit
Aluminiumband und Glasgewebeeinlage 200 g/m²

Anwendungskurzzeichen 
nach DIN V20000-201: G 200 S4+AL

Material: Oxidbitumenbahn
Oberfläche Oberseite: besandet
Oberfläche Unterseite: folienkaschiert 

Eigenschaften nach DIN EN 13707 und DIN EN 13969:
Materialstärke: mind. 4,0mm
Trägereinlage: Aluminiumpolyesterkombination
 + Glasvlies >/= 200g/m²
Kaltbiegeverhalten oben: </= 0 Grad Celsius
Wärmestandfestigkeit:  >/= +70 Grad Celsius
maximale Zugkraft, längs/quer: >/= 1.000N
Dehnung, längs/quer: >/= 2%
Wasserdampfdurchlässigkeit 
nach DIN EN 1931 (sd- Wert): >/= 1.500m

Verhalten bei 
Brand von außen: B roof (t1) 
nach ENV 1187,
und DIN EN 13501-5 

Montagegrund: Stahlbeton mit Haftbrücke

Vollflächige und dichte Verschweißung gemäß DIN 18534 und 
Herstellerangaben auf den gereinigten Betonuntergrund.

In den Einheitspreis einzukalkulieren sind:
- Bitumenvoranstrich und aller für die Haftfestigkeit

erforderlichen Untergrundbehandlungen 
- passgenaue Anarbeitung an Randbegrenzungen wie Wände

und Bodenplattenkanten, etc.
- Hochführen der Abdichtung an den aufgehenden Bauteilen
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z.B. Überzüge, Wände oder anderen Aufkantungen,
- Anschluss der Abdichtung an die Abdichtung der

Frostschürzen im Bereich der freien Bodenkanten,

Ausführung in Abstimmung mit der OBÜ in Teilflächen für die
bauseitige Holzbau- und Trockenbaukonstruktionen über der
Abdichtungsebene

348 m2 EP.......................... GP ............................

02.12.040 Verpressarbeiten

Nachträgliche Abdichtung von Betonierabschnittsfugen in
Bodenplatten zum spätest möglichen Zeitpunkt,
Betonschwinden und Bauwerkssetzungen müssen weitgehend
abgeklungen sein, 

Ausführung nach Verarbeitungsvorschriften des
Systemherstellers,

einschl.der Stellung der notwendigen Verpressgeräte mit
Zubehör, des fachkundigen Personals sowie aller erforderlichen
Nebenleistungen, nachträglich gem. ZTV- Riss 93 durchführen.

Verpressmaterial: 
Polyurethanharz (PUR-Harz) oder gleichwertig.

10 m EP.......................... GP ............................

A0017
Ausfuehrungsbeschr.

Außenwände und Fundamente erdberührt

Ausführung von Abdichtung und Dämmung der erdberührten
vertikalen Bauteile nach DIN 18195 und DIN 18533 inkl.
Schutzmaßnahmen.

02.12.050 Hohlkehlen

Herstellung von Hohlkehlen aus Zementmörtel in 

- horizontalen Innenkanten von Fundamentoberseiten und
aufgehenden Wänden.

Radius mind. 4cm

einschl. Untergrundvorbehandlung für haftfähigen Untergrund,
Untergrundreinigung, Entfernung von losen oder sandenden
Bestandteilen und Vorbehandlung

einschl. aller Richtungswechsel und Versprünge.

13 m EP.......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

02.12.060 Vorbereitung Wand- und Fundamentflächen

Vorbereiten der Oberfläche der Wand- und Fundamentflächen
für bituminöse Abdichtung nach DIN 18195 bzw. DIN 18533 und
Herstellervorschriften des verwendeten Abdichtungssystems.

Anforderungen an die Oberflächen:
- fest, tragfähig und frei von trennenden Substanzen,
- frei von überstehende Kanten, Grate u. scharfkantige

Unebeneheiten,
- Außenecken und Kanten gefast,
- frei von Vertiefungen, Fugen > 5mm, Löcher, Lunker,

Ausbrüche.

Reinigung der Flächen von losen oder sandenden
Bestandteilen,

Entfernen von wasserabweisenden und haftungsmindernden
Bestandteilen, wie Zementleim, Schmutz, Staub, Öl, Fett und
Grate oder Versatzkanten unter Beachtung der
Herstellervorschriften des Abdichtungssystems.

Schließen von Fugen >5mm, Löcher, Lunker und Ausbrüchen
mit geeignetem Füllspachtel,

inkl. Entsorgung der durch die Vorbereitung anfallenden Stoffe.

130 m2 EP.......................... GP ............................

02.12.070 Bituminöse Abdichtung, Wand und Fundament, W2.1-E

Bauwerksabdichtung gem. DIN 18195-6 gegen von außen
drückendes Wasser und anstauendes Sickerwasser bzw. DIN
18533 Teil 1 und 3 Wassereinwirkungsklasse W2.1-E, mäßige
Einwirkung von drückendem Wasser </= 3m Meter
Eintauchtiefe,

2-K  Bitumendickbeschichtung, kunststoffmodifiziert (PMBC).

Aufbau: 
- 1 x Voranstrich
- Verstärkungseinlage
- 1 x Deckanstrich

Mindesttrockenschichtdicke: >/= 4mm

Fachgerechte Ausführung nach Anforderung DIN-Norm,
Zulassung und Herstellervorschriften in der Fläche und über alle
Innen- und Außenkanten der abzudichtenden erdberührten
Außenwand- und Fundamentflächen.

Die Abdichtung ist in mehreren Teilflächen in unterschiedlicher
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Höhe von mind. 40cm bis 190cm entsprechend Planung 
auzuführen.

In der Regel wird die Abdichtung durch eine
Perimeterdämmschicht (gesonderte Position) ergänzt.
Abdichtungsmaterial und Kleber der Perimeterdämmung
müssen materialimmanent bzw. verträglich sein.

130 m2 EP.......................... GP ............................

02.12.080 Wärmedämmung gegen Erdreich, dh, d=80mm

Perimeterdämmung mit Druckbelastbarkeit geeignet und
zugelassen für Einsatz vor erdberührten Außenwand- und
Fundamentflächen (d.h nach DIN 4018-10),
vertikal und horizontal vor/auf Frostschürzen,
Streifenfundamenten, und Fundamentbalken auf
Außenwandabdichtung fachgerecht aufbringen,

Wärmedämmplatten aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum
nach DIN EN 13164,
FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei

Dicke: 80 mm

Kantenausbildung: umlaufender Stufenfalz

Oberflächen: beidseitig glatt

Druckspannung 
bei 10% Stauchung
nach DIN EN 826: 300 kPa

zulässige Druckspannung
für Dauerbelastung 50 Jahre
und Stauchung <2%
nach DIN EN 1606: 150 kPa

Einstufung Brandverhalten
nach DIN 4102-1: B1 

Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit
gemäß aBG, Lastfall aufstauendes Sickerwasser:
</= 0,039 W/(m*K)

Einbaulage im Grundriss:
Stirnseiten Bodenplatte und Außenseiten Fundamente
Achsen A-B/14 und  A-B/01.

Die Dämmstoffplatten sind einschl. Richtungswechsel vertikal
und horizontal dicht gestoßen und im Verband zu verlegen und
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vollflächig und fugenlos an der bituminösen Gebäudeabdichtung
zu befestigen.
Das dichte und formschlüssige Anarbeitung an die
Bauwerksgeometrien der Gründung, an Hohlkehlen, an
Grundleitungen, Kabelschutzrohren und anderen
Haustechnik-Installationen ist in den EP einzukalkulieren und
wird nicht gesondert vergütet.

Für die Eignung des Klebers ist ein aBG nachzuweisen. Er muss
für das Material der Gebäudeabdichtung und die Dämmung
zugelassen sein.
Die Klebemasse ist so dick auszuführen, dass kleinere
Unebenheiten auf der Außenwand ausgeglichen werden.
Alle Plattenfugen inkl. Stöße an den Gebäudeecken sind zu
verspachteln. Spalte >5mm sind mit Dämmstreifen zu füllen.
Durch die Ausführung muss verhindert werden, dass Wasser
die Dämmschicht hinterläuft.

DieDämmung ist in mehreren Teilflächen in unterschiedlicher
Höhe von mind. 60cm bis 190cm entsprechend Planung 
auzuführen.

26 m2 EP.......................... GP ............................

02.12.090 Wärmedämmung gegen Erdreich, dh, d=120mm

Wie Position 02.12.080 (Seite 126), jedoch:
Dicke: 120 mm

DieDämmung ist in mehreren Teilflächen in unterschiedlicher
Höhe von mind. 60cm bis 190cm entsprechend Planung 
auzuführen.

64 m2 EP.......................... GP ............................

02.12.100 Schutz- und Drainschicht, 1-lagig, vertikal

Noppenbahn als einschichtiges Schutz- und Dränagesystem der
erdberührten, ungedämmten Fundamentflächen mit bituminöser
Abdichtung,
lagesicheres Verlegung nach Herstellervorschriften und
Zulassungen.

Materialeigenschaften:  
- PE mit hoher Dichte
- unverrottbar im Erdreich
 - Trinkwasser-unbedenklich
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Noppenhöhe: ca. 8mm

Druckfestigkeit: ca. 250 kN/m2 

Die Schutz- und Drainschicht ist in mehreren Teilflächen in
unterschiedlicher Höhe von mind. 45cm bis 190cm
entsprechend Planung auzuführen.

23 m2 EP.......................... GP ............................

02.12.110 Schutz- und Drainschicht, 2-lagig, vertikal

Noppenbahn mit Drainvlies als mehrschichtiges Schutz- und
Dränagesystem der erdberührten, gedämmten Außenwand- und
Fundamentflächen mit bituminöser Abdichtung,
lagesicheres Verlegung nach Herstellervorschriften und
Zulassungen.

Aufbau (von innen nach außen):
- Noppenbahn 
- filterstabiles Geotextil

Materialeigenschaften:  
- Noppenbahn PE mit hoher Dichte
- unverrottbar im Erdreich
- Trinkwasser-unbedenklich

Noppenhöhe: ca. 9mm

Druckfestigkeit: ca. 400 kN/m2 

Die Schutz- und Drainschicht ist in mehreren Teilflächen in
unterschiedlicher Höhe von mind. 58cm bis 190cm
entsprechend Planung  auzuführen.

50 m2 EP.......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  02.12  

  Dämm- und Abdichtungsarbeiten, Netto ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 18.06.2026 - Seite 128



Leistungsverzeichnis Sporthalle Niels-Stensen-Schule Schwerin (043)

            
03 VE 043 - Erdbau, GründungLV

02 Titel Bauleistungen

BetonfertigteileUntertitel02.13

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Betonfertigteile

Die Leistung umfasst

- dünnwandige Beton-Vorsatzschalen außenseitig in
Sichtqualität vor Streifenfundamenten mit und ohne
Perimeterdämmung als Sockelabschluss der Gebäudehülle,
mit Einbindung in einen Pflaster-Außenbelag,

- einen 1-läufigen Treppenlauf mit verlängertem Antrittspodest,
als raumabschließendes Bauteil eines Technikraum mit
Brandschutzanforderung feuerhemmend F30.

Ausführung unter Beachtung der ZTV - DIN 18331 Beton- und
Stahlbetonarbeiten - Betonfertigteile, den
Ausführungsbeschreibungen und den Positionstexten.

A0018
Ausfuehrungsbeschr.

Treppenanlage

Die nachfolgende Postion beinhaltet die Herstellung, die
Lieferung und den Einbau eines Treppenlaufes mit angeformten
Podest.

Die Lieferung der hierfür erforderlichen Werkstattplanung und
prüffähige Statik wird in gesonderter Position vergütet.

Der Treppenlaufplatte ist als Betonfertigteil mit Stufen und
angeformter Podestplatte, vorgerichtet für bauseitigen Holzbelag
an Tritt- und Setzstufen, vorgesehen.

Anzubieten ist ein montagefertiger Treppenlauf inkl. Transport
und Montage unter Berücksichtigung der angrenzenen
WU-Betonwandflächen, inkl. Schalung und Bewehrung.

Lastabtragung linear, am Podest auf einen StB-Überzug,
am Austritt Treppenlauf auf die StB-Bodenplatte E0, jeweils auf
trittschallentkoppelte Treppenlager.

Maßhaltigkeit Bauteil in der Herstellung:
Gegenüber DIN 18202 erhöhte Anforderung an die Begrenzung
der Maßabweichungen von den Nennmaßen und der Winkel-
und der Ebenheitsabweichungen:
Tab. 1 Zeile 1:
Fertigteillänge und -höhe: max. +/- 5mm
Fertigteilstärken: max. +/- 5mm
Tab. 2 Zeile 1: max. +/- 5mm
Tab. 3 Zeile 7 Spalte 2: max. +/- 2mm

Maßhaltigkeit Montagelage:
Wegen 3-seitig anschließenden Ausbauelemente gegenüber
DIN 18202 erhöhte Anforderung an die Begrenzung der
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Abweichungen in der Höhe- und Grundrisslage von den
Nennmaßen:
Tab. 4 Zeile 1:
OK max. +/- 5mm Bezug Nennmaß zu EFH
VK max. +/- 5mm Bezug Nennmaß zu Gebäudeachsen
über alle Messpunktabstände

Grundlage für die Leistung sind die Schalpläne des Statikers
sowie die Ausführungspläne des Architekten.

In die Einheitspreise sind u.a. einzukalkulieren:
- die entspr. der Statik erforderlichen Bewehrung,
- die Schalungen,
- die für die Verankerung erforderlichen Beschläge inkl.
Aussparungen und/oder Einbauteile in den lastabtragenden
Bauteilen,
- die Transportbeschläge und -anker inkl. Schließung der
Aussparungen nach Montage bündig mit der Betonoberfläche,
- fachgerechte Lagerung der Bauteile bei Zwischenlagerung und
Transport ohne mechanische Beschädigungen,
- schallentkoppelte Auflager,
- Schutz der Bauteile während der Herstellung,
Zwischenlagerung, Transport und Montage,
- Montagehilfsmittel und -unterstützungen,
- Schutz der fertig gestellten Leistung für beschädigungsfreie
Benutzung bis Abnahme,
- die zum Schutz der Leistung erforderlichen Materialien inkl.
rückstandsloser Entfernung und fachgerechten Entsorgung.

Betonoberflächen:
Porenarme Oberflächen mit dichtem Gefüge.

Schalung:
Großflächenschalung für glattflächige Oberflächen ohne Textur,
Schalhautmaterial nach Wahl des Bieters.
Dichte Ausführung der Schalhautstöße für vollkantige Kanten
Radius max. 2mm.

Ablauf:
Die Montage der Treppenanlage erfolgt im Zuge der
Ortbetonarbeiten.

Leistung inkl. Schutz des Treppenbauteils von Herstellung bis
zur Abnahme gegen Beschädigung, insb. der Kanten, und
Verschmutzung.

In gesonderten Positionen erfasst werden:
- Werkstattzeichnungen
- statische Berechnungen / Nachweise
- Schutz nach Abnahme
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Übertrag: ................................
Verweis auf Position: 0018 (Seite 129)

02.13.010 Treppenlauf Erschließung HA-Raum

einläufig gerade mit angeformten Podest,
als Fertigteil aus Stahlbeton einschl. Bewehrung, Nutzlast 5
kN/qm,
Ausführung gem. Ausführungsbeschreibung 0018

Beton: C30/37 XC3;
Bewehrungsgehalt: mind. 160 kg/cbm
Auflager oben: StB-Bodenplatte E0
Auflager unten: StB-Überzug

Stufenlauf mit 5 Steigungen
Steigungsverhältnis: 17/29cm

Abmessung:
Laufbreite: 148cm
Laufplattendicke: 23cm
Länge Antrittspodest: 176,5cm
Gesamtlänge: 321,5cm

Lage um Grundriss und im Schnitt:
Fugenbreite zu aufgehenden Rohbauteilen: 70mm
Nennmaß Fugenhöhe Auflager: 20mm

vorbereitet zur Aufnahme von bauseitigen Holz-Bodenbelag:
auf Trittstufe+Podest: 50mm
vor Setzstufe: 40mm

Auflager Trittschall entkoppelt,
unten mit konstruktiver Lagesicherung.

Ausführung eine Wangenseite geglättet, alle anderen Flächen
schalungsglatt.

1 St EP.......................... GP ............................

A0019
Ausfuehrungsbeschr.

Vorsatzschalen

Betonfertigteile als Vorsatzschalen in Sichtbeton als unterer
Abschluss der Gebäudehülle unterhalb OK FFB.

Einschichtige großflächige dünnwandige Fertigteilelemente inkl.
Befestigungsbeschläge vor Fundamentstreifen mit und ohne
Perimeterdämmung.

Projektierung auf Grundlage der Ausführungspläne Architekt.

Abmessungen:
Plattenstärke: 10cm
Höhe: 55cm bis 175cm
Länge: bis 374cm
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Querschnitt: Rechteck und L-förmig (obere Kante)

Querschnitt:
Bewitterte Oberseiten mit Abschrägung.

Beton und Bewehrung:
Druckfestigkeitsklasse: C30/37
Expositionsklasse: XC4 XF2 XD1
Bewehrungsgehalt: 140 kg/cbm

Oberfläche: glatt
Sichtbetonqualität: entsprechend SB3
s. nachfolgende Qualitätsbeschreibung Sichtbeton.

Kanten und Ecken:
vollkantig, Kantenradius max. 2mm.

Elementfugenausbildung:
Ausbildung einer wetterfesten Fuge mit schwarzem
Moosgummistreifen, Nennmaß Fugenbreite 10mm.

Montagegrund:
Massive Baukonstruktion Bodenplatte und Gründung.

Lastaufnahme:
Eigenlast, Pralllast, Wind, Schiefstellung.

Verdeckte Befestigung für Lastabtragung und Aufnahme aller
horizontaler Lastfälle an das Gründungstragwerk,
- unten:
stehend auf 40cm breiten und 16cm starken Konsolen
(separate Pos.) mit 3-seitig ausrichtbarer
Lagesicherungsbeschlag für exakte Montagelage längs, quer
und in der Höhe;
- oben:
Punktuelle horizontale Lagesicherung in VK und OK
Bodenplatte, 3-seitig justierbar für exakte Montagelage im
Grundriss und im Lot und Ausgleich von Nennmaßanweichugen
Tragkonstruktion.

Materialqualität Verbindungsmittel, Beschläge und Einbauteile:
Edelstahl mind. 1.4301 (A2)

Montagelage Außenkanten Fertigteile 12cm und 20cm vor
Fundamenstreifen (Nennmaße) bzw. 25cm vor Gebäudeachsen
Außenwände (Fixmaß).
OK Fertigteile exakt auf OK FFB Ebene 0 (+/-0.00 bzw. 48,60m
NHN),
unterer Abschluss Fertigteile mit Einbindung in den Außenbelag
(Betonpflaster) mind. 10cm, im Gefälle getreppte
Sockelunterkante der Elemente untereinander.
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Maßhaltigkeit Bauteil in der Herstellung:
Gegenüber DIN 18202 erhöhte Anforderung an die Begrenzung
der Maßabweichungen von den Nennmaßen und der Winkel-
und der Ebenheitsabweichungen:
Tab. 1 Zeile 1:
Fertigteillänge und -höhe: max. +/- 10mm
Fertigteilstärke: max. +/- 5mm
Tab. 2 Zeile 1: max. +/- 5mm
Tab. 3 Zeile 7 Spalte 3: max. +/- 3mm auch für
Messpunktabstände über 3m

Maßhaltigkeit Montagelage:
Gegenüber DIN 18202 erhöhte Anforderung an die Begrenzung
der Abweichungen der Flucht der Oberkanten der Bauteile in
Höhe- und Grundrisslage und untereinander im Elementstoß
von den Nennmaßen zur Einbaulage:
Tab. 4 Zeile 1:
OK max. +/- 5mm Bezug Nennmaß zu EFH
VK max. +/- 5mm Bezug Nennmaß zu Gebäudeachsen
über alle Messpunktabstände

Herstellung Elemente für homogene, ebene und glatte
Oberfläche Front- sowie seitliche und obere Schmalseiten in
Sichtbetonqualität;
Oberseiten teilweise mit Gefälle und Kantenverbreiterung;
Sockelrandelemente als Winkelplatten mit kurzem Schenkel,
Füllseiten eben und geglättet.

Einschl. aller notwendigen Aussparungen und homogen
herzustellenden Umkantungen; einschl. Ausbildung aller
erforderlichen Tropfkanten.

In die Einheitspreise sind u.a. einzukalkulieren:
- die für die Statik erforderliche Bewehrung und Beschläge,
- die Schalungen,
- die für die Verankerung erforderlichen Beschläge inkl.
Aussparungen und/oder Einbauteile in den lastabtragenden
Bauteilen,
- die Transportbeschläge und -anker inkl. Schließung der
Aussparungen nach Montage bündig und porenfrei mit der
Betonoberfläche,
- fachgerechte Lagerung der Bauteile bei Zwischenlagerung und
Transport ohne mechanische Beschädigungen,
- Schutz der Bauteile während der Herstellung,
Zwischenlagerung, Transport und Montage,
- Hebezeuge und Montagemittel,
- Sämtliche Stütz- und Sicherungsmaßnahmen bis endgültiger
Befestigung am Tragwerk.
- Berücksichtigung Montageablauf in Verbindung mit
bauseitigen Leistungen.
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- Schutz der fertig gestellten Leistung bis Abnahme,
- die zum Schutz der Leistung erforderlichen Materialien inkl.
rückstandsloser Entfernung und fachgerechter Entsorgung.

Ausführung aller Kanten vollkantig mit Kantenradien max. 2mm
ohne Verfärbung der Kantenflächen (Flüssigdichtung
Schalplattenstöße).

In gesonderten Positionen:
- prüffähige statische Nachweise,
- Montage-, Schal- und Bewehrungspläne,
- Aussparungen,
- Stoßfugen-Verfugungen,
- Schützen der Bauteile nach Abnahme.

Montage aller Vorsatzschalen zeitversetzt zur Ausführung
Gründung und Bodenplatte in zeitlicher Abhängigkeit
Sockelanschluss Giebelwände AN Holzbau und
Sockelabdichtung AN Metallfenster.

In gesonderten Positionen erfasst werden:
- Werkstattzeichnungen
- statische Berechnungen / Nachweise

- Schutz nach Abnahme

Qualitätsbeschreibung Sichtbetonbauteile

Begriffsbestimmung Sichtbeton:
Sichtbeton ist eine gestaltete Oberfläche mit vorher
festgelegtem Aussehen. Dieses ergibt sich u.a. aus der
Oberflächenstruktur als Schalungsabdruck, durch die Farbe und
Qualität des Betons, der Fugen- und Kantenausbildung. Die
Sichtbetonflächen erhalten ihr endgültiges Aussehen und
bleiben ohne jede spätere Bekleidung oder deckende
Nachbehandlung.

Erscheinungsbild und Zusammensetzung des Betons:
Ziel ist eine einheitlich hellgraue Betonfarbe.
Bei der Herstellung dürfen die Zementart, die Betonrezeptur und
das Herstellerwerk des Zements nicht gewechselt werden.
Vor Beginn der Fertigung sind dem AG mind. 2 Handmuster des
zur Ausführung vorgesehenen Fertigteilherstellers zur Freigabe
vorzulegen, die Grundlage für die Qualitätskontrolle des AN, des
Fertigteilherstellers und seines Betonlieferanten ist.

Herstellung:
Die Fertigung hat u.a. unter folgenden Voraussetzung zu
erfolgen:
- werkseitige Herstellung,
- tischlermäßige Herstellung der Schalungen,
- zugfreie gleichmäßig temperierte Umgebung über mind. 5
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Grad Celsius,
- kontrollierter Nachbehandlung,
- witterungsgeschützte Zwischenlagerung bis Transport an die
Baustelle.

Anforderungen an die sichtbar bleibenden Oberflächen:
Für Betonflächen mit Anforderungen an das Aussehen gibt es
für Betonfertigteile keine eigenen und allgemeingültigen Normen
oder Regelwerke, die Angaben zur Planung, zur
Betonzusammensetzung oder zur Bauausführung enthalten.

In Ergänzung zu DIN 1045 und DIN 18331 sind dazu die
Oberflächen der Sichtbetonbauteile gem. Merkblatt Sichtbeton,
Bundesverband der Deutschen Zementindustrie e.V. /
Deutscher Beton- und Bautechnikverein e.V., in Anlehnung an
die Qualitätsdefinitionen der Sichtbetonklasse SB 3 mit
folgenden z.T. erhöhten Einzelanforderungen gem. Tabellen 1-4
auszuführen:
- Textur: T3
Vermeidung von Schalhautstößen auf Frontseiten.
Bei unvermeidbaren Stößen dichte versatzfreie Fügung mit
Egalisierung Fugenstoß mit einem für die Schalhautoberfläche
geeignetem Füll-/Spachtelmaterial.
- Porigkeit:
P3 (nichtsaugende Schalhaut)
P4 (saugende Schalung)
- Farbtongleichmäßigkeit: FT 2, jedoch unzulässig sind
großflächige Verfärbungen, verursacht durch Ausgangsstoffe
verschiedener Art und Herkunft, unterschiedlicher Art und
Vorbehandlung der Schalhaut, ungeeignete Nachbehandlung
des Betons;
Rost- und Schmutzflecken, deutlich sichtbare Schüttlagen sowie
Verfärbungen, verursacht durch die Nichteinhaltung der
Vorgaben aus Anhang A, Tabelle 3;
Auswahl eines besonderen und geeigneten Trennmittels
notwendig.
- Ebenheit: E3
- Arbeits- und Schalhautfugen: entfällt (s.o.)
- Schalhaut: SHK2, jedoch Reparaturstellen nur als planebene
gespachtelte Flächen mit einem für die Schalhautoberfläche
geeignetem Füll-/Spachtelmaterial;
nicht zulässig: Nagel- und Schraublöcher, Zementschleier.

Die Sichtbetonarbeiten sind fachgerecht und mit angemessener
Sorgfalt auszuführen. Unbedingt zu vermeiden sind:
- Abzeichnen von Bewehrungslagen.
- Rostspuren z.B. der Bewehrung auf den Schalflächen.
- Fehler beim Einbringen des Betons („Kiesnester“, stark
sichtbare Schüttlagen u. ä.).
- undichte und nicht lineare Kantenausbildungen.
- Unterschiedliche Oberflächenqualitäten (Farbton/ Textur).
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- Unebene Oberflächen Füllseiten/-flächen.
- Flächige Abdrücke von Lagerstellen z.B. durch Holzprofile.

Ausführung Schalung allgemein:
Formhaltige verwindungssteife Schalkörper für plane
Montagegrundlage der Schalhaut.
Vor jedem Einsatz und vor dem Aufbringen des Trennmittels
sind die Schalkörperoberflächen fachgerecht und sorgfältig zu
reinigen.
Befestigung der Schalhaut ausschließlich rückseitig für
Vermeidung von Schraub- oder Nagelköpfe auf der
Sichtbetonseite.

Schalhaut Schalung S:
Großflächen-Schalhaut nach DIN 68792 aus geschäftetem
Furniersperrholz für weitgehend porenfrei, matte und planebene
Betonoberflächen mit einer abriebfesten und fugenlosen
Beschichtung von mind. 550g/m² je Seite einschließlich einem
als Puffer wirkenden Faservlies für mehrfachen Einsatz,
Für alle Bauteile Verwendung einer einheitlichen Schalhaut aus
einer Herstellercharge.
Das Quellen der Plattenkanten ist durch geeignete
Maßnahmenzu vermeiden.

Schalhautstöße:
Nicht vermeidbare Schalhautstöße in Flächen sind für eine
durchgehende Betonoberfläche dicht gestoßen, versatzfrei und
eben verspachtelt auszubilden.

Kanten und Ecken:
Abdichtung Eck- und Kantenstöße für vollkantige Ausführung
sichtbarer Kanten und Ecken inkl. Kanten von Aussparungen.

Trennmittel:
Eigenschaften: sprühbar, nicht färbend, schnell abtrocknend, für
helle, poren- und lunkerarme Betonoberflächen.

Verweis auf Position: 0019 (Seite 131)

02.13.020 Vorsatzschale Typ 1, Höhe 175cm

Fassaden-Sockelplatte Südfassade Achse A
zw. Achse 02 und 04;
Ausführung gem. Ausführungsbeschreibung 0019.

Abmessung (Ansichtsfläche):
Breite/Länge: 374cm
Höhe: 175cm
Regelstärke: 10cm
Querschnitt: rechtwinkelig,
ausgenommen Teilabschnitt Oberseite

Frontflächen, Seitenkanten und Oberseite in Sichtbetonqualität.
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Besonderheit Oberseite:
achsmittig Teilabschnitt Kantenverstärkung oben
auf Tiefe 20cm in Höhe 12cm, Länge 331cm,
oberseitig mit Gefälle nach hinten 1:20
untenseitig mit Tropfnase

Montagelage Fertigteil
- OK: OK FFB +/-0,00m
- UK: Geländeeinbindung 25cm bis 30cm
- VK: 25cm vor Achse A (fixes Montagemaß)
bzw. 12cm vor VK Bodenplatte (Nennmaß)
- längs Achse A: achsmittig zw. Zahlen-Gebäudeachsen

Elementstöße Fugenbreite 1cm (Nennmaß),
Fugenhinterlegung in gesonderter Pos.

Lagesicherung/Montage:
Lastabtragung stehend auf Betonkonsolen (gesonderte Pos.),
Lagesicherung oben punktuell rückseitig z.B. mittels
Winkellaschen auf Oberseite Bodenplatte mit bituminöser
Bauwerksabdichtung,
HK Verankerungsbeschlag max. 14cm hinter VK Bodenplatte

Eigene Vorleistungen:
- Gründungstragwerk
- Auflagerkonsolen
- Bauwerksabdichtung Oberseite Bodenplatte

Bauseitige Vorleistungen:
- Holzstützen Hallentagwerk inkl. Sockelanschluss,
- Fallrohr Entwässerung Hallendach,
- Auflagerschwelle Metallfenster inkl. außenseitiger Abdichtung.

2 St EP.......................... GP ............................

02.13.030 Vorsatzschale Typ 1, Höhe 165cm

Wie Position 02.13.020 (Seite 136), jedoch:

zw. Achse 04 und 07.

Abmessung (Ansichtsfläche):
Höhe: 165cm
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Bauseitige Vorleistungen (Abweichung):
- Fallrohr Notentwässerung Hallendach.

Rundlochaussparung für Auslassöffnung Fallrohr
Notentwässerung in gesonderter Pos.

3 St EP.......................... GP ............................

02.13.040 Vorsatzschale Typ 1, Höhe 155cm

Wie Position 02.13.020 (Seite 136), jedoch:

zw. Achse 07 und 10.

Abmessung (Ansichtsfläche):
Höhe: 155cm

3 St EP.......................... GP ............................

02.13.050 Vorsatzschale Typ 1, Höhe 145cm

Wie Position 02.13.020 (Seite 136), jedoch:

zw. Achse 10 und 13.

Abmessung (Ansichtsfläche):
Höhe: 145cm

Bauseitige Vorleistungen (zusätzlich):
- Fallrohr Notentwässerung Hallendach.

Rundlochaussparung für Auslassöffnung Fallrohr
Notentwässerung in gesonderter Pos.

3 St EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 0019 (Seite 131)

02.13.060 Vorsatzschale Typ 2, Höhe 130cm

Fassaden-Sockelplatte Südfassade Achse 14
zwischen Achse A und B;
Ausführung gem. Ausführungsbeschreibung 0019.

Abmessung (Ansichtsfläche):
Breite/Länge: 307cm
Höhe: 130cm
Regelstärke: 10cm
Querschnitt: rechtwinkelig,

Frontflächen, Seitenkanten und Oberseite in Sichtbetonqualität

Montagelage Fertigteil
- OK: OK FFB +/-0,00m
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- UK: Geländeeinbindung 25cm bis 43cm
- VK: 25cm vor Achse 14 (festes Montagemaß)
bzw. 20cm vor VK Bodenplatte/Fundament (Nennmaß)
- längs Achse 14: mit 1cm Stoßfugenabstand zu angrenzenden
Sockelelementen.

Elementstöße Fugenbreite 1cm,
Fugenhinterlegung in gesonderter Pos.

Lagesicherung/Montage:
Lastabtragung stehend auf Betonkonsolen (gesonderte Pos.),
Lagesicherung oben punktuell z.B. mittels Winkellaschen an
Außenseite Überzug (Abschnitt OK +0,19 über OK FFB) mit
bituminöser Bauwerksabdichtung.

Eigene Vorleistungen:
- Gründungstragwerk,
- Auflagerkonsolen,
- Bauwerksabdichtung Außenseite
Fundament/Bodenplatte/Überzug,
- Beschlag obere Lagesicherung (z.B. Winkellaschen)
- Perimeterdämmung

Bauseitige Vorleistungen:
- Sockel-Abdichtung und -Anschlussblech Holzaußenwand
Giebel AN Holzbau.

1 St EP.......................... GP ............................

02.13.070 Vorsatzschale Typ 2, Höhe 115cm

Wie Position 02.13.060 (Seite 138), jedoch:

Höhe: 115cm

Montagelage Fertigteil
- UK: Geländeeinbindung 28cm bis 42cm

1 St EP.......................... GP ............................

02.13.080 Vorsatzschale Typ 2, Höhe 100cm

Wie Position 02.13.060 (Seite 138), jedoch:

Höhe: 100cm

Montagelage Fertigteil
- UK: Geländeeinbindung 27cm bis 41cm

1 St EP.......................... GP ............................
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02.13.090 Vorsatzschale Typ 2, Höhe 85cm

Wie Position 02.13.060 (Seite 138), jedoch:

Höhe: 85cm

Montagelage Fertigteil
- UK: Geländeeinbindung 26cm bis 40cm

1 St EP.......................... GP ............................

02.13.100 Vorsatzschale Typ 2, Höhe 70cm

Wie Position 02.13.060 (Seite 138), jedoch:

Höhe: 70cm

Montagelage Fertigteil
- UK: Geländeeinbindung 25cm bis 38cm

1 St EP.......................... GP ............................

02.13.110 Vorsatzschale Typ 2, Höhe 55cm

Wie Position 02.13.060 (Seite 138), jedoch:

Höhe: 55cm

Montagelage Fertigteil
- UK: Geländeeinbindung 23cm bis 36cm

Lagesicherung/Montage:
Lagesicherung oben in Außenseite Überzug Abschnitt OK -0,09
über OK FFB.

Bauseitige Vorleistungen (zusätzlich):
- Unterkonstruktion und innere Sockelanschlussbleche
Giebelwand AN Holzbau.

1 St EP.......................... GP ............................

02.13.120 Vorsatzschale Typ 2, Höhe 55cm Endlage

Wie Position 02.13.060 (Seite 138), jedoch:

Breite/Länge: 370cm
Höhe: 55cm

Montagelage Fertigteil
- UK: Geländeeinbindung 36cm bis 55cm

Lagesicherung/Montage:
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Eine Lagesicherung oben in Außenseite Überzug Abschnitt OK
-0,09 über OK FFB.

Bauseitige Vorleistungen (zusätzlich):
- Unterkonstruktion und innere Sockelanschlussbleche
Giebelwand AN Holzbau.

1 St EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 0019 (Seite 131)

02.13.130 Vorsatzschale Typ 3 Höhe 175cm Winkel

Fassaden-Winkelsockelplatte Südfassade Achse A
zw. Achse 01 und 02 als Winkelelement längs Achse 01;
Ausführung gem. Ausführungsbeschreibung 0019.

Abmessung (Ansichtsfläche):
Breite/Länge Achse A: 237cm
Breite/Länge Achse 01: 79cm
Höhe: 175cm
Stärke/Dicke Achse A: 10cm
Stärke/Dicke Achse 01: 10cm
Querschnitt: rechtwinkelig

Beide Frontflächen, Seitenkanten langer und kurzer
Plattenschenkel und beide Oberseiten in Sichtbetonqualität.

Besonderheit:
Ausführung als homogenes Winkelelement in zwei
Betonierabschnitten ohne sichtbare Nut im Betonierabschnitt
(Frontfläche kurzer Schenkel mit nahtlosem Übergang auf
Seitenkante langer Schenkel).

Montagelage Fertigteil
- OK: OK FFB +/-0,00m
- UK: Geländeeinbindung 20cm bis 25cm
- VK Achse A: 25cm vor Achse A (festes Montagemaß)
bzw. 12cm vor VK Bodenplatte (Nennmaß)
- VK Achse 01: 25cm vor Achse 01 (festes Montagemaß)
bzw. 20cm vor VK Bodenplatte (Nennmaß)
- längs Achse A: Außeneck 25cm neben Achse 01
- längs Achse 01: Außeneck 25cm neben Achse A

Elementstoß Achse A Fugenbreite 1cm (Nennmaß),
Fugenhinterlegung in gesonderter Pos.

Lagesicherung/Montage:
Lastabtragung stehend auf Betonkonsolen Achse A und 01
(gesonderte Pos.),
Lagesicherung oben Achse A auf Höhe OK Vorsatzschale
punktuell in Pfostenprofile Holzaußenwand, z.B. über
Winkellaschen,
Lagesicherung oben in Überzug Achse 01 Abschnitt OK +0,19
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über OK FFB.

Verankerung in Holzaußenwand Achse A zwängungsfrei mit
Abstand zu Außendämmung aus mitteldichter Holzfaserplatte,
z.B. über Stockschrauben und Gegenmutter.

Eigene Vorleistungen:
- Gründungstragwerk,
- Auflagerkonsolen.
Achse A:
- Bauwerksabdichtung Oberseite Bodenplatte.
Achse 01:
- Bauwerksabdichtung Außenseite
Fundament/Bodenplatte/Überzug,
- Beschläge obere Lagesicherung (z.B. Winkellachen),
- Perimeterdämmung.

Bauseitige Vorleistungen:
Achse A:
- Holzstützen Hallentagwerk inkl. Sockelanschluss.
- Sockelabdichtung Metallfenster.
Achse 01:
Bauseitige Vorleistungen:
- Sockel-Abdichtung und -Anschlussblech Holzaußenwand
Giebel AN Holzbau.

1 St EP.......................... GP ............................

02.13.140 Vorsatzschale Typ 3 Höhe 130cm Winkel

Wie Position 02.13.130 (Seite 141), jedoch:

zw. Achse 13 und 14 als Winkelelement längs Achse 01.

Abmessung (Ansichtsfläche):
Breite/Länge Achse 14: 76cm
Stärke/Dicke Achse 14: 10cm

Montagelage Fertigteil
- OK: OK FFB +/-0,00m
- UK: Geländeeinbindung 20cm bis 25cm
- VK Achse 01: 25cm vor Achse 14 (festes Montagemaß)
bzw. 20cm vor VK Bodenplatte (Nennmaß)
- längs Achse A: Außeneck 25cm neben Achse 14
- längs Achse 14: Außeneck 25cm neben Achse A

Lagesicherung/Montage:
Lastabtragung stehend auf Betonkonsolen Achse A und 14
(gesonderte Pos.),
Lagesicherung oben in Überzug Achse 14.

Eigene Vorleistungen:
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Achse 14 analog Achse 01.

Bauseitige Vorleistungen:
Achse 14 analog Achse 01.

1 St EP.......................... GP ............................

02.13.150 Rundlochaussparung in Vorsatzschalen

Rundlochaussparung in Vorsatzschalentyp 1 neben Achse 5
und Achse 10,

Durchmesser: 9cm
Tiefe: 10cm

Höhenlage: UK -1,17 über OK FFB.
Lage Achse horizontal: 17cm von Außenkante

Ausführung mit schalglatten Flanken mit Kanten vollkantig mit
Kantenradien max. 2mm zu Frontfläche.

Leistung einschl. Montagemehraufwand Abstimmung
Ausführung und Montageablauf mit VE Sanitär.

2 St EP.......................... GP ............................

02.13.160 Verfugung Elementstöße Vorsatzschalen

Moosgummidichtung, Vierkantprofil.

Material: EPDM Moosgummi
Farbe: schwarz
Höhe/Stärke: passend zu Spaltbreite Elementstöße 10mm unter
Berücksichtigung zulässiger Montagetoleranzen.
Breite: mind. 20mm

Materialeigenschaften:
alterungsbeständig,
witterungsbeständig,
temperaturbeständig von -35 bis +110 Grad Celsius,
UV- und ozonbeständig,
lösemittelbeständig.

Montage eben/geradlinig in Elementspalt Ober- und Frontseite
Vorsatzschale, um mind. 5mm von Außenfläche Vorsatzschalen
nach hinten versetzt.

Leistung inkl. Reinigung Fugenflanken vor Montage.

30 m EP.......................... GP ............................
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A0020
Ausfuehrungsbeschr.

Betonerhaltungsarbeiten - Graffitischutz

Behandlung von außenliegenden Sichtbetonflächen mit einer
tief in den Beton eindringenden Hydrophobierung als
Witterungs- und Graffitischutz der Bauteile mit folgenden
Eigenschaften:
- farblos, transparent, matt, nicht filmbildend, 
- ohne Veränderung des optischen Erscheinungsbild der

Oberfläche sowie der Oberflächenstruktur des behandelten
Materials,

- Herstellung einer hydrophoben und oleophoben Oberfläche,
- UV- und witterungsstabil,
- schmutz- und wasserabweisend,
- Anti-Haft-Wirkung,
- frei von Lösemitteln,
- giftfrei,
- keine Beeinträchtigung des Wasserdiffusionsverhaltens

(sd-Wert >/=0,05),
- Eindringtiefe Klasse II: >/= 10mm
- geeignet für dichte und hochdichte Betonoberflächen,

mit folgenden Schutzwirkungen:
- vorbeugende dauerhaft wirkende Anti-Graffiti-Schutzschicht
(Permanentschutz),
- Schutz vor Tausalz,
- Verminderung von Ausblühungen,
- Verminderung von Umweltverschmutzungen

Geprüftes Produkt gem. EN 1504-2:2004 / DIN V 18026
Geprüfter dauerhafter Graffitischutz nach BASt
Geprüfter dauerhafter Graffitischutz nach RAL - GZ 841
Mit RAL Gütezeichen - geprüftes und zugelassenes
Prophylaxemittel Gütegemeinschaft Anti-Graffiti e.V. Berlin

Ausführung werkseitig nach Abschluss der Nachbehandlung der
Betonfertigteile unter Beachtung der Herstellerangaben für
"junge" Betonflächen.

02.14.010 Vorbereiten Untergrund

Entfernung loser Bestandteile auf den vertikalen und
horizontalen Flächen der  Sichtbeton-Sockelelemente nach
Herstellervorschrift Anti-Graffiti-Schutz-Imprägnierung.

105 m2 EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Titel Bauleistungen

BetonunterhaltungsarbeitenUntertitel02.14

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.14.020 Imprägnierung Sichtbetonflächen

Aufbringen der Hydrophobierung auf
- den kompletten Frontflächen,
- den kompletten Oberseiten,
- die Rückseite der Kantenverstärkung Fertigteiltyp 1,
- der Seitenflächen bis 10cm über geplanter Einbindung in das
Gelände
der Sichtbeton-Sockelelemente

gleichmäßig applizieren und einpflegen gem.
Herstellervorschriften,

inkl. Anlegen einer Musterfläche vom mind. 1x1m an einer mit
der Objektbauüberwachung abzustimmenden Stelle zum Test
der Saugfähigkeit des Untergrunds und der optischen Wirkung.

Ausführung werkseitig inkl. aller damit verbundenen
Aufwendungen und Schutzmaßnahmen.

Bei Entscheidung der Ausführung der Behandlung der o.g.
Flächen, auch teilweise, nach Montage der Vorsatzschalen ist
der rückstandslos wieder entfernbare Schutz angrenzender
Bauteile und Bauteilflächen in die Leistung mit einzukalkulieren, 
inkl. witterungsbedingter Erschwernisse, Entfernung und wieder
Herstellung von Schutzmaßnahmen der Bauteiloberflächen etc.

105 m2 EP.......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  02.14  

  Betonunterhaltungsarbeiten, Netto ...............................
    

    Summe Titel  02
 

  Bauleistungen, Netto ...............................

  MwSt. (19,0 %) ...............................

  Gesamtsumme, Brutto ...............................
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03 Titel Projektierung / Dokumentation

Technische BearbeitungUntertitel03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Grundleitungen unter Bodenplatte

03.01.010 Druck- und Dichtigkeitsprüfung Grundleitungen unter BoPla

Druck- und Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610
von neu verlegten Grundleitungen unterhalb der Bodenplatte,
mit Überdruckverfahren, einschl. aller notwendigen
Gerätschaften, Aufstellung eines Protokolls der Prüfung, sowie
schadlose Entfernung aller Gerätschaften nach Prüfung; 
Dokumentation der Prüfung per Prüfprotokoll.

Länge der Grundleitungen: 177,00m
Nennweite Grundleitungen: DN100 bis DN250
Prüfung mittels Wasser oder Luft nach Wahl des AN

Die Dichtheitsprüfungen müssen abschnittsweise
gem. dem Baufortschritt durchgeführt werden.

Durchführung der Dichtheitsprüfungen durch ein
unabhängiges Institut oder eine zugelassene
Fachfirma.

177 m EP.......................... GP ............................

03.01.020 Kanalreinigung, Hochdruckspülgerät

Grundleitungen unter der Bodenplatte durchspülen mit
kombinierten Hochdruckspül- und Hochdrucksaug-Fahrzeug mit
Wasserrückgewinnung einschl. Liefern des Wassers, Abfall
aufsaugen, laden und entsorgen.
Leistung einschließlich aller erforderlichen Geräte,
Aufstellung eines Protokolls über Beseitigung und Spülung
sowie schadlosem Entfernen der Geräte nach der Prüfung.

Entwässerungskanal-/leitungen aus Vollwandrohr PP-MD

177 m EP.......................... GP ............................

03.01.030 Einmessen der Rohrleitungen

Einmessen der Be- und Entwässerungsleitungen nach
Montageplanung einschl. Kontrolle der vorhandenen Abgangs-
und Einleitungshöhen anzubindende erforderliche Be- und
Entwässerungsleitungen. Bei Feststellung von gravierenden
Abweichungen der geplanten Höhenquoten ist die
Fachbauleitung zur  weiteren Verfahrensweise zu informieren.

1 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Projektierung / Dokumentation

Technische BearbeitungUntertitel03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.01.040 Kanalprüfung, Kamera

Kameraprüfung der neu verlegten Grundleitungen unterhalb der
Bodenplatte
mit Video-Aufzeichnung, einschl. Dokumentieren und
Einmessen der Beschädigungen (Muffenvesätze,
Durchwurzelungen, Einmündungen, Verstopfungen, Risse,
Bücher und dgl.) der Grundleitungen und Aufstellen eines
Video- und Prüfprotokolls (Befahrungsprotokoll mit Foto- und
Videodokumentation) und einer Zustandsbeschreibung sowie
Übergeben der Unterlagen in einfacher Ausfertigung an den
AG.

Leistung beinhaltet  alle erforderlichen Gerätschaften,
Aufstellung eines Prüfprotokolls sowie schadloses Entfernen der
Gerätschaften nach der Prüfung.

Die Untersuchung kann zeitlich versetzt in Teilabschnitten
erfolgen (separate An- und Abfahrt).

Nennweite Grundleitungen: bis DN 100 bis DN 250;
Grundleitungen aus: Vollwandrohr PP-MD

177 m EP.......................... GP ............................

03.01.050 Bestandspläne anfertigen

Anfertigen von Bestandsplänen, die den endgültigen Zustand
der angelieferten Anlage

- Grundleitungen (unterhalb der Bodenplatte)

nach Montageende darstellen.

Die Bestandspläne beinhalten alle vom AG geforderten
Anlageschemata, Grundrisse, Ansichten und Schnitte und
müssen alle Anlagenteile einschl. der Dimensionen und
Vermessung zum Baukörper enthalten.

Bauliche Angaben, die nicht unmittelbar das dargestellte
Gewerk betreffen, dürfen nicht eingetragen sein.

Alle CAD-Pläne sind mit dem AG abzustimmen und mit dem
entsprechenden Schriftkopf zu versehen.

Der AN hat mit dem AG die organisatorischen Belange des
CAD-Planaufbaus vor der Erstellung abzuklären.
Das betrifft im Besonderen die Belegung der Zeichnungs-Level,
die als Referenzen verwendeten Pläne, Symbolbibliotheken,
sonstige CAD-spezifischen Zeichnungsdetails, Dateistrukturen
etc. Alle für die weitere Verwendung der CAD-Bestandspläne
auf dem CAD-System des AG notwenigen Bibliotheken,
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Projektierung / Dokumentation

Technische BearbeitungUntertitel03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Referenzen sind vom AN mitzuliefern.

Die Bestandspläne sind 1-fach, farbig, gefaltet in Ordnern und
einmal als Datenträger zu liefern.
Die Art und das Format des Datenträgers ist vor Abgabe mit
dem AG abzustimmen.

Die Ordnerfarbe ist mit dem AG abzustimmen.
Die Baugrundrisse werden als Architektenpläne zur Erstellung
der Bestandspläne auf Datenträger im Auto-CAD zur Verfügung
gestellt.

Die gesamte Dokumentation ist auf Basis der Architektenpläne
im Auto-CAD-System zu erstellen.

1 St EP.......................... GP ............................

Erdung und Potentialausgleich

03.01.060 Messung und Prüfung der Erdungsanlage

Nach Fertigstellung der Erdungsanlage ist eine Messung
der gesamten Erdunganlage gem. DIN EN 62305
durchzuführen.

Die gemessenen niederohmigen Durchgänge/
Erdungswiderstände müssen einen Messwert
gem. DIN EN 62305 aufweisen.

Die Mess- und Prüfergebnise sind zu dokumentieren und
den Revisions- u. Dokumentationsunterlagen beizufügen.

1 St EP.......................... GP ............................

Stahlbeton-Fertigteile

03.01.070 Werkstattzeichnungen Betonfertigteile

Erstellen von Werkstattzeichnungen für die Positionen des
Titels.

Die Werkstattplanung für Fertigteile umfasst mind.:
- die statische Bemessung und der prüffähige Nachweis der
Standsicherheit inkl. Auflager, Verankerungen und
Befestigungsmittel,
- die Schal- und Positionspläne,
- die Angaben über Verbindungspunkte und
Gewerkeschnittstellen.

Der AN ist verpflichtet, die Maße und Vorgaben in den
Ausführungsplänen eigenverantwortlich mtieinander
abzugleichen. Evtl. in den Plänen enthaltene Widersprüche sind
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Projektierung / Dokumentation

Technische BearbeitungUntertitel03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

vor Ausführung mit der Bauüberwachung zu klären.

Form, Inhalt und Ablauf gem. ZTV A.05 - Technische
Bearbeitung.

1 Psch GP ............................

03.01.080 Statik und Nachweise Betonfertigteile

Sämtliche statische Nachweise und die prüffähige Statik für die
Positionen des Titels.

Die Vergütung dieser Position beinhaltet alle notwendigen
Aufwendungen, die für die Konstruktion, Herstellung, Zulassung
(alle Nachweise, Prüfungen und Genehmigungen und
Befestigungsmittel) erforderlich sind.

Form, Inhalt und Ablauf gem. ZTV A.05 - Technische
Bearbeitung.

1 Psch GP ............................

    
Summe Untertitel  03.01  

  Technische Bearbeitung, Netto ...............................
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03 Titel Projektierung / Dokumentation

DokumentationUntertitel03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.010 Dokumentation Erdungsanlage

Für die installierte Anlage ist vor Abnahme eine Dokumentation
nach DIN EN 62305 entsprechend den Vorbemerkungen B -
ZTV Allgemein unter B.07 Abnahme/ Dokumentation zu fertigen
und dem AG sowie der Bauüberwachung zu übergeben.

Die Dokumentation beinhaltet mindestens:

- Angaben zu verwendeten Materialien
- Angaben zum Aufbau der Erdunganlage
- Angaben/Vorgaben zur Wartung der Anlage
- sämtliche Mess- u. Prüfunterlagen
- Anlagendokumentationen inkl. baubegleitender

Dokumentation (Fotodokumentation)
- Bestandsgrundrisspläne nach Vorgaben/

Richtlinien des Bauherrn

1 St EP.......................... GP ............................

A0021
Ausfuehrungsbeschr.

Dokumentation VE 043

Systematische Zusammenstellung der Unterlagen der im
Rahmen  der Ausführungsabstimmung vorab übergebenen
sowie aller weiteren Unterlagen der Leistungsdokumentation,
inkl.Bedienungs- und Wartungsanleitungen.

Die Dokumention der Gesamtleistung VE 043 ist durch den AN
systematisch und nachvollziehbar zu gliedern und mit einem
Inhaltsverzeichnis zu versehen.

Sie enthält mindestens:
- Inhaltsverzeichnis
- Planverzeichnis
- Belegexemplare Werkstatt-/ Montagepläne im

Originalmaßstab
- Bauteildetails, Schemata u.ä.
- Angaben zum Aufbau des Grundleitungsnetzes

(Schmutzwasser, Regenwasser)
- Angaben zum Aufbau der Durchdringungselemente durch die

Bodenplatte (Hauseinführung, Grundleitungsanschlüsse,
Finore, Bodenabläufe)

- Berechnungen, Nachweise
u.a. Berechnungen zur Auslegung des gesamten
Grundleitungsnetzes mit Rohrnetzberechnung als Nachweis,
dass die angegebenen Wassermengen normgerecht abgeführt
werden können;

- Anlagendokumentation einschl. baubegleitender
Dokumentation (Fotodokumentation)
insb. Titel Grundleitungen Abwasseranlagen

- sämtliche Mess- und Prüfunterlagen
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Projektierung / Dokumentation

DokumentationUntertitel03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Material- und Bauteildatenblätter
- Baustoff- und Bauteilzulassungen
- Bescheinigungen Deponien, Wiegescheine
- Hersteller- und Verarbeitungshinweise zu den ausgeführten

Bauteilen und Anlagen
- Wartungs-, Pflege- und Reinigungshinweise zu den

ausfgeführten Bauteilen, Materialien, Anlagen, Beschichtungen
etc.

- Inbetriebnahmeprotokolle von Anlagen
- Kontakt-Liste aller Hersteller und Lieferfirmen der eingebauten

Materialien, Bauteile/ Komponenten und Anlagen.

Unterlagen Entsorgungsdokumentation "mineralische Abfälle"
Sie enthält mindestens:
a) Belegskizzen des Zwischenlagers, alle Fassungen
b) Besondere entsorgungsrelevante Feststellungen im Zuge der

Bausausführung
c) je Charge/ Haufwerk
- Haufwerksbezeichnung
- Anfallstelle innerhalb des Bauwerks
- Kurzcharakterisierung der Abfallzusammensetzung
- Datum der Beprobung
- Angaben zum Prüfbericht der Deklarationsuntersuchung

(Verfasser, Bezeichnung/ Nummer, Datum)
- Abfalleinstufung, Abfallschlüsselnummer
- Beförderungsunternehmen
- Entsorgungsanlage
- ggf. Nummer des Entsorgungsnachweises
- ggf. Datum der Annahmeerklärung
- Zeitraum Abfuhr und Annahme durch Entsorgungsanlage
- Menge gemäß Wiegebelegen
- ggf. Angaben zum Wiedereinbau (Zeitraum, Einbaustelle,

Menge).

Alle Unterlagen sind, ungeachtet vorhergegangener
Unterlagenübergaben im Rahmen der Projektierung,
- 1-fach in Papier in getrennten Ordnern
- 1-fach im PDF-Format auf Datenträger
mit identischer Gliederung wie die Ordnerstruktur
zusammenzustellen.

Das Inhaltsverzeichnis und die Gliederungsstruktur ist vor
Fertigung der Dokumention mit dem AG abzustimmen.

Die Objektdokumention der Leistungen des AN ist dem AG 3
Wochen vor der förmlichen Abnahme gem. VOB/B zu
übergeben.

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Projektierung / Dokumentation

DokumentationUntertitel03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.020 Dokumentation

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0021 (Seite 151)
Erstellung und Übergabe an den AG der Dokumentation der
Leistungen des AN

1 psch GP ............................

    
Summe Untertitel  03.02  

  Dokumentation, Netto ...............................
    

    Summe Titel  03
 

  Projektierung / Dokumentation, Netto ...............................

  MwSt. (19,0 %) ...............................

  Gesamtsumme, Brutto ...............................
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04 Titel Nachweisarbeiten

StundenlohnarbeitenUntertitel04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

A0022
Ausfuehrungsbeschr.

Vorbemerkung Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten gem. VOB/B §15 dürfen nur nach
besonderer Anordnung durch den AG ausgeführt werden.

Vergütung von Stundenlohnarbeiten
Die Vergütung der Stundenlohnarbeiten setzt voraus, dass
- die Ausführung solcher Arbeiten von ihrem Beginn

ausdrücklich vereinbart (§ 2 Absatz 10 VOB/B),
und
- dem Auftraggeber angezeigt worden ist (§ 15 Absatz 3 Satz 1

VOB/B).

Notwendiger Inhalt und Vorlage der Stundenzettel
- Es werden nur Stundenzettel akzeptiert, die den detaillierten

Leistungsinhalt nach § 15 Abs 3 Satz 2 VOB/B nachvollziehbar
ausweisen.

- Die Stundenlohnzettel sind in vorgenannter Form täglich der
Bauüberwachung/Auftraggeber zur Unterschrift
ordnungsgemäß vorzulegen.

- Kommt der AN der Vorlagepflicht nicht ordnungsgemäß nach,
ergibt sein Vergütungsanspruch aus dem geschätzten
Aufwand unter Berücksichtigung der ortsüblichen Vergütung.

Abrechnung Stundenlohnarbeiten
- Gemäß §15 Absatz 4 VOB/B sind Stundenlohnrechnungen

alsbald nach Abschluss der Stundenlohnarbeiten, längstens
jedoch in Abständen von vier Wochen einzureichen.

Anzubieten sind gemittelte Stundenlohnverrechnungssätze für
folgende Arbeitskräfte-Gruppen:

- Meister, Poliere und Gleichgestellte (z.B. Werkpoliere,
Montageleiter, Baustellenleiter).

- Vorarbeiter, Facharbeiter und Gleichgestellte (z.B.
Spezialbaufacharbeiter, Baufacharbeiter, Obermonteure,
Monteure, Gesellen, Maschinenführer, Fahrer und ähnliche
Fachkräfte).

- Werker, Helfer und Gleichgestellte (z.B. Baufachwerker,
Helfer, Hilfsmonteure, Ungelernte, Angelernte).

- Auszubildende und Gleichgestellte (z.B. Auszubildende,
Werkstudenten, Praktikanten)

04.01.010 Meister und Gleichgestellte

Stundensatz für Meister und Gleichgestellte

3 h EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04 Titel Nachweisarbeiten

StundenlohnarbeitenUntertitel04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.01.020 Obermonteure, Monteure und Gleichgestellte

Stundensatz für Obermonteure, Monteure und Gleichgestellte

5 h EP.......................... GP ............................

04.01.030 Hilfsmonteure, Helfer und Gleichgestellte

Stundensatz für Hilfsmonteure, Helfer und Gleichgestellte

5 h EP.......................... GP ............................

04.01.040 Auszubildende und Gleichgestellte

Stundensatz für Auszubildene und Gleichgestellte

5 h EP.......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  04.01  

  Stundenlohnarbeiten, Netto ...............................
    

    Summe Titel  04
 

  Nachweisarbeiten, Netto ...............................

  MwSt. (19,0 %) ...............................

  Gesamtsumme, Brutto ...............................
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  Nr. Bezeichnung Geamt in EURSeite

 
  01 Titel Vorbereitende und begleitende Maßnahmen ..............................39

 
  Untertitel Baustelleneinrichtung ..............................01.01 39

 
  02 Titel Bauleistungen ..............................47

 
  Untertitel Abbruch- und Rückbauarbeiten DIN 18459 ..............................02.01 47

 
  Untertitel Rodungsarbeiten ..............................02.02 53

 
  Untertitel Verbauarbeiten DIN 18303 ..............................02.03 54

 
  Untertitel Baugrube, Erdbau DIN 18303 ..............................02.04 60

 
  Untertitel Grundleitungen unter Bodenplatte ..............................02.05 85

 
  Untertitel Erdung und Potentialausgleich ..............................02.06 95

 
  Untertitel Hauseinführungen ..............................02.07 99

 
  Untertitel Betonarbeiten ..............................02.08 103

 
  Untertitel Bewehrung ..............................02.09 112

 
  Untertitel Einlegearbeiten ..............................02.10 117

 
  Untertitel Durchbrüche, nachträglich ..............................02.11 120

 
  Untertitel Dämm- und Abdichtungsarbeiten ..............................02.12 122

 
  Untertitel Betonfertigteile ..............................02.13 129

 
  Untertitel Betonunterhaltungsarbeiten ..............................02.14 145

 
  03 Titel Projektierung / Dokumentation ..............................147

 
  Untertitel Technische Bearbeitung ..............................03.01 147

 
  Untertitel Dokumentation ..............................03.02 151

 
  04 Titel Nachweisarbeiten ..............................154

 
  Untertitel Stundenlohnarbeiten ..............................04.01 154

    Summe  LV  03  VE 043 - Erdbau, Gründung

Gesamtsumme, Netto EUR ..................................

MwSt. (19,0 %) EUR ..................................

 Gesamtsumme, Brutto EUR  ..................................
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	110  Abtragen und Lagern Pflastersteinbelag
	120  Rückbau Pflasterbelag Parkstreifen
	130  Rückbau Pflasterbelag Gehweg

	02 Rodungsarbeiten
	010  Wurzelstock/ Stubben roden DU 0,1-0,3 - Baufeld
	020  Wurzelstock/ Stubben roden DU 0,3-0,5 - Baufeld
	030  Wurzelstock/ Stubben roden,  DU 0,5-0,75 - Baufeld

	03 Verbauarbeiten DIN 18303
	Vorbemerkungen Verbauarbeiten DIN 18303
	010  Baustelleneinrichtung Verbauarbeiten
	020  Berliner Verbau Höhe bis mind. 2,50m - OST
	030  Zulage Berliner Verbau für querende Leitungen
	040  Zulage für künstliche Hindernisse Stahlbeton
	050  Zulage künstliche Hindernisse Mauerwerk
	060  Stillstand Großbohrgerät
	070  Stillstand Ankerbohrgerät
	080  Stillstandzeit Holzeinbau-Kolonne

	04 Baugrube, Erdbau DIN 18303
	Vorbemerkungen - DIN 18300 Erdarbeiten
	Vorbemerkungen Gründung
	010  Gefahrstoffspezifische Gefährdungsbeurteilung
	Visuelle Erkundung der Untergrundsituation
	020  Baggerschürfe zur Untergrunderkundung Tiefe bis 3,0m
	030  Sondierungsgrabung
	Erdarbeiten
	040  Zwischenlager für Böden herstellen
	050  Zwischenlager betreiben
	060  Abdeckfolien entsorgen
	070  Oberboden/ Auffüllungen abtragen HB1
	080  Flächiger Bodenabtrag / Herstellen Baugrube HB1
	090  Flächiger Bodenabtrag / Baugrube herstellen HB2
	100  Gründungsbauteile abbrechen, deklarieren, entsorgen
	110  Aushub für Einzel- und Streifenfundamente HB2
	120  Aushub Rohrgräben, HB2, h bis 1,25m, innerhalb Gebäude
	130  Aushub Rohrgräben, HB2, h bis 1,50m, innerhalb Gebäude
	140  Zulage Handaushub, HB2
	150  Bodenverfestigung, Mischbindemittel
	160  Folienabdeckung von Böschungen, PE-Folie d = 0,5 mm
	Entsorgung Bodenmaterial und Boden-Bauschutt-Gemische
	170  Boden-Bauschutt-Gemische abfahen und entsorgen, LAGA Z0
	180  Boden-Bauschutt-Gemische entsorgen, Zulage LAGA Z 1.1
	190  Boden-Bauschutt-Gemische entsorgen, Zulage LAGA Z 1.2
	200  Boden-Bauschutt-Gemische entsorgen, Zulage LAGA Z2
	210  Boden und Steine  abfahren und entsorgen DK 0
	Baugrundverbesserung
	220  Verdichten des Planums Gründungssohle
	230  Geländeauftrag mit vorhandenm Bodenmaterial
	240  Geländeauftrag mit Fremdmaterial / Füllsande 0/4
	250  Geländeauftrag mit Fremdmaterial / RC
	260  Sohlfilterschicht
	270  Prüfung des Verdichtungsgrads
	280  Filterstabiles Geotextil der GRK 3
	290  Trennschicht, PE-Folie, 2-lagig
	300  Bodenaustausch - Magerbeton C12/15
	310  Aushub für Bodenaustausch HB2
	320  Einkornbeton / Drainbeton
	Verfüllen
	330  Hinterfüllen - gelagertes Material Fundamente und Arbeitsräume
	340  Hinterfüllen Fremdmaterial Fundamente und Arbeitsräume
	350  Hinterfüllung Rohrgräben unter Gebäudesohle

	05 Grundleitungen unter Bodenplatte
	Grundleitungen Abwasseranlagen unter Bodenplatte
	010  Vollwandrohr PP-MD Rohrleitung DN 110
	020  Vollwandrohr PP-MD Rohrleitung DN 125
	030  Vollwandrohr PP-MD Rohrleitung DN 160
	040  Vollwandrohr PP-MD Rohrleitung DN 200
	050  Vollwandrohr PP-MD Rohrleitung DN 250
	060  Formstück PP-MD Bogen DN 110, alle Grade
	070  Formstück PP-MD Bogen DN 125, alle Grade
	080  Formstück PP-MD Bogen DN 160, alle Grade
	090  Formstück PP-MD Bogen DN 250, alle Grade
	100  Formstück PP-MD Abzweig DN 110/110
	110  Formstück PP-MD Abzweig DN 125/110
	120  Formstück PP-MD Abzweig DN 125/125
	130  Formstück PP-MD Abzweig DN 160/110
	140  Formstück PP-MD Abzweig DN 160/125
	150  Formstück PP-MD Abzweig DN 160/160
	160  Formstück PP-MD Abzweig DN 200/160
	170  Formstück PP-MD Abzweig DN 250/160
	180  Formstück PP-MD Abzweig DN 250/250
	190  Formstück PP-MD Reduzierstück exzentrisch  DN110/125
	200  Formstück PP-MD  Reduzierstück exzentrisch DN110/160
	210  Formstück PP-MD Reduzierstück exzentrisch DN125/160
	220  Formstück PP-MD Reduzierstück exzentrisch  DN 160/200
	230  Formstück PP-MD Reduzierstück exzentrisch  DN 200/250
	240  Formstück PP-MD Doppelmuffe  DN 110
	250  Formstück PP-MD Doppelmuffe  DN 125
	260  Formstück PP-MD Doppelmuffe  DN 160
	270  Formstück PP-MD Doppelmuffe  DN 200
	280  Formstück PP-MD Doppelmuffe  DN 250
	290  Formstück PP-MD Überschiebmuffe DN 110
	300  Formstück PP-MD Überschiebmuffe DN 125
	310  Formstück PP-MD Überschiebmuffe DN 160
	320  Formstück PP-MD Enddeckel DN 110
	330  Formstück PP-MD Enddeckel DN 125
	340  Formstück PP-MD Enddeckel DN 160
	350  Formstück PP-MD Enddeckel DN 250
	Durchführungen, Abläufe, Finore
	360  Bodenplattendurchführung mit Folienflansch DN 110
	370  Bodenplattendurchführung mit Folienflansch DN 125
	380  Bodenplattendurchführung mit Folienflansch DN 160
	390  HKD Anschlusstrichter für OD Rohrleitung 110 mm
	400  Bodenablauf DN 100 mit Mauerkragen und Rückstauverschluss
	410  Finor DN 100  für wählbare Oberflächen

	06 Erdung und Potentialausgleich
	Blitzschutz/ Erdungsarbeiten
	010  Erdung Ringerder Stahl niro Fl30
	020  Verbinder Kl.N Kreuzverbindung Stahl niro
	030  Isolierung von unterirdischen Verbindungen
	040  Erdung Ringerder Stahl niro Rd10
	050  Dichtmanschette für Durchführungen
	060  Erdungsfestpunkt M16 NIRO (V4A)
	Funktionspotentialausgleichsleiter Bodenplatte
	070  Fundamenterder 30x3,5mm St/tZn
	080  Verbinder Kl.N Kreuzverbindung Stahl verzinkt
	090  Erdungsfestpunkt verpresst mit Wassersperre NIRO (V4A) M10/ M12
	100  Runddraht 10mm St/tZn
	110  Armierungsanschlussklemme

	07 Hauseinführungen
	Hauseinführungen Stark- und Schwachstrom
	010  Kunststofffutterrohr mit Klebeflansch
	020  Gummi-Press-Dichtung 100mm
	030  Gummi-Press-Dichtung 100mm
	Hauseinführung Sanitär und Heizung
	040  Dichtungseinsatz mit DPS zur Abdichtung von Durchdringungen
	050  Futterrohr für Dichtungseinsatz OD Rohrleitung 198 - 207mm
	060  Folienklemmflansch für Hauseinfürung Sanitär und Heizung

	08 Betonarbeiten
	010  Überwachungsklasse 2 (ÜK2) nach DIN EN 13670 / Prüfungen nach DAfStb-Richtlinie
	020  Unterfangung bestehender Fundamente
	030  Sauberkeitsschicht
	040  Stahlbeton C 25/30 WU / Bodenplatte Technik
	050  Stahlbeton C25/30-WU / Wände Technik
	060  Fugenblech Ortbeton
	070  Stahlbeton C25/30 / Fundamente
	080  Zulage Betongüte C 35/45 Fundamente
	090  Schalung / Fundamente
	100  Schalung Kranfundamente
	110  Druckentspannungsrohre Fundamente
	120  Stahlbeton C25/30 / Bodenplatte
	130  Zulage Betongüte C 30/37 Bodenplatte
	140  Bodenhülsen Geräte - Bodenplattenverstärkung  d=51cm
	150  Bodenplattenvertiefung oberseitig 5cm
	160  Stahlbeton C25/30 / Aufkantungen
	170  Zulage Betongüte C 30/37 Aufkantungen + Unterzüge
	180  Schalungen / Aufkantungen
	190  Durchbrüche Ortbeton
	200  Schließen von Durchbrüchen
	210  Auflagerkonsolen für Fassade B=20cm
	220  Auflagerkonsolen für Fassade B=28cm

	09 Bewehrung
	010  Betonstabstahl B500B
	020  Betonstahlmatten R, Q, B500A
	030  Vorratsmatten B, B500A
	040  Betonstabstahl B 500 NR
	050  Abstandshalter / Unterstützungskörbe
	060  Bewehrungs-Rückbiegeanschluss Durchmesser 8-15
	070  Bewehrungs-Rückbiegeanschluss Durchmesser 10-15
	080  Bewehrungs-Rückbiegeanschluss Durchmesser 12-15
	090  Nachträglicher Bewehrungsanschluss 10mm - eingeklebt
	100  Nachträglicher Bewehrungsanschluss 12mm - eingeklebt
	110  Nachträglicher Bewehrungsanschluss 16mm - eingeklebt

	10 Einlegearbeiten
	010  Dreikantleisten
	020  Einlegeteile, bis 10kg, S235
	030  Einlegeteile, bis 25kg, S235
	040  Einlegeteile, bis 35kg, S355
	050  Herstellung einer verzahnten Fuge
	060  Ankerschiene 41/22 - 350/3 gezahnt

	11 Durchbrüche, nachträglich
	Kernbohrungen
	010  Kernbohrung Durchmesser 50mm
	020  Kernbohrung Durchmesser 100mm
	030  Kernbohrung Durchmesser 100mm WU
	040  Kernbohrung Durchmesser 150mm
	050  Kernbohrung Durchmesser 200mm
	060  Kernbohrung Durchmesser 250mm

	12 Dämm- und Abdichtungsarbeiten
	Bodenplatten, Abdichtungen, Dämmschichten
	010  Wärmedämmung unter Bodenplatten, dh, d=160mm
	020  Vorbereitung Untergrund, Bodenplatte E0
	030  Flächenabdichtung W2.1-E
	040  Verpressarbeiten
	Außenwände und Fundamente erdberührt
	050  Hohlkehlen
	060  Vorbereitung Wand- und Fundamentflächen
	070  Bituminöse Abdichtung, Wand und Fundament, W2.1-E
	080  Wärmedämmung gegen Erdreich, dh, d=80mm
	090  Wärmedämmung gegen Erdreich, dh, d=120mm
	100  Schutz- und Drainschicht, 1-lagig, vertikal
	110  Schutz- und Drainschicht, 2-lagig, vertikal

	13 Betonfertigteile
	Betonfertigteile
	Treppenanlage
	010  Treppenlauf Erschließung HA-Raum
	Vorsatzschalen
	020  Vorsatzschale Typ 1, Höhe 175cm
	030  Vorsatzschale Typ 1, Höhe 165cm
	040  Vorsatzschale Typ 1, Höhe 155cm
	050  Vorsatzschale Typ 1, Höhe 145cm
	060  Vorsatzschale Typ 2, Höhe 130cm
	070  Vorsatzschale Typ 2, Höhe 115cm
	080  Vorsatzschale Typ 2, Höhe 100cm
	090  Vorsatzschale Typ 2, Höhe 85cm
	100  Vorsatzschale Typ 2, Höhe 70cm
	110  Vorsatzschale Typ 2, Höhe 55cm
	120  Vorsatzschale Typ 2, Höhe 55cm Endlage
	130  Vorsatzschale Typ 3 Höhe 175cm Winkel
	140  Vorsatzschale Typ 3 Höhe 130cm Winkel
	150  Rundlochaussparung in Vorsatzschalen
	160  Verfugung Elementstöße Vorsatzschalen

	14 Betonunterhaltungsarbeiten
	Betonerhaltungsarbeiten - Graffitischutz
	010  Vorbereiten Untergrund
	020  Imprägnierung Sichtbetonflächen


	03 Projektierung / Dokumentation
	01 Technische Bearbeitung
	Grundleitungen unter Bodenplatte
	010  Druck- und Dichtigkeitsprüfung Grundleitungen unter BoPla
	020  Kanalreinigung, Hochdruckspülgerät
	030  Einmessen der Rohrleitungen
	040  Kanalprüfung, Kamera
	050  Bestandspläne anfertigen
	Erdung und Potentialausgleich
	060  Messung und Prüfung der Erdungsanlage
	Stahlbeton-Fertigteile
	070  Werkstattzeichnungen Betonfertigteile
	080  Statik und Nachweise Betonfertigteile

	02 Dokumentation
	010  Dokumentation Erdungsanlage
	Dokumentation VE 043
	020  Dokumentation


	04 Nachweisarbeiten
	01 Stundenlohnarbeiten
	Vorbemerkung Stundenlohnarbeiten
	010  Meister und Gleichgestellte
	020  Obermonteure, Monteure und Gleichgestellte
	030  Hilfsmonteure, Helfer und Gleichgestellte
	040  Auszubildende und Gleichgestellte
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