40. Deutscher Evang. Kirchentag Düsseldorf 2027

Mengenermittlung 32.15 Container

Bearbeitet: DSC
Stand: 20.11.2026

Titel / Position	Beschreibung	STandard EVentual	Einheit	Summe LV	Ort	XXX000 Großbühne Rhein-park	XXX000 Großbühne Burgplatz	XXX000 Platz Burgplatz	XXX000 **AdB** Nord	XXX000 **TTW** Cornelius-platz	XXX000 **Messe** Außen-gelände	XXX000 **Z.JUG** Edith-Stein-Weg	XXX00 **Indoor** Verschiedene Orte		XXX000 **HD Schule** Benzenbergr ealschule	XXX000 **HD Schule** Werner-von-Siemens-Realschule	XXX000 **TN Schule** Max-Weber-Berufskolleg		XXX000 **Messe P1 Feld 5** Laga Bauphase 1	XXX000 **Messe P1 Feld 5** WS/FB Bauphase 2
					Planer	CHO	CHO	ARA	ARA	ARA	GOP	GOP	KIM		???	???	???		KSP/GOP	KSP/GOP
					Stand	19.11.2026	19.11.2026	19.11.2026	19.11.2026	19.11.2026	20.11.2026	20.11.2026	20.11.2026		19.11.2026	19.11.2026	19.11.2026		20.11.2026	20.11.2026
					Aufbau Mobiltoiletten	26.04.2027	XXX	XXX	03.05.2027	29.04.2027	XXX	28.04.2027	03.05.2027		XXX	XXX	XXX		29.03.2027	15.04.2027
					Aufbaubeginn Container	29.04.2027	29.04.2027	02.05.2027	XXX	02.05.2027	30.04.2027	29.04.2027			03.05.2027	03.05.2027	03.05.2027		29.03.2027	15.04.2027
					Aufbauende Container	04.05.2027	29.04.2027	03.05.2027	XXX	03.05.2027	30.04.2027	29.04.2027			04.05.2027	04.05.2027	04.05.2027		29.03.2027	16.04.2027
					Abbau Mobiltoiletten	11.05.2027	XXX	XXX	06.05.2027	11.05.2027	XXX	11.05.2027	10.05.2027		XXX	XXX	XXX		21.05.2027	19.05.2027
					Abbaubeginn	09.05.2027	10.05.2027	09.05.2027	XXX	09.05.2027	10.05.2027	11.05.2027			10.05.2027	10.05.2027	10.05.2027		21.05.2027	19.05.2027
					Abbauende	11.05.2027	10.05.2027	10.05.2027	XXX	10.05.2027	11.05.2027	11.05.2027			11.05.2027	11.05.2027	11.05.2027		21.05.2027	19.05.2027
					Bemerkung								geschätzt		Zeiten geschätzt - DSC 261119					
A	**Los A: Container - Sanitärcontainer**																			
A.01	**Toilettencontainer**																			
A.01.01	Toilettencontainer 20ft. Damen	ST	Stk	4			1			2	1									
A.01.02	Toilettencontainer 20ft. Damen (Bauphase 2)	ST	Stk	2																2
A.01.03	Toilettencontainer 20ft. Herren	ST	Stk	3						2	1									
A.01.04	Toilettencontainer 20ft. Herren (Bauphase 2)	ST	Stk	2																2
A.01.05	Toilettencontainer 20ft. Damen/Herren	ST	Stk	9	5	1	1		1		1									
A.01.06	Toilettencontainer 20ft. Festival (Alternativ zu Pos. A.01.05)	EV	Stk																	
A.01.07	Toilettencontainer 10ft. rollstuhlgerecht / barrierefrei	ST	Stk	5	2		1		1	1										
A.01.08	Längerer Anschlussweg Stromversorgung (10-30m)	ST	Stk	1																1
A.02	**Handwasch- bzw. Trinkwasserstation**																			
A.02.01	Handwaschgelegenheit (HWG)	ST	Stk	6	1	1				2	2									
A.02.02	Handwaschgelegenheit (HWG) (Bauphase 2)	ST	Stk	1																1
A.02.03	Mobile Trinkwasserstation (TWS) (12 Hähne gesamt)	ST	Stk	7	2		1			2	2									
A.03	**Service (Hier Anzahl der Reinigungstage eintragen)**																			
A.03.01	Reinigung während Auf- und Abbauzeitraum	ST	Stk	9	9	9					6									
A.03.02	Reinigung während Veranstaltungszeitraum	ST	Stk	4	4	4			4	3	3									
A.03.03	Reinigung während Bauphase 2	ST	Stk	33																33
A.03.04	Service zusätzliche Reinigung auf Abruf	EV	Stk	0																
A.04	**Abwasserarbeiten**																			
A.04.01	Abwassertank	ST	Stk	5	5															
A.04.02/03	Zwischenleerung Abwassertank	ST	Stk	1	1															
A.04.04	Abwasserpumpe (einzeln) - *bis 50m Abwasserschacht*	ST	Stk	4	3							1								
A.04.05	Abwasserpumpe (Anlage) - *bis 50m Abwasserschacht*	ST	Stk	4	2						1	1								
A.04.06	Abwasserpumpe (Anlage) - *bis 50m Abwasserschacht* (Bauphase 2)	ST	Stk	1																1
A.04.07	Zulage: Längere Arbeitswege von Abwasserpumpe	EV	lfm	0																
A.04.08	Zulage: Längere Leitungswege vom Container	EV	lfm	0																
A.04.09	Zulage: Längere Leitungswege vom Container (Bauphase 2)	ST	lfm	1																1
A.04.10/11	Spüleinheit Abwasserleitung / -schacht	EV	Stk	0																
A.04.12/13	Spüleinheit Abwasserleitung / -schacht (Bauphase 2)	ST	Stk	2																2
B	**Los B: Container - Büro- und Lagercontainer**																			
B.01	**Bürocontainer**																			
B.01.01	Bürocontainer 10ft.	EV	Stk	0																
B.01.02	Bürocontainer 20 ft.	ST	Stk	2	2															
B.01.03	Bürocontainer 20 ft. (Bauphase 2)	ST	Stk	2																2
B.01.04	Doppel-Bürocontainer 20 ft.	ST	Stk	8	4	1				1	2									
B.01.05	Doppel-Bürocontainer 20 ft. (als Doppelstock mit Treppe)	ST	Stk	1		1														
B.01.06	Doppel-Bürocontainer 20 ft. (Bauphase 1)	ST	Stk	1															1	
B.01.07	Doppel-Bürocontainer 20 ft. (Baupahse 2)	ST	Stk	6																6
B.01.08	Terrassencontainer 20 ft. mit Dach	EV	Stk	0																
B.01.09	Terrassencontainer 20 ft. ohne Dach	EV	Stk	0																
B.01.10	Klimagerät für Bürocontainer	ST	Stk	7	6	1														
B.01.11	Klimagerät für Bürocontainer (Bauphase 1)	ST	Stk	1															1	
B.01.12	Klimagerät für Bürocontainer (Bauphase 2)	ST	Stk	3																3
B.01.13	Möblierung Paket 1 (s. Kommentar)	EV	Stk	0																
B.01.14	Möblierung Paket 2 (s. Kommentar)	ST	Stk	9	6	1						2								
B.01.15	Möblierung Paket 2 (s. Kommentar) (Bauphase 1)	ST	Stk	2															2	
B.01.16	Möblierung Paket 2 (s. Kommentar) (Bauphase 2)	ST	Stk	14																14
B.02	**Lagercontainer**																			

Die Mengenermittlung zeigt den aktuellen Planungsstand am 20.11.2026

Die angegebenen Mengen sind KEINE verbindlichen Mengen.

Verbindliche Mengen zum Zeitpunkt der Beauftragung .

40. Deutscher Evang. Kirchentag Düsseldorf 2027

Mengenermittlung 32.15 Container

Bearbeitet: DSC
Stand: 20.11.2026

Titel / Position	Beschreibung	STandard EVentual	Einheit	Summe LV	Ort: XXX000 Großbühne Rhein-park	XXX000 Großbühne Burgplatz	XXX000 Platz Burgplatz	XXX000 **AdB** Nord	XXX000 **TTW** Cornelius-platz	XXX000 **Messe** Außen-gelände	XXX000 **Z.JUG** Edith-Stein-Weg	XXX00 **Indoor** Verschiedene Orte		XXX000 **HD Schule** Benzenbergr ealschule	XXX000 **HD Schule** Werner-von-Siemens-Realschule	XXX000 **TN Schule** Max-Weber-Berufskolleg		XXX000 **Messe P1 Feld 5** Laga Bauphase 1	XXX000 **Messe P1 Feld 5** WS/FB Bauphase 2
			Planer		CHO	CHO	ARA	ARA	ARA	GOP	GOP	KIM		???	???	???		KSP/GOP	KSP/GOP
			Stand		19.11.2026	19.11.2026	19.11.2026	19.11.2026	19.11.2026	20.11.2026	20.11.2026	20.11.2026		19.11.2026	19.11.2026	19.11.2026		20.11.2026	20.11.2026
			Aufbau Mobiltoiletten		26.04.2027	XXX	XXX	03.05.2027	29.04.2027	XXX	28.04.2027	03.05.2027		XXX	XXX	XXX		29.03.2027	15.04.2027
			Aufbaubeginn Container		29.04.2027	29.04.2027	02.05.2027	XXX	02.05.2027	30.04.2027	29.04.2027			03.05.2027	03.05.2027	03.05.2027		29.03.2027	15.04.2027
			Aufbauende Container		04.05.2027	29.04.2027	03.05.2027	XXX	03.05.2027	30.04.2027	29.04.2027			04.05.2027	04.05.2027	04.05.2027		29.03.2027	16.04.2027
			Abbau Mobiltoiletten		11.05.2027	XXX	XXX	06.05.2027	11.05.2027	XXX	11.05.2027	10.05.2027		XXX	XXX	XXX		21.05.2027	19.05.2027
			Abbaubeginn		09.05.2027	10.05.2027	09.05.2027	XXX	09.05.2027	10.05.2027	11.05.2027			10.05.2027	10.05.2027	10.05.2027		21.05.2027	19.05.2027
			Abbauende		11.05.2027	10.05.2027	10.05.2027	XXX	10.05.2027	11.05.2027	11.05.2027			11.05.2027	11.05.2027	11.05.2027		21.05.2027	19.05.2027
			Bemerkung									geschätzt		Zeiten geschätzt - DSC 261119					
B.02.01	Lagercontainer 10 ft.	EV	Stk	0															
B.02.02	Lagercontainer 20 ft.	ST	Stk	2	1	1													
B.02.02	Lagercontainer 20 ft. (Bauphase 1)	ST	Stk	2														2	
C	**Los C: Container - Kühlcontainer**																		
C.01	**Kühlcontainer**																		
C.01.01	Kühleinheit - Kühlcontainer 20 ft. (Bauphase 2)	ST	Stk	2															2
C.01.02	Kühleinheit - Tiefkühlcontainer 20 ft. (Bauphase 2)	ST	Stk	1															1
C.01.03	Kühleinheit - Kühlanhänger (Achtung kürzere Zeiten)	ST	Stk	3						3									
D	**Los D: Container - Duschcontainer**																		
D.01	**Duschcontainer / Duschwagen**																		
D.01.01	Duschcontainer 20 ft.	ST	Stk	3										1	1	1			
D.01.02	Duschwagen mobil	EV	Stk	0															
D.01.02	Duschwagen mobil oder 10 ft. (Bauphase 1)	ST	Stk	1														1	
D.01.03	Reinigung Dusch-Container/Wagen Veranstaltungszeitraum	ST	Stk	3										3	3	3			
D.01.04	Zulage: Längere Leitungswege vom Container zu AW	EV	lfm	0															
D.01.05/06	Spüleinheit Abwasserleitung / -schacht	EV	Stk	0															
E	**Los E: Mobiltoiletten**																		
E.01	**Toilettenkabinen**																		
E.01.01	Mobile Toilettenkabine - Veranstaltungszeitraum	ST	Stk	20	4				1		3	12							
E.01.02	Mobile Toilettenkabine - Bauzeitraum	ST	Stk	6	2				1		3								
E.01.02	Mobile Toilettenkabine - AdB	ST	Stk	18				18											
E.01.03	Mobile Toilettenkabine mit Handwaschbecken	EV	Stk	0															
E.01.04	Mobile Toilettenkabine, rollstuhlgerecht	ST	Stk	8							6	2							
E.01.04	Mobile Toilettenkabine, rollstuhlgerecht (AdB)	ST	Stk	7				7											
E.01.05	Mobile Toilettenkabine, rollstuhlgerecht (Bauphase 2)	ST	Stk	2															2
E.02	**Service (Hier Anzahl der Reinigungstage eintragen)**																		
E.02.01	Reinigung während Auf- und Abbauzeitraum	ST	Stk	11	11	5			11		9								
E.02.02	Reinigung während Veranstaltungszeitraum	ST	Stk	4	4	4	4		4		4								
E.02.03	Reinigung AdB	ST	Stk	1				1											
E.02.04	Reinigung während Bauphase 2	ST	Stk	33															33
E.02.05	Zusätzliche Leerung mobiler Toilettenkabinen	EV	Stk	0															

Die Mengenermittlung zeigt den aktuellen Planungsstand am 20.11.2026

Die angegebenen Mengen sind KEINE verbindlichen Mengen.

Verbindliche Mengen zum Zeitpunkt der Beauftragung .