# 40. Deutscher Evang. Kirchentag Düsseldorf 2027

## Mengenermittlung 32.01 Absperrungen

| | |
|---|---|
| Bearbeitet: | DSC |
| Stand: | 13.11.2026 |

| Titel / Position | Beschreibung | STandard EVentual | Einheit | Differenz LV-Auftr. | Summe Auftr. | XXX000 Großbühne Rhein-park | XXX000 Großbühne Burgplatz | XXX000 **AdB** Mitte | XXX000 **TTW** Cornelius-platz | XXX000 **Z.KID** Max-Planck-Gym. | XXX000 **Messe** Außen-gelände | XXX000 **Z.JUG** Edith-Stein-Weg | XXX00 **Indoor** Ort XXX | | XXX000 **Messe P1 Feld 5** Laga Bauphase 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ort** | | | | | Planer | CHO | CHO | ARA | ARA | ARA | GOP | GOP | KIM | | KSP/GOP |
| | | | | | | **Stand** | 12.10.2026 | 12.10.2026 | 22.10.2026 | 22.10.2026 | 22.10.2026 | 13.10.2026 | 13.10.2026 | 05.10.2026 | | 31.10.2026 |
| | | | | | | Aufbaubeginn | 26.04.2027 | 29.04.2027 | 03.05.2027 | 29.04.2027 | 04.05.2027 | 29./30.04. | 26.+29.04. | | | 02.04.2027 |
| | | | | | | Aufbauende | 04.05.2027 | 29.04.2027 | 04.05.2027 | 29.04.2027 | 05.05.2027 | 30.04. | 29.05. | | | 03.04.2027 |
| | | | | | | Abbaubeginn | 09.05.2027 | 11.05.2027 | 06.05.2027 | 10.05.2027 | 09.05.2027 | 11.05. | 11.05. | | | 21.05.2027 |
| | | | | | | Abbauende | 12.05.2027 | 11.05.2027 | 06.05.2027 | 11.05.2027 | 09.05.2027 | 11.05. | 12.05. | | | 21.05.2027 |
| | | | | | | ggf. Rückbau Baust. Sich. | 04.05.2027 | 04.05.2027 | | | | | | | | |
| | | | | | | ggf. Neuaufbau Baust. Sich. | 09.05.2027 | 08.05.2027 | | | | | | | | |
| | | | | | | Bemerkungen | | | nur Mittwoch | | | | | | | |
| A | **Los A: Absperrungen Stadtgebiet und Messe** | | | | | | | | | | | | | | |
| **A.01** | **Bauzäune / Banner** | | | | | | | | | | | | | | |
| A.01.01 | Bauzaun einfach - ca. 3,5 x 2,0 m | ST | lfm | 0 | 665 | 245 | 84 | 21 | | 35 | 105 | 175 | | | |
| A.01.02 | Beplanung für Bauzaun weiß | ST | lfm | 0 | 448 | 245 | 84 | 14 | | 35 | 35 | 35 | | | |
| A.01.03 | Schrägstütze / Bauzaunstrebe | ST | Stk | 0 | 24 | 15 | 9 | | | | | | | | |
| A.01.04 | zusätzliche Bauzaunfüße | ST | Stk | 0 | 80 | | | 40 | | | 20 | 20 | | | |
| A.01.05 | Durchgang-Set, 1 Drehgelenk und 1 Laufrolle | ST | Stk | 0 | 3 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | |
| A.01.06 | Tor-Set, 2 Drehgelenke und 2 Laufrollen | ST | Stk | 0 | 3 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | |
| A.01.07 | Bauzaunbeleuchtung Netzbetrieb | EV | lfm | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| A.01.08 | Bauzaunbeleuchtung Batteriebetrieb | ST | lfm | 0 | 20 | | | | | | 10 | 10 | | | |
| A.01.09 | Notausgangsbanner für Bauzaun | ST | Stk | 0 | 15 | 3 | 3 | | | 1 | 3 | 5 | | | |
| A.01.10 | "Kein Ausgang" Banner für Bauzaun | EV | Stk | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| A.01.11 | Bedrucktes Bauzaunbanner Vollplane | EV | Stk | 0 | 0 | | | | | | ? | ? | | | |
| A.01.12 | Bedrucktes Bauzaunbanner Mesh Material | ST | Stk | 0 | 25 | | | | | | 10 | 15 | | | |
| A.01.13 | Notausgangsfahne für Bauzaun | ST | Stk | 0 | 5 | | | | | | | 5 | | | |
| **A.02** | **Absperrgitter** | | | | | | | | | | | | | | |
| A.02.01 | Schrankenzaun ohne Licht (2 Fußplatten) | ST | Stk | 0 | 20 | | | | | | 10 | 10 | | | |
| A.02.02 | Schrankenzaun ohne Licht - Erweiterung (1 Fußplatte) | EV | Stk | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| A.02.03 | Schrankenzaun mit Licht | ST | Stk | 0 | 25 | | | | 5 | | 10 | 10 | | | |
| A.02.04 | Schrankenzaun mit Licht - Erweiterung (1 Fußplatte) | EV | Stk | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| A.02.05 | Warnbake ohne Leuchte | ST | Stk | 0 | 15 | | | | | | 5 | 10 | | | |
| A.02.06 | Warnbake mit Leuchte | ST | Stk | 0 | 25 | 8 | | | 2 | | 5 | 10 | | | |
| A.02.07 | Mannheimer Gitter (Light- oder Leichtgitter) | ST | lfm | 0 | 940 | 420 | 110 | 200 | 40 | 20 | 50 | 100 | | | |
| A.02.08 | Hamburger Gitter (Polizeigitter) | ST | lfm | 0 | 251 | 220 | 31 | | | | | | | | |
| A.02.09 | Mannheimer Gitter (Light- oder Leichtgitter) | ST | Stk. | 0 | 5 | 5 | | | | | | | | | |
| A.02.10 | **Umbau** Mannheimer Gitter (Light- oder Leichtgitter) | ST | lfm | 0 | 310 | 180 | 110 | | 20 | | | | | | |
| **A.03** | **Bühnengitter (Crash-Barrier)** | | | | | | | | | | | | | | |
| A.03.01 | Crash-Barrier (inkl. Gummimatte) | ST | Stk | 0 | 26 | | 26 | | | | | | | | |
| A.03.02 | Crash-Barrier-Vario-Element | EV | Stk | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| A.03.03 | Crash-Barrier-Element mit Multicoredurchlass | ST | lfm | 0 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| A.03.04 | Crash-Barrier Fluchttor | EV | lfm | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| **A.04** | **Zutrittssteuerung** | | | | | | | | | | | | | | |
| A.04.01 | Einlassschleuse Einzel | EV | Stk | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| A.04.02 | Einlassschleuse Doppel | EV | Stk | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| A.04.03 | Einlassschleuse Rollstuhlfahrer | EV | Stk | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| A.04.04 | Einlassschleuse Doppel mit integrietem Notausgang | EV | Stk | 0 | 0 | | | | | | | | | | |

**Dieses Dokument zeigt den aktuellen Planungsstand am 13.11.2026**



**Verbindliche Mengen zum Zeitpunkt der Beauftragung .**

# 40. Deutscher Evang. Kirchentag Düsseldorf 2027

## Mengenermittlung 32.01 Absperrungen

| | | | | | | XXX000 Großbühne Rhein-park | XXX000 Großbühne Burgplatz | XXX000 **AdB** Mitte | XXX000 **TTW** Cornelius-platz | XXX000 **Z.KID** Max-Planck-Gym. | XXX000 **Messe** Außen-gelände | XXX000 **Z.JUG** Edith-Stein-Weg | XXX00 **Indoor** Ort XXX | | XXX000 **Messe P1 Feld 5** Laga Bauphase 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ort** | | | | Planer | CHO | CHO | ARA | ARA | ARA | GOP | GOP | KIM | | KSP/GOP |
| | | | | | | **Stand** | 12.10.2026 | 12.10.2026 | 22.10.2026 | 22.10.2026 | 22.10.2026 | 13.10.2026 | 13.10.2026 | 05.10.2026 | | 31.10.2026 |
| | | | | | | Aufbaubeginn | 26.04.2027 | 29.04.2027 | 03.05.2027 | 29.04.2027 | 04.05.2027 | 29./30.04. | 26.+29.04. | | | 02.04.2027 |
| | | | | | | Aufbauende | 04.05.2027 | 29.04.2027 | 04.05.2027 | 29.04.2027 | 05.05.2027 | 30.04. | 29.05. | | | 03.04.2027 |
| | | | | | | Abbaubeginn | 09.05.2027 | 11.05.2027 | 06.05.2027 | 10.05.2027 | 09.05.2027 | 11.05. | 11.05. | | | 21.05.2027 |
| | | | | | | Abbauende | 12.05.2027 | 11.05.2027 | 06.05.2027 | 11.05.2027 | 09.05.2027 | 11.05. | 12.05. | | | 21.05.2027 |
| | | | | | | ggf. Rückbau Baust. Sich. | 04.05.2027 | 04.05.2027 | | | | | | | | |
| Bearbeitet: | DSC | | | | | ggf. Neuaufbau Baust. Sich. | 09.05.2027 | 08.05.2027 | | | | | | | | |
| Stand: | 13.11.2026 | | | | | Bemerkungen | | | nur Mittwoch | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **A.05** | **Ergänzungen** | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.05.01 | Schild- / Tafelhalter (H=1,75m ) inkl. Fuß | ST | Stk | 0 | 15 | | | | | | 5 | 10 | | | |
| A.05.02 | Schild- / Tafelhalter (H=2,5m) inkl. Fuß | EV | Stk | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| A.05.03 | Schilderfuß (Fußplatte) | EV | Stk | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| A.05.04 | Fahnenmast, H ca. 7 m | EV | Stk | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| A.05.05 | Fahnenmast, H ca. 10 m | EV | Stk | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| A.05.06 | Mobiles Lichtaggregat, Lichtgiraffe | ST | Stk | 0 | 10 | 4 | 2 | | | | | 4 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | **Los B: Absperrungen Lager** | | | | | | | | | | | | | | |
| **B.01** | **Bauzäune / Banner** | | | | | | | | | | | | | | |
| B.01.01 | Bauzaun einfach - ca. 3,5 x 2,0 m | ST | lfm | 0 | 875 | | | | | | | | | | 875 |
| B.01.02 | Beplanung für Bauzaun weiß | ST | lfm | 0 | 350 | | | | | | | | | | 350 |
| B.01.03 | Schrägstütze / Bauzaunstrebe | ST | Stk | 0 | 100 | | | | | | | | | | 100 |
| B.01.04 | zusätzliche Bauzaunfüße | EV | Stk | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| B.01.05 | Durchgang-Set, 1 Drehgelenk und 1 Laufrolle | ST | Stk | 0 | 5 | | | | | | | | | | 5 |
| B.01.06 | Tor-Set, 2 Drehgelenke und 2 Laufrollen | ST | Stk | 0 | 5 | | | | | | | | | | 5 |
| B.01.07 | Bauzaunbeleuchtung Netzbetrieb | ST | lfm | 0 | 5 | | | | | | | | | | 5 |
| B.01.08 | Notausgangsbanner für Bauzaun | ST | Stk | 0 | 5 | | | | | | | | | | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B.02** | **Absperrgitter** | | | | | | | | | | | | | | |
| B.02.01 | Schrankenzaun ohne Licht (2 Fußplatten) | ST | Stk | 0 | 5 | | | | | | | | | | 5 |
| B.02.02 | Schrankenzaun ohne Licht - Erweiterung (1 Fußplatte) | EV | Stk | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| B.02.03 | Schrankenzaun mit Licht | ST | Stk | 0 | 5 | | | | | | | | | | 5 |
| B.02.04 | Schrankenzaun mit Licht - Erweiterung (1 Fußplatte) | EV | Stk | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| B.02.05 | Warnbake ohne Leuchte | EV | Stk | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| B.02.06 | Warnbake mit Leuchte | ST | Stk | 0 | 5 | | | | | | | | | | 5 |
| B.02.07 | Mannheimer Gitter (Light- oder Leichtgitter) | ST | lfm | 0 | 50 | | | | | | | | | | 50 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B.03** | **Ergänzungen** | | | | | | | | | | | | | | |
| B.03.01 | Schild- / Tafelhalter (H=1,75m ) inkl. Fuß | ST | Stk | 0 | 25 | | | | | | | | | | 25 |
| B.03.02 | Schild- / Tafelhalter (H=2,5m) inkl. Fuß | EV | Stk | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| B.03.03 | Schilderfuß (Fußplatte) | ST | Stk | 0 | 50 | | | | | | | | | | 50 |
| B.03.04 | Mobler Lichtmast, Lichtgiraffe - ohne Aggregat | ST | Stk | 0 | 2 | | | | | | | | | | 2 |

**Dieses Dokument zeigt den aktuellen Planungsstand am 13.11.2026**



**Verbindliche Mengen zum Zeitpunkt der Beauftragung .**