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Falls dieser Vertrag unter das Tariftreue- und Mindestiohngesetz fur 6ffentliche Auftrage in

Baden-Wurttemberg (LTMG) fallt *), sind weiter beigefugt:

Besondere Vertragsbedingungen zur Erfullung der Tariftreue- und ‘ 1

Mindestentgeltverpflichtungen nach dem Tariftreue- und Mindestlohngesetz
fisr 6ffentliche Auftrage in Baden-Warttemberg (LTMG) - BVB Mindestentgelt -

[

©IBOORBERG iz e o

60.600/122.0 Architektenvertrag - Gebaude - (Marz 2021)

Fir diesen Vertrag gelten landesspezifische Tariftreue- und Mindestentgeltverpfiichtungen,
deshalb sind weiter beigefugt: **) '

*}  vgl § 2.4 dieses Vertrags sowie § 2 LTMG.

*+) Betrifft den Fall, dass dieser Vertrag nicht im Geltungsbereich des LTMG (Landestariftreue- und Mindestiohngesetz fur Offentliche Aufirage in
Baden-Wiirttemberg) geschlossen wird. Sollten in diesem Fall landesspezifische Tariftreue- und Mindestentgeitverpflichtungen gelten, sind die
Bestimmungen des jeweiligen Bundeslandes hier zu benennen und dem Vertrag beizufligen.
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Zwischen

vertreten durch
in

diese(r) vertreten durch

Architektenvertrag
- Gebaude -

der Stadt Rottenburg am Neckar

Herrn Oberbiirgermeister Stephan Neher

Marktplatz 18, 72108 Rottenburg am Neckar

(Strale, PLZ und Ort)

Frau Erste Birgermeisterin Annette Schwieren

siehe vorstehend

(Straite, PLZ und Ort)

- nachstehend Auftraggeber genannt -

und

vertreten durch

in

(Straie, PLZ und Ort)

(StraRe, PLZ und Ort)

- nachstehend Auftragnehmer genannt -

wird folgender Vertrag geschlossen:
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§1 Gegenstand des Vertrags
1.1  Gegenstand dieses Vertrags sind Architektenleistungen fur die BaumaBinahme

Sanierung Mehrzweckhalle Rottenburg am Neckar - Obernau

(genaue Bezeichnung der BaumaRnahme und Angabe der Art der Baumafnahme; z.B. Neubau, Umbau, Instandsetzung)

1.2 Dieser Vertrag betrifft folgende Gebaude:
1.2.1 Mehrzweckhalle

122

1.2.3

1.24

1.3  Es ist beabsichtigt, die unter 1.1 genannte Baumafnahme
1.3.1 in einem Zuge durchzufthren.

1.3.2 E} je nach Finanzierung bzw. Bewilligung der Zuwendungen in zeitlich getrennten
Abschnitten in etwa wie folgt durchzuftuhren:

Gebaude in der Zeit
1.2.1

1.2.2

1.2.3

124

Die vorstehenden Zeitangaben sind unverbindlich.

1.4 Dieser Vertrag umfasst auch

[:] Grundleistungen fur Freianlagen mit weniger als 7.500 Euro anrechenbaren Kosten
(§ 37 Abs. 1 HOAI)

[ ] Grundleistungen fur Innenraume

L]

[

Vom Vertragsgegenstand ausgenommen sind:

L]

L]

L]

(z.B. bestimmte Teile des Objekts)

§ 2 Grundlagen des Vertrags

2.1  Der Auftragnehmer hat die Planungs- und Uberwachungsziele zu beachten, die sich aus folgenden
Unterlagen ergeben:

[] Anhang 1 - Zusammenstellung der Planungs- und Uberwachungsziele *)

Auslobungsunterlagen

2.2 Der Auftragnehmer hat weiter zu beachten z.B.

- Bestimmungen tiber Zuwendungen an kommunale Auftraggeber (z. B. — ANBest —) bzw. Auflagen
in Bewilligungsbescheiden:

*) Falls diese Option angekreuzt wird, ist Anhang 1 auszufiilien.
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2.3

2.4

§3
3.1

3.11

Soweit dieser Vertrag mit seineni Anlagen nichts anderes bestimmt, gelten die HOAI (Fassung
2021) und folgende Vertragsbestandteile:

- Zusétzliche Vertragsbestimmungen fur Architekten-/Ingenieurleistungen (ZVB).
- Aligemeine Vertragsbestimmungen fur Architekten-/Ingenieurleistungen (AVB).

Dieser Vertrag fallt unter das Tariftreue- und [:] Dieser Vertrag fallt unter das: %)
Mindestlohngesetz fur 6ffentliche Auftrage in
Baden-Wurttemberg (LTMG). *)

Der Auftragnehmer hat zu beachten:

Die Besonderen Vertragsbedingungen zur Erfallung
der Tariftreue- und Mindestentgeltverpflichtungen
nach dem Tariftreue- und Mindestlohngesetz fur
sffentliche Auftrage in Baden-Warttemberg (LTMG)
- BVB Mindestentgelt -

Der Auftragnehmer hat zu beachten: %)

Stufen-labschnittsweise Beauftragung bzw. Gesamtbeauftragung

E Der Auftraggeber wahit die stufen-/abschnittsweise Beauftragung **)

Der Auftraggeber Ubertragt dem Auftragnehmer von den in § 4 gekennzeichneten Leistungsphasen
zun&chst nur die Leistungsphasen 1 bis 3 '

Der Auftraggeber beabsichtigt, dem Auftragnehmer bei Fortsetzung der Planung und Durchfuhrung
der BaumaRnahme die weiteren in § 4 gekennzeichneten Leistungsphasen einzeln oder im
Ganzen zu Ubertragen. Die Ubertragung erfolgt durch schriftliche Mitteilung. Der Auftraggeber
behalt sich vor, die Ubertragung weiterer Leistungsphasen auf einzelne Abschnitte der
Baumalnahme zu beschrénken (abschnittsweise Beauftragung).

Der Auftraggeber ist in seiner Entscheidung Uber eine Weiterbeauftragung frei; ein Anspruch auf
Ubertragung weiterer Leistungen besteht nicht.

3.1.2 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, diese weiteren Leistungen zu erbringen, wenn sie ihm vom Auf-

traggeber innerhalb von D Monaten ***) / zwei Jahren nach Fertigstellung der bisher in Auf-
trag gegebenen Leistungen schriftlich Ubertragen werden.

3.1.3 Im Falle einer Ubertragung weiterer Leistungen nach 3:1.1 gelten die Bedingungen dieses

3.2

§ 3a

)

xaxy

)

Vertrages. Aus der stufen- oder abschnittsweisen Ubertragung kann der Auftragnehmer keine
Erhohung seines Honorars oder sonstige Anspriiche ableiten.

D Der Auftraggeber wahlt die Gesamtbeauftragung **)

Der Auftraggeber iibertragt dem Auftragnehmer séamtliche in § 4 gekennzeichneten Leistungs-
phasen.

Vorgehensweise bei fehlender Vereinbarung von Planungs- und Uberwachungszielen

Soweit wesentliche Planungs- und Uberwachungsziele noch nicht vereinbart sind (vgl. 2.1, Anhang
1), hat der Auftragnehmer zunachst eine Planungsgrundlage zur Ermittiung und Festlegung dieser
Ziele sowie eine diesbeziigliche Kosteneinschatzung zu erstellen. Die Planungsgrundlage und die
Kosteneinschatzung sind dem Auftraggeber zur Zustimmung vorzulegen. ,

Auf das Sonderkiuindigungsrecht des Auftraggebers bzw. Auftragnehmers nach § 650r BGB wird
hingewiesen. Das Honorar fur die Erarbeitung der Planungsgrundlage und der Kosteneinschétzung
wird in 7.1 geregelt.

Zur Erstellung der Planungsgrundlage nebst Kosteneinschétzung sind folgende Leistungen zu
erbringen; ****)

Ggf. relevant, falls dieser Verirag nicht im Geltungsbereich des LTMG (Landestariftreue- und Mindestlohngesetz fur Offentliche Auftréage in
Baden-Wilrttemberg) geschiossen wird. Wenn in diesem Fall landesspezifische Tariftreue- und Mindestentgeltverpflichtungen gelten, sind die
Bestimmungen des jeweiligen Bundestandes zu benennen.

AuRerdem sind die diesbezilglichen Besonderen Vertragsbedingungen zu benennen und dem Vertrag beizufiigen.

Hier ankreuzen, falis der Vertrag unter das Tariftreue- und Mindestiohngesetz fir 6ffentliche Aufirage in Baden-Wurttemberg (LTMG) falit.
Vergleiche hierzu § 2 LTMG.

Entweder die Variante 3.1 oder die Variante 3.2 wahlen.

Sollen weniger als zwei Jahre vereinbart werden, ist die Alternative anzukreuzen und auszufiilien.

Hier sind die Leistungen einzutragen, die fiir die Erarbeitung der Planungsgrundlage nebst Kosteneinschétzung zu erbringen sind. Ublicherweise sind dies
die Grundleistungen der Leistungsphase 1 sowie die ersten beiden Grundleistungen der Leistungsphase 2. Daneben kénnen weitere Leistungen
(Besondere Leistungen) erforderlich bzw. gewlinscht sein, so z.B. eine Bedarfsplanung nach DIN 18205. .
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§4 Leistungen des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat, wenn nach § 3 iibertragen, folgende Grundleistungen aus dem Leistungs-
bild "Objektplanung Gebaude" nach §§ 3, 34 und Anlage 10 Nr. 10.1 HOAI zu erbringen: )+

4.1 [X] Grundlagenermittlung
die Grundleistungen der Leistungsphase 1 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): ***)

42 X Vorplanung

die Grundleistungen der Leistungsphase 2 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): ***)
4.3 [X]| Entwurfsplanung ,

die Grundleistungen der Leistungsphase 3 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): ***)
44 [X Genehmigungsplanung

die Grundleistungen der Leistungsphase 4 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): ***)

|

Die vereinbarten Grundleistungen der Leistungsphase 4 stehen noch unter dem Vorbehalt der
endgtitigen Beauftragung (Bedarfsposition). Zeigt sich im Verlauf der Planung, dass fur einzelne
Grundleistungen der Leistungsphase 4 kein Bedarf besteht, wird das Honorar entsprechend
gemindert (Ansprliche nach § 8 AVB i.V.m. § 648 BGB sind insoweit nicht gegeben).

45 [X| Ausfiihrungsplanung
die Grundleistungen der Leistungsphase 5 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): ***)

46 [X] Vorbereitung der Vergabe
die Grundleistungen der Leistungsphase 6 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): ***)

47 Mitwirkung bei der Vergabe
die Grundleistungen der Leistungsphase 7 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): ***)

4.8 Objektiiberwachung und Dokumentation
die Grundleistungen der Leistungsphase 8 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): ***)

4.9 [ _] Objektbetreuung
die Grundleistungen der Leistungsphase 9 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en):

***)

*y  Zu ubertragende Leistungsphasen ankreuzen. Grundleistungen, die der AG Ubertragt, hier auch dann anzukreuzen, wenn sie zur Erstellung der
Planungsgrundiage/Kosteneinschatzung erforderlich sind und bereits unter § 3a benannt wurden.

*)  Auf § 3a (Pflicht des Auftragnehmers zur Erstellung einer Planungsgrundlage nebst Kosteneinschatzung bei fehlender Vereinbarung von Pfanungs- und
Uberwachungszielen) wird hingewiesen.

) Nicht zu (ibertragende einzelne Grundleistungen innerhalb der Leistungsphase auffiihren.
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4.10 Dem Auftragnehmer werden folgende Besondere Leistun.gen Ubertragen: *) **)

I3 O A R  JEN

Der Auftraggeber behalt sich vor, (weitere) Besondere Leistungen nach Vertragsabschluss zu
Obertragen.

§5 Leistungen des Auftraggebers und anderer fachlich Beteiligter/Beteiligung von Fach-
behodrden

5.1 Folgende Leistungen aus dem Leistungsbild nach § 34 HOAI werden vom Auftraggeber selbst oder
in seinem Auftrag von Dritten erbracht: '

durch:

durch:

durch:

durch:
durch:
durch:

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer folgende Unterlagen zur Verflgung:

5.2 Folgende Leistungen werden von den nachstehend genannten, an der Planung und Uberwachung -
fachlich Beteiligten erbracht: '

Objektplanung fir Freianlagen/Auenanlagen (Kostengruppe "~ Ydurch;

Objektiiberwachung durch:

Tragwerksplanung durch:

Entwurfsvermessung durch:

Bauvermessung durch:

Baugrundbeurteilung durch:

) Hier nur etwaige zum Zeitpunkt des Vertragsabschiusses konkret feststehende Besondere Leistungen und nicht Bedarfspositionen auffihren.
**) Die Leistungen fiir die evtl. Erstellung einer Planungsgrundlage nebst Kosteneinschétzung und das Honorar fiir diese Leistungen werden unter § 3a und 7.1

geregelt.
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§6
6.1

6.2

§7
7.1

7.2

Gas-, Wasser-, Abwasseranlagen durch:

Warmeversorgungsanlagen durch:

Starkstromanlagen:

Sonstige Technik durch:

Warmeschutz durch:

Innenrdume durch:

Sicherheitskoordinator:

Die Vertrage mit den anderen an der Planung und Uberwéchung fachlich Beteiligten werden vom
Auftraggeber geschlossen.

Bei der Erarbeitung des Planungskonzepts sind folgende Fachbehérden (Dienststellen) oder .
Versorgungstrager zu beteiligen:

Termine/Fristen
Fur die Leistungen nach § 4 gelten folgende Termine/Fristen:
- Vorplanung nach 4.2

- Entwurfsplanung nach 4.3

Im Ubrigen hat der Auftragnehmer die ihm Gbertragenen Leistungen so rechtzeitig zu erbringen,
dass Planung und Durchfiihrung der BaumaBnahme nicht aufgehalten werden.

Honorarermittlung und Nebenkosten

Das Honorar fir die Erstellung der Planungsgrundlage nebst Kosteneinschatzung (vgl. § 3a) wird
wie folgt ermittelt:

{X] Soweit die Erstellung der . Planungsgrundlage Grundleistungen der Leistungsphasen
Grundlagenermittlung (4.1) und Vorplanung (4.2) umfasst, sind diese in dem unter 7.2 bzw. 7.3
hierfur vereinbarten Honorar enthalten.

Fur dariiber hinausgehende Leistungen *) wird folgendes Honorar vereinbart:

L]

Das Honorar fur die Grundleistungen wird wie folgt ermittelt:

7.2.4 Nach den anrechenbaren Kosten (§§ 4, 6 und 33 HOAI) auf der Grundlage
X der Kostenberechnung

[

L]

[l

*) z.B. eine Bedarfsplanung nach DIN 18205; hier die betreffenden Leistungen nennen und die jeweiligen Honorare festlegen.
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7.2.2 Nach folgender Honorarzone (§§ 5, 35 HOAI):

Gebaude ' Honorarzone gof.
1. Geb&ude nach 1.2.1 fﬂla"g

2. Gebaude nach 1.2.2 vertrag

3. Gebaude nach 1.2.3

4. Gebaude nach 1.2.4

7.2.3 Das Honorar wird aus den anrechenbaren Kosten der unter 7.2.2 Nr. 1 bis Nr.

aufgefiihrten Gebaude

[ ] jeweils getrennt ermittelt

X] zusammengefasst ermittelt

D wie folgt teilweise zusammengefasst bzw. getrennt ermittelt

7.2.4 Nach folgender Bewertung der Grundleistungen in den Leistungsphasen (§ 34 HOAI):

Gebaude nach 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4
Leistungen
1 Grundlagenermittlung 2 v.H. v.H. v.H. v.H.
2 Vorplanung 7 v.H. v.H. v.H. v.H.
3 Entwurfsplanung 15 v.H. v.H. v.H. v.H.
4 Genehmigungsplanung 3 v.H v.H. v.H. v.H.
5 AusfUhrungsplanung 25 v.H. v.H. v.H. v.H.
6 Vorbereitung der Vergabe 10 v.H. v.H. v.H. v.H.
7 Mitwirkung bei der Vergabe 4 v.H. v.H. v.H. v.H.
8 Objektuberwachung . 32 v.H. v.H. v.H. v.H.
9 Objektbetreuung 0 v.H. v.H. v.H. v.H.
Gesamt: 98,00 v.H. | v.H. v.H. v.H.

7.2.5 Als Honorarsatz nach § 35 Abs. 1 HOAI wird vereinbart

fur das Gebdude nach 1.2.1 der Basishonorarsatz zzgl. v.H. der Honorarspanne
fur das Gebaude nach 1.2.2 der Basishonorarsatz zzgl. v.H. der Honorarspanne
fur das Gebaude nach 1.2.3 der Basishonorarsatz zzgl. v.H. der Honorarspanne
fur das Geb&ude nach 1.2.4 der Basishonorarsatz zzgl. v.H. der Honorarspanne

Die Honorarspanne stellt die Differenz zwischen dem Basishonorarsatz und dem oberen Honorar-
satz dar.

KVM Gebaude 8




7.2.6 Nach folgenden besonderen Honorarvereinbarungen

Umbéu-/ModernisierungszuschIag

Gebaude nach Umbau-/Modernisierungszuschlag auf das Honorar der
Leistungsphasen 1 bis 9 (soweit diese Ubertragen sind)

1.2.1 v.H.

1.2.2 v.H.

1.2.3 v.H.

1.2.4 ‘ v.H.

Instandhaltungs-/Instandsetzungszuschlag

Gebaude nach Umbau-/Modernisierungszuschlag auf das Honorar der
Leistungsphase 8 (soweit diese Ubertragen ist)
1.2.1 : V.H.
1.2.2 ' v.H.
123 . v.H.
1.2.4 ' V.H.

7.2.7 Wenn und soweit im Rahmen der Objektplanung "Gebadude" auch Auflenanlagen (-teile)
nachrichtlich darzustellen sind (z. B. in Lageplénen, Zufahrten oder Stellplatze), kann der
Auftragnehmer allein daraus und ohne ausdricklichen Auftrag fur die Objektplanung
"AuRenanlagen" noch keinen Honoraranspruch fiir Freianlagen ableiten.

7.2.8 Nach folgenden weiteren besonderen Honorarvereinbarungen:

(z.B. Regelungen (ber die Beriicksichtigung der mitzuverarbeitenden: vorhandenen Bausubstanz, Zu- oder Abschlag auf das nach 7.2.1 bis
7.2.7 ermitteite Honorar)

7.3 Alternativzu 7.2 ¥)

Die Grundleistungen werden wie folgt honoriert:

% Diese Option wahlen, falls eine von der Honorarsystematik nach 7.2 abweichende Honorarermittiung vereinbart werden soll. Ggf. auf eine Anlage verweisen, in der
die alternative Honorarermittiung néher geregelt wird.
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7.4  Die Besonderen Leistungen nach 4.10 werden wie folgt honoriert; *)

7.4.1 die Besonderen Leistungen

v.H. des Grund-
v. H. § honorars
v H. (100 v. H.)
7.4.2 die Besonderen Leistungen
EUR
netto

EUR pauschal
EUR

7.4.3 die Besonderen Leistungen

nach dem nachgewiesenen Zeitbedarf und auf der Grundlage nachfolgender Stundenséatze.

7.4.4 nach 7.4.3, héchstens jedoch bis zum Betrag von EUR netto.

7.5 Als Stundenséatze werden vereinbart:

7.5.1 fur den Auftragnehmer und Partner ' EUR
fur Mitarbeiter ' EUR
fur technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter EUR

mit vergleichbarer Qualifikation, die technische
oder wirtschaftliche Aufgaben erfiillen

EUR

7.5.2 Werden Leistungen nach dem nachgewiesenen Zeitbedarf vergitet, hat der Auftragnehmer
wochentlich prifbare Stundennachweise zu Ubergeben, wenn im Einzelfall nichts anderes
vereinbart wird.

*) Die Leistungen fiir die evtl. Erstellung einer Planungsgrundlage nepst Kosteneinschétzung und das Honorar fur diese Leistungen werden unter § 3a und 7.1
geregelt.
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7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

Samtliche nach § 14 HOAI erstattungsfahige Nebenkosten (mit Ausnahme der Kosten flir ein
Baustellenb(iro) werden wie folgt vergitet:

7.6.1 | | Pauschal

[ ] mit EUR netto
[ ] mit v. H. des Nettohonorars
[ ] mit v. H. der anrechenbaren Kosten auf der Grundlage

[ ] der Kostenberechnung.

D der

7.6.2 [ ] Alternativ zu 7.6.1

Folgende Nebenkosten werden auf Nachweis und nach MafRgabe der Anlage 1
"Nebenkosten" erstattet:

[ ] Kosten fur Vervielfaltigungen von Zeichnungen und schriftlichen Unterlagen
(Nr. 1.1 bis 1.3 Anlage 1)

[ ] Kosten fur Reisen (Nr. 2 und 3 Anlage 1)

Alle brigen nach § 14 HOAI erstattungsfahigen Nebenkosten (z. B. Anfertigung von
Filmen und Fotos, Versandkosten oder Kosten flir Datenlibertragungen) werden

pauschal

[ ] mit v. H. des Nettohonorars
[ ] mit EUR netto

L]

erstattet.

Die Umsatzsteuer fur das Honorar des Auftragnehmers und fir die Nebenkosten wird gesondert

gezahit.

Spatestens vor Beginn der Bauarbeiten wird ggf. einvernehmlich noch festgelegt, ob und inwieweit
der Auftragnehmer an der Baustelle ein ausreichend besetztes Baubiro zu unterhalten hat. Die
Kosten flr ein etwaiges erforderliches Baustellenbtiro tragt der Auftraggeber. Einzelheiten (z. B.
wegen der Raumlichkeiten) werden rechtzeitig vor Baubeginn festgelegt. Der Auftragnehmer ist
ohne Zustimmung des Auftraggebers nicht befugt, in die Ausschreibungstexte fir die
bauausfiihrenden Unternehmen Regelungen bezliglich eines Baustellenbiros aufzunehmen.

Wird ein Baustellenblro eingerichtet und dndern sich dadurch die urspriinglichen Annahmen fur

die Pauschale oder Teilpauschale nach 7.6 nicht unwesenthch z.B. betr. der Reisen, dann ist ggf
eine neue Pauschale zu vereinbaren.

Die Pauschale/Teilpauschale unter 7.6 bezieht sich auf das im Vertrag vereinbarte Leistungsbild
(Grundleistungen und ggf. Besondere Leistungen). Wird nach Vertragsabschluss das vereinbarte
Leistungsbild gedndert (z.B. Wegfall oder Hinzutritt bestimmter Leistungsphasen, vorzeitige
Vertragsaufldsung, Erbringung der Leistungsphase 8 durch ortsanséssige Auftragnehmer) und
dndern sich dadurch die urspriinglichen Annahmen fiir die Pauschale/Teilpauschale nach 7.6 nicht
unwesentlich, dann ist ggf. eine neue Pauschale zu vereinbaren.

Mit der Pauschale/Teilpauschale nach 7.6 sind nicht abgegolten die Nebenkosten flir solche
Besondere Leistungen, die erst nach Vertragsabschluss tbertragen werden.

Vereinnahmte Entschidigungen fiir die Ausgabe der Vergabeunterlagen (vgl. z.B. § 8b Abs. 1 Nr.
1 VOB/A) stehen dem Auftraggeber zu. Der Auftragnehmer hat nur Anspruch auf Erstattung der
Nebenkosten nach 7.6. Hat der Auftragnehmer die Leistungsverzeichnisse zu vervielféltigen, sind
seine Nebenkosten mit den Pauschalen 7.6.1 oder 7.6.2 abgegolten.

Bei Erstattung auf Nachweis sind die Nebenkosten zeitnah abzurechnen, die Kosten flir Reisen

spatestens vierteljahrlich. In Reisekostenabrechnungen sind die notwendigen Angaben zu machen
(z. B. Datum, Reisezweck, -ziel und -dauer, Verkehrsmittel).
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§8

§9
9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung nach § 10 der AVB mussen mindestens
betragen:

- fur Personenschaden 3.000.000,00 EUR
- fiir sonstige Schaden 1.000.000,00 EUR

Ergdnzende Vereinbarungen

Uberwachung der Ausfihrung des Tragwerks
D Die Uberwachung obliegt dem Auftragnehmer. *)
D Fur die Uberwachung folgender Tragwerksteile wird der Tragwerksplaner beauftragt:

(z. B. Bewehrung)

Baustellenverordnung

Fur den Fall, dass. die Baustelle unter die Baustellenverordnung fallt und danach ein
Baustellenkoordinator (u. a. auch mit der Erstellung eines SiGe-Plans) zu beauftragen ist, werden
diese Leistungen

D vom Auftragnehmer erbracht (fir die Leistungen wird ein gesonderter Vertrag geschlossen).
X] von einem noch zu beauftragenden Dritten erbracht.

[ ] vom Auftraggeber selbst erbracht.

L]

Anrechnung friherer Entgelte (Vorfeistungen)

I:] Im Zusammenhang mit dem Auftrag bereits friher gezahlte Entgeilte
ftr / in Hohe von

(z.B. Preisgelder, Honorare flr Voruntersuchungen, Gutachten)

werden auf das Honorar ganz (teilweise) wie folgt angerechnet:

oder:

[] Im Zusammenhang mit dem Auftrag bereits erbrachte Vorleistungen sind im geminderten
Leistungsbild (§ 4) berlicksichtigt.

Generalunternehmer

{:] Fur den Fall, dass die Bauleistungen an einen Generalunternehmer vergeben werden, wird
das Leistungsbild (§ 4) nochmals tberpriift und ggf. einvernehmlich neu festgelegt (bewertet).

]
]

Sonderregelungen flr anrechenbare Kosten
[ | Die Kosten fir

(z.B. die Kosten der Kostengruppe(n) 370 oder 610 DIN 276 ; z.B. Beschaffung medizinischer Geréte)

sind im Verhaltnis zu den gesamten Kosten auBergewshnlich hoch. Diese Kosten werden,
falls nach § 1 des Vertrags beauftragt und nach § 33 HOAI tiberhaupt anrechenbar, nur mit
einem Anteil von v.H. angerechnet.

*) Die Leistung ist nach § 34 HOAI i.V. mit Anlage 10 Nr. 10.1 HOAI ggf. eine Grundleistung der Leistungsphase 8.
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9.6  Raum fur weitere Vereinbarungen:

Ausgefertigt:
Auftraggeber: Auftragnehmer:
{Ort, Datum) - (Ort, Datum)
(Unterschrift, Dienstsiegel) (Unterschrift)
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Zusatzliche Vertragsbestimmungen fur
Architekten-/Ingenieurleistungen
-ZVB -

=z CertiFORM

Inhaltsverzeichnis

§1 Vprbereitung der’Vergabe, Vergabeunterlagen

§ 2 Mitwirkung bei der Vergabe

§ 3 Objektiiberwachung, Ortliche Bauiiberwachung

§ 4 Geidnderte und Zusétzliche Bauleistungen (Nachtragsforderuhg)
§ 5 Kostenermittiungen, Kostenkontrolle

§ 6 Bauleiter nach Bauordnungsrecht

Anhang - Richtlinien fiir die Priifung von Baurechnungen, Abgrenzung der Verantwortlichkeiten

Vorbemerkungen

Die nachstehenden ZVB gelten nur fur die Objektplanung Gebaude, Innenraume, Seibststandige Freianlagen/Aufienan-
lagen, Ingenieurbauwerke, Verkehrsanlagen sowie fur die Fachplanung Technische Ausristung.

Architekten- /Ingenieurvertrage sind i.d.R. Werkvertrage (§§ 631 ff. BGB). Nach den Vertrdgen schuldet der
Auftragnehmer als Vertragsleistungen i.d.R. die Leistungen gemaf den Leistungsbildern der HOAI und ggf. die Ortliche
Baulberwachung. Die ZVB konkretisieren einzelne (nicht alle) Leistungen der Leistungsphasen 6 ff. der HOAI sowie
der Ortlichen Bautiberwachung.

§ 1 Vorbereitung der Vergabe, Vergabeunterlagen

R 1.1 Offentliche Auftraggeber sind verpflichtet, Bau-, Liefer- und Dienstleistungsauftrdge ab dem jeweiligen

: EU-Schwellenwert EU-weit, Auftrédge unterhalb des EU-Schwellenwertes zumindest im Inland auszuschreiben. Die
Vergabeunterlagen sind unter Beachtung der fur die kommunalen Auftraggeber (einschlieBlich deren
Eigenbetriebe bzw. Eigengesellschaften) verbindlichen Vergabevorschriften zu erstellen (z.B. VOB Teil A,
SeKtvO).

1.2 Zur Ersteliung der Vergabeunterlagen sind die Kommunalen Einheitlichen Vordrucke - KEV - (s. Kommunales

Vergabehandbuch - KVHB-Bau) bzw., wenn verlangt, die Kommunalen Einheitlichen Muster fur die Vergabe von

- Liefer- oder Dienstleistungen - Komm DE (L/D) - (s. das Praxishandbuch zur Vergabe von Lieferungen und

Leistungen fir Kommunen -VLL-) zu verwenden. Die Verwendung weiterer selbstverfasster Vergabeunterlagen
bedarf der Zustimmung des Auftraggebers. :

1.3 Leistungsbeschreibungen flr Bauauftrage sind nach der VOB/A i.V.m. den Abschnitten 0 oder ATV der VOB/C zu
erstellen. Dabei sind inshesondere folgende Grundsétze zu beachten:

- Aufnahme der in den Abschnitten 0.5 der ATV der DIN 18299 ff. (VOB/C) vorgeschriebenen
Abrechnungseinheiten. Die Verwendung der Abrechnungseinheit “t" (Abrechnung nach Gewicht) bedarf der
Zustimmung des Auftraggebers.

BIBOORBERG R soorbers veriag ormbria co K& o

- Mbglichst genaue Berechnung aller LV - Mengen.

- Bedarfs-/Eventualpositionen durfen nur in die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden, wenn trotz
Ausschopfens aller Erkenntnismaoglichkeiten bei Einleitung des Vergabeverfahrens noch nicht beurteilt werden
kann, ob eine Leistung erforderlich ist. Alternativpositionen durfen nur in besonderen Ausnahmeféllen in die
Leistungsbeschreibung aufgenommen werden. Die Aufnahme von Bedarfs-/Eventualpositionen, von
Alternativpositionen und von angehangten Stundenlohnarbeiten bedarf der Zustimmung des Auftraggebers.

- Ausweisung der Mengen und des Gesamtbetrags auch bei Bedarfs-/Eventualpositionen (Einbeziehung in die
Angebotswertung).

1.4 Der Auftragnehmer hat - wenn verlangt - die Leistungsverzeichnisse nach dem Standardleistungsbuch - StLB -,
nach dem Standardleistungskatalog - StLK - oder nach einem vom Auftraggeber bestimmten Leistungsbuch zu
erstellen.

1.5 Beabsichtigt der Auftragnehmer, Leistungsbeschreibungen von sog. Projektanten (z.B. Bauunternehmern)
erstellen zu lassen, ist der Auftraggeber hiervon rechtzeitig zu unterrichten.
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Der Auftragnehmer hat den wesentlichen Inhalt der Vergabeunterlagen - rechtzeitig vor Einleitung des
Vergabeverfahrens - mit dem Auftraggeber abzustimmen. Dabei notwendig werdende Entscheidungen trifft der
Auftraggeber - ggf. nach vorheriger Beratung mit dem Auftragnehmer -, z.B. Uber

- die Wahl der Vergabeart oder die Auswah! der Bewerber,

- den Zeitpunkt der Ausschreibung,

- die Festlegung des Eréffnungstermins,

- die Abgabe von Bewerber- /Bietererklarungen (z.B. Eignungsnachweise),

- die Bildung von Losen,

- etwaige bauseitige Materiallieferungen,

- die Zulassung bzw. den Ausschluss von Nebenangeboten,

- wichtige Besondere Vertragsbedingungen (z.B. Ausfuhrungsfristen, Sicherheitsleistungen, Vertragsstrafen,
Verjahrungsfristen fur Mangelanspriche) oder

- Uiber die gleichzeitige Vergabe von Wartungsarbeiten.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Verlangen insbesondere auch wichtige LV - Positionen (z.B.
Felspositionen, Einbau von Fremdmaterial) zu erlautern.

Mitwirkung bei der Vergabe

Der Aufiragnehmer hat, wenn verlangt, Texte fur Ausschreibungsbekanntmachungen zu fertigen und diese mit
dem Auftraggeber und den Angaben in den Vergabeunterlagen abzustimmen. Die Entscheidung Gber die Wahl
der Versffentlichungsorgane trifft der Auftraggeber. Einstellungen im Internet obliegen dem Auftraggeber.

Bei schriftlicher Angebotsabgabe obliegt die Ausgabe der Vergabeunterlagen an die Bewerber und die sichere
Verwahrung der Angebote (verschlossene Umschlage) bis zum Eréffnungstermin dem Auftraggeber, ebenso die
Fuhrung von Bewerberlisten.

Die Offnung der Angebote (i.S. § 14a VOB/A) erfolgt bei der Verwaltung. Auf Verlangen des Auftraggebers hat der
Auftragnehmer bei den Eréffnungsterminen als Verhandlungsleiter mitzuwirken. In diesem Faile bestellt der
Auftraggeber einen Schriftfuhrer. Die Niederschrift Uber den Erdffnungstermin ist vom Auftragnehmer nach dem
Formblatt - KEV EréffAng - zu fertigen. Die schriftlichen Angebote sind beim Eroffnungstermin zu kennzeichnen
(z.B. auf Verlangen des Auftraggebers durch Loch- /Stanzgerate oder Schnursiegel).

Der Auftraggeber behélt sich vor, die schriftlichen Angebote (einschlieRlich Umschidge) unmittelbar nach dem
Erdffnungstermin  kurzzeitig zurtickzubehalten, bevor sie dem Auftragnehmer zur Prifung der Angebote
Ubergeben werden.

Der Auftragnehmer hat die Angebote formal, rechnerisch, wirtschaftlich und technisch zu prifen (ggf. mittels
Prafprogramm). Ferner hat er die Eignung der Bieter zu prifen. Die Ergebnisse dieser Prifungen sind zu
dokumentieren.

Der Auftragnehmer hat auflerdem einen Preisspiege! (Spiegelung aller LV - Preise einschl. etwaiger
Stundenlohnverrechnungssatze) zu erstellen und zu analysieren.

Der Auftragnehmer ist nicht befugt, Preise in Angeboten zu &ndern oder zu erganzen, Uber Auffalligkeiten in
Angeboten ist der Auftraggeber nach Abschluss der Angebotspriifung und Sichtung der Preisspiegel unverziglich
zu unterrichten (z.B. tiber auffallige Rechenfehler, Anzeichen fur Manipulationen, fehlende, widersprlchliche,
irrtimliche, spekulative Preisangaben oder vermutete Mischkalkulationen). '

Selbstgefertigte LV - Kurzfassungen der Bieter (EDV - Ausdrucke) sind insbesondere darauf zu prifen, ob die
Mengenansatze und Positionen mit dem Original-LV tbereinstimmen und ob sie die geforderten Erklérungen
enthalten (z.B. Fabrikatsangaben).

Der Auftragnehmer hat die Angebote aufgrund der Prifergebnisse zu werten und das Wertungsergebnis in einem
schriftichen Vergabevorschlag festzuhalten, gegliedert entsprechend den Wertungsstufen der jeweiligen
Vergabeordnung. Prifungsdokumentationen, Preisspiegel und Wertungs-/Vergabevorschlag sind  dem
Auftraggeber zu Ubergeben.

Bei der formalen Wertung ist insbesondere darauf zu achten, dass die Angebote die von den Bietern geforderten
Erkigrungen volistandig enthalten (z.B. Preise, Nachunternehmererkidrungen, Fabrikatsangaben oder ggf. auch
Eignungsnachweise, wenn bereits mit der Angebotsabgabe gefordert), ferner, dass die schriftlichen Angebote
unterzeichnet sind. Der Auftragnehmer hat in weiterén Wertungsstufen die Eignung der Bieter (Fachkunde,
Leistungsfahigkeit, Zuverldssigkeit), die Angemessenheit der Angebotspreise sowie die Wirtschaftlichkeit der
Angebote festzustellen. Der Auftragnehmer hat ~zu begrinden, weshalb die Gleichwertigkeit der in
Nebenangeboten vorgesehenen Leistungen mit der vom Auftraggeber ausgeschriebenen Leistung gegeben oder
nicht gegeben ist. Ebenso hat er zu begriinden, weshalb die vom Bieter angebotenen Produkte mit den Vorgaben
der Leistungsbeschreibung tbereinstimmen oder nicht Ubereinstimmen. Im Vergabevorschiag sind die formalen
Ausschlussgrinde, Ausschlussgriinde wegen mangelnder Eignung der Bieter, die Angebote mit unangemessen
hohen oder niedrigen Preisen und die Grunde fur die Auswahl des wirtschaftlichsten Angebots umfassend
darzulegen.
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Der Auftragnehmer hat erforderlichenfalls Aufklarungsgesprache mit den Bietern zu flhren und die
Gesprachsergebnisse  schriftich festzuhalten (z.B. bei Verdacht auf spekulativer Preisgestaltung, bei
unangemessen niedrigen Preisen, bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit von Nebenangeboten oder bei Zweifeln an
der Eignung, insbesondere an der Zuverldssigkeit eines Bieters). Dem Auftraggeber ist Gelegenheit zu geben, an
den Gesprachen mitzuwirken. '

Da die Festlegung der Bieterrangfolge auf der Gfundlage der an die Bewerber herausgegebenen LV zu erfolgen
hat, ist der Auftraggeber unverziiglich zu unterrichten, wenn sich nach dem Eréffnungstermin herausstellen sollte,
dass sich die ausgeschriebenen Leistungen (Mengen, Positionen usw.) wesentlich dndern.

Die Vergabeentscheidung obliegt dem Auftraggeber. Die Entscheidung Gber die Ausflhrung von
Alternativpositionen trifft der Auftraggeber im Rahmen der Angebotswertung. Die Entscheidung Uber die
Ausfiihrung von Bedarfs-/Eventualpositionen trifft der Auftraggeber in der Regel nach Auftragserteilung.

Der Auftragnehmer hat die Prifung und Wertung der Angebote — soweit méglich - ztigig durchzuftihren und den
Auftraggeber zu unterrichten, falls eine Uberschreitung der Zuschlagsfrist droht. Eine etwaige Verlangerung der
Zuschlagsfrist obliegt dem Auftraggeber.

Auskinfte beim Gewerbezentralregister bzw. Woettbewerbsregister oder ggf. auch bei der Melde- und
Informationsstelle fir Vergabesperren werden vom Auftraggeber eingeholt. Der Auftragnehmer hat den
Auftraggeber ggf. auf die Notwendigkeit der Einholung solcher Auskunfte hinzuweisen.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die unberiicksichtigten Angebote zu iibergeben. Diese werden beim
Auftraggeber verwahrt.

Der Auftraggeber erteilt die Bauauftrage. Absageschreiben an nicht berticksichtigte Bieter fertigt der Auftraggeber.

Objektiiberwachung, Ortliche Bauiiberwachung

Abweichungen vom Zeitplan sind dem Auftraggeber unverziglich mitzuteilen. Bei Verzégerungen sind die
Ursachen darzulegen und Vorschlage zum Ausgleich zu machen.

Der Auftraggeber ist unverziiglich tber Umsténde zu unterrichten, aus denen sich Anspriche gegen die mit der
Bauausftihrung beauftragten Unternehmen ergeben kénnen.

Schriftwechsel mit anderen an der Uberwachung fachlich Beteiligten, mit bauausfuhrenden Unternehmen oder mit
Behorden ist im Benehmen mit dem Auftraggeber zu fuhren.

Gehen dem Auftragnehmer wichtige schriftliche Mitteilungen der bauausfiihrenden Unternehmen zu (z.B.
Bedenken wegen der Bauausfiihrung, Nachunternehmereinsatz, Behinderungsanzeigen oder Kindigungen), sind
diese mit Stellungnahme unverziiglich dem Auftraggeber weiterzuleiten.

Werden bei der Durchfiihrung von Bauvorhaben Funde von kultur-, kunst- oder baugeschichtlicher Bedeutung,
wie z.B. Fundamente, Mauerreste, Grabsstatten, Bodenfunde, Inschriften oder Wandgemalde aufgedeckt oder
Fachwerke freigelegt, ist der Auftraggeber sofort zu verstandigen. Bau- oder Grabarbeiten sind ggf. einzustellen
und die Fundamente abzusichern, bis die fachgerechte Bergung oder die Freigabe durch den Auftraggeber erfolgt
ist.

Besondere Vorkommnisse auf der Baustelle, wie Diebstahl, Unfall- und Elementarschaden sowie sonstige
Beschadigungen sind dem Auftraggeber unverziglich mitzuteilen. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber bei
der Aufklarung zu unterstitzen.

Bauleistungen sind grundsatzlich férmlich abzunehmen. Als Abnahmeniederschrift ist das Formblatt - 343 KEV .
AbnN - zu verwenden (s. KVHB - Bau). Der Auftragnehmer ist auch zur Abgabe rechtsgeschaftlicher Erklarungen
im Rahmen der Abnahme befugt (z.B. Vorbehalt von Mangelanspriichen oder Vertragsstrafen). Der
Auftragnehmer hat den Auftraggeber tiber Abnahmetermine jeweils rechzeitig zu unterrichten. Dem Auftraggeber
ist Gelegenheit zur Teilnahme an den Abnahmen zu geben.

Die mit der Uberwachung Beauftragten sollen tber eine abgeschiossene Fachausbildung (Dipl.-Ing., Dipl.-Ing.
(FH), Ing. (grad.), Master, Bachelor oder vergleichbar) und Gber eine angemessene Baustellenpraxis - in der
Regel von mindestens drei Jahren - verfiigen. Der ortliche Vertreter des Auftragnehmers auf der Baustelle ist dem
Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten zu benennen.

Der Auftragnehmer hat ein Bautagebuch zu fuhren, sofern nicht im Einzelfall einvernehmlich darauf verzichtet wird.

Der Auftragnehmer hat darauf zu achten, dass die bauausfihrenden Unternehmen, Lieferanten und
Dienstleistungserbringer ihre Leistungen prifbar abrechnen, insbesondere die Schlussrechnungen Obersichtlich
und nach der Reihenfolge des LV aufstellen und die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistungen
erforderlichen Rechnungsbeilagen (z.B. Abrechnungszeichnungen, Aufmale, Mengenberechnungen, Liefer-
/Wiegescheine und derg.) vollstdndig und prifbar tbergeben.

Werden Bauleistungen (gemeinsam) ortlich aufgemessen, sind die Aufmafblétter einschl. Mengenberechnungen
so zu erstellen, dass die Richtigkeit des Zahlenwerks — ggf. Jahre spéter durch die Prifungsbehdrde — beurteilt
werden kann. Ggf. sind zu den einzelnen MaRen Ortsangaben zu machen (z.B. Raumangaben).
Erforderlichenfalls ist in den AufmaRbléattern auf beigefugte Plane oder Skizzen hinzuweisen.
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Werden Bauleistungen nach Gewicht abgerechnet, hat der Auftragnehmer die Wiegescheine stets zeitnah (z.B.
taglich) zu prifen und insbesondere darauf zu achten, dass sie vollstandig im Original vorliegen und die nach dem
Bauvertrag geforderten Mindestangaben enthalten. Bei Verdacht auf Abrechnungsmanipulationen ist der
Auftraggeber unverziglich zu unterrichten. Ggf. sind geeignete MaBnahmen zu treffen (z.B. Kontrollwégungen
betr. dem Leergewicht oder Forderung auf Angabe der Uhrzeit in den Wiegescheinen).

Der Auftragnehmer hat die von ihm gepriiften Rechnungen der bauausfihrenden Unternehmen mit folgendem
Vermerk zu versehen: ,Fachtechnisch und rechnerisch richtig"; "festgestellt auf ... EUR; ................ (on,
Datum, Unterschrift).”

Zur Rechnungsprifung vgl. noch die nachfolgenden Richtlinien.

Geidnderte und Zuséatzliche Bauleistungen (Nachtragsforderungen)

Der Auftragnehmer ist nicht befugt, mit den bauausfihrenden Unternehmen im Namen und auf Rechnung des
Auftraggebers neue Preise zu vereinbaren. Nachtragsvereinbarungen schlieit der Auftraggeber. Die Anordnung
und Vereinbarung von Stundenlohnarbeiten bleibt dem Auftraggeber vorbehalten (§ 2 Abs. 10 VOB/B). Die
Uberwachung der Stundenlohnarbeiten und die Anerkennung der Stundenlohnzettel obliegt dem Auftragnehmer.

Uber etwaige beim Auftragnehmer eingehende Nachtragsforderungen ist der Auftraggeber unverziglich zu
unterrichten.

Werden geénderte oder zuséatzliche Bauleistungen angeordnet (gefordert, notwendig) und fordert ein
bauausfiihrender Unternehmer deswegen neue (erhéhte, zusatzliche) Preise, ist von ihm zu verlangen, dass er
seine Nachtragsforderungen eindeutig beschreibt, begriindet und kalkulatorisch belegt.

Der Auftragnehmer hat die Nachtragsforderungen dem Grunde und der Hohe nach auf Ubereinstimmung mit den
vertraglichen Vorgaben zu prifen und das Prifungsergebnis dem Auftraggeber mitzuteilen, dabei die
Notwendigkeit der Nachtrage zu begriinden und insbesondere auch zu bestétigen, dass die Nachtragsleistungen
nicht bereits im LV enthalten sind (und auch keine Nebenleistungen i.S. der VOB/C darstellen). Bei
Nachtragsforderungen hat der Auftragnehmer auch etwaige Auswirkungen auf die Gesamtkosten darzulegen.

Werden geadnderte Leistungen ausgefihrt, die Minderkosten verursachen, hat der Auftragnehmer das
bauausfiihrende Unternehmen aufzufordern, kalkulatorisch die Minderkosten darzulegen und dem Auftraggeber
Vorschlage fUr eine neue Preisvereinbarung nach § 2 Abs. 5 VOB/B zu unterbreiten.

Werden von bauausfihrenden Unternehmen Leistungen ohne Auftrag oder unter eigenméchtiger Abweichung
vom Vertrag ausgefuhrt, ist der Auftraggeber hiervon unverzuglich zu unterrichten.

Kostenermittlungen, Kostenkontrolle

Der Auftragnehmer hat spatestens nach Abschluss der Vorplanung eine Kostenschétzung zu erstellen,
spatestens nach Abschluss der Entwurfsplanung eine Kostenberechnung (ggf. auch als Grundlage fur die
Honorarberechnung). Die Kostenberechnung ist eine wichtige Finanzierungsgrundlage fiir den Auftraggeber und
dementsprechend mit grofter Sorgfalt zu erstellen.

Die Kosten sind nach DIN 276 in der neuesten Fassung (oder analog der DIN 276) zu ermitteln, oder — wenn
verlangt — nach einer anderen Kostengliederungssystematik (z.B. im Verkehrswegebau nach einer anderen
Gliederung). Die jeweiligen Kostenermittlungen sind mit dem Auftraggeber abzustimmen, einzelne Ansétze auf
Verlangen auch zu begrinden. Kostenermittiungen sind — wenn verlangt — nach den Formbléttern — KFB (A/l)
Kosten 1 oder Kosten 2 zu erstellen (s. HKVM).

Vor Einleitung des Vergabeverfahrens hat der Auftragnehmer die voraussichtlichen Kosten auf Grundlage eines
von ihm bepreisten Leistungsverzeichnisses zu ermitteln. Dies gift auch fir den Objektplaner der
Verkehrsaniagen, wenn ihm die Leistungsphase 6 Gibertragen wurde.

Kostenermittlungen sind unverziglich fortzuschreiben, sobald sich die Grundlagen der Ermittlungen &ndern (z.B.
Plane). Der Auftraggeber ist in allen Leistungsphasen tiber zu erwartende wesentliche Kostenanderungen stets
rechtzeitig zu unterrichten, auch in der Phase der Bauausfihrung (z.B. bei grofleren Mengenanderungen,
Nachtragen oder Bauzeitverschiebungen).

Der Auftraggeber untérstitzt den Auftragnehmer bei Erstellung der Kostenermittiungen. Insbesondere stellt der
Auftraggeber bei Bedarf erforderliche Unterlagen zur Verfligung (z.B. Rechnungen).

Fur Fachplaner, die nur Kostenbeitrage an Objektplaner zu liefern haben, gelten die vorstehenden Regelungen
sinngemalg. .
Bauleiter nach Bauordnungsrecht

Der Auftragnehmer, der die Objektiiberwachung / Ortliche Bautberwachung in Auftrag hat, ist zugleich auch
Bauleiter i.S. des Bauordnungsrechts, sofern nicht anderes vereinbart wird.

Die 6ffentlich-rechtliche Bauleitertatigkeit nach dem Bauordnungsrecht ist mit dem Honorar fur die
Grundieistungen "Objektiberwachung” bzw. mit dem Honorar fur die Oriliche Bautiberwachung abgegolten.
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Anhang _
" Richtlinien fiir die Priifung von Baurechnungen, Abgrenzung der Verantwortlichkeiten
Fachtechnische und rechnerisch Priifung durch den Auftragnehmer

Mit dem Vermerk auf Baurechnungen "Fachtechnisch (sachlich) und rechnerisch richtig" bestatigt der Auftragnehmer
insbesondere, dass i

o die Vertragspreise in die Rechnungen richtig Ubernommen worden sind (Einheitspreise, Pauschalpreise,
Stundenlohnverrechnungssatze),

e die Rechnungen keine Rechenfehler enthalten, -

e die Mengen aus Zeichnungen oder AufmaRen richtig ermittelt und in die Rechnungen richtig tbertragen worden sind
(ggf. auch die Abrechnungsregelungen der VOB/C beachtet worden sind),

e die vertraglichen Abrechnungseinheiten des LV in die Rechnungen ubernommen worden sind,
o die Bau- /Teilleistungen, fir die Zahlungen gefordert werden, vollstindig und méngelfrei erbracht worden sind,

¢ den Bau- /Teilleistungen, fur die Zahlungen gefordert werden, ein wirksamer Auftrag des Auftraggebers zugrunde
liegt bzw. das bauausfuhrende Unternehmen nicht eigenméchtig gehandelt hat (gilt auch fur die Ausfuhrung von
Bedarfs-/Eventualpositionen oder Nachtragsleistungen),

¢ die Rechnungen priiffahig tibergeben worden sind und somit eine der Félligkeitsvoraussetzungen gegeben ist (z.B.
Aufmafe, Stundenlohnzettel, Entsorgungsnachweise vollstandig und priffahig beigefugt sind),

o (ibergabepflichtige Bau- [Teilleistungen, firr die Zahlungen gefordert werden, tatséchlich auch Ubergeben worden
sind (z.B. Bestandsplane, Standsicherheitsnachweise),

o etwaige Nachtrags- / Zusatzforderungen der Bauunternehmer (z.B. wegen Mehr- oder Mindermengen nach §2
Abs. 3 VOB/B, wegen geanderter, wegfallender oder zusatzlicher Leistungen nach § 2 Abs. 4, 5, 6 oder 9 VOB/B
oder nach § 2 Abs 7 Nr. 2 VOB/B, wegen Bauzeitverzégerungen nach 6 Abs. 6 VOB/B, § 6842 BGB oder aus
Preisgleitklauseln) dem Grunde und der Hohe nach zutreffend sind,

e etwaige Vergiitungs- /Preisminderungsanspriiche des Auftraggebers (z.B. Preisnachidsse, wegen angeordneter
Minderleistungen nach § 2 Abs. 5 VOB/B oder nach den ZTV -Stralenbau oder aus Preisgleitklauseln) geltend
gemacht worden sind,

e Zuriickbehaltungsrechte oder Aufrechnungsméglichkeiten des Auftraggebers aus demselben Vertragsverhaitnis
nach den §§ 273, 320, 387 ff,, 641 Abs. 3 BGB (z.B. Zahlungseinbehalte wegen Mangel oder Aufrechnungen fur
Bauwasser, Baustrom und dergl.) bei Feststellung des auszuzahlenden Betrags berlicksichtigt worden sind. v

Das Ergebnis der Rechnungsprifung (z.B. Streichungen, Berichtigungen, Zahlungseinbehalte oder Aufrechnungen) ist
in geeigneter Form zu dokumentieren.

Bei vereinbarten Skonti ist die Rechungspriifung und -ibergabe zu beschleunigen.

Restliche (sachliche) Priifung durch den Auftraggeber

Nach Ubergabe der fachtechnisch und rechnerisch gepriften Rechnungen obliegt dem Auftraggeber die "restliche
{(sachliche) Feststellung" zu den Rechnungen, insbesondere die Prifung

e etwaiger Aufrechnungsméglichkeiten bzw. Schadensersatzforderungen des Auftraggebers gegentber dem
Bauunternehmer (z.B. in Haftungsfallen, bei Bauunternehmerverzug oder bei méngelbedingten Folgeschaden),

o ctwaiger weiterer Aufrechnungsméglichkeiten (z.B. bei Gegenforderungen des Auftraggebers, die nicht aus
demselben Vertragsverhaltnis stammen),

¢ einer Aufrechnung mit Vertragsstrafen (im Benehmen mit dem Auftragnehmer),
e etwaiger Forderungsabtretungen oder -pfandungen,

® von Forderungen des Auftraggebers in Insolvenzangelegenheiten,

e der Bauabzugssteuer oder

o etwaiger Versicherungsfille (z.B. Bauleistungsversicherung).

Bei vereinbarten Skonti ist beschleunigte Zahlung Sache des Auftraggebers.

Dem Auftraggeber obliegt die Verwertung bzw. Geltendmachung von Sicherheiten (z.B. Blrgschaftsanspriche bei
tberzahlten Abschlagszahlungen) sowie die formliche Schlusszahlungsmitteilung.
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60.600/025.0 Aligemeine Vertragsbestimmungen fiir Architekten-/ingenieurleistungen (Mérz 2021)

Allgemeine Vertragsbestimmungen fur
Architekten-/Ingenieurleistungen
- AVB -
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Aligemeine Pflichten des Auftragnehmers
Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer und anderen fachlich Beteiligten
Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer
Auskunftspflicht des Auftragnehmers
Herausgabeanspruch des Auftraggebers

Urheberrechf

Zahlungen, Honorarabrechnung

Kundigung

Haftung, Abnahme und Verjéhrung
Haftpflichtversicherung, auf eigene Kosten
Arbeitsgemeinschaft

Erfullungsort und Streitigkeiten

Schriftform

Anwendbares Recht

Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers

Die Leistungen miissen den allgemein anerkannten Regeln der Technik, dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit
einschlieRlich der Grundsatze und Voraussetzungen fir einen spateren wirtschaftlichen Betrieb des Bauwerks/der
baulichen Anlage und den 6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen entsprechen. Die Leistungsanforderungen an den
Auftragnehmer werden durch die Sachkunde des Auftraggebers nicht gemindert.

Als Sachwalter seines Auftraggebers darf der Auftragnehmer keine Unternehmer- oder Lieferanteninteressen
vertreten.

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen nach den Anordnungen und Anregungen des Auftraggebers zu
erbringen. Etwaige Bedenken hat er dem Auftraggeber unverziglich schriftich mitzuteilen. Er hat seine
vereinbarten Leistungen vor ihrer endguitigen Ausarbeitung mit dem Auftraggeber und den anderen fachlich
Beteiligten (vgl. § 2) abzustimmen.

Der Auftragnehmer hat sich rechtzeitig zu vergewissern, ob seiner Planung &ffentlich-rechtliche Hindernisse oder
Bedenken gegeniberstehen.

Die Haftung des Auftragnehmers fir die Richtigkeit und Vollstandigkeit seiner Leistungen wird durch die
Abstimmung mit dem Auftraggeber und die Entgegennahme von Arbeitsergebnissen nicht eingeschrénkt.

Der Auftragnehmer hat die ihm Uberfragenen Leistungen in seinem Blro zu erbringen. Nur mit vorheriger
schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers ist eine Unterbeauftragung zuléssig.

Bei Leistungen, die die Ausschreibung, die Vergabe oder die Bautlberwachung betreffen, miissen sich der
Auftragnehmer und seine dafur verantwortlichen Mitarbeiter - auf Verlangen des Auftraggebers - auf die
gewissenhafte Erfullung ihrer Obliegenheiten gema® dem Verpflichtungsgesetz i. V. m. dem Strafgesetzbuch
verpflichten lassen.

Der Einsatz anderer Mitarbeiter als die Verpflichteten darf nur nach deren Verpflichtung erfoigen. Dem
Auftraggeber sind diese Mitarbeiter unverzuglich zu benennen.
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Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer und anderen fachlich Beteiligten

Der Auftraggeber unterrichtet den Auftragnehmer rechtzeitig tber die Leistungen, die andere fachlich Beteiligte zu
erbringen haben und Uber die mit diesen vereinbarten Termine/Fristen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den anderen fachlich Beteiligten die notwendigen Angaben und Unterlagen so
rechtzeitig zu liefern, dass diese ihre Leistungen ordnungsgeman erbringen kénnen.

Wenn wahrend der Ausfiihrung der Leistungen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Auftragnehmer und
anderen fachlich Beteiligten auftreten, hat der Auftragnehmer unverztglich 'in Textform die Entscheidung des
Auftraggebers herbeizufihren.

Schriftwechsel und Verhandlungen im Rahmen der Ubertragenen Leistungen mit bauausfiihrenden Unternehmen,

- Behérden und Dritten erfolgen im Einvernehmen mit dem Auftraggeber.

Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer

Der Auftragnehmer ist zur Wahrnehmung der Rechte und Interessen des Auftraggebers im Rahmen der ihm
ibertragenen Leistungen berechtigt und verpflichtet. Er hat den Auftraggeber unverziglich tber Umstande zu
unterrichten, aus denen sich Anspriche fir und gegen den Auftraggeber ergeben kénnen. Die Geltendmachung
derartiger Anspriiche obliegt dem Auftraggeber.

Finanzielle Verpflichtungen fur den Auftraggeber darf der Auftragnehmer nicht eingehen. Dies gilt auch fur den
Abschluss, die Anderung und Ergénzung von Vertragen sowie fur die Vereinbarung neuer Preise.

Der Auftragnehmer darf Dritten ohne Einwilligung des Auftraggebers keine Plane aushéndigen und keine
Auskinfte geben, die sich auf das Vorhaben beziehen. § 2 Nummer 2.2 bleibt unberthrt.

Auskunftspflicht des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Anforderung Uber seine Leistungen unverziglich und ohne
pesondere Vergltung schriftiche Stellungnahmen abzugeben, bis das Rechnungsprufungsverfahren far die
BaumafRnahme fur abgeschlossen erklart ist.

Herausgabheanspruch des Auftraggebers

Der Auftragnehmer hat die zur Erfillung des Vertrags angefertigten Unterlagen dem Auftraggeber entsprechend
der vertraglichen Vereinbarung zu Ubergeben und ihm das Eigentum daran zu verschaffen. Die dem
Auftragnehmer (berlassenen Unterlagen sind dem Auftraggeber spétestens nach Erfullung seines Auftrags
zurtickzugeben. Zurlickbehaltungsrechte, die nicht auf diesem Vertragsverhaltnis beruhen, sind ausgeschlossen.

Urheberrecht

Soweit die vom Auftragnehmer gefertigten Unterlagen, Daten und das ausgeflhrte Werk ganz oder in Teilen
urheberrechtlich geschiitzt sind, bestimmen sich die Rechte des Auftraggebers auf Nutzung, Anderung und
Versffentlichung dieser Werke nach § 6 Nummern 6.2 bis 6.5.

Gegen fachliche Weisungen des Auftraggebers bis zur Freigabe des fertiggestellten Planungsergebnisses kann
der Auftragnehmer nicht einwenden, dass die von ihm im Rahmen des Auftrags erstellten Plane und Untertagen
seinem Urheberrecht unterliegen. ‘

Fur die Zwecke der Herstellung und spateren Nutzung des vertragsgegenstandlichen Bauvorhabens darf der
Auftraggeber die Unterlagen und Daten fur die im Vertrag genannte Maftnahme und das ausgefuhrte Werk ohne
Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen. Die Unterlagen dirfen auch fir eine etwaige Wiederherstellung des
ausgefuhrten Werks benutzt werden.

Der Auftraggeber darf die Unterlagen und Daten sowie das ausgeflhrte Werk ohne Mitwirkung des
Auftragnehmers andern. Soweit die Anderung einen urheberrechtlich geschitzten Teil der Unterlagen und Daten
beziehungsweise des ausgefuhrten Werkes betrifft, setzt eine solche Anderung voraus, dass das Schutzinteresse
des Auftragnehmers hinter dem Gebrauchsinteresse des Auftraggebers zurlcktreten muss. Bei der
Interessenabwagung ist insbesondere zu beriicksichtigen, inwieweit die Anderung nutzungsbedingt und/oder
technisch erforderlich beziehungsweise wirtschaftlich sinnvoll ist.

Anderungen, die zu einer Entstellung des urheberrechtlich geschiitzten Werkes fithren (§ 14 UrhG), sind von dem
hier geregelten Anderungsrecht nicht umfasst - insoweit geiten die allgemeinen Regeln.

Beabsichtigt der Auftraggeber eine Anderung, so wird er den Auftragnehmer tiber das Vorhaben unterrichten und
ihm Gelegenheit geben, innerhalb einer vom Auftraggeber bestimmten angemessenen Zeit mitzuteilen, ob und in
welcher Weise er mit einer Anderung einverstanden ist.

Missen am ausgefihrten Werk Méangel, die insbesondere eine Gefahr fir die Sicherheit darstellen oder zu einer
wesentlichen Beeintrachtigung der vertragsgemafen Nutzung des Bauwerks fuhren und die nicht ohne eine
Anderung des urspriinglichen Werkes behoben werden konnen, beseitigt werden, kann der Auftraggeber das
ausgefuhrte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers @ndern. § 6 Nummer 6.3 Satz 2 gilt entsprechend mit der
MaRgabe, dass an die Stelle des Gebrauchsinteresses des Auftraggebers das Interesse des Auftraggebers an
einer mangelfreien Werkausfuhrung tritt. Soweit moglich, wird er den Urheber vor Ausfiihrung anhdren und
dessen Auffassung bei seiner Entscheidung nach Méglichkeit berticksichtigen.
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Der Auftraggeber hat das Recht zur Verdffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers. Das
Versffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers,
wenn Geheimhaltungs- oder Sicherheitsinteressen des Aufiraggebers bertihrt oder sonstige, vergleichbare
Interessen des Auftraggebers beeintrachtigt werden.

Liegen die Voraussetzungen von § 6 Nummer 6.1 Absatz 1 nicht vor, darf der Auftraggeber die Unterlagen und
Daten fir die im Vertrag genannte Malinahme ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen und andern; dasselbe
gilt auch fir das ausgefihrte Werk. Der Auftraggeber hat das Recht zur Veroffentlichung unter Namensangabe
des Auftragnehmers. v

Das Verdffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftichen Zustimmung des
Auftraggebers. Die Planungs- und Kostendaten der Bauma@nahme durfen vom Auftragnehmer nicht an Dritte
weitergegeben werden. § 2 Nummer 2.2 bleibt davon unberthrt.

Der Auftraggeber kann seine vorgenannten Rechte auf den jeweiligen zur Verfugung tber das Grundstuck
Berechtigten {ibertragen.

Zahlungen, Honorarabrechnung

Auf Anforderung des Auftragnehmers werden Abschlagszahlungen der Vergltung fur die nachgewiesenen
Leistungen einschlieRlich Umsatzsteuer gewahrt. Abschlagszahlungen werden 21 Werktage nach Zugang des
prufbaren Nachweises fallig.

Nach Abnahme samtlicher Leistungen des Auftragnehmers (Schlussabnahme, vgl. § 9.2) kann das Honorar fur
diese Leistungen abgerechnet werden (Honorarschlussrechnung).

Ist eine Teilabnahme nach § 9.3 erfolgt, kann der Auftragnehmer fir die bis dahin erbrachten Leistungen eine
Teilhonorarschlussrechnung stellen.

Werden Honorare fur Grundleistungen und zugleich Honorare fur Besondere Leistungen vergltet, ist fur alle
Leistungen eine einheitliche Honorarschlussrechnung zu Ubergeben.

Bei Ruckforderungen des Auftraggebers aus Uberzahlungen (§§ 812 ff. BGB) kann sich der Auftragnehmer nicht
auf Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen.

Die Ausgaben des Auftraggebers unterliegen ggf. der Rechnungspriifung durch die Prifungsbehdrde. Der
Auftragnehmer muss bis zum Ablauf der Verjahrungsfrist damit rechnen, dass er auf Erstattung ungerechtfertigt
gezahlter Betrage in Anspruch genommen wird.

Im Falle einer Uberzahlung hat der Auftragnehmer den Uberzahlten Betrag zu erstatten. Leistet er innerhalb von
14 Kalendertagen nach Zugang des Ruckforderungsschreibens nicht, befindet er sich mit seiner
Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen in Hohe der gesetzlichen Regelung zu zahlen.

Kiindigung

Der Auftraggeber kann bis zur Vollendung der beauftragten Leistung den Vertrag jederzeit ohne Grund, wie auch
aus wichtigem Grund kundigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die BaumaBnahme nicht
durchgefthrt oder nicht weitergefthrt wird.

Der Auftragnehmer kann den Vertrag nur aus wichtigem Grund ktindigen. § 650r BGB blelbt unberuhrt
Die Kundigung muss schriftlich erfolgen.

Kiindigt der Auftraggeber nach § 648 BGB (freie Kundigung) erhalt der Auftragnehmer fur die ihm Ubertragenen
Leistungen die vereinbarte Vergutung nach MaRgabe des § 648 BGB. Allerdings sind sich die Parteien einig, dass
abweichend von § 648 Satz 3 BGB vermutet wird, dass dem Architekten 80 v.H. der auf den noch nicht erbrachten
Teil der Werkleistung entfallenden vereinbarten Vergitung zustehen. Den Parteien bleibt die Mdglichkeit, hthere
oder niedrigere ersparte Aufwendungen oder anderweitigen oder boswillig unterlassenen anderweitigen Erwerb
nachzuweisen.

Hat der Auftragnehmer den Kindigungsgrund zu vertreten, so sind nur die bis dahin vertragsgemaf erbrachten, in
sich abgeschlossenen und nachgewiesenen Leistungen zu vergiten und die fur diese nachweisbar entstandenen
notwendigen Nebenkosten zu erstatten.

Die Mangel- und Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers bleiben unberihrt.

Bei einer vorzeitigen Beendigung des Vertragsverhaltnisses bleiben die Anspriiche der Vertragsparteien aus den
§§ 4 bis 6 unberiihrt.

Haftung, Abnahme und Verjahrung
Die Rechte des Auftraggebers aus Pflichtverletzungen des Auftragnehmers wie Mangel- und Schadensersatzan-
spriiche und die Verjahrung dieser Anspriche richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Nach Fertigstellung samtlicher Leistungen des Auftragnehmers findet eine formliche (Schiuss-)Abnahme statt. Der
Auftragnehmer hat die Fertigstellung der Vertragsleistung schriftlich anzuzeigen und die Abnahme zu beantragen.

Der Auftragnehmer kann ab der Abnahme der letzten Leistung des bauausfuhrenden Unternehmers oder der

" bauausftihrenden Unternehmer eine Teilabnahme der von ihm bis dahin erbrachten Leistungen verlangen.
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Haftpflichtversicherung, auf eigene Kosten

Der Auftragnehmer muss auf eigene Kosten eine Berufshaftpflichtversicherung wéhrend der gesamten
Vertragszeit unterhalten und nachweisen. Er hat zu gewdhrleisten, dass zur Deckung eines Schadens aus dem
Vertrag Versicherungsschutz in Hohe der im Vertrag genannten Deckungssummen besteht.

Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf Leistungen des
Auftraggebers. Der Auftraggeber kann Zahlungen vom Nachweis des Fortbestehens des Versicherungsschutzes
abhéngig machen.

Der Auftragnehmer ist zur unverztglichen schriftlichen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit Deckung in der
vereinbarten Hohe nicht mehr besteht. Er ist in diesem Fall verpflichtet, unverziglich durch Abschluss eines neuen
Versicherungsvertrages Deckung in der vereinbarten Hohe fur die gesamte Vertragszeit nachzuholen und
nachzuweisen.

Arbeitsgemeinschaft

Sofern eine Arbeitsgemeinschaft Auftragnehmer ist, Gbernimmt das mit der Vertretung beauftragte im Vertrag
genannte Mitglied die Federfuhrung.

Es vertritt alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft dem Auftraggeber gegentber. Beschrankungen seiner
Vertretungsbefugnisse, die sich aus dem Arbeitsgemeinschaftsvertrag ergeben, sind gegeniiber dem
Auftraggeber unwirksam.

Fur die Erfullungen der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft auch nach
deren Auflésung gesamtschuldnerisch.

Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung fur den Auftraggeber ausschlieBlich an den im Vertrag genannten
Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflosung
der Arbeitsgemeinschaft.

Erfiillungsort und Streitigkeiten

Erfullungsort fur die Leistungen des Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen
sind, im Ubrigen der Sitz des Auftraggebers.

Soweit die Voraussetzungen nach § 38 der Zivilprozessordnung (ZPO) vorliegen, richtet sich der Gerichtsstand far
Streitigkeiten nach dem Sitz der fir die Prozessvertretung des Auftraggebers zusténdigen Stelle.

Schriftform
Anderungen und Ergénzungen des Vertrags bedurfen der Schriftform.

Ar;wendbares Recht
Es gilt das Recht der Bundesrepubiik Deutschland.
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60.600/027.0 BVB Mindestentgelt (Mdrz 2021)

Besondere Vertragsbedingungen zur Erfiillung der Tariftreue- und

Mindestentgeltverpflichtungen nach dem Tariftreue- und Mindestlohngesetz fiir 6ffentliche

- Auftrdge in Baden-Wiirttemberg
(Landestariftreue- und Mindestiohngesetz - LTMG)
- BVB Mindestentgelt -

Mindestentgelte

Der Auftragnehmer verpflichtet sich,

seinen Beschéftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausfuhrung des éffentlichen Auftrags wenigstens ein
Entgelt zu bezahlen, das mindestens den Vorgaben des Mindestiohngesetzes (MiLoG) und der gemal § 1
Absatz 2 Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung entspricht, es sei denn, bei dem Unternehmen handelt
es sich um eine anerkannte Werkstatt fir Behinderte oder eine anerkannte Blindenwerkstatt (bevorzugtes
Unternehmen gemal §§ 141 Satz 1 und 143 Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) - Rehabilitation und
Teilhabe behinderter Menschen) oder der Auftrag wird ausschlieflich im Ausland mit dort tatigen
Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmern eines Nachunternehmens ausgefiihrt.

Nachunternehmen
Der Auftragnehmer verpflichtet sich,
(1) seine Nachunternehmen und Verleihunternehmen sorgfaltig auszuwahlen,

(2) sicherzustellen, dass die Nachunternehmen und Verleihunternehmen die Verpflichtungen nach den
§§ 3 und 4 LTMG erfullen,

(3) die von den Nachunternehmen und Verleihunternehmen abgegebene Verpflichtungserklarung oder
Versicherung nach den §§ 3 und 4 LTMG dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen,

(4) Nachunternehmen und Verleihunternehmen davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen
offentlichen Auftrag handelt.

Kontrolle
Der Auftragnehmer verpflichtet sich,

(1) dem Auftraggeber bei einer Kontrolle Entgeltabrechnungen, die Unterlagen Uber die Abfiihrung von
Steuern und Abgaben sowie die zwischen Unternehmen und Nachunternehmen und Verleihunternehmen
abgeschlossenen Vertrage zum Zwecke der Priifung der Einhaltung des LTMG vorzulegen,

(2) seine Beschaftigten auf die Moglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen, '

(3) dem Auftraggeber ein Auskunfts- und Priifrecht im Sinne des § 7 Absatz 1 LTMG bei der Beauftragung
von Nachunternehmen und Verleihunternehmen einrdumen zu lassen, .

(4) volisténdige und priiffahige Unterlagen zur Priifung der Einhaltung der Vorgaben der §§ 3 und 4 LTMG in
erforderlichem Umfang bereitzuhalten und auf Verlangen dem Auftraggeber vorzulegen und zu erldutern
sowie die Einhaltung dieser Pflicht durch die beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen
vertraglich sicherzustellen.

Sanktionen

(1) Fur jeden schuldhaften VerstoR des Auftragnehmers gegen die Verpflichtungen nach den §§ 3 bis 7
LTMG wird zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer eine Vertragsstrafe vereinbart, deren
Héhe eins von Hundert betrdgt. Bei mehreren VerstéRen gegen das LTMG sowie gegen weitere
Verpflichtungen dieses Vertrages ist die Vertragsstrafe der Hohe nach insgesamt auf finf von Hundert
des Auftragswertes begrenzt. Dies gilt auch fiir den Fall, dass der VerstoR durch ein von dem
Auftragnehmer eingesetztes Nachunternehmen oder Verleihunternehmen begangen wird, es sei denn,
dass der Auftragnehmer den VerstoR bei Beauftragung des Nachunternehmens und des
Verleihunternehmens nicht kannte und unter Beachtung der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen
Kaufmanns auch nicht kennen musste. Bei einer unverhaltnismaig hohen Vertragsstrafe kann der
Auftragnehmer beim Auftraggeber die Herabsetzung der Vertragsstrafe beantragen.

Die schuldhafte Nichterfiillung einer Verpflichtung nach den §§ 3 bis 7 LTMG durch den Auftragnehmer
berechtigt den Auftraggeber zur fristiosen Kiindigung aus wichtigem Grund. Der Auftragnehmer hat dem
Auftraggeber den durch die Kiindigung entstandenen Schaden zu ersetzen.

s

(3) Bei einem nachweislich schuldhaften VerstoR des Auftragnehmers sowie der von ihm beauftragten
Nachunternehmen und Verleihunternehmen gegen die Verpflichtungen des LTMG

- kann der Auftraggeber diese fur die Dauer von bis zu drei Jahren von seinen Auftragsvergaben
ausschliellen,

- informiert der Auftraggeber die nach dem AEntG fur die Verfolgung und Ahndung von
Ordnungswidrigkeiten zustandigen Behérden der Zoliverwaltung.
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