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Falls dieser Vertrag unter das Tariftreue- und Mindestlohngesetz fur 6ffentliche Auftrage in
Baden-Writemberg (LTMG) falit *), sind weiter beigefugt:
Besondere Vertragsbedingungen zur Erfiliung der Tariftreue- und 1

Mindestentgeltverpflichtungen nach dem Tariftreue- und Mindestlohngesetz
fur ffentliche Auftrage in Baden-Wurttemberg (LTMG) - BVB Mindestentgelt -

|

@IBOORBERG ezt st g oeer

Far diesen Vertrag gelten landesspezifische Tariftreue- und Mindestentgeltverpflichtungen,
deshalb sind weiter beigefugt: **)

*)  vgl. § 2.4 dieses Vertrags sowie § 2 LTMG.

) Betrifft den Fall, dass dieser Vertrag nicht im Geltungsbereich des LTMG (Landestariftreue- und Mindestiohngesetz fur Offentliche Aufirége in
Baden-Wiirttemberg) geschlossen wird. Sollten in diesem Falt landesspezifische Tariftreue- und Mindestentgeltverpflichtungen gelten, sind die
Bestimmungen des jeweiligen Bundeslandes hier zu benennen und dem Vertrag beizuftgen.
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Ingenieurvertrag

- Technische Ausriistung -

Zwischen Stadt Rottenburg am Neckar

vertreten durch Herrn Oberbiirgermeister Stephan Neher

Marktplatz 18, 72108 Rottenburg am Neckar

in
(Strake, PLZ und Ort)

diese(r) vertreten durch ~ Frau Erste Biirgermeisterin Annette Schwieren

N  siehe vorstehend

(Strafe, PL.Z und Ort)

- nachstehend Auftraggeber genannt -

und

(Strafte, PLZ und Ort)

vertreten durch

in

(Strake, PLZ und Orl)

- nachstehend Auftragnehmer genannt -

wird folgender Vertrag geschlossen:
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§1 Gegenstand des Vertrags
1.1 Gegenstand dieses Vertrags sind Fachplanungsleistungen der Technischen Ausriistung fur

Sanierung Mehrzweckhalle Rottenburg am Neckar-Obernau

(genaue Bezeichnung der technischen Manahme und der Art der technischen Mafinahme, z.B. Emeuerung)

1.2 Der Auftrag umfasst die Planung der Technischen Anlagen fiir folgende Geb&ude/Bauwerke/Bau-
abschnitte:

1.2.1 Méhrzweckhalle

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.3 Gegenstand des Vertrags sind Anlagen folgender Anlagengruppen (§ 53 HOAI):
1.3.1 [ ] Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

1.32 D Warmeversorgungsanlagen

1.3.3 [ ] Lufttechnische Anlagen

1.3.4 [X] Starkstromanlagen

1.3.5 [X| Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

1.3.6 [ | Férderanlagen

1.3.7.1 D Nutzungsspezifische Anlagen, speziell

1.3.7.2 [ ] Verfahrenstechnische Anlagen

1.3.8.1 [ | Gebaudeautomation

1.3.8.2 [ ] Automation von Ingenieurbauwerken

1.3.9 D Sonstige in § 53 HOAI nicht genannte Anlagen

1.4  Gegenstand des Vertrags sind ferner folgende Anlagen auRerhalb von Geb&uden/Bauwerken
(§ 54 Abs. 4 HOAI):

(z. B. Anlagen i. S. d. Kostengruppen 230, 540, DIN 276)
§ 2 Grundlagen des Vertrags

2.1 Der Auftragnehmer hat die Planungs- und Uberwachungsziele zu beachten, die sich aus folgenden
Unterlagen ergeben:

D Anhang 1 - Zusammensteliung der Planungs- und Uberwachungsziele *)
& Auslobungsunterlagen

2.2 Der Auftragnehmer hat zu beachten:

*) Falls diese Option angekreuzt wird, ist Anhang 1 auszufiilien.
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2.3 Soweit dieser Vertrag mit seinen Anlagen nichts anderes bestimmt, gelten die HOAI (Fassung
2021) und folgende Vertragsbestandteile:

- Zuséatzliche Vertragsbestimmungen fur Architekten-/ingenieurleistungen (ZVB).
- Allgemeine Vertragsbestimmungen fur Architekten-/Ingenieurleistungen (AVB).

2.4 [X]Dieser Vertrag fallt unter das Tariftreue- und | | Dieser Vertrag fallt unter das: *)
Mindestlohngesetz fur offentliche Auftréage in
Baden-Wurttemberg (LTMG). *)

Der Auftragnehmer hat zu beachten:

Die Besonderen Vertragsbedingungen zur Erfillung
der Tariftreue- und Mindestentgeltverpflichtungen
nach dem Tariftreue- und Mindestlohngesetz fur
sffentliche Auftrage in Baden-Warttemberg (LTMG)
- BVB Mindestentgelt -

Der Auftragnehmer hat zu beachten: ?)

§ 3  Stufen-/abschnittsweise Beauftragung bzw. Gesamtbeauftragung

3.1 E Der Auftraggeber wahlt die stufen-/abschnittsweise Beauftragung **)

Der Auftraggeber Ubertragt dem Auftragnehmer von den in § 4 gekennzeichneten Leistungsphasen
zunachst nur die Leistungsphasen 1 bis 3

3.1.1 Der Auftraggeber beabsichtigt, dem Auftragnehmer bei Fortsetzung der Planung und Durchflihrung
der BaumalRnahme die weiteren in § 4 gekennzeichneten Leistungsphasen einzeln oder im
Ganzen zu Ubertragen. Die Ubertragung erfolgt durch schriftliche Mitteilung. Der Auftraggeber
behalt sich vor, die Ubertragung weiterer Leistungsphasen auf einzelne Abschnitte der
Baumalinahme zu beschranken (abschnittsweise Beauftragung).

Der Auftraggeber ist in seiner Entscheidung tber eine Weiterbeauftragung frei; ein Anspruch auf
Ubertragung weiterer Leistungen besteht nicht.

3.1.2 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, diese weiteren Leistungen zu erbringen, wenn sie ihm vom Auf-
traggeber innerhalb von D Monaten ***) / zwei Jahren nach Fertigstellung der bisher in Auf-
trag gegebenen Leistungen schriftlich Ubertragen werden.

3.1.3 Im Falle einer Ubertragung weiterer Leistungen nach 3.1.1 gelten die Bedingungen dieses
Vertrages. Aus der stufen- oder abschnittsweisen Ubertragung kann der Auftragnehmer keine
Erhdhung seines Honorars oder sonstige Anspriiche ableiten.

3.2 D Der Auftraggeber wahlt die Gesamtbeauftragung *)

Der Auftraggeber Uibertragt dem Auftragnehmer séamtliche in § 4 gekennzeichneten Leistungs-
phasen.

§ 3a Vorgehensweise bei fehlender Vereinbarung von Planungs- und Uberwachungszielen

Soweit wesentliche Planungs- und Uberwachungsziele noch nicht vereinbart sind (vgl. 2.1, Anhang
1), hat der Auftragnehmer zunéchst eine Planungsgrundlage zur Ermittlung und Festlegung dieser
Ziele sowie eine diesbeziigliche Kosteneinschatzung zu erstellen. Die Planungsgrundlage und die
Kosteneinschatzung sind dem Auftraggeber zur Zustimmung vorzulegen. '

Auf das Sonderkiindigungsrecht des Auftraggebers bzw. Auftragnehmers nach § 650r BGB wird
hingewiesen. Das Honorar fiir die Erarbeitung der Planungsgrundlage und der Kosteneinschétzung
wird in 7.1 geregeit.

Zur Erstellung der Planungsgrundlage nebst Kosteneinschatzung sind folgende Leistungen zu
erbringen: ****)

b Ggf. relevant, falls dieser Vertrag nicht im Geltungsbereich des LTMG (Landestariftreue- und Mindestlohngesetz fur Offentliche Auftrége in
Baden-Wirttemberg) geschlossen wird. Wenn in diesem Fall landesspezifische Tariftreue- und Mindestentgeltverpflichtungen gelten, sind die
Bestimmungen des jeweiligen Bundeslandes zu benennen.

3 AuRerdem sind die diesbeziiglichen Besonderen Vertragsbedingungen zu benennen und dem Vertrag beizufligen.

] Hier ankreuzen, falls der Vertrag unter das Tariftreue- und Mindestiohngesetz fiir offentliche Auftrage in Baden-Wiiritemberg (LTMG) falit.
Vergleiche hierzu § 2 LTMG. :

**) Entweder die Variante 3.1 oder die Variante 3.2 wéhien.

**)  Sollen weniger als zwei Jahre vereinbart werden, ist die Alternative anzukreuzen und auszuftifien.

waer) Hier sind die Leistungen einzutragen, die fiir die Erarbeitung der Planungsgrundlage nebst Kosteneinschétzung zu erbringen sind. Ublicherweise sind dies
die Grundleistungen der Leistungsphase 1 sowie die ersten beiden Grundleistungen der Leistungsphase 2. Daneben kdnnen weitere Leistungen
(Besondere Leistungen) erfordertich bzw. gewtinscht sein, so z.B. eine Bedarfsplanung nach DIN 18205.
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§4 Leistungen des Auftragnehmers
" Der Auftragnehmer hat, wenn nach § 3 Ubertragen, folgende Grundleistungen aus dem
Leistungsbild "Technische Ausristung" nach §§ 3, 55 und Anlage 15 Nr. 15.1 zur HOAI zu
erbringen: *) *¥)
4.1 [X| Grundlagenermittiung ;
die Grundleistungen der Leistungsphase 1 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): ***)

42 X Vorplanung
die Grundleistungen der Leistungsphase 2 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): ***)

43 [X Entwurfsplanung
die Grundleistungen der Leistungsphase 3 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): ***)

44 X Genehmigungsplanung (die Ubertragung gilt nur im Falle einer Genehmigungspflicht)
die Grundleistungen der Leistungsphase 4 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): ***)

Die vereinbarten Grundleistungen der Leistungsphase 4 stehen noch unter dem Vorbehalt der
endgiltigen Beauftragung (Bedarfsposition). Zeigt sich im Verlauf der Planung, dass fur einzelne
Grundleistungen der Leistungsphase 4 kein Bedarf besteht, wird das Honorar entsprechend
gemindert (Anspriiche nach § 8 AVB i.V.m. § 648 BGB sind insoweit nicht gegeben).

4.5 Ausfiihrungsplanung
die Grundleistungen der Leistungsphase 5 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): ***)

Schlitz- und Durchbruchspline nur fiir folgende Anlagen:

4.6 [X| Vorbereitung der Vergabe
die Grundleistungen der Leistungsphase 6 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en):

***)

4.7 [X] Mitwirkung bei der Vergabe
die Grundleistungen der Leistungsphase 7 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en):

***)

*)  2u {bertragende Leistungsphasen ankreuzen. Grundleistungen, die der AG (bertragt, hier auch dann anzukreuzen, wenn sie zur Erstellung der
Planungsgrundlage/Kosteneinschétzung erforderlich sind und bereits unter § 3a benannt wurden.

) Auf § 3a (Pflicht des Auftragnehmers zur Erstellung einer Planungsgrundlage nebst Kosteneinschatzung bei fehlender Vereinbarung von Planungs- und
Uberwachungszielen) wird hingewiesen. -

**) Nicht zu iibertragende, einzelne Grundieistungen innerhalb der Leistungsphase auffihren.
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§4
4.8

4.9

4.10

§5
5.1

5.2

Leistungen des Auftragnehmers - Fortsetzung -

X Objektiiberwachung
die Grundleistungen der Leistungsphase 8 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): *)

[ ] Objektbetreuung
die Grundleistungen der Leistungsphase 9 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): *)

Dem Auftragnehmer werden folgende Besondere Leistungen tbertragen: **)
A
2
3

Der Auftraggeber behalt sich vor, (weitere) Besondere Leistungen nach Vertragsabschluss zu
Gbertragen.

Leistungen des Auftraggebers und anderer fachlich Beteiligter

Folgende Leistungen aus dem Leistungsbild nach § 55 HOAI werden vom Auftraggeber selbst
oder in seinem Auftrag von Dritten erbracht:

durch:

durch:

durch:

durch:

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer folgende Unterlagen zur Verfugung:

Folgende Leistungen werden von den nachstehend genannten, an der Planung und Uberwachung
fachlich Beteiligten erbracht:

Objektplanung fir Geb&ude/Ingenieurbauwerke durch:

Objektuberwachung durch:

Tragwerksplanung durch:

Objektplanung Freianlagen durch:

Technische Ausriistung:
durch:

durch:

) Nicht zu tibertragende, einzelne Grundleistungen innerhalb der Leistungsphase auffiihren.
*+) Die Leistungen filr die evtl. Ersteflung einer Planungsgrundlage nebst Kosteneinschatzung und das Honorar fiir diese Leistungen werden unter § 3a und 7.1
geregelt.
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§6
6.1

6.2

§7
7.1

7.2

Termine/Fristen
Fur die Leistungen nach § 4 gelten folgende Termine/Fristen:

- Vorplanung nach 4.2

- Entwurfsplanung nach 4.3

Im Ubrigen hat der Auftragnehmer die ihm Ubertragenen Leistungen so rechtzeitig zu erbringen,
dass Planung und Durchfithrung der Baumafinahme nicht aufgehalten werden. '

Honorarermittlung und Nebenkosten

‘Das Honorar fur die Erstellung der Planungsgrundlage nebst Kosteneinschétzung (vgl. § 3é) wird

wie folgt ermittelt:

[] Soweit die Erstellung der Planungsgrundlage Grundleistungen der Leistungsphasen
Grundlagenermittiung (4.1) und Vorplanung (4.2) umfasst, sind diese in dem unter 7.2, 7.3 und
7.4 hierfur vereinbarten Honorar enthalten.

Fur darUber hinausgehende Leistungen *) wird folgendes Honorar vereinbart:

L]

Das Honorar filr die Grundleistungen bei der Techn. Ausristung wird wie folgt ermittelt:
7.2.1 Nach den anrechenbaren Kosten (§§ 4, 6 und 54 HOAI) auf der Grundlage
X] der Kostenberechnung

L
[

[

7.2.2 Nach folgender Honorarzone (§§ 5, 56 HOAI):
Anlagegruppen (§ 53 HOAI) Honorarzone

.1 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
oder einzelne Anlagen (§ 56 Abs. 4 HOAI)

A4

1.2

.2 Warmeversorgungsanlagen
oder einzelne Anlagen

oder
2.1

2.2

.3 Lufttechnische Anlagen
oder einzelne Anlagen

3.1

3.2

.4 Starkstromanlagen
oder
41

4.2

oder
5.1

5.2

*) z.B. eine Bedarfsplanung nach DIN 18205; hier die betreffenden Leistungen nennen und die jeweiligen Honorare festiegen.
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oder
6.1

6.2

oder

71

7.2

oder
8.1

8.2

.9 Sonstige in § 53 HOAI nicht genannte Anlagen (s. 1.3.9)

7.2.3 D Das Honorar wird aus den anrechenbaren Kosten in Bezug auf die unter 1.2
aufgeftihrten Gebaude/Bauwerke/Bauabschnitte

X] zusammengefasst ermittelt.

[ ] getrennt ermittelt.

D wie folgt teilweise zusammengefasst bzw. getrennt ermittelt:

7.2.4 Nach folgender Bewertung der Grundleistungen in den Leistungsphasen (§ 55 HOAI):

Anlagegruppen Tse%?ﬁik
131 | 1.3.2 | 1.3.3| 134 | 1.3.5| 1.3.6 | 1.3.7.1|/1.3.7.2/ 1.3.8.1/ 1.3.8.2] 1.3.9
Grundlagenermittiung 2 2
Vorplanung 9 9
Entwurfsplanung 17 17
Genehmigungsplanung 2 2
Ausfiihrungsplanung 22 22
Vorbereitung der Vergabe 7 7
Mitwirkung bei der Vergabe 5 5
Objektiiberwachung 35 35
Objektbetreuung 0 0
Gesamtinv. H. 99 99
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7.2.5 Als Honorarsatz nach § 56 Abs. 1 HOAI wird vereinbart

fur die Anlagengruppe der Basishonorarsatz zzgl. v.H. der Honorar-
spanne
far die Anlagengruppe der Basishonorarsatz zzgl. v.H. der Honorar-
spanne
fur die Anlagengruppe der Basishonorarsatz zzg|. v.H. der Honorar-
spanne
fur die Anlagengruppe der Basishonorarsatz zzgl. v.H. der Honorar-
spanne

Die Honorarspanne stellt die Differenz zwischen dem Basishonorarsatz und dem oberen
Honorarsatz dar.

7.2.6 Nach folgenden besonderen Honorarvereinbarungen:

Es werden die folgenden Zuschldge vereinbart:

Umbau-/Modernisierungszuschlag

Anlagengruppe Umbau-/Modernisierungszuschlag auf das Honorar der
Leistungsphasen 1 bis 9 (soweit diese Ubertragen sind)
v.H.
v.H.
v.H.
v.H.
Instandhaltungs-/Instandsetzungszuschlag
Anlagengruppe Instandhaltungs-/instandsetzungszuschlag auf das Honorar der
Leistungsphase 8 (soweit diese Ubertragen ist)
v.H.
v.H.
v.H.
v.H.

7.2.7 Nach folgenden weiteren besonderen Honorarvereinbarungen:

(z.B. Zu- oder Abschiag auf das nach 7.2.1 bis 7.2.6 ermiltelte Honorar)

7.3 Alternativ zu 7.2 ¥)
Die Grundleistungen werden wie folgt honoriert:

*) Diese Option wihlen, falls eine von der Honorarsystematik nach 7.2 abweichende Honorarermittiung vereinbart werden soll. Ggf. auf eine Anlage verweisen,
in der die alternative Honorarermittiung naher geregelt wird.
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7.4  Honorar fir sonstige Anlagegruppen oder Aullenanlagen
7.4.1 Das Honorar fir die Leistungen bei den Anlagen 1.3.9 wird
[ ] nach MaRgabe 7.1 bis 7.3 ermittelt.

nach gesonderter freier Honorarvereinbarung und geméaR der Beilage zum Vertrag
ermittelt.

7.4.2 Das Honorar fir die Leistungen bei den unter 1.4 genannten Anlagen wird

[:] nach MaRgabe 7.1 bis 7.3 ermittelt (Zuordnung zu den Anlagegruppen 1.3 und
zusammengefasste Honorarberechnung).

[:] nach gesonderter freier Honorarvereinbarung und gemé&R der Beilage zum Vertrag
ermittelt. )

7.5 Die Besonderen Leistungen nach 4.10 werden wie folgt honoriert: *)
7.5.1 Die Besonderen Leistungen '
v. H.

des Grund-
v. H. B honorars
v H. (100 v. H.)

7.5.2 Die Besonderen Leistungen

EUR

netto
EUR pauschal
EUR :

7.5.3 Die Besonderen Leistungen

nach dem nachgewiesenen Zeitbedarf und auf der Grundlage nachfolgender Stundensatze.

7.5.4 nach 7.5.3, hdchstens jedoch bis zum Betrag von EUR netto.

7.6  Als Stundensétze werden vereinbart:

7.6.1 fur den Auftragnehmer und Partner EUR
fur Mitarbeiter EUR
far technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter EUR

‘mit vergleichbarer Qualifikation, die technische
oder wirtschaftliche Aufgaben erfullen

EUR

7.6.2 Werden Leistungen nach dem nachgewiesenen Zeitbedarf vergiitet, hat der Auftragnehmer
wochentlich prifbare Stundennachweise zu Ubergeben, wenn im Einzelfall nichts anderes
vereinbart wird.

7.7 Samtliche nach § 14 HOAI erstattungsfahige Nebenkosten (mit Ausnahme der Kosten fir ein
- Baustellenbliro) werden wie folgt vergitet:

7.7.1 [_] Pauschal

[ ] mit EUR netto
[ ] mit v. H. des Nettohonorars
[ ] mit v. H. der anrechenbaren Kosten auf der Grundlage
[ | der Kostenberechnung.
[ ] der
Wr die evtl. Erstellung einer Planungsgrundlage nebst Kosteneinschétzung und das Honorar fir diese Leistungen werden unter § 3a und

7.1 geregelt.
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7.8

7.9

7.10

7.1

7.12

7.13

714

§8

7.7.2 [ ] Alternativ zu 7.7.1

Folgende Nebenkosten werden auf Nachweis und nach MaRgabe der Anlage 1
"Nebenkosten" erstattet:

D Kosten fir Vervielfaltigungen von Zeichnungen und schriftlichen Unterlagen
(Nr. 1.1 bis 1.3 Anlage 1)

[ ] Kosten fir Reisen (Nr. 2 und 3 Anlage 1).

Alle Ubrigen nach § 14 HOAI erstattungsfahigen Nebenkosten (z. B. Anfertigung von
Filmen und Fotos, Versandkosten oder Kosten fir Datentibertragungen) werden

pauschal

[] mit v. H. des Nettohonorars,
L] mit | _EUR netto
L]

erstattet.

Die Umsatzsteuer fur das Honorar des Auftragnehmers und fiir die Nebenkosten wird gesondert
gezahlt. ,

Spatestens vor Beginn der Bauarbeiten wird einvernehmlich noch festgelegt, ob und inwieweit der
Auftragnehmer an der Baustelle ein Baubiiro zu unterhalten hat. Die Kosten fur ein etwaiges
erforderliches Baustellenbiiro tragt der Auftraggeber. Einzelheiten (z. B. wegen der
Raumlichkeiten) werden rechtzeitig vor Baubeginn festgelegt. Der Auftragnehmer ist ohne
Zustimmung des Auftraggebers nicht befugt, in die Ausschreibungstexte fur die bauausfiuhrenden
Unternehmen Regelungen bezlglich eines Baustellenbiiros aufzunehmen.

Wird ein Baustellenbiiro eingerichtet und dndern sich dadurch die urspriinglichen Annahmen far
die Pauschale oder Teilpauschale nach 7.7 nicht unwesentlich (z.B. betr. der Reisen), dann ist ggf.
eine neue Pauschale zu vereinbaren.

Die Pauschale/Teilpauschale unter 7.7 bezieht sich auf das im Vertrag vereinbarte Leistungsbild

(Grundleistungen und ggf. Besondere Leistungen). Wird nach Vertragsabschluss das vereinbarte
Leistungsbild geéndert (z. B. Wegfall oder Hinzutritt bestimmter Leistungsphasen, vorzeitige
Vertragsauflésung, Erbringung der Leistungsphase 8 durch ortsansdssige Auftragnehmer) und
andern sich dadurch die urspriinglichen Annahmen fir die Pauschale/Teilpauschale nach 7.7 nicht
unwesentlich, dann ist ggf. eine neue Pauschale zu vereinbaren.

Mit der Pauschale/Teilpauschale nach 7.7 sind nicht abgegolten die Nebenkosten fur solche
Besondere Leistungen, die erst nach Vertragsabschluss Ubertragen werden. :

Vereinnahmte Entschadigungen fur die Ausgabe der Vergabeunterlagen (vgl. z.B. § 8b Abs. 1 Nr.
1 VOBJ/A) stehen dem Auftraggeber zu. Der Auftragnehmer hat nur Anspruch auf Erstattung der
Nebenkosten nach 7.7. Hat der Auftragnehmer die Leistungsverzeichnisse zu vervielfaltigen, sind
seine Nebenkosten mit den Pauschalen 7.7.1 oder 7.7.2 abgegolten.

Bei Erstattung auf Nachweis sind die Nebenkosten zeitnah abzurechnen, die Kosten fir Reisen
spatestens vierteljahrlich. In Reisekostenabrechnungen sind die notwendigen Angaben zu machen
(z. B. Datum, Reisezweck, -ziel und -dauer, Verkehrsmittel).

Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung nach § 10 der AVB missen mindestens
betragen:

- fur Personenschaden 3.000.000,00 EUR
- fur sonstige Schaden 1.000.000.,00 EUR
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§9 Ergédnzende Vereinbarungen

Raum fiir weitere Vereinbarungen:

Ausgefertigt:
Auftraggeber: Auftragnehmer:
(Ort, Datum) (Ort, Datum)
(Unterschrift, Dienstsiegel) (Unterschrift)

KVM TechnAusr
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60.600/020.0 Zusatzliche Vertragsbestimmungen fiir Architekten-/Ingenieurleistungen - ZVB - (Mérz 2021)

Zuséatzliche Vertragsbestimmungen far
Architekten-/Ingenieurleistungen
- Z\VB -
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Vorbemerkungen

Die nachstehenden ZVB gelten nur fr die Objektplanung Gebéude, Innenrdume, Selbststandige Freianiagen/Auenan-
lagen, Ingenieurbauwerke, Verkehrsanlagen sowie fir die Fachplanung Technische Ausristung.

Architekten- /Ingenieurvertrage sind i.d.R. Werkvertrage (§§ 631 ff. BGB). Nach den Vertrdgen schuldet der
Auftragnehmer als Vertragsleistungen i.d.R. die Leistungen gemaf den Leistungsbildern der HOAI und ggf. die Ortliche
Bautiberwachung. Die ZVB konkretisieren einzelne (nicht alle) Leistungen der Leistungsphasen 6 ff. der HOAI sowie
der Ortlichen Bautiberwachung.

§1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Vorbereitung der Vergabe, Vergabeunterlagen

Offentliche Auftraggeber sind verpflichtet, Bau-, Liefer- und Dienstleistungsauftrage ab dem jeweiligen
EU-Schwellenwert EU-weit, Auftrage unterhalb des EU-Schwelienwertes zumindest im Inland auszuschreiben. Die
Vergabeunterlagen sind unter Beachtung der fur die kommunalen Auftraggeber (einschlieBlich deren
Eigenbetriebe bzw. Eigengeselischaften) verbindlichen Vergabevorschriften zu erstellen (z.B. VOB Teil A,
SeKtvO).

Zur Erstellung der Vergabeunterlagen sind die Kommunalen Einheitlichen Vordrucke - KEV - (s. Kommunales
Vergabehandbuch - KVHB-Bau) bzw., wenn verlangt, die Kommunalen Einheitlichen Muster fur die Vergabe von

- Liefer- oder Dienstleistungen - Komm DE (L/D) - (s. das Praxishandbuch zur Vergabe von Lieferungen und

Leistungen fir Kommunen -VLL-) zu verwenden. Die Verwendung weiterer selbstverfasster Vergabeunterlagen
bedarf der Zustimmung des Auftraggebers. :

Leistungsbeschreibungen fir Bauauftrage sind nach der VOB/A i.V.m. den Abschnitten 0 oder ATV der VOB/C zu
erstellen. Dabei sind insbesondere folgende Grundséatze zu beachten:

- Aufnahme der in den Abschnitten 0.5 der ATV der DIN 18299 ff. (VOB/C) vorgeschriebenen
Abrechnungseinheiten. Die Verwendung der Abrechnungseinheit "t" (Abrechnung nach Gewicht) bedarf der
Zustimmung des Auftraggebers.

- Mdglichst genaue Berechnung aller LV - Mengen.

- Bedarfs-/Eventualpositionen dlrfen nur in die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden, wenn trotz
Ausschopfens aller Erkenntnismdglichkeiten bei Einleitung des Vergabeverfahrens noch nicht beurteilt werden
kann, ob eine Leistung erforderlich ist. Alternativpositionen durfen nur in besonderen Ausnahmeféllen in die
Leistungsbeschreibung aufgenommen werden. Die Aufnahme von Bedarfs-/Eventualpositionen, von
Alternativpositionen und von angehangten Stundenlohnarbeiten bedarf der Zustimmung des Auftraggebers.

- Ausweisung der Mengen und des Gesamtbetrags auch bei Bedarfs-/Eventualpositionen (Einbeziehung in die
Angebotswertung).

Der Auftragnehmer hat - wenn verlangt - die Leistungsverzeichnisse nach dem Standardleistungsbuch - StLB -,
nach dem Standardleistungskatalog - StLK - oder nach einem vom Auftraggeber bestimmten Leistungsbuch zu
erstellen.

Beabsichtigt der Aufiragnehmer, Leistungsbeschreibungen von sog. Projektanten (z.B. Bauunternehmern)
erstellen zu lassen, ist der Auftraggeber hiervon rechtzeitig zu unterrichten.
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Der Auftragnehmer hat den wesentlichen Inhalt der Vergabeunterlagen - rechtzeitig vor Einleitung des

Vergabeverfahrens - mit dem Auftraggeber abzustimmen. Dabei notwendig werdende Entscheidungen trifft der

Auftraggeber - ggf. nach vorheriger Beratung mit dem Auftragnehmer -, z.B. Uiber

- die Wahl der Vergabeart oder die Auswahl der Bewerber,

- den Zeitpunkt der Ausschreibung,

- die Festlegung des Eroffnungstermins,

- die Abgabe von Bewerber- /Bietererkidrungen (z.B. Eignungsnachweise),

- die Bildung von Losen,

- etwaige bauseitige Materiallieferungen,

- die Zulassung bzw. den Ausschluss von Nebenangeboten,

- wichtige Besondere Vertragsbedingungen (z.B. Ausfuhrungsfristen, Sicherheitsleistungen, Vertragsstrafen,
Verjahrungsfristen fur Méngelanspriiche) oder

- Uber die gleichzeitige Vergabe von Wartungsarbeiten.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Verlangen insbesondere auch wichtige LV - Positionen (z.B.
Felspositionen, Einbau von Fremdmaterial) zu erléutern.

Mitwirkung bei der Vergabe

Der Auftragnehmer hat, wenn verlangt, Texte fur Ausschreibungsbekanntmachungen zu fertigen und diese mit
dem Auftraggeber und den Angaben in den Vergabeunterlagen abzustimmen. Die Entscheidung Uber die Wahl
der Versffentlichungsorgane trifft der Auftraggeber. Einstellungen im Internet obliegen dem Auftraggeber.

Bei schriftlicher Angebotsabgabe obliegt die Ausgabe der Vergabeunterlagen an die Bewerber und die sichere
Verwahrung der Angebote (verschlossene Umschléage) bis zum Eréffnungstermin dem Auftraggeber, ebenso die
Fuhrung von Bewerberlisten.

Die Offnung der Angebote (i.S. § 14a VOB/A) erfolgt bei der Verwaltung. Auf Verlangen des Auftraggebers hat der
Auftragnehmer bei den Eroffnungsterminen als Verhandlungsleiter mitzuwirken. [n diesem Falle bestellt der
Auftraggeber einen Schriftfihrer. Die Niederschrift iber den Eréffnungstermin ist vom Auftragnehmer nach dem
Formblatt - KEV EréffAng - zu fertigen. Die schyiftlichen Angebote sind beim Eroéffnungstermin zu kennzeichnen
(z.B. auf Verlangen des Auftraggebers durch Loch- /Stanzgerate oder Schnursiegel).

Der Auftraggeber behdit sich vor, die schriftlichen Angebote (einschiieBlich Umschlége) unmittelbar nach dem
Eroffnungstermin  kurzzeitig zuriickzubehalten, bevor sie dem Auftragnehmer zur Prifung der Angebote
{ibergeben werden.

Der Auftragnehmer hat die Angebote formal, rechnerisch, wirtschaftlich und technisch zu prufen (ggf. mittels
Prifprogramm). Ferner hat er die Eignung der Bieter zu prifen. Die Ergebnisse dieser Prifungen sind zu
dokumentieren.

Der Auftragnehmer hat auRerdem einen Preisspiegel (Spiegelung aller LV - Preise einschl. etwaiger
Stundenlohnverrechnungssatze) zu erstellen und zu analysieren.

Der Auftragnehmer ist nicht befugt, Preise in Angeboten zu &ndern oder zu ergénzen. Uber Auffalligkeiten in
Angeboten ist der Auftraggeber nach Abschluss der Angebotsprifung und Sichtung der Preisspiegel unverziglich
zu unterrichten (z.B. Gber auffallige Rechenfehler, Anzeichen fur Manipulationen, fehlende, widerspriichliche,
irrtimliche, spekulative Preisangaben oder vermutete Mischkalkulationen). '

Selbstgefertigte LV - Kurzfassungen der Bieter (EDV - Ausdrucke) sind insbesondere darauf zu prifen, ob die
Mengenanséatze und Positionen mit dem Original-LV Ubereinstimmen und ob sie die geforderten Erkidrungen
enthalten (z.B. Fabrikatsangaben).

Der Auftragnehmer hat die Angebote aufgrund der Prufergebnisse zu werten und das Wertungsergebnis in einem
schriftichen Vergabevorschlag festzuhalten, gegliedert entsprechend den Wertungsstufen der jeweiligen
Vergabeordnung.  Prifungsdokumentationen, Preisspiegel und Wertungs-/Vergabevorschlag sind  dem
Auftraggeber zu Ubergeben.

Bei der formalen Wertung ist insbesondere darauf zu achten, dass die Angebote die von den Bietern geforderten
Erklarungen volistandig enthalten (z.B. Preise, Nachunternehmererklérungen, Fabrikatsangaben oder ggf. auch
Eignungsnachweise, wenn bereits mit der Angebotsabgabe gefordert), ferner, dass die schrifilichen Angebote
unterzeichnet sind. Der Auftragnehmer hat in weiterén Wertungsstufen die Eignung der Bieter (Fachkunde,
Leistungsfahigkeit, Zuverlassigkeit), die Angemessenheit der Angebotspreise sowie die Wirtschaftlichkeit der
Angebote festzustellen. Der Auftragnehmer hat zu begriinden, weshalb die Gleichwertigkeit der in
Nebenangeboten vorgesehenen Leistungen mit der vom Auftraggeber ausgeschriebenen Leistung gegeben oder
nicht gegeben ist. Ebenso hat er zu begriinden, weshalb die vom Bieter angebotenen Produkte mit den Vorgaben
der Leistungsbeschreibung (ibereinstimmen oder nicht Ubereinstimmen. Im Vergabevorschiag sind die formalen
Ausschlussgriinde, Ausschlussgrinde wegen mangelnder Eignung der Bieter, die Angebote mit unangemessen
hohen oder niedrigen Preisen und die Griinde fur die Auswahl des wirtschaftlichsten Angebots umfassend
darzulegen.
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Der Auftragnehmer hat erforderlichenfalls Aufklarungsgesprache mit den Bietern zu fuhren und die
Gesprachsergebnisse  schriftich festzuhalten (z.B. bei Verdacht auf spekulativer Preisgestaltung, bei
unangemessen niedrigen Preisen, bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit von Nebenangeboten oder bei Zweifeln an
der Eignung, insbesondere an der Zuverlassigkeit eines Bieters). Dem Auftraggeber ist Gelegenheit zu geben, an
den Gesprachen mitzuwirken. '

Da die Festlegung der Bieterrangfolge auf der Gfundlage der an die Bewerber herausgegebenen LV zu erfolgen
hat, ist der Auftraggeber unverzuglich zu unterrichten, wenn sich nach dem Erdffnungstermin herausstellen sollte,
dass sich die ausgeschriebenen Leistungen (Mengen, Positionen usw.) wesentlich &ndern.

Die Vergabeentscheidung obliegt dem Auftraggeber. Die Entscheidung Uber die Ausfilhrung von
Alternativpositionen trifit der Auftraggeber im Rahmen der Angebotswertung. Die Entscheidung Uber die
Ausfihrung von Bedarfs-/Eventualpositionen trifft der Auftraggeber in der Regel nach Auftragserteilung.

Der Auftragnehmer hat die Prufung und Wertung der Angebote — soweit méglich - zugig durchzufuhren und den
Auftraggeber zu unterrichten, falls eine Uberschreitung der Zuschlagsfrist droht. Eine etwaige Verlangerung der
Zuschlagsfrist obliegt dem Auftraggeber.

Ausklnfte beim Gewerbezentralregister bzw. Wettbewerbsregister oder ggf. auch bei der Melde- und
Informationsstelle filr Vergabesperren werden vom Auftraggeber eingeholt. Der Auftragnehmer hat den
Auftraggeber ggf. auf die Notwendigkeit der Einholung solcher Auskiinfte hinzuweisen.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die unberiicksichtigten Angebote zu Ubergeben. Diese werden béim
Auftraggeber verwahrt.

Der Auftraggeber erteilt die Bauauftrage. Absageschreiben an nicht berticksichtigte Bieter fertigt der Auftraggeber.

Objektiiberwachung, Ortliche Bauiiberwachung

Abweichungen vom Zeitplan sind dem Auftraggeber unverziglich mitzuteilen. Bei Verzégerungen sind die
Ursachen darzulegen und Vorschlage zum Ausgleich zu machen.

Der Auftraggeber ist unverziiglich iber Umsténde zu unterrichten, aus denen sich Anspriiche gegen die mit der
Bauausfuhrung beauftragten Unternehmen ergeben kénnen.

Schriftwechsel mit anderen an der Uberwachung fachlich Beteiligten, mit bauausfuhrenden Unternehmen oder mit
Behorden ist im Benehmen mit dem Auftraggeber zu flhren.

Gehen dem Auftragnehmer wichtige schriftiche Mitteilungen der bauausfiihrenden Unternehmen zu (z.B.
Bedenken wegen der Bauausfuhrung, Nachunternehmereinsatz, Behinderungsanzeigen oder Kuindigungen), sind
diese mit Stellungnahme unverziiglich dem Auftraggeber weiterzuleiten.

Werden bei der Durchfuhrung von Bauvorhaben Funde von kultur-, kunst- oder baugeschichtlicher Bedeutung,
wie z.B. Fundamente, Mauerreste, Grabsstatten, Bodenfunde, Inschriften oder Wandgemalde aufgedeckt oder
Fachwerke freigelegt, ist der Auftraggeber sofort zu verstandigen. Bau- oder Grabarbeiten sind ggf. einzustellen
und die Fundamente abzusichern, bis die fachgerechte Bergung oder die Freigabe durch den Auftraggeber erfolgt
ist.

Besondere Vorkommnisse auf der Baustelle, wie Diebstahl, Unfall- und Elementarschdden sowie sonstige
Beschadigungen sind dem Auftraggeber unverziglich mitzuteilen. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber bei
der Aufklarung zu unterstitzen.

Bauleistungen sind grundsétzlich férmlich abzunehmen. Als Abnahmeniederschrift ist das Formblatt - 343 KEV
AbnN - zu verwenden (s. KVHB - Bau). Der Auftragnehmer ist auch zur Abgabe rechtsgeschaftlicher Erklérungen
im Rahmen der Abnahme befugt (z.B. Vorbehalt von Mangelansprichen oder Vertragsstrafen). Der
Auftragnehmer hat den Auftraggeber Uber Abnahmetermine jeweils rechzeitig zu unterrichten. Dem Auftraggeber
ist Gelegenheit zur Teilnahme an den Abnahmen zu geben.

Die mit der Uberwachung Beauftragten sollen tber eine abgeschlossene Fachausbildung (Dipl.-Ing., Dipl.-Ing.
(FH), Ing. (grad.), Master, Bachelor oder vergleichbar) und {ber eine angemessene Baustellenpraxis - in der
Regel von mindestens drei Jahren - verfugen. Der ortliche Vertreter des Auftragnehmers auf der Baustelle ist dem
Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten zu benennen.

Der Auftragnehmer hat ein Bautagebuch zu fuhren, sofern nicht im Einzelfall einvernehmiich darauf verzichtet wird.

Der Auftragnehmer hat darauf zu achten, dass die bauausfuhrenden Unternehmen, Lieferanten und
Dienstleistungserbringer ihre Leistungen prifoar abrechnen, insbesondere die Schlussrechnungen Gbersichtlich
und nach der Reihenfolge des LV aufstellen und die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistungen
erforderlichen Rechnungsbeilagen (z.B. Abrechnungszeichnungen, AufmaRe, Mengenberechnungen, Liefer-
/Wiegescheine und derg.) vollstandig und prifbar tbergeben.

Werden Bauleistungen (gemeinsam) ortlich aufgemessen, sind die Aufmafblatter einschi. Mengenberechnungen
so zu erstellen, dass die Richtigkeit des Zahlenwerks — ggf. Jahre spéter durch die Prufungsbehtrde ~ beurteilt
werden kann. Ggf. sind zu den einzelnen MaRen Ortsangaben zu machen (z.B. Raumangaben).
Erforderlichenfalls ist in den AufmaRblattern auf beigefugte Plane oder Skizzen hinzuweisen.
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Werden Bauleistungen nach Gewicht abgerechnet, hat der Auftragnehmer die Wiegescheine stets zeitnah (z.B.
taglich) zu prifen und insbesondere darauf zu achten, dass sie volistandig im Original vorliegen und die nach dem
Bauvertrag geforderten Mindestangaben enthalten. Bei Verdacht auf Abrechnungsmanipulationen ist der
Auftraggeber unverziglich zu unterrichten. Ggf. sind geeignete Manahmen zu treffen (z.B. Kontroliwagungen
betr. dem Leergewicht oder Forderung auf Angabe der Uhrzeit in den Wiegescheinen).

Der Auftragnehmer hat die von ihm gepriiften Rechnungen der bauausfuhrenden Unternehmen mit folgendem
Vermerk zu versehen: ,Fachtechnisch und rechnerisch richtig"; "festgestellt auf ... EUR; ... (Or,
Datum, Unterschrift).”

Zur Rechnungsprufung vgl. noch die nachfolgenden Richtlinien.

Geidnderte und Zusitzliche Bauleistungen (Nachtragsforderungen)

Der Auftragnehmer ist nicht befugt, mit den bauausfuhrenden Unternehmen im Namen und auf Rechnung des
Auftraggebers neue Preise zu vereinbaren. Nachtragsvereinbarungen schlie®t der Auftraggeber. Die Anordnung
und Vereinbarung von Stundenlohnarbeiten bleibt dem Auftraggeber vorbehalten (§ 2 Abs. 10 VOB/B). Die
Uberwachung der Stundenlohnarbeiten und die Anerkennung der Stundenlohnzettel obliegt dem Auftragnehmer.

Uber etwaige beim Auftragnehmer eingeheﬁde Nachtragsforderungen ist der Auftraggeber unverziglich zu
unterrichten.

Werden gednderte oder zusdtzliche Bauleistungen angeordnet (gefordert, notwendig) und fordert ein
pauausfithrender Unternehmer deswegen neue (erhéhte, zusétzliche) Preise, ist von ihm zu verlangen, dass er
seine Nachtragsforderungen eindeutig beschreibt, begriindet und kalkulatorisch belegt.

Der Auftragnehmer hat die Nachtragsforderungen dem Grunde und der Héhe nach auf Ubereinstimmung mit den
vertraglichen Vorgaben zu prifen und das Profungsergebnis dem Auftraggeber mitzuteilen, dabei die
Notwendigkeit der Nachtrage zu begriinden und insbesondere auch zu bestétigen, dass die Nachtragsleistungen
nicht bereits im LV enthalten sind (und auch keine Nebenleistungen i.S. der VOB/C darstellen). Bei
Nachtragsforderungen hat der Auftragnehmer auch etwaige Auswirkungen auf die Gesamtkosten darzulegen.

Werden geanderte Leistungen ausgefiihrt, die Minderkosten verursachen, hat der Auftragnehmer das
bauausfuhrende Unternehmen aufzufordern, kalkulatorisch die Minderkosten darzulegen und dem Auftraggeber
Vorschlage fur eine neue Preisvereinbarung nach § 2 Abs. 5 VOB/B zu unterbreiten.

Werden von bauausfuhrenden Unternehmen Leistungen ohne Auftrag oder unter eigenmachtiger Abweichung
vom Vertrag ausgefuhrt, ist der Auftraggeber hiervon unverzuglich zu unterrichten.

Kostenermittiungen, Kostenkontrolie

Der Auftragnehmer hat spatestens nach Abschluss der Vorplanung eine Kostenschatzung zu erstelien,
spatestens nach Abschluss der Entwurfsplanung eine Kostenberechnung (ggf. auch als Grundlage fur die
Honorarberechnung). Die Kostenberechnung ist eine wichtige Finanzierungsgrundiage fur den Auftraggeber und
dementsprechend mit grofter Sorgfalt zu erstellen.

Die Kosten sind nach DIN 276 in der neuesten Fassung (oder analog der DIN 276) zu ermitteln, oder — wenn
verlangt — nach einer anderen Kostengliederungssystematik (z.B. im Verkehrswegebau nach einer anderen
Gliederung). Die jeweiligen Kostenermittiungen sind mit dem Auftraggeber abzustimmen, einzelne Ansétze auf
Verlangen auch zu begrunden. Kostenermittlungen sind — wenn verlangt — nach den Formbléttern — KFB (A/l)
Kosten 1 oder Kosten 2 zu erstellen (s. HKVM).

Vor Einleitung des Vergabeverfahrens hat der Auftragnehmer die voraussichtlichen Kosten auf Grundlage eines
von ihm bepreisten Leistungsverzeichnisses zu ermitteln. Dies gilt auch fur den Objekiplaner der
Verkehrsanlagen, wenn ihm die Leistungsphase 8 Ubertragen wurde.

Kostenermittiungen sind unverziglich fortzuschreiben, sobald sich die Grundlagen der Ermittiungen andern (z.B.
Plane). Der Auftraggeber ist in allen Leistungsphasen tber zu erwartende wesentliche Kostenanderungen stets
rechtzeitig zu unterrichten, auch in der Phase der Bauausfuhrung (z.B. bei gréBeren Mengendnderungen,
Nachtragen oder Bauzeitverschiebungen).

Der Auftraggeber unterstutzt den Auftragnehmer bei Erstellung der Kostenermittlungen. Insbesondere stellt der
Auftraggeber bei Bedarf erforderliche Unterlagen zur Verfagung (z.B. Rechnungen).

Fur Fachplaner, die nur Kostenbeitrage an Objektplaner zu liefern haben, gelten die vorstehenden Regelungen
sinngemaf. .
Bauleiter nach Bauordnungsrecht

Der Auftragnehmer, der die Objektiiberwachung / Ortliche Baulberwachung in Auftrag hat, ist zugleich auch
Bauleiter i.S. des Bauordnungsrechts, sofern nicht anderes vereinbart wird.

Die &ffentlich-rechtliche Bauleitertatigkeit nach dem Bauordnungsrecht ist mit dem Honorar fur die
Grundleistungen "Objektiiberwachung” bzw. mit dem Honorar fur die Ortliche Bautiberwachung abgegolten.

KVM/ZVB Arch/ing 4



Anhang

Richtlinien fiir die Priifung von Baurechnungen, Abgrenzung der Verantwortlichkeiten

Fachtechnische und rechnerisch Priifung durch den Auftragnehmer

Mit dem Vermerk auf Baurechnungen "Fachtechnisch (sachlich) und rechnerisch richtig" bestétigt der Auftragnehmer
insbesondere, dass )

die Vertragspreise in die Rechnungen richtig Gberommen worden sind (Einheitspreise, Pauschalpreise,
Stundenlohnverrechnungssatze),

die Rechnungen keine Rechenfehler enthalten, . ‘

die Mengen aus Zeichnungen oder Aufmafen richtig ermittelt und in die Rechnungen richtig Ubertragen worden sind
(ggf. auch die Abrechnungsregelungen der VOB/C beachtet worden sind),

die vertraglichen Abrechnungseinheiten des LV in die Rechnungen tbernommen worden sind,
die Bau- /Teilleistungen, fur die Zahlungen gefordert werden, vollstindig und mingelfrei erbracht worden sind,

den Bau- /Teilleistungen, fir die Zahlungen gefordert werden, ein wirksamer Auftrag des Auftraggebers zugrunde
liegt bzw. das bauausfuhrende Unternehmen nicht eigenméchtig gehandelt hat (gilt auch fur die Ausflihrung von
Bedarfs-/Eventualpositionen oder Nachtragsleistungen),

die Rechnungen priiffahig tibergeben worden sind und somit eine der Falligkeitsvoraussetzungen gegeben ist (z.B.
Aufmafe, Stundenlohnzettel, Entsorgungsnachweise volistdndig und pruffahig beigefugt sind),

tibergabepflichtige Bau- ITeilleiétungen, fur die Zahlungen gefordert werden, tatsachiich auch Ubergeben worden
sind (z.B. Bestandspléne, Standsicherheitsnachweise),

etwaige Nachtrags- / Zusatzforderungen der Bauunternehmer (z.B. wegen Mehr- oder Mindermengen nach-§ 2
Abs. 3 VOB/B, wegen geanderter, wegfallender oder zusatzlicher Leistungen nach § 2 Abs. 4, 5, 6 oder 9 VOB/B
oder nach § 2 Abs 7 Nr. 2 VOB/B, wegen Bauzeitverzégerungen nach 6 Abs. 6 VOB/B, § 642 BGB oder aus
Preisgleitklauseln) dem Grunde und der Hohe nach zutreffend sind,

etwaige Vergiitungs- /Preisminderungsanspriiche des Auftraggebers (z.B. Preisnachlésse, wegen angeordneter
Minderleistungen nach § 2 Abs. 5 VOB/B oder nach den ZTV -StraBenbau oder aus Preisgleitklauseln) geltend
gemacht worden sind,

Zuriickbehaltungsrechte oder Aufrechnungsméglichkeiten des Auftraggebers aus demselben Vertragsverhaitnis
nach den §§ 273, 320, 387 ff.,, 641 Abs. 3 BGB (z.B. Zahlungseinbehalte wegen Méngel oder Aufrechnungen far
Bauwasser, Baustrom und dergl.) bei Feststellung des auszuzahlenden Betrags berticksichtigt worden sind. _

Das Ergebnis der Rechnungsprifung (z.B. Streichungen, Berichtigungen, Zahlungseinbehalte oder Aufrechnungen) ist
in geeigneter Form zu dokumentieren.

Bei vereinbarten Skonti ist die Rechungsprifung und -tibergabe zu beschleunigen.

Restliche (sachliche) Priifung durch den Auftraggeber

Nach Ubergabe der fachtechnisch und rechnerisch gepriiften Rechnungen obliegt dem Auftraggeber die "restliche
(sachliche) Feststellung" zu den Rechnungen, insbesondere die Prufung

etwaiger Aufrechnungsméglichkeiten bzw. Schadensersatzforderungen des Auftraggebers gegenuber dem
Bauunternehmer (z.B. in Haftungsfallen, bei Bauunternehmerverzug oder bei méngelbedingten Folgeschéden),

etwaiger weiterer Aufrechnungsméglichkeiten (z.B. bei Gegenforderungen des Auftraggebers, die nicht aus
demselben Vertragsverhaltnis stammen),

einer Aufrechnung mit Vertragsstrafen (im Benehmen mit dem Auftragnehmer),
etwaiger Forderungsabtretungen oder -pfandungen,

von Forderungen des Auftraggebers in Insolvenzangelegenheiten,

der Bauabzugssteuer oder

etwaiger Versicherungsfille (z.B. Bauleistungsversicherung).

Bei vereinbarten Skonti ist beschleunigte Zahlung Sache des Auftraggebers.

Dem Auftraggeber obliegt die Verwertung bzw. Geltendmachung von Sicherheiten (z.B. Blrgschaftsanspriiche bei
Uberzahlten Abschlagszahiungen) sowie die férmliche Schlusszahlungsmitteilung.
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§3  Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer
'§ 4 Auskunftspflicht des Auftragnehmers

§5 Herausgabeanspruch des Auftraggebers
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§ 11 Arbeitsgemeinschaft
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R ~ §14 Anwendbares Recht

§1 Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers

11 Die Leistungen miissen den allgemein anerkannten Regeln der Technik, dem Grundsatz der Wirtschaftiichkeit
einschlieRlich der Grundsatze und Voraussetzungen fur einen spéateren wirtschaftlichen Betrieb des Bauwerks/der
baulichen Anlage und den 6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen entsprechen. Die Leistungsanforderungen an den
Auftragnehmer werden durch die Sachkunde des Auftraggebers nicht gemindent.

1.2 Als Sachwalter seines Auftraggebers darf der Auftragnehmer keine Unternehmer- oder Lieferanteninteressen
vertreten.

1.3 Der Auftragnehmer hat seine Leistungen nach den Anordnungen und Anregungen des Auftraggebers zu
erbringen. Etwaige Bedenken hat er dem Auftraggeber unverziglich schriftiich mitzuteilen. Er hat seine
vereinbarten Leistungen vor ihrer endgiltigen Ausarbeitung mit dem Auftraggeber und den anderen fachlich
Beteiligten (vgl. § 2) abzustimmen.

©IBOORBERG R seorbensveriag ombria o k& o

Der Auftragnehmer hat sich rechtzeitig zu vergewissern, ob seiner Planung &ffentlich-rechtliche Hindernisse oder
Bedenken gegentiberstehen.

Die Haftung des Auftragnehmers fur die Richtigkeit und Vollstandigkeit seiner Leistungen wird durch die
Abstimmung mit dem Auftraggeber und die Entgegennahme von Arbeitsergebnissen nicht eingeschrankt.
14 Der Auftragnehmer hat die ihm Ubertragenen Leistungen in seinem Biro zu erbringen. Nur mit vorheriger
schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers ist eine Unterbeauftragung zulassig.

1.5 Bei Leistungen, die die Ausschreibung, die Vergabe oder die Bautiberwachung betreffen, missen sich der
Auftragnehmer und seine dafir verantwortiichen Mitarbeiter - auf Verlangen des Auftraggebers - auf die
gewissenhafte Erfullung ihrer Obliegenheiten gemal dem Verpflichtungsgesetz i. V. m. dem Strafgesetzbuch
verpflichten lassen.

Der Einsatz anderer Mitarbeiter als die Verpflichteten darf nur nach deren Verpflichtung erfolgen. Dem
Auftraggeber sind diese Mitarbeiter unverziglich zu benennen.

60.600/025.0 Aligemeine Vertragsbestimmungen fir Architekten-/ingenieurieistungen (Marz 2021)
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Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer und anderen fachlich Beteiligten

Der Auftraggeber unterrichtet den Auftragnehmer rechtzeitig Uber die Leistungen, die andere fachlich Beteiligte zu
erbringen haben und tber die mit diesen vereinbarten Termine/Fristen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den anderen fachlich Beteiligten die notwendigen Angaben und Unterlagen so
rechtzeitig zu liefern, dass diese ihre Leistungen ordnungsgemal erbringen kénnen.

Wenn wahrend der Ausflhrung der Leistungen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Auftragnehmer und
anderen fachlich Beteiligten auftreten, hat der Auftragnehmer unverziglich 'in Textform die Entscheidung des
Auftraggebers herbeizuftihren.

Schriftwechse! und Verhandlungen im Rahmen der Ubertragenen Leistungen mit bauausfihrenden Unternehmen,

- Behérden und Dritten erfolgen im Einvernehmen mit dem Auftraggeber.

Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer

Der Auftragnehmer ist zur Wahrnehmung der Rechte und Interessen des Auftraggebers im Rahmen der ihm
Ubertragenen Leistungen berechtigt und verpflichtet. Er hat den Auftraggeber unverziglich dber Umsténde zu
unterrichten, aus denen sich Anspriiche fiir und gegen den Auftraggeber ergeben kénnen. Die Geltendmachung
derartiger Anspriche obliegt dem Auftraggeber.

Finanzielle Verpflichtungen fir den Auftraggeber darf der Auftragnehmer nicht eingehen. Dies gilt auch far den
Abschluss, die Anderung und Ergénzung von Vertrégen sowie fur die Vereinbarung neuer Preise.

Der Auftragnehmer darf Dritten ohne Einwilligung des Auftraggebers keine Plane aushéndigen und keine
Auskiinfte geben, die sich auf das Vorhaben beziehen. § 2 Nummer 2.2 bleibt unberthrt.

Auskunftspflicht des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Anforderung Uber seine Leistungen unverzuglich und ohne
besondere Vergltung schriftliche Stellungnahmen abzugeben, bis das Rechnungsprifungsverfahren fur die
BaumaRnahme fur abgeschlossen erklért ist.

Herausgabeanspruch des Auftraggebers

Der Auftragnehmer hat die zur Erflllung des Vertrags angefertigten Unterlagen dem Auftraggeber entsprechend
der vertraglichen Vereinbarung zu Ubergeben und ihm das Eigentum daran zu verschaffen. Die dem
Auftragnehmer Uberlassenen Unterlagen sind dem Auftraggeber spatestens nach Erflllung seines Auftrags
zurlickzugeben. Zurlickbehaltungsrechte, die nicht auf diesem Vertragsverhéltnis beruhen, sind ausgeschlossen.

Urheberrecht

Soweit die vom Auftragnehmer gefertigten Unterlagen, Daten und das ausgefhrte Werk ganz oder in Teilen
urheberrechtlich geschiitzt sind, bestimmen sich die Rechte des Auftraggebers auf Nutzung, Anderung und
Veréffentlichung dieser Werke nach § 6 Nummern 6.2 bis 6.5.

Gegen fachliche Weisungen des Auftraggebers bis zur Freigabe des fertiggestellten Planungsergebnisses kann
der Auftragnehmer nicht einwenden, dass die von ihm im Rahmen des Auftrags erstellten Plane und Unterlagen
seinem Urheberrecht unterliegen. ’

Fur die Zwecke der Herstellung und spateren Nutzung des vertragsgegensténdlichen Bauvorhabens darf der
Auftraggeber die Unterlagen und Daten fur die im Vertrag genannte MafRnahme und das ausgefiihrte Werk ohne
Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen. Die Unterlagen durfen auch fur eine etwaige Wiederherstellung des
ausgefuhrten Werks benutzt werden.

Der Auftraggeber darf die Unterlagen und Daten sowie das ausgefuhrte Werk ohne Mitwirkung des
Auftragnehmers andern. Soweit die Anderung einen urheberrechtiich geschiitzten Teil der Unterlagen und Daten
beziehungsweise des ausgefihrten Werkes betrifft, setzt eine solche Anderung voraus, dass das Schutzinteresse
des Auftragnehmers hinter dem Gebrauchsinteresse des Auftraggebers zurlcktreten muss. Bei der
Interessenabwagung ist insbesondere zu beriicksichtigen, inwieweit die Anderung nutzungsbedingt und/oder
technisch erforderlich beziehungsweise wirtschaftlich sinnvoll ist.

Anderungen, die zu einer Entstellung des urheberrechtlich geschitzten Werkes fuhren (§ 14 UrhG), sind von dem
hier geregelten Anderungsrecht nicht umfasst - insoweit gelten die allgemeinen Regein.

Beabsichtigt der Auftraggeber eine Anderung, so wird er den Auftragnehmer Uber das Vorhaben unterrichten und
ihm Gelegenheit geben, innerhalb einer vom Auftraggeber bestimmten angemessenen Zeit mitzuteilen, ob und in
welcher Weise er mit einer Anderung einverstanden ist.

Mussen am ausgefihrten Werk Méangel, die insbesondere eine Gefahr fur die Sicherheit darstellen oder zu einer
wesentlichen Beeintrachtigung der vertragsgemanen Nutzung des Bauwerks fihren und die nicht ohne eine
Anderung des urspriinglichen Werkes behoben werden kénnen, beseitigt werden, kann der Auftraggeber das
ausgeflhrte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers andern. § 6 Nummer 6.3 Satz 2 gilt entsprechend mit der
MafRgabe, dass an die Stelle des Gebrauchsinteresses des Auftraggebers das Interesse des Auftraggebers an
einer mangelfreien Werkausfihrung tritt. Soweit moglich, wird er den Urheber vor Ausflihrung anhoren und
dessen Auffassung bei seiner Entscheidung nach Méglichkeit berticksichtigen.
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Der Auftraggeber hat das Recht zur Veroffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers. Das
Veroffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers,
wenn Geheimhaltungs- oder Sicherheitsinteressen des Auftraggebers beriihrt oder sonstige, vergleichbare
Interessen des Auftraggebers beeintrachtigt werden.

Liegen die Voraussetzungen von § 6 Nummer 6.1 Absatz 1 nicht vor, darf der Auftraggeber die Unterlagen und
Daten fur die im Vertrag genannte MalRnahme ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen und &ndern; dasselbe
gilt auch fur das ausgefihrte Werk. Der Auftraggeber hat das Recht zur Veréffentlichung unter Namensangabe
des Auftragnehmers.

Das Veroffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung des
Auftraggebers. Die Planungs- und Kostendaten der Baumafinahme dirfen vom Auftragnehmer nicht an Dritte
weitergegeben werden. § 2 Nummer 2.2 bleibt davon unberhrt.

Der Auftraggeber kann seine vorgenannten Rechte auf den jeweiligen zur Verfugung Uiber das Grundstuck
Berechtigten Ubertragen.

Zahlungen, Honorarabrechnung

Auf Anforderung des Auftragnehmers werden Abschlagszahiungen der Verglitung fur die nachgewiesenen
Leistungen einschlieRlich Umsatzsteuer gewahrt. Abschlagszahlungen werden 21 Werktage nach Zugang des
prifbaren Nachweises fallig.

Nach Abnahme sé@mtlicher Leistungen des Auftragnehmers (Schiussabnahme, vgl. § 9.2) kann das Honorar fur
diese Leistungen abgerechnet werden (Honorarschlussrechnung).

Ist eine Teilabnahme nach § 9.3 erfolgt, kann der Auftragnehmer fir die bis dahin erbrachten Leistungen eine
Teilhonorarschlussrechnung stellen.

Werden Honorare fur Grundleistungen und zugleich Honorare fiir Besondere Leistungen vergitet, ist fur alie
Leistungen eine einheitliche Honorarschlussrechnung zu tbergeben.

Bei Rickforderungen des Auftraggebers aus Uberzahlungen (§§ 812 ff. BGB) kann sich der Auftragnehmer nicht
auf Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen.

Die Ausgaben des Auftraggebers unterliegen ggf. der Rechnungsprifung durch die Prifungsbehérde. Der
Auftragnehmer muss bis zum Ablauf der Verjahrungsfrist damit rechnen, dass er auf Erstattung ungerechtfertigt
gezahlter Betrége in Anspruch genommen wird.

Im Falle einer Uberzahlung hat der Auftragnehmer den Uberzahlten Betrag zu erstatten. Leistet er innerhalb von
14 Kalendertagen nach Zugang des Ruckforderungsschreibens nicht, befindet er sich mit seiner
Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen in Héhe der gesetzlichen Regelung zu zahlen.

Kiindigung

Der Auftraggeber kann bis zur Vollendung der beauftragten Leistung den Vertrag jederzeit ohne Grund, wie auch
aus wichtigem Grund kundigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die BaumaBnahme nicht
durchgefuhrt oder nicht weitergefuhrt wird.

Der Auftragnehmer kann den Vertrag nur aus wichtigem Grund kiindigen. § 650r BGB blelbt unberuhrt
Die Kiindigung muss schriftlich erfolgen.

Kundigt der Auftraggeber nach § 648 BGB (freie Kundigung) erhalt der Auftragnehmer fur die ihm ubertragenen
Leistungen die vereinbarte Vergtung nach MaRRgabe des § 648 BGB. Allerdings sind sich die Parteien einig, dass
abweichend von § 648 Satz 3 BGB vermutet wird, dass dem Architekten 60 v.H. der auf den noch nicht erbrachten
Teil der Werkleistung entfallenden vereinbarten Vergltung zustehen. Den Parteien bleibt die Méglichkeit, hdhere
oder niedrigere ersparte Aufwendungen oder anderweitigen oder béswillig unterlassenen anderweitigen Erwerb
nachzuweisen.

Hat der Auftragnehmer den Kundigungsgrund zu vertreten, so sind nur die bis dahin vertragsgeman erbrachten, in
sich abgeschlossenen und nachgewiesenen Leistungen zu verglten und die fur diese nachweisbar entstandenen
notwendigen Nebenkosten zu erstatten.

Die Mangel- und Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers bleiben unberthrt.

Bei einer vorzeitigen Beendigung des Vertragsverhaltnisses bleiben die Anspruche der Vertragsparteien aus den
§§ 4 bis 6 unberihrt.

Haftung, Abnahme und Verjdhrung
Die Rechte des Auftraggebers aus Pflichtverletzungen des Auftragnehmers wie Mangel- und Schadensersatzan-
spriiche und die Verjahrung dieser Anspriche richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Nach Fertigstellung sémtlicher Leistungen des Auftragnehmers findet eine férmliche (Schiuss-)Abnahme statt. Der
Auftragnehmer hat die Fertigstellung der Vertragsleistung schriflich anzuzeigen und die Abnahme zu beantragen.

Der Auftragnehmer kann ab der Abnahme der letzten Leistung des bauausfiihrenden Unternehmers oder der
bauausfihrenden Unternehmer eine Teilabnahme der von ihm bis dahin erbrachten Leistungen verlangen.
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Haftpflichtversicherung, auf eigene Kosten

Der Auftragnehmer muss auf eigene Kosten eine Berufshaftpflichtversicherung wéhrend der gesamten
Vertragszeit unterhalten und nachweisen. Er hat zu gewéhrleisten, dass zur Deckung eines Schadens aus dem
Vertrag Versicherungsschutz in Hohe der im Vertrag genannten Deckungssummen besteht.

Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf Leistungen des
Auftraggebers. Der Auftraggeber kann Zahlungen vom Nachweis des Fortbestehens des Versicherungsschutzes
abhéngig machen.

Der Auftragnehmer ist zur unverziglichen schriftichen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit Deckung in der
vereinbarten Hohe nicht mehr besteht. Er ist in diesem Fall verpflichtet, unverztiglich durch Abschluss eines neuen
Versicherungsvertrages Deckung in der vereinbarten Hoéhe fur die gesamte Vertragszeit nachzuholen und
nachzuweisen. :

Arbeitsgemeinschaft

Sofern eine Arbeitsgemeinschaft Auftragnehmer ist, tbernimmt das mit der Vertretung beauftragte im Vertrag
genannte Mitglied die Federfuhrung.

Es vertritt alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft dem Auftraggeber gegentber. Beschrankungen seiner
Vertretungsbefugnisse, die sich aus dem Arbeitsgemeinschaftsvertrag ergeben, sind gegentber dem
Auftraggeber unwirksam. ‘

Far die Erfullungen der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft auch nach
deren Auflésung gesamtschuldnerisch.

Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung fur den Auftraggeber ausschlieRlich an den im Vertrag genannten
Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Aufiésung
der Arbeitsgemeinschaft.

Erfiillungsort und Streitigkeiten

Erflllungsort fur die Leistungen des Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen
sind, im Ubrigen der Sitz des Auftraggebers.

Soweit die Voraussetzungen nach § 38 der Zivilprozessordnung (ZPO) vorliegen, richtet sich der Gerichtsstand fur
Streitigkeiten nach dem Sitz der fir die Prozessvertretung des Auftraggebers zustandigen Stelle.

Schriftform
Anderungen und Ergénzungen des Vertrags bedurfen der Schriftform.

Anlwendbares Recht
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
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60.600/027.0 BVB Mindestentgelt (Mdrz 2021)

Besondere Vertragsbedingungen zur Erfiillung der Tariftreue- und

Mindestentgeltverpflichtungen nach dem Tariftreue- und Mindestlohngesetz fiir 6ffentliche

~ Auftrdge in Baden-Wiirttemberg
(Landestariftreue- und Mindestlohngesetz - LTMG)
- BVB Mindestentgelt -

Mindestentgelte

Der Auftragnehmer verpflichtet sich,

seinen Beschaftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausfihrung des 6ffentlichen Auftrags wenigstens ein
Entgelt zu bezahlen, das mindestens den Vorgaben des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemaR § 1
Absatz 2 Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung entspricht, es sei denn, bei dem Unternehmen handelt
es sich um eine anerkannte Werkstatt fir Behinderte oder eine anerkannte Blindenwerkstatt (bevorzugtes
Unternehmen geman §§ 141 Satz 1 und 143 Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) - Rehabilitation und
Teilhabe behinderter Menschen) oder der Auftrag wird ausschlieRlich im Ausland mit dort tatigen
Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmern eines Nachunternehmens ausgefihrt.

Nachunternehmen
Der Auftragnehmer verpflichtet sich,
(1) seine Nachunternehmen und Verleihunternehmen sorgfaltig auszuwahlen,

(2) sicherzustellen, dass die Nachunternehmen und Verleihunternehmen die Verpflichtungen nach den
8§ 3 und 4 LTMG erfilllen,

(3) die von den Nachunternehmen und Verleihunternehmen abgegebene Verpflichtungserklarung oder
Versicherung nach den §§ 3 und 4 LTMG dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen,

(4) Nachunternehmen und Verleihunternehmen davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen
offentlichen Auftrag handelt.

Kontrolle
Der Auftragnehmer verpflichtet sich,
(1) dem Auftraggeber bei einer Kontrolle Entgeltabrechnungen, die Unterlagen tber die Abfuhrung von

Steuern und Abgaben sowie die zwischen Unternehmen und Nachunternehmen und Verleihunternehmen
abgeschlossenen Vertrage zum Zwecke der Prifung der Einhaltung des LTMG vorzulegen,

(2) seine Beschaftigten auf die Méglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen, ‘

(3) dem Auftraggeber ein Auskunfts- und Priifrecht im Sinne des § 7 Absatz 1 LTMG bei der Beauftragung
von Nachunternehmen und Verleihunternehmen einrdumen zu lassen, ‘

(4) vollstandige und priffahige Unterlagen zur Prifung der Einhaltung der Vorgaben der §§ 3 und 4 LTMG in
erforderlichem Umfang bereitzuhalten und auf Verlangen dem Auftraggeber vorzulegen und zu erfdutern
sowie die Einhaltung dieser Pflicht durch die beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen
vertraglich sicherzustellen.

Sanktionen

(1) Fur jeden schuldhaften VerstoR des Auftragnehmers gegen die Verpflichtungen nach den §§ 3 bis 7
LTMG wird zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer eine Vertragsstrafe vereinbart, deren
Hohe eins von Hundert betragt. Bei mehreren VerstoRen gegen das LTMG sowie gegen weitere
Verpflichtungen dieses Vertrages ist die Vertragsstrafe der Héhe nach insgesamt auf finf von Hundert
des Auftragswertes begrenzt. Dies gilt auch fur den Fall, dass der VerstoR durch ein von dem
Auftragnehmer eingesetztes Nachunternehmen oder Verleihunternehmen begangen wird, es sei denn,
dass der Auftragnehmer den VerstoR bei Beauftragung des Nachunternehmens und des
Verleihunternehmens nicht kannte und unter Beachtung der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen
Kaufmanns auch nicht kennen musste. Bei einer unverhaltnismaRig hohen Vertragsstrafe kann der
Auftragnehmer beim Auftraggeber die Herabsetzung der Vertragsstrafe beantragen.

(2) Die schuldhafte Nichterfillung einer Verpflichtung nach den §§ 3 bis 7 LTMG durch den Auftragnehmer
berechtigt den Auftraggeber zur fristiosen Kiindigung aus wichtigem Grund. Der Auftragnehmer hat dem
Auftraggeber den durch die Kiindigung entstandenen Schaden zu ersetzen.

(3) Bei einem nachweislich schuldhaften VerstoR des Auftragnehmers sowie der von ihm beauftragten
Nachunternehmen und Verleihunternehmen gegen die Verpflichtungen des LTMG

- kann der Auftraggeber diese fiir die Dauer von bis zu drei Jahren von seinen Auftragsvergaben
ausschlieflen,

- informiert der Auftraggeber die nach dem AENtG firr die Verfolgung und Ahndung von
Ordnungswidrigkeiten zusténdigen Behérden der Zollverwaltung,
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