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Falls dieser Vertrag unter das Tariftreue- und Mindestiohngesetz fur offentliche Auftrage in
Baden-Wurttemberg (LTMG) falit *), sind weiter beigefugt:
Besondere Vertragsbedingungen zur Erftllung der Tariftreue- und 1

Mindestentgeltverpflichtungen nach dem Tariftreue- und Mindestlohngesetz
fur sffentliche Auftrage in Baden-Wirttemberg (LTMG) - BVB Mindestentgelt -

@IBOORBERG sy sessiet. ety v

Fur diesen Vertrag gelten landesspezifische Tariftreue- und Mindestentgeltverpflichtungen,
deshalib sind weiter beigefugt: **)

*)  vgl. § 2.4 dieses Vertrags sowie § 2 LTMG.

*+ Betrifft den Fall, dass dieser Vertrag nicht im Geltungsbereich des LTMG (Landestarifireue- und Mindestiohngesetz flr Offentliche Auftrége in
Baden-Wiirttemberg) geschlossen wird. Sollten in diesem Fall landesspezifische Tariftreue- und Mindestentgeltverpfiichtungen gelten, sind die
Bestimmungen des jeweiligen Bundeslandes hier zu benennen und dem Vertrag beizufiigen.
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Zwischen

vertreten durch
in

diese(r) vertreten durch

Ingenieurvertrag

- Technische Ausristung -

der Stadt Rottenburg am Neckar

Herrn Oberbiirgermeister Stephan Neher

Marktplatz 18, 72108 Rottenburg am Neckar

(Strafie, PLZ und Ort)

Frau Erste Burgermeisterin Annette Schwieren

siehe vorstehend

(Stralte, PLZ und Ort)

- nachstehend Auftraggeber genannt -

und

vertreten durch

in

(Strake, PLZ und Ort)

(Strafle, PLZ und Ort)

- nachstehend Auftragnehmer genannt -

wird folgender Vertrag geschlossen:
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§1
1.1

1.2

1.3

1.4

§2
2.1

2.2

Gegenstand des Vertrags
Gegenstand dieses Vertrags sind Fachplanungsleistungen der Technischen Ausrlstung fir

Sanierung Mehrzweckhalle Rottenburg am Neckar-Obernau

(genaue Bezeichnung der technischen MaRnahme und der Art der technischen Mafinahme, z.B. Erneuerung)

Der Auftrag umfasst die Planung der Technischen Anlagen flr folgende Gebaude/Bauwerke/Bau-
abschnitte:

1.2.1 Mehrzweckhalle

1.2.2

1.2.3

1.2.4

Gegenstand des Vertrags sind Anlagen folgender Anlagengruppen (§ 53 HOAI):
1.3.1 @ Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

1.3.2 [X| Wéarmeversorgungsanlagen

1.3.3 [X] Lufttechnische Anlagen

1.3.4 [ | Starkstromanlagen

1.3.5 [ | Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

1.3.6 [_| Férderanlagen

1.3.7.1 [j Nutzungsspezifische Anlagen, speziell

1.3.7.2 [ ] Verfahrenstechnische Anlagen

1.3.8.1 [X] Gebaudeautomation

1.3.8.2 [ | Automation von Ingenieurbauwerken

1.3.9 [ | Sonstige in § 53 HOAI nicht genannte Anlagen

Gegenstand des Vertrags sind ferner folgende Anlagen auferhalb von Geb&uden/Bauwerken
(§ 54 Abs. 4 HOAI):

(z. B. Anlagen i. S. d. Kostengruppen 230, 540, DIN 276)
Grundlagen des Vertrags

Der Auftragnehmer hat die Planungs- und Uberwachungsziele zu beachten, die sich aus folgenden
Unterlagen ergeben:

D Anhang 1 - Zusammenstellung der Planungs- und Uberwachungsziele *)
Auslobungsunterlagen

Der Auftragnehmer hat zu beachten:

) Falls diese Option angekreuzt wird, ist Anhang 1 auszufiilien.
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2.3

2.4

§3
3.1

Soweit dieser Vertrag mit seinen Anlagen nichts anderes bestimmt, gelten die HOAI (Fassung
2021) und folgende Vertragsbestandteile:

- Zusatzliche Vertragsbestimmungen fiir Architekten-/Ingenieurleistungen (ZVB).
- Aligemeine Vertragsbestimmungen fiir Architekten-/Ingenieurleistungen (AVB).

& Dieser Vertrag fallt unter das Tariftreue- und D Dieser Vertrag fallt unter das: )
Mindestlohngesetz fur 6ffentliche Auftrage in
Baden-Wurttemberg (LTMG). *)

Der Auftragnehmer hat zu beachten:

Die Besonderen Vertragsbedingungen zur Erflllung
der Tariftreue- und Mindestentgeltverpflichtungen
nach dem Tariftreue- und Mindestlohngesetz fir
sffentliche Auftriage in Baden-Wurttemberg (LTMG)
- BVB Mindestentgelt - ‘

Der Auftragnehmer hat zu beachten: ?)

Stufen-/abschnittsweise Beauftragung bzw. Gesamtbeauftragung

E Der Auftraggeber wahit die stufen-/abschnittsweise Beauftragung **)

Der Auftraggeber tbertragt dem Auftragnehmer von den in § 4 gekennzeichneten Leistungsphasen
zunachst nur die Leistungsphasen 1 bis 3

Der Auftraggeber beabsichtigt, dem Auftragnehmer bei Fortsetzung der Planung und Durchfuhrung
der Baumafnahme die weiteren in § 4 gekennzeichneten Leistungsphasen einzeln oder im
Ganzen zu Ubertragen. Die Ubertragung erfolgt durch schriftliche Mitteilung. Der Auftraggeber
behalt sich vor, die Ubertragung weiterer Leistungsphasen auf einzelne Abschnitte der
BaumaRnahme zu beschranken (abschnittsweise Beauftragung).

Der Auftraggeber ist in seiner Entscheidung Uber eine Weiterbeauftragung frei; ein Anspruch auf
Ubertragung weiterer Leistungen besteht nicht.

3.1.2 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, diese weiteren Leistungen zu erbringen, wenn sie ihm vom Auf-

traggeber innerhalb von D Monaten ***) / zwei Jahren nach Fertigstellung der bisher in Auf-
trag gegebenen Leistungen schriftlich tbertragen werden.

3.1.3 Im Falle einer Ubertragung weiterer Leistungen nach 3.1.1 gelten die Bedingungen dieses

3.2

§ 3a

:*a)

whhky

Vertrages. Aus der stufen- oder abschnittsweisen Ubertragung kann der Auftragnehmer keine
Erhéhung seines Honorars oder sonstige Anspriiche ableiten.

D Der Auftraggeber wahlt die Gesamtbeauftragung *)

Der Auftraggeber Gbertragt dem Auftragnehmer samtliche in § 4 gekennzeichneten Leistungs-
phasen. .

Vorgehensweise bei fehlender Vereinbarung von Planungs- und Uberwachungszielen

Soweit wesentliche Planungs- und Uberwachungsziele noch nicht vereinbart sind (vgl. 2.1, Anhang
1), hat der Auftragnehmer zunéchst eine Planungsgrundlage zur Ermittlung und Festlegung dieser
Ziele sowie eine diesbeziigliche Kosteneinschétzung zu erstellen. Die Planungsgrundlage und die
Kosteneinschatzung sind dem Auftraggeber zur Zustimmung vorzulegen.

Auf das Sonderkiindigungsrecht des Auftraggebers bzw. Auftragnehmers nach § 650r BGB wird
hingewiesen. Das Honorar fur die Erarbeitung der Planungsgrundlage und der Kosteneinschéatzung
wird in 7.1 geregelt. v

Zur Erstellung der Planungsgrundlage nebst Kosteneinschatzung sind folgende Leistungen zu
erbringen: ****)

Ggf. relevant, falls dieser Verirag nicht im Geltungsbereich des LTMG (Landestariftreue- und Mindestlohngesetz fiir Offentliche Auftrége in
Baden-Wiirttemberg) geschlossen wird. Wenn in diesem Fall landesspezifische Tariftreue- und Mindestentgeltverpflichtungen geiten, sind die
Bestimmungen des jeweiligen Bundeslandes zu benennen. .

Auferdem sind die diesbeziiglichen Besonderen Vertragsbedingungen zu benennen und dem Vertrag beizuftigen.

Hier ankreuzen, falls der Vertrag unter das Tariftreue- und Mindestlohngesetz fur 6ffentliche Auftrage in Baden-Wiirttemberg (LTMG) falit.
Vergleiche hierzu § 2 LTMG.

Entweder die Variante 3.1 oder die Variante 3.2 wéhlen.

Sollen weniger als zwel Jahre vereinbart werden, ist die Alternative anzukreuzen und auszufllien.

Hier sind die Leistungen einzutragen, die fur die Erarbeitung der Planungsgrundiage nebst Kosteneinschétzung zu erbringen sind. Ublicherweise sind dies
die Grundleistungen der Leistungsphase 1 sowie die ersten beiden Grundleistungen der Leistungsphase 2. Daneben konnen weitere Leistungen
(Besondere Leistungen) erforderlich bzw. gewlinscht sein, so z.B. eine Bedarfsplanung nach DIN 18205.
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§4 Leistungen des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat, wenn nach § 3 ubertragen, folgende Grundleistungen aus dem
Leistungsbild "Technische Ausriistung” nach §§ 3, 55 und ‘Anlage 15 Nr. 15.1 zur HOAI zu
erbringen: *) **)

41 [X| Grundlagenermittiung
die Grundleistungen der Leistungsphase 1 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): ***)

42 [X Vorplanung
die Grundleistungen der Leistungsphase 2 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): ***)

43 [X] Entwurfsplanung
die Grundleistungen der Leistungsphase 3 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en):

***)

4.4 X Genehmigungsplanung (die Ubertragung gilt nur im Falle einer Genehmigungspflicht)
die Grundleistungen der Leistungsphase 4 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): ***)

Die vereinbarten Grundleistungen der Leistungsphase 4 stehen noch unter dem Vorbehalt der
endgiltigen Beauftragung (Bedarfsposition). Zeigt sich im Verlauf der Planung, dass fur einzelne
Grundleistungen der Leistungsphase 4 kein Bedarf besteht, wird das Honorar entsprechend
gemindert (Anspriiche nach § 8 AVB i.V.m. § 648 BGB sind insoweit nicht gegeben).

45 [X| Ausfithrungsplanung
die Grundleistungen der Leistungsphase 5 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): ***)

Schlitz- und Durchbruchsplane nur fiir folgende Anlagen:

46 Vorbereitung der Vergabe _ ,
die Grundleistungen der Leistungsphase 6 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): ***)

4.7 [X] Mitwirkung bei der Vergabe
die Grundleistungen der Leistungsphase 7 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): ***)

*)  Zu Ubertragende Leistungsphasen ankreuzen. Grundleistungen, die der AG Ubertragt, hier auch dann anzukreuzen, wenn sie zur Erstelung der
Planungsgrundlage/Kosteneinschatzung erforderlich sind und bereits unter § 3a benannt wurden,

=y Auf § 3a (Pflicht des Auftragnehmers zur Erstellung einer Planungsgrundlage nebst Kosteneinschétzung bei fehlender Vereinbarung von Planungs- und
Uberwachungszielen) wird hingewiesen.

) Nichtzu Uibertragende, einzelne Grundleistungen innerhalb der Leistungsphase auffuhren.
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§4 Leistungen des Auftragnehmers - Fortsetzung -

4.8 [X| Objektiiberwachung
die Grundleistungen der Leistungsphase 8 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): *)

4.9 [ ] Objektbetreuung
die Grundleistungen der Leistungsphase 9 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): *)

4.10 Dem Auftragnehmer werden folgende Besondere Leistungen tbertragen: **)
A
2
3

Der Auftraggeber behalt sich vor, (weitere) Besondere Leistungen nach Vertragsabschluss zu
Ubertragen.

§5 Leistungen des Auftraggebers und anderer fachlich Beteiligter

51 Folgende Leistungen aus dem Leistungsbild nach § 55 HOAI werden vom Auftraggeber selbst
oder in seinem Auftrag von Dritten erbracht:

durch:

durch:

durch:

durch:

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer folgende Unterlagen zur Verfagung:

5.2 Folgende Leistungen werden von den nachstehend genannten, an der Planung und Uberwachung
fachlich Beteiligten erbracht:

Objektplanung fur Gebéude/lngenieurbauwerke durch:

Objektiiberwachung durch:

Tragwerksplanung durch:

Objektplanung Freianlagen durch:

Technische Ausrﬁstung:
durch:

durch:

*) Nicht zu ibertragende, einzelne Grundleistungen innerhalb der Leistungsphase auffiihren.
*+} Die Leistungen fir die evil. Erstellung einer Planungsgrundlage nebst Kosteneinschatzung und das Honorar fiir diese Leistungen werden unter § 3a und 7.1 ’
geregelt.
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§6
6.1

6.2

§7
7.1

7.2

Termine/Fristen
Fur die Leistungen nach § 4 gelten folgende Termine/Fristen:

- Vorplanung nach 4.2
- Entwurfsplanung nach 4.3

Im Ubrigen hat der Auftragnehmer die ihm Ubertragenen Leistungen so rechtzeitig zu erbringen,
dass Planung und Durchfiihrung der Baumafinahme nicht aufgehalten werden.

Honorarermittiung und Nebenkosten

Das Honorar fur die Ersteliung der Planungsgrundlage nebst Kosteneinschéatzung (vgl. § 3a) wird
wie folgt ermittelt:

Soweit die Erstellung der Planungsgrundlage Grundieistungen der Leistungsphasen
Grundlagenermittiung (4.1) und Vorplanung (4.2) umfasst, sind diese in dem unter 7.2, 7.3 und
7.4 hierfur vereinbarten Honorar enthalten.

Fur dartiber hinausgehende Leistungen *) wird folgendes Honorar vereinbart:

(]

Das Honorar fur die Grundleistungen bei der Techn. Ausrtstung wird wie folgt ermittelt:
7.2.1 Nach den anrechenbaren Kosten (§§ 4, 6 und 54 HOAI) auf der Grundlage
[X] der Kostenberechnung

[
[]
]

7.2.2 Nach folgender Honorarzone (§§ 5, 56 HOAI):
Anlagegruppen (§ 53 HOAI) Honorarzone Anhang

.1 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
oder einzelne Anlagen (§ 56 Abs. 4 HOAI)
A1
1.2

2 Warmeversorgungsanlagen
oder einzelne Anlagen

oder
2.1
2.2

.3 Lufttechnische Anlagen
oder einzelne Anlagen

3.1
3.2

4 Starkstromanlagen
oder
4.1
4.2

oder
5.1
5.2

*) z.B. eine Bedarfsplanung nach DIN 18205; hier die betreffenden Leistungen nennen und die jeweiligen Honorare festlegen.
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oder
6.1

6.2

oder

71

1.2

oder
.8.1

.8.2

.9 Sonstige in § 53 HOAI nicht genannte Anlagen (s. 1.3.9)

7.2.3 [ ] Das Honorar wird aus den anrechenbaren Kosten in Bezug auf die unter 1.2
aufgefuhrten Geb&ude/Bauwerke/Bauabschnitte

X zusammengefasst ermittelt.
[ ] getrennt ermittelt.

D wie folgt teilweise zusammengefasst bzw. getrennt ermittelt:

7.2.4 Nach folgender Bewertung der Grundleistungen in den Leistungsphasen (§ 55 HOAI):

Anlagegruppen oonst,
131 ] 132, 133 1.34 | 13.5| 1.3.6 [1.3.7.1/1.3.7.2/1.3.8.1/1.3.8.2, 1.3.9
Grundlagenermittlung 2 2 2] 2
Vorplanung 9 9 9 9
Entwurfsplanung 17 17 17 17
Genehmigungsplanung 2 2 2 2!
Ausfiihrungsplanung 22 22 22 22
Vorbereitung der Vergabe 7 7 7 7
Mitwirkung bei der Vergabe 5 5 5 5
Objektiiberwachung 35 35 35 35
Objektbetreuung 0 0 o/ (o
Gesamtinv. H. 99 99 99 99
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7.2.5 Als Honorarsatz nach § 56 Abs. 1 HOAI wird vereinbart

fur die Anlagengruppe der Basishonorarsatz zzgl. v.H. der Honorar-
spanne
fUr die Anlagengruppe der Basishonorarsatz zzgl. v.H. der Honorar-
spanne
fur die Anlagengruppe der Basishonorarsatz zzgl. v.H. der Honorar-
spanne
fur die Anlagengruppe ‘der Basishonorarsatz zzg!. v.H. der Honorar-
spanne

Die Honorarspanne stellt die Differenz zwischen dem Basishonorarsatz und dem oberen
Honorarsatz dar.

7.2.6 Nach folgenden besonderen Honorarvereinbarungen:

Es werden die folgenden Zuschlage vereinbart:

Umbau-/Modernisierungszuschlag

Anlagengruppe Umbau-/Modernisierungszuschlag auf das Honorar der
Leistungsphasen 1 bis 9 (soweit diese Ubertragen sind)
v.H.
v.H.
v.H.
v.H.
Instandhaltungs—/lnstandsetzungszuschlag
Anlagengruppe Instandhaltungs-/Instandsetzungszuschlag auf das Honorar der
Leistungsphase 8 (soweit diese Ubertragen ist)
v.H.
v.H.
v.H.
v.H.

7.2.7 Nach folgenden weiteren besonderen Honorarvereinbarungen:

(z.B. Zu- oder Abschlag auf das nach 7.2.1 bis 7.2.6 ermitteite Honorar)

7.3 Alternativzu 7.2 *)
Die Grundleistungen werden wie folgt honoriert:

*) Diese Option wéhlen, falls eine von der Honorarsystematik nach 7.2 abweichende Honorarermittiung vereinbart werden soll. Ggf. auf eine Anlage verweisen,
in der die alternative Honorarermittlung nédher geregelt wird.
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7.4

7.5

7.6

7.7

Honorar fur sonstige Anlagegruppen oder Au3enanlagen
7.4.1 Das Honorar flr die Leistungen bei den Anlagen 1.3.9 wird
[ ] nach Mafgabe 7.1 bis 7.3 ermittelt.

[:} nach gesonderter freier Honorarvereinbarung und gemaR der Beilage zum Vertrag
ermittelt. .

7.4.2 Das Honorar fur die Leistungen bei den unter 1.4 genannten Anlagen wird

D nach Malgabe 7.1 bis 7.3 ermittelt (Zuordnung zu den Anlagegruppen 1.3 und
zusammengefasste Honorarberechnung).

D nach gesonderter freier Honorarvereinbarung und gemaR der Beilage zum Vertrag
ermittelt.

Die Besonderen Leistungen nach 4.10 werden wie folgt honoriert: *)
7.5.1 Die Besonderen Leistungen
v. H.

des Grund-
v. H. § honorars
v H. (100 v. H.)

7.5.2 Die Besonderen Leistungen

EUR _

netto
EUR pauschal
EUR

7.5.3 Die Besonderen Leistungen

nach dem nachgewiesenen Zeitbedarf und auf der Grundlage nachfolgender Stundensatze.

7.5.4 nach 7.5.3, héchstens jedoch bis zum Betrag von ‘ EUR netto.
Als Stundensétze werden vereinbart:
7.6.1 fur den Auftragnehmer und Partner EUR

far Mitarbeiter EUR

fur technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter EUR

mit vergleichbarer Qualifikation, die technische
oder wirtschaftliche Aufgaben erfiillen

EUR

7.6.2 Werden Leistungen nach dem nachgewiesenen Zeitbedarf vergiitet, hat der Auftragnehmer
wochentlich prifbare Stundennachweise zu ibergeben, wenn im Einzelfall nichts anderes
vereinbart wird.

Samtliche nach § 14 HOAI erstattungsfadhige Nebenkosten (mit Ausnahme der Kosten flr ein
Baustellenbiiro) werden wie folgt vergutet:

7.7.1 [ ] Pauschal

[ ] mit EUR netto
[ ] mit v. H. des Nettohonorars
[ ] mit v. H. der anrechenbaren Kosten auf der Grundlage

[ | der Kostenberechnung.

[ ] der

*) Die Leistungen flr die evil. Erstellung einer Planungsgrundiage nebst Kosteneinschétzung und das Honorar fiir diese Leistungen werden unter § 3a und
7.1 geregelt.
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7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

§8

7.7.2 [ | Alternativ zu 7.7.1

Folgende Nebenkosten werden auf Nachweis und nach Mallgabe der Anlage 1
"Nebenkosten" erstattet:

[ ] Kosten fur Vervielfaltigungen von Zeichnungen und schriftiichen Unterlagen
(Nr. 1.1 bis 1.3 Anlage 1)

[ ] Kosten fur Reisen (Nr. 2 und 3 Anlage 1).

Alle Ubrigen nach § 14 HOAI erstattungsfahigen Nebenkosten (z. B. Anfertigung von
Filmen und Fotos, Versandkosten oder Kosten fir Datenlbertragungen) werden

pauschal

] mit v. H. des Nettohonorars,
[ mit EUR netto
]

erstattet.

Die Umsatzsteuer flr das Honorar des Auftragnehmers und flir die Nebenkosten wird gesondert
gezahlt.

Spatestens vor Beginn der Bauarbeiten wird einvernehmlich noch festgelegt, ob und inwieweit der
Auftragnehmer an der Baustelle ein Baubliro zu unterhalten hat. Die Kosten fir ein etwaiges
erforderliches Baustellenbiiro tragt der Auftraggeber. Einzelheiten (z. B. wegen der
Raumlichkeiten) werden rechtzeitig vor Baubeginn festgelegt. Der Auftragnehmer ist ohne
Zustimmung des Auftraggebers nicht befugt, in die Ausschreibungstexte fur die bauausfiihrenden
Unternehmen Regelungen bezliglich eines Baustellenbiros aufzunehmen.

Wird ein Baustellenblro eingerichtet und dndern sich dadurch die urspriinglichen Annahmen fir
die Pauschale oder Teilpauschale nach 7.7 nicht unwesentlich (z.B. betr. der Reisen), dann ist ggf.
eine neue Pauschale zu vereinbaren.

Die Pauschale/Teilpauschale unter 7.7 bezieht sich auf das im Vertrag vereinbarte Leistungsbild
(Grundleistungen und ggf. Besondere Leistungen). Wird nach Vertragsabschluss das vereinbarte
Leistungsbild gedndert (z. B. Wegfall oder Hinzutritt bestimmter Leistungsphasen, vorzeitige
Vertragsauflosung, Erbringung der Leistungsphase 8 durch ortsansassige Auftragnehmer) und
andern sich dadurch die urspriinglichen Annahmen fiir die Pauschale/Teilpauschale nach 7.7 nicht
unwesentlich, dann ist ggf. eine neue Pauschale zu vereinbaren.

Mit der Pauschale/Teilpéuschale nach 7.7 sind nicht abgegolten die Nebenkosten flr solche
Besondere Leistungen, die erst nach Vertragsabschluss ibertragen werden.

Vereinnahmte Entschadigungen fiir die Ausgabe der Vergabeunterlagen (vgl. z.B. § 8b Abs. 1 Nr.
1 VOB/A) stehen dem Auftraggeber zu. Der Auftragnehmer hat nur Anspruch auf Erstattung der
Nebenkosten nach 7.7. Hat der Auftragnehmer die Leistungsverzeichnisse zu vervielfaltigen, sind
seine Nebenkosten mit den Pauschalen 7.7.1 oder 7.7.2 abgegolten.

Bei Erstattung auf Nachweis sind die Nebenkosten zeitnah abzurechnen, die Kosten fir Reisen
spatestens vierteljahrlich. In Reisekostenabrechnungen sind die notwendigen Angaben zu machen
(z. B. Datum, Reisezweck, -ziel und -dauer, Verkehrsmittel).

Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung nach § 10 der AVB missen mindestens
betragen:

- furr Personenschaden 3.000.000,00 EUR
- fiir sonstige Schaden 1.000.000,00 EUR
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§ 9 Erganzende Vereinbarungen

Raum fiir weitere Vereinbarungen:

Ausgefertigt:
Auftraggeber: Auftragnehmer:
(Ort, Datum) {Or, Datum)
(Unterschrift, Dienstsiegel) {Unterschrift)

KVM TechnAusr
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Zusétzliche Vertragsbestimmungen fur
Architekten-/Ingenieurleistungen
- ZVB -

22 CertiFORM

Inhaltsverzeichnis
§1 Vorbereitung der'Vergabe, Vergabeunterlagen

§ 2 Mitwirkung bei der Vergabe

§ 3 Objektiiberwachung, Ortliche Bauiiberwachung

§ 4 Geinderte und Zusitzliche Bauleistungen (Nachtragsforderuhg)
§ 5 Kostenermittiungen, Kostenkontrolle

§ 6 Bauleiter nach Bauordnungsrecht

Anhang - Richtlinien fiir die Priifung von Baurechnungen, Abgrenzung der Verantwortlichkeiten

Vorbemerkungen

Die nachstehenden ZVB gelten nur fur die Objektplanung Gebaude, Innenrdume, Selbststéandige Freianlagen/Auftenan-
lagen, Ingenieurbauwerke, Verkehrsanlagen sowie fur die Fachplanung Technische Ausristung.

Architekten- /Ingenieurvertrage sind i.d.R. Werkvertrage (§§ 631 ff. BGB). Nach den Vertragen schuldet der
Auftragnehmer als Vertragsleistungen i.d.R. die Leistungen geméf den Leistungsbildern der HOAI und ggf. die Ortliche
Bauliberwachung. Die ZVB konkretisieren einzelne (nicht alle) Leistungen der Leistungsphasen 6 ff. der HOAI sowie
der Ortlichen Bautiberwachung.

§ 1 Vorbereitung der Vergabe, Vergabeunterlagen

I 1.1 Offentliche Auftraggeber sind verpflichtet, Bau-, Liefer- und Dienstleistungsauftrage ab dem jeweiligen

: EU-Schwellenwert EU-weit, Auftrage unterhalb des EU-Schwellenwertes zumindest im Inland auszuschreiben. Die
Vergabeunterlagen sind unter Beachtung der fur die kommunalen Auftraggeber (einschlieBlich deren
Figenbetriebe bzw. Eigengesellschaften) verbindlichen Vergabevorschriften zu erstellen (z.B. VOB Teil A,
SeKtvO).

1.2 Zur Erstellung der Vergabeunterlagen sind die Kommunalen Einheitlichen Vordrucke - KEV - (s. Kommunales

Vergabehandbuch - KVHB-Bau) bzw., wenn verlangt, die Kommunalen Einheitlichen Muster fur die Vergabe von

- Liefer- oder Dienstleistungen - Komm DE (L/D) - (s. das Praxishandbuch zur Vergabe von Lieferungen und

Leistungen fur Kommunen -VLL-) zu verwenden. Die Verwendung weiterer selbstverfasster Vergabeunterlagen
bedarf der Zustimmung des Auftraggebers. :

1.3 Leistungsbeschreibungen fur Bauauftrage sind nach der VOB/A i.V.m. den Abschnitten 0 oder ATV der VOB/C zu
erstellen. Dabei sind insbesondere folgende Grundsétze zu beachten:

- Aufnahme der in den Abschnitten 0.5 der ATV der DIN 18299 ff. (VOB/C) vorgeschriebenen
Abrechnungseinheiten. Die Verwendung der Abrechnungseinheit "t" (Abrechnung nach Gewicht) bedarf der
Zustimmung des Auftraggebers.

|
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- Mdglichst genaue Berechnung aller LV - Mengen.

- Bedarfs-/Eventualpositionen dirfen nur in die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden, wenn trotz
Ausschopfens aller Erkenntnisméglichkeiten bei Einleitung des Vergabeverfahrens noch nicht beurteilt werden
kann, ob eine Leistung erforderlich ist. Alternativpositionen darfen nur in besonderen Ausnahmefallen in die
Leistungsbeschreibung aufgenommen werden. Die Aufnahme von Bedarfs-/Eventualpositionen, von
Alternativpositionen und von angehéngten Stundenlohnarbeiten bedarf der Zustimmung des Auftraggebers.

- Ausweisung der Mengen und des Gesamtbetrags auch bei Bedarfs-/Eventualpositionen (Einbeziehung in die
Angebotswertung).

1.4 Der Auftragnehmer hat - wenn verlangt - die Leistungsverzeichnisse nach dem Standardleistungsbuch - StLB -,
nach dem Standardleistungskatalog - StLK - oder nach einem vom Auftraggeber bestimmten Leistungsbuch zu
erstellen.

1.5 Beabsichtigt der Auftragnehmer, Leistungsbeschreibungen von sog. Projektanten (z.B. Bauunternehmern)
erstellen zu lassen, ist der Auftraggeber hiervon rechtzeitig zu unterrichten.
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Der Auftragnehmer hat den wesentlichen Inhalt der Vergabeunterlagen - rechtzeitig vor Einleitung des
Vergabeverfahrens - mit dem Auftraggeber abzustimmen. Dabei notwendig werdende Entscheidungen trifft der
Auftraggeber - ggf. nach vorheriger Beratung mit dem Auftragnehmer -, z.B. Uber

- die Wahl der Vergabeart oder die Auswah! der Bewerber,

- den Zeitpunkt der Ausschreibung,

- die Festlegung des Eréffnungstermins,

- die Abgabe von Bewerber- /Bietererkldrungen (z.B. Eignungsnachweise),

- die Bildung von Losen,

- etwaige bauseitige Materiallieferungen,

- die Zulassung bzw. den Ausschluss von Nebenangeboten,

- wichtige Besondere Vertragsbedingungen (z.B. Ausfuhrungsfristen, Sicherheitsleistungen, Vertragsstrafen,
Verjahrungsfristen flr Mangelanspriiche) oder

- Uber die gleichzeitige Vergabe von Wartungsarbeiten.

Der Auftragnehmer hat dem Aufiraggeber auf Verlangen insbesondere auch wichtige LV - Positionen (z.B.
Felspositionen, Einbau von Fremdmaterial) zu erlautern.

Mitwirkung bei der Vergabe

Der Auftragnehmer hat, wenn verlangt, Texte fur Ausschreibungsbekanntmachungen zu fertigen und diese mit
dem Auftraggeber und den Angaben in den Vergabeunterlagen abzustimmen. Die Entscheidung uber die Wahl
der Versffentlichungsorgane trifft der Auftraggeber. Einstellungen im Internet obliegen dem Auftraggeber.

Bei schriftlicher Angebotsabgabe obliegt die Ausgabe der Vergabeunterlagen an die Bewerber und die sichere
Verwahrung der Angebote (verschiossene Umschidge) bis zum Eroffnungstermin dem Auftraggeber, ebenso die
Fuhrung von Bewerberlisten.

Die Offnung der Angebote (i.S. § 14a VOB/A) erfolgt bei der Verwaltung. Auf Verlangen des Auftraggebers hat der
Auftragnehmer bei den Erdffnungsterminen als Verhandlungsleiter mitzuwirken. In diesem Falle bestelit der
Auftraggeber einen Schriftfuhrer. Die Niederschrift tber den Eréffnungstermin ist vom Auftragnehmer nach dem
Formblatt - KEV EréffAng - zu fertigen. Die schriftlichen Angebote sind beim Erdffnungstermin zu kennzeichnen
(z.B. auf Verlangen des Auftraggebers durch Loch- /Stanzgeréte oder Schnursiegel).

Der Auftraggeber behalt sich vor, die schriftichen Angebote (einschlieBlich Umschléage) unmittelbar nach dem
Eroffnungstermin  kurzzeitig zuriickzubehalten, bevor sie dem Auftragnehmer zur Prifung der Angebote
tibergeben werden.

Der Auftragnehmer hat die Angebote formal, rechnerisch, wirtschaftlich und technisch zu prufen (ggf. mittels
Prufprogramm). Ferner hat er die Eignung der Bieter zu prifen. Die Ergebnisse dieser Prufungen sind zu
dokumentieren.

Der Auftragnehmer hat auBerdem einen Preisspiegel (Spiegelung aller LV - Preise einschl. etwaiger
Stundenlohnverrechnungssatze) zu erstellen und zu analysieren.

Der Auftragnehmer ist nicht befugt, Preise in Angeboten zu andern oder zu ergénzen. Uber Auffalligkeiten in
Angeboten ist der Auftraggeber nach Abschluss der Angebotspriifung und Sichtung der Preisspiegel unverzglich
zu unterrichten (z.B. Uber auffallige Rechenfehler, Anzeichen fur Manipulationen, fehlende, widersprichliche,
irrtimliche, spekulative Preisangaben oder vermutete Mischkalkulationen). '

Selbstgefertigte LV - Kurzfassungen der Bieter (EDV - Ausdrucke) sind insbesondere darauf zu prifen, ob die
Mengenansatze und Positionen mit dem Original-LV Ubereinstimmen und ob sie die geforderten Erklarungen
enthalten (z.B. Fabrikatsangaben).

Der Auftragnehmer hat die Angebote aufgrund der Prifergebnisse zu werten und das Wertungsergebnis in einem
schriftlichen Vergabevorschlag festzuhalten, gegliedert entsprechend den Wertungsstufen der jeweiligen
Vergabeordnung.  Prifungsdokumentationen, Preisspiegel und Wertungs-/Vergabevorschlag sind dem
Auftraggeber zu Ubergeben.

Bei der formalen Wertung ist insbesondere darauf zu achten, dass die Angebote die von den Bietern geforderten
Erklarungen vollstandig enthalten (z.B. Preise, Nachunternehmererkldrungen, Fabrikatsangaben oder ggf. auch
Eignungsnachweise, wenn bereits mit der Angebotsabgabe gefordert), ferner, dass die schriftlichen Angebote
unterzeichnet sind. Der Auftragnehmer hat in weiterén Wertungsstufen die Eignung der Bieter (Fachkunde,
Leistungsfahigkeit, Zuverlassigkeit), die Angemessenheit der Angebotspreise sowie die Wirtschaftlichkeit der
Angebote festzustellen. Der Aufiragnehmer hat zu begrinden, weshalb die Gleichwertigkeit der -in
Nebenangeboten vorgesehenen Leistungen mit der vom Auftraggeber ausgeschriebenen Leistung gegeben oder
nicht gegeben ist. Ebenso hat er zu begrunden, weshalb die vom Bieter angebotenen Produkte mit den Vorgaben
der Leistungsbeschreibung tGbereinstimmen oder nicht tbereinstimmen. Im Vergabevorschiag sind die formalen
Ausschlussgriinde, Ausschiussgrinde wegen mangelnder Eignung der Bieter, die Angebote mit unangemessen
hohen oder niedrigen Preisen und die Grunde fir die Auswahl des wirtschaftlichsten Angebots umfassend
darzulegen.
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Der Auftragnehmer hat erforderlichenfalls Aufklarungsgesprache mit den Bietern zu filhren und die
Gesprachsergebnisse schriftlich festzuhalten (z.B. bei Verdacht auf spekulativer Preisgestaltung, bei
unangemessen niedrigen Preisen, bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit von Nebenangeboten oder bei Zweifeln an
der Eignung, insbesondere an der Zuverlassigkeit eines Bieters). Dem Auftraggeber ist Gelegenheit zu geben, an
den Gesprachen mitzuwirken. '

Da die Festlegung der Bieterrangfolge auf der Gfundlage der an die Bewerber herausgegebenen LV zu erfolgen
hat, ist der Auftraggeber unverziglich zu unterrichten, wenn sich nach dem Eréffnungstermin herausstellen sollte,
dass sich die ausgeschriebenen Leistungen (Mengen, Positionen usw.) wesentlich &ndern.

Die Vergabeentscheidung obliegt dem Auftraggeber. Die Entscheidung uber die Ausfahrung von
Alternativpositionen trifft der Auftraggeber im Rahmen der Angebotswertung. Die Entscheidung Uber die
Ausfuhrung von Bedarfs-/Eventualpositionen trifft der Auftraggeber in der Regel nach Auftragserteilung.

Der Auftragnehmer hat die Prifung und Wertung der Angebote ~ soweit mdglich - zligig durchzufihren und den
Auftraggeber zu unterrichten, falls eine Uberschreitung der Zuschlagsfrist droht. Eine etwaige Verlédngerung der
Zuschlagsfrist obliegt dem Auftraggeber.

Ausklnfte beim Gewerbezentralregister bzw. Wettbewerbsregister oder ggf. auch bei der Melde- und
Informationsstelle fur Vergabesperren werden vom Auftraggeber eingeholt. Der Auftragnehmer hat den
Auftraggeber ggf. auf die Notwendigkeit der Einholung solcher Auskiinfte hinzuweisen.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die unberlicksichtigten Angebote zu Ubergeben. Diese werden beim
Auftraggeber verwahrt.

Der Auftraggeber erteilt die Bauauftrage. Absageschreiben an nicht beriicksichtigte Bieter fertigt der Auftraggeber.

Objektiiberwachung, Ortliche Bauiiberwachung

Abweichungen vom Zeitplan sind dem Auftraggeber unverztglich mitzuteilen. Bei Verzégerungen sind die
Ursachen darzulegen und Vorschidge zum Ausgleich zu machen.

Der Auftraggeber ist unverzuglich Gber Umsténde zu unterrichten, aus denen sich Anspriiche gegen die mit der
Bauausfuhrung beauftragten Unternehmen ergeben kénnen.

Schriftwechsel mit anderen an der Uberwachung fachlich Beteiligten, mit bauausfuhrenden Unternehmen oder mit
Behorden ist im Benehmen mit dem Auftraggeber zu fuhren.

Gehen dem Auftragnehmer wichtige schriftliche Mitteilungen der bauausfihrenden Unternehmen zu (z.B.
Bedenken wegen der Bauausfihrung, Nachunternehmereinsatz, Behinderungsanzeigen oder Kiindigungen), sind
diese mit Stellungnahme unverztglich dem Auftraggeber weiterzuleiten.

Werden bei der Durchfiihrung von Bauvorhaben Funde von kultur-, kunst- oder baugeschichtlicher Bedeutung,
wie z.B. Fundamente, Mauerreste, Grabsstétten, Bodenfunde, Inschriften oder Wandgemalde aufgedeckt oder
Fachwerke freigelegt, ist der Auftraggeber sofort zu verstandigen. Bau- oder Grabarbeiten sind ggf. einzustellen
und die Fundamente abzusichern, bis die fachgerechte Bergung oder die Freigabe durch den Auftraggeber erfolgt
ist.

Besondere Vorkommnisse auf der Baustelle, wie Diebstahl, Unfall- und Elementarschaden sowie sonstige
Beschadigungen sind dem Auftraggeber unverziglich mitzuteilen. Der Auftragnehmer hat den Aufiraggeber bei
der Aufkldrung zu unterstltzen.

Bauleistungen sind grundsétzlich férmiich abzunehmen. Als Abnahmeniederschrift ist das Formblatt - 343 KEV
AbnN - zu verwenden (s. KVHB - Bau). Der Auftragnehmer ist auch zur Abgabe rechtsgeschéftlicher Erklarungen
im Rahmen der Abnahme befugt (z.B. Vorbehalt von Mangelansprichen oder Vertragsstrafen). Der
Auftragnehmer hat den Auftraggeber tlber Abnahmetermine jeweils rechzeitig zu unterrichten. Dem Auftraggeber
ist Gelegenheit zur Teilnahme an den Abnahmen zu geben.

Die mit der Uberwachung Beauftragten sollen tiber eine abgeschlossene Fachausbildung (Dipl.-Ing., Dipl.-Ing.
(FH), Ing. (grad.), Master, Bachelor oder vergleichbar) und Uber eine angemessene Baustellenpraxis - in der
Regel von mindestens drei Jahren - verfugen. Der értliche Vertreter des Auftragnehmers auf der Baustelle ist dem
Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten zu benennen.

Der Auftragnehmer hat ein Bautagebuch zu fuhren, sofern nicht im Einzelfall einvernehmlich darauf verzichtet wird.

Der Auftragnehmer hat darauf zu achten, dass die bauausfihrenden Unternehmen, Lieferanten und
Dienstleistungserbringer ihre Leistungen prifbar abrechnen, insbesondere die Schlussrechnungen Gbersichtlich
und nach der Reihenfolge des LV aufstellen und die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistungen
erforderlichen Rechnungsbeilagen (z.B. Abrechnungszeichnungen, Aufmafe, Mengenberechnungen, Liefer-
/Wiegescheine und derg.) vollsténdig und prufbar tUbergeben.

Werden Bauleistungen (gemeinsam) értlich aufgemessen, sind die Aufmafblatter einschl. Mengenberechnungen
so zu erstellen, dass die Richtigkeit des Zahlenwerks — ggf. Jahre spéter durch die Prifungsbehérde ~ beurteiit
werden kann. Ggf. sind zu den einzelnen MaRen Orisangaben zu machen (z.B. Raumangaben).
Erforderlichenfalls ist in den AufmaRblattern auf beigefligte Plane oder Skizzen hinzuweisen.
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Werden Bauleistungen nach Gewicht abgerechnet, hat der Auftragnehmer die Wiegescheine stets zeitnah (z.B.
taglich) zu prifen und insbesondere darauf zu achten, dass sie vollstandig im Original vorliegen und die nach dem
Bauvertrag geforderten Mindestangaben enthalten. Bei Verdacht auf Abrechnungsmanipulationen ist der
Auftraggeber unverziglich zu unterrichten. Ggf. sind geeignete Manahmen zu treffen (z.B. Kontrollwégungen
betr. dem Leergewicht oder Forderung auf Angabe der Uhrzeit in den Wiegescheinen).

Der Auftragnehmer hat die von ihm gepriften Rechnungen der bauausfuhrenden Unternehmen mit folgendem
Vermerk zu versehen: ,Fachtechnisch und rechnerisch richtig"; “festgestelit auf ... EUR; ... (Ort,
Datum, Unterschrift).”

Zur Rechnungsprifung vgl. noch die nachfolgenden Richtlinien.

Geidnderte und Zusétzliche Bauleistungen (Nachtragsforderungen)

Der Auftragnehmer ist nicht befugt, mit den bauausfuhrenden Unternehmen im Namen und auf Rechnung des
Auftraggebers neue Preise zu vereinbaren. Nachtragsvereinbarungen schlieft der Auftraggeber. Die Anordnung
und Vereinbarung von Stundeniohnarbeiten bleibt dem Auftraggeber vorbehalten (§ 2 Abs. 10 VOB/B). Die
Uberwachung der Stundenlchnarbeiten und die Anerkennung der Stundenlohnzettel obliegt dem Auftragnehmer.

Uper etwaige beim Auftragnehmer eingehende Nachtragsforderungen ist der Auftraggeber unverziglich zu
unterrichten.

Werden geanderte oder zusétzliche Bauleistungen angeordnet (gefordert, notwendig) und fordert ein
bauausfihrender Unternehmer deswegen neue (erhohte, zusétzliche) Preise, ist von ihm zu verlangen, dass er
seine Nachtragsforderungen eindeutig beschreibt, begriindet und kalkulatorisch belegt.

Der Auftragnehmer hat die Nachtragsforderungen dem Grunde und der H6he nach auf Ubereinstimmung mit den
vertraglichen Vorgaben zu prifen und das Prifungsergebnis dem Auftraggeber mitzuteilen, dabei die
Notwendigkeit der Nachtrage zu begriinden und insbesondere auch zu bestatigen, dass die Nachtragsleistungen
nicht bereits im LV enthalten sind (und auch keine Nebenleistungen i.S. der VOB/C darstellen). Bei
Nachtragsforderungen hat der Auftragnehmer auch etwaige Auswirkungen auf die Gesamtkosten darzulegen.

Werden geanderte Leistungen ausgefuhrt, die Minderkosten verursachen, hat der Auftragnehmer das
pauausfithrende Unternehmen aufzufordern, kalkulatorisch die Minderkosten darzulegen und dem Auftraggeber
Vorschigge fur eine neue Preisvereinbarung nach § 2 Abs. 5 VOB/B zu unterbreiten.

Werden von bauausfuhrenden Unternehmen Leistungen ohne Auftrag oder unter eigenméchtiger Abweichung
vom Vertrag ausgeflhrt, ist der Auftraggeber hiervon unverztglich zu unterrichten.

Kostenermittiungen, Kostenkontrolle

Der Auftragnehmer hat spatestens nach Abschluss der Vorplanung eine Kostenschatzung zu erstellen,
spatestens nach Abschluss der Entwurfsplanung eine Kostenberechnung (ggf. auch als Grundlage fur die
Honorarberechnung). Die Kostenberechnung ist eine wichtige Finanzierungsgrundlage fur den Auftraggeber und
dementsprechend mit grofter Sorgfalt zu erstellen.

Die Kosten sind nach DIN 276 in der neuesten Fassung (oder analog der DIN 278) zu ermittein, oder — wenn
verlangt — nach einer anderen Kostengliederungssystematik (z.B. im Verkehrswegebau nach einer anderen
Gliederung). Die jeweiligen Kostenermittiungen sind mit dem Auftraggeber abzustimmen, einzelne Ansétze auf
Verlangen auch zu begriinden. Kostenermittlungen sind — wenn verlangt — nach den Formbléattern — KFB (A/])
Kosten 1 oder Kosten 2 zu erstellen (s. HKVM).

Vor Einleitung des Vergabeverfahrens hat der Auftragnehmer die voraussichtlichen Kosten auf Grundlage eines
von ihm bepreisten Leistungsverzeichnisses zu ermitteln. Dies gilt auch fir den Objektplaner der
Verkehrsanlagen, wenn ihm die Leistungsphase 6 Ubertragen wurde.

Kostenermittiungen sind unverziglich fortzuschreiben, sobald sich die Grundlagen der Ermittlungen andern (z.B.
Plane). Der Auftraggeber ist in allen Leistungsphasen tber zu erwartende wesentliche Kostendnderungen stets
rechtzeitig zu unterrichten, auch in der Phase der Bauausfiihrung (z.B. bei grofieren Mengendnderungen,
Nachtragen oder Bauzeitverschiebungen).

Der Auftraggeber unterstiitzt den Auftragnehmer bei Ersteflung der Kostenermittiungen. Insbesondere stellt der
Auftraggeber bei Bedarf erforderliche Unterlagen zur Verfigung (z.B. Rechnungen).

Fur Fachplaner, die nur Kostenbeitrdge an Objektplaner zu liefern haben, gelten die vorstehenden Regelungen
sinngemag. ,
Bauleiter nach Bauordnungsrecht

Der Auftragnehmer, der die Objektuberwachung / Ortliche Bautiberwachung in Auftrag hat, ist zugleich auch
Bauleiter i.S. des Bauordnungsrechts, sofern nicht anderes vereinbart wird.

Die offentlich-rechtliche Bauleitertatigkeit nach dem Bauordnungsrecht ist mit dem Honorar fur die
Grundleistungen "Objektiberwachung" bzw. mit dem Honorar fur die Ortliche Bauuberwachung abgegolten.
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Anhang .
Richtlinien fiir die Priifung von Baurechnungen, Abgrenzung der Verantwortlichkeiten
Fachtechnische und rechnerisch Priifung durch den Auftragnehmer

Mit dem Vermerk auf Baurechnungen "Fachtechnisch (sachlich) und rechnerisch richtig" bestatigt der Auftragnehmer
insbesondere, dass

e die Vertragspreise in die Rechnungen richtig tbernommen worden sind (Einheitspreise, Pauschalpreise,
Stundeniohnverrechnungssétze),

o die Rechnungen keine Rechenfehler enthalten, - |

¢ die Mengen aus Zeichnungen oder AufmaRen richtig ermittelt und in die Rechnungen richtig tbertragen worden sind
(ggf. auch die Abrechnungsregelungen der VOB/C beachtet worden sind),

e die vertraglichen Abrechnungseinheiten des LV in die Rechnungen bernommen worden sind,
o die Bau- /Teilleistungen, fur die Zahlungen gefordert werden, volistdndig und méngelfrei erbracht worden sind,

o den Bau- /Teilleistungen, fur die Zahlungen gefordert werden, ein wirksamer Auftrag des Auftraggebers zugrunde
liegt bzw. das bauausfuhrende Unternehmen nicht eigenméchtig gehandelt hat (gilt auch fur die Ausflhrung von
Bedarfs-/Eventualpositionen oder Nachtragsleistungen),

e die Rechnungen priiffahig tibergeben worden sind und somit eine der Falligkeitsvoraussetzungen gegeben ist (z.B.
Aufmalte, Stundenlohnzettel, Entsorgungsnachweise vollstandig und priffahig beigefigt sind),

e (ibergabepflichtige Bau- [Teilleistungen, fur die Zahlungen gefordert werden, tats&chlich auch Ubergeben worden
sind (z.B. Bestandspléane, Standsicherheitsnachweise),

e etwaige Nachtrags- / Zusatzforderungen der Bauunternehmer (z.B. wegen Mehr- oder Mindermengen nach § 2
Abs. 3 VOB/B, wegen geanderter, wegfallender oder zuséatzlicher Leistungen nach § 2 Abs. 4, 5, 6 oder 9 VOB/B
oder nach § 2 Abs 7 Nr. 2 VOB/B, wegen Bauzeitverzégerungen nach 6 Abs. 6 VOB/B, § 642 BGB oder aus
Preisgleitklauseln) dem Grunde und der Hohe nach zutreffend sind,

e etwaige Vergiitungs- /Preisminderungsanspriiche des Auftraggebers (z.B. Preisnachlésse, wegen angeordneter
Minderleistungen nach § 2 Abs. 5 VOB/B oder nach den ZTV -StraBenbau oder aus Preisgleitklauseln) geltend
gemacht worden sind,

e Zuriickbehaltungsrechte oder Aufrechnungsméglichkeiten des Auftraggebers aus demselben Vertragsverhaitnis
nach den §§ 273, 320, 387 ff., 641 Abs. 3 BGB (z.B. Zahlungseinbehalte wegen Ménge! oder Aufrechnungen fur
Bauwasser, Baustrom und dergl.) bei Feststellung des auszuzahlenden Betrags berlicksichtigt worden sind. v

Das Ergebnis der Rechnungsprifung (z.B. Streichungen, Berichtigungen, Zahlungseinbehalte oder Aufrechnungen) ist
in geeigneter Form zu dokumentieren.

Bei vereinbarten Skonti ist die Rechungspriifung und -iibergabe zu beschleunigen.

Restliche (sachliche) Priifung durch den Auftraggeber

Nach Ubergabe der fachtechnisch und rechnerisch gepriften Rechnungen obliegt dem Auftraggeber die "restliche
(sachliche) Feststellung" zu den Rechnungen, insbesondere die Prifung

o etwaiger Aufrechnungsméglichkeiten bzw. Schadensersatzforderungen des Auftraggebers gegenlber dem
Bauunternehmer (z.B. in Haftungsfallen, bei Bauunternehmerverzug oder bei méngelbedingten Folgeschéaden),

o etwaiger weiterer Aufrechnungsméglichkeiten (z.B. bei Gegenforderungen des Auftraggebers, die nicht aus
demselben Vertragsverhaltnis stammen), .

e einer Aufrechnung mit Vertragsstrafen (im Benehmen mit dem Auftragnehmer),
e ectwaiger Forderungsabtretungen oder -pfandungen,

® von Forderungen des Auftraggebers in Insolvenzangelegenheiten,

e der Bauabzugssteuer oder

¢ etwaiger Versicherungsfille (z.B. Bauleistungsversicherung).

Bei vereinbarten Skonti ist beschleunigte Zahlung Sache des Auftraggebers.

Dem Auftraggeber obliegt die Verwertung bzw. Geltendmachung von Sicherheiten (z.B. Burgschaftsanspriiche bei
Uberzahiten Abschiagszahlungen) sowie die formliche Schiusszahlungsmitteilung.
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Allgemeine Vertragsbestimmungen fur
Architekten-/Ingenieurleistungen
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Inhaltsverzeichnis

§1 Aligemeine Pflichten des Auftragnehmers

§2  Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer und anderen fachlich Beteiligten
§3  Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer

'§ 4 Auskunftspflicht des Auftragnehmers

§5  Herausgabeanspruch des Auftraggebers

§6 Urheberrecht

‘— §7  Zahlungen, Honorarabrechnung

§8  Kundigung

_ §9 Haftung, Abnahme und Verjahrung

§ 10 Haftpflichtversicherung, auf eigene Kosten
§ 11 Arbeitsgemeinschaft

§ 12 Erfullungsort und Streitigkeiten

§ 13  Schriftform

. . §14 Anwendbares Recht

§1 Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers

11 Die Leistungen miissen den allgemein anerkannten Regeln der Technik, dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit
einschlielich der Grundsatze und Voraussetzungen fur einen spateren wirtschaftlichen Betrieb des Bauwerks/der
baulichen Anlage und den 6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen entsprechen. Die Leistungsanforderungen an den
Auftragnehmer werden durch die Sachkunde des Auftraggebers nicht gemindert.

1.2 Als Sachwalter seines Auftraggebers darf der Auftragnehmer keine Unternehmer- oder Lieferanteninteressen
vertreten.

1.3 Der Auftragnehmer hat seine Leistungen nach den Anordnungen und Anregungen des Auftraggebers zu
erbringen. Etwaige Bedenken hat er dem Auftraggeber unverzlglich schriftich mitzuteilen. Er hat seine
vereinbarten Leistungen vor ihrer endgtitigen Ausarbeitung mit dem Auftraggeber und den anderen fachlich
Beteiligten (vgl. § 2) abzustimmen.

I

©IBOORBERG gisseis s Mz oo

Der Auftragnehmer hat sich rechtzeitig zu vergewissern, ob seiner Planung éffentlich-rechtliche Hindernisse oder
Bedenken gegenliberstehen.

Die Haftung des Auftragnehmers fir die Richtigkeit und Vollsténdigkeit seiner Leistungen wird durch die
Abstimmung mit dem Auftraggeber und die Entgegennahme von Arbeitsergebnissen nicht eingeschrankt.
14 Der Auftragnehmer hat die ihm Ubertragenen Leistungen in seinem Buro zu erbringen. Nur mit vorheriger
schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers ist eine Unterbeauftragung zulassig.

15 Bei Leistungen, die die Ausschreibung, die Vergabe oder die Baulberwachung betreffen, missen sich der
Auftragnehmer und seine dafur verantwortlichen Mitarbeiter - auf Verlangen des Auftraggebers - auf die
gewissenhafte Erfullung ihrer Obliegenheiten gemanl dem Verpflichtungsgesetz i. V. m. dem Strafgesetzbuch
verpflichten lassen.

Der Einsatz anderer Mitarbeiter als die Verpflichteten darf nur nach deren Verpflichtung erfolgen. Dem
Auftraggeber sind diese Mitarbeiter unverzlglich zu benennen.

60.600/025.0 Aligemeine Vertragsbestimmungen flir Architekten-/Ingenieurleistungen (Mérz 2021)
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6.4

Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer und anderen fachlich Beteiligten

Der Auftraggeber unterrichtet den Auftragnehmer rechtzeitig tber die Leistungen, die andere fachlich Beteiligte zu
erbringen haben und dber die mit diesen vereinbarten Termine/Fristen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den anderen fachlich Beteiligten die notwendigen Angaben und Unterlagen so
rechtzeitig zu liefern, dass diese ihre Leistungen ordnungsgeman erbringen konnen.

Wenn wéhrend der Ausfuhrung der Leistungen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Auftragnehmer und
anderen fachlich Beteiligten auftreten, hat der Auftragnehmer unverztglich 'in Textform die Entscheidung des
Auftraggebers herbeizuftihren.

Schriftwechsel und Verhandiungen im Rahmen der Ubertragenen Leistungen mit bauausfuhrenden Unternehmen,

- Behérden und Dritten erfolgen im Einvernehmen mit dem Auftraggeber.

Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer

Der Auftragnehmer ist zur Wahrnehmung der Rechte und Interessen des Auftraggebers im Rahmen der ihm
ubertragenen Leistungen berechtigt und verpflichtet. Er hat den Auftraggeber unverziiglich tber Umsténde zu
unterrichten, aus denen sich Anspriiche fir und gegen den Auftraggeber ergeben kénnen. Die Geltendmachung
derartiger Anspriiche obliegt dem Auftraggeber.

Finanzielle Verpflichtungen fur den Auftraggeber darf der Auftragnehmer nicht eingehen. Dies gilt auch fur den
Abschluss, die Anderung und Erganzung von Vertragen sowie fur die Vereinbarung neuer Preise.

Der Auftragnehmer darf Dritten ohne Einwilligung des Auftraggebers keine Plane aushdndigen und keine
Ausklinfte geben, die sich auf das Vorhaben beziehen. § 2 Nummer 2.2 bleibt unberuhrt.

Auskunftspflicht des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Anforderung Uber seine Leistungen unverzlglich und chne
besondere Vergutung schriftliche Stellungnahmen abzugeben, bis das Rechnungsprifungsverfahren fur die
BaumaRnahme fur abgeschlossen erklart ist.

Herausgabeanspruch des Auftraggebers

Der Auftragnehmer hat die zur Erfullung des Vertrags angefertigten Untertagen dem Auftraggeber entsprechend
der vertraglichen Vereinbarung zu Ubergeben und ihm das Eigentum daran zu verschaffen. Die dem
Auftragnehmer Uberlassenen Unterlagen sind dem Auftraggeber spatestens nach Erfullung seines Auftrags
zuriickzugeben. Zurtckbehaltungsrechte, die nicht auf diesem Vertragsverhéltnis beruhen, sind ausgeschlossen.

Urheberrecht

Soweit die vom Auftragnehmer gefertigten Unterlagen, Daten und das ausgefuhrte Werk ganz oder in Teilen
urheberrechtlich geschiitzt sind, bestimmen sich die Rechte des Auftraggebers auf Nutzung, Anderung und
Veroffentlichung dieser Werke nach § 6 Nummern 8.2 bis 6.5.

Gegen fachliche Weisungen des Auftraggebers bis zur Freigabe des fertiggesteliten Planungsergebnisses kann
der Auftragnehmer nicht einwenden, dass die von lhm im Rahmen des Auftrags erstellten Plane und Unterlagen
seinem Urheberrecht unterliegen.

Fur die Zwecke der Herstellung und spateren Nutzung des vertragsgegensténdlichen Bauvorhabens darf der
Auftraggeber die Unterlagen und Daten fur die im Vertrag genannte Mafinahme und das ausgeftihrte Werk ohne
Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen. Die Unterlagen durfen auch fur eine etwaige Wiederherstellung des
ausgefihrten Werks benutzt werden.

Der Auftraggeber darf die Unterlagen und Daten sowie das ausgeflhrte Werk ohne Mitwirkung des
Auftragnehmers andern. Soweit die Anderung einen urheberrechtlich geschiitzten Teil der Unterlagen und Daten
beziehungsweise des ausgefiihrten Werkes betrifft, setzt eine solche Anderung voraus, dass das Schutzinteresse
des Auftragnehmers hinter dem Gebrauchsinteresse des Auftraggebers zurlckireten muss. Bei der
Interessenabwagung ist insbesondere zu beriicksichtigen, inwieweit die Anderung nutzungsbedingt und/oder
technisch erforderlich beziehungsweise wirtschaftlich sinnvoll ist.

Anderungen, die zu einer Entstellung des urheberrechtlich geschutzten Werkes fuhren (§ 14 UrhG), sind von dem
hier geregelten Anderungsrecht nicht umfasst - insoweit gelten die allgemeinen Regeln.

Beabsichtigt der Auftraggeber eine Anderung, so wird er den Auftragnehmer Uber das Vorhaben unterrichten und
ihm Gelegenheit geben, innerhalb einer-vom Auftraggeber bestimmten angemessenen Zeit mitzuteilen, ob und in
welcher Weise er mit einer Anderung einverstanden ist.

Mussen am ausgefihrten Werk Mangel, die insbesondere eine Gefahr fur die Sicherheit darstellen oder zu einer
wesentlichen Beeintrachtigung der vertragsgemafen Nutzung des Bauwerks fuhren und die nicht ohne eine
Anderung des urspriinglichen Werkes behoben werden konnen, beseitigt werden, kann der Auftraggeber das
ausgefilhrte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers dndern. § 6 Nummer 6.3 Satz 2 gilt entsprechend mit der
MalRgabe, dass an die Stelle des Gebrauchsinteresses des Auftraggebers das Interesse des Auftraggebers an
einer mangelfreien Werkausfiihrung tritt. Soweit maglich, wird er den Urheber vor Ausfiihrung anhéren und
dessen Auffassung bei seiner Entscheidung nach Moglichkeit berlicksichtigen.
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Der Auftraggeber hat das Recht zur Veroffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers. Das
Veroffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers,
wenn Geheimhaltungs- oder Sicherheitsinteressen des Auftraggebers bertihrt oder sonstige, vergleichbare
Interessen des Auftraggebers beeintrachtigt werden.

Liegen die Voraussetzungen von § 6 Nummer 6.1 Absatz 1 nicht vor, darf der Auftraggeber die Unterlagen und
Daten fur die im Vertrag genannte Malnahme ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen und @ndern; dasselbe
gilt auch fur das ausgefuihrte Werk. Der Auftraggeber hat das Recht zur Veréffentlichung unter Namensangabe
des Auftragnehmers. ‘

Das Veroffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftichen Zustimmung des
Auftraggebers. Die Planungs- und Kostendaten der BaumaRnahme durfen vom Auftragnehmer nicht an Dritte
weitergegeben werden. § 2 Nummer 2.2 bleibt davon unberihrt.

Der Auftraggeber kann seine vorgenannten Rechte auf den jeweiligen zur Verfugung tber das Grundstuck
Berechtigten tibertragen.

Zahlungen, Honorarabrechnung

Auf Anforderung des Auftragnehmers werden Abschlagszahlungen der Vergitung fir die nachgewiesenen
Leistungen einschlieBlich Umsatzsteuer gewahrt. Abschlagszahlungen werden 21 Werktage nach Zugang des
prifbaren Nachweises fallig.

Nach Abnahme samtlicher Leistungen des Auftragnehmers (Schlussabnahme, vgl. § 9.2) kann das Honorar fir
diese Leistungen abgerechnet werden (Honorarschlussrechnung).

Ist eine Teilabnahme nach § 9.3 erfolgt, kann der Auftragnehmer fur die bis dahin erbrachten Leistungen eine
Teilhonorarschlussrechnung stellen.

Werden Honorare fur Grundleistungen und zugleich Honorare fiir Besondere Leistungen vergitet, ist fur alle
Leistungen eine einheitliche Honorarschlussrechnung zu tUbergeben.

Bei Ruckforderungen des Auftraggebers aus Uberzahlungen (§§ 812 ff. BGB) kann sich der Auftragnehmer nicht
auf Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen.

Die Ausgaben des Auftraggebers unterliegen ggf. der Rechnungsprifung durch die Prufungsbehérde. Der
Auftragnehmer muss bis zum Ablauf der Verjahrungsfrist damit rechnen, dass er auf Erstattung ungerechtfertigt
gezahlter Betrdge in Anspruch genommen wird.

Im Falle einer Uberzahiung hat der Auftragnehmer den Uberzahlten Betrag zu erstatten. Leistet er innerhalb von
14 Kalendertagen nach Zugang des Ruckforderungsschreibens nicht, befindet er sich mit seiner
Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen in Héhe der gesetzlichen Regelung zu zahlen.

Kiindigung

Der Auftraggeber kann bis zur Vollendung der beauftragten Leistung den Vertrag jederzeit ohne Grund, wie auch
aus wichtigem Grund kundigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die BaumaRnahme nicht
durchgefihrt oder nicht weitergefihrt wird.

Der Auftragnehmer kann den Vertrag nur aus wichtigem Grund kiuindigen. § 650r BGB bletbt unberuhrt
Die Kundigung muss schriftlich erfolgen.

Kandigt der Auftraggeber nach § 648 BGB (freie Kiindigung) erhalt der Auftragnehmer fiir die ihm Ubertragenen
Leistungen die vereinbarte Vergttung nach Mallgabe des § 648 BGB. Allerdings sind sich die Parteien einig, dass
abweichend von § 648 Satz 3 BGB vermutet wird, dass dem Architekten 60 v.H. der auf den noch nicht erbrachten
Teil der Werkleistung entfallenden vereinbarten Vergtitung zustehen. Den Parteien bleibt die Moglichkeit, héhere
oder niedrigere ersparte Aufwendungen oder anderweitigen oder boswillig unterlassenen anderweitigen Erwerb
nachzuweisen.

Hat der Auftragnehmer den Ktindigungsgrund zu vertreten, so sind nur die bis dahin vertragsgemaf erbrachten, in
sich abgeschlossenen und nachgewiesenen Leistungen zu vergiiten und die fur diese nachweisbar entstandenen
notwendigen Nebenkosten zu erstatten.

Die Mangel- und Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers bleiben unberthrt.

Bei einer vorzeitigen Beendigung des Vertragsverhéltnisses bleiben die Anspriiche der Vertragsparteien aus den
§§ 4 bis 6 unberhrt.

Haftung, Abnahme und Verjihrung
Die Rechte des Auftraggebers aus Pflichtverletzungen des Auftragnehmers wie Méngel- und Schadensersatzan-
spriiche und die Verjahrung dieser Anspriche richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Nach Fertigstellung séamtlicher Leistungen des Auftragnehmers findet eine férmliche (Schluss-)Abnahme statt. Der
Auftragnehmer hat die Fertigstellung der Vertragsleistung schriftlich anzuzeigen und die Abnahme zu beantragen.

Der Auftragnehmer kann ab der Abnahme der letzten Leistung des bauausfithrenden Unternehmers oder der

" bauausflhrenden Unternehmer eine Teilabnahme der von ihm bis dahin erbrachten Leistungen verlangen.
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§ 14

Haftpflichtversicherung, auf eigene Kosten

Der Auftragnehmer muss auf eigene Kosten eine Berufshaftpflichtversicherung wéhrend der gesamten
Vertragszeit unterhalten und nachweisen. Er hat zu gewéahrleisten, dass zur Deckung eines Schadens aus dem
Vertrag Versicherungsschutz in Hoéhe der im Vertrag genannten Deckungssummen besteht.

Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf Leistungen des
Auftraggebers. Der Auftraggeber kann Zahlungen vom Nachweis des Fortbestehens des Versicherungsschutzes
abhdngig machen.

Der Auftragnehmer ist zur unverztglichen schriftlichen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit Deckung in der
vereinbarten Hohe nicht mehr besteht. Er ist in diesem Fall verpflichtet, unverzuglich durch Abschluss eines neuen
Versicherungsvertrages Deckung in der vereinbarten Hoéhe fur die gesamte Vertragszeit nachzuholen und
nachzuweisen. :

Arbeitsgemeinschaft

Sofern eine Arbeitsgemeinschaft Auftragnehmer ist, Obernimmt das mit der Vertretung beauftragte im Vertrag
genannte Mitglied die Federfihrung.

Es vertritt alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft dem Auftraggeber gegeniiber. Beschrankungen seiner
Vertretungsbefugnisse, die sich aus dem Arbeitsgemeinschaftsvertrag ergeben, sind gegeniiber dem
Auftraggeber unwirksam.

Fur die Erfullungen der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft auch nach
deren Auflésung gesamtschuldnerisch.

Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung fur den Auftraggeber ausschliellich an den im Vertrag genannten
Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflésung
der Arbeitsgemeinschatt.

Erfillungsort und Streitigkeiten

Erflllungsort fir die Leistungen des Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen
sind, im Ubrigen der Sitz des Auftraggebers.

Soweit die Voraussetzungen nach § 38 der Zivilprozessordnung (ZPO) vorliegen, richtet sich der Gerichtsstand fur
Streitigkeiten nach dem Sitz der fur die Prozessvertretung des Auftraggebers zustandigen Stelle.

Schriftform
Anderungen und Ergénzungen des Vertrags bedurfen der Schriftform.

Ar{wendbares Recht
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
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60.600/027.0 BVB Mindestentgelt (Mérz 2021)

Besondere Vertragsbedingungen zur Erfiillung der Tariftreue- und

Mindestentgeltverpflichtungen nach dem Tariftreue- und Mindestlohngesetz fiir 6ffentliche

- Auftrage in Baden-Wiirttemberg
(Landestariftreue- und Mindestlohngesetz - LTMG)
- BVB Mindestentgelt -

Mindestentgeite

Der Auftragnehmer verpflichtet sich,

seinen Beschaftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausfilhrung des 6ffentlichen Auftrags wenigstens ein
Entgelt zu bezahlen, das mindestens den Vorgaben des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemaf § 1
Absatz 2 Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung entspricht, es sei denn, bei dem Unternehmen handelt
es sich um eine anerkannte Werkstatt fir Behinderte oder eine anerkannte Blindenwerkstatt (bevorzugtes
Unternehmen gemaR §§ 141 Satz 1 und 143 Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) - Rehabilitation und
Teilhabe behinderter Menschen) oder der Auftrag wird ausschlieBlich im Ausland mit dort tatigen
Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmern eines Nachunternehmens ausgefiihrt.

Nachunternehmen
Der Auftragnehmer verpflichtet sich,
(1) seine Nachunternehmen und Verleihunternehmen sorgféltig auszuwshlen,

(2) sicherzustellen, dass die Nachunternehmen und Verleihunternehmen die Verpflichtungen nach den
§§ 3 und 4 LTMG erfillen,

(3) die von den Nachunternehmen und Verleihunternehmen abgegebene Verpflichtungserklarung oder
Versicherung nach den §§ 3 und 4 LTMG dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen,

(4) Nachunternehmen und Verleihunternehmen davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen
offentlichen Auftrag handelt.

Kontrolle

Der Auftragnehmer verpflichtet sich,

(1) dem Auftraggeber bei einer Kontrolle Entgeltabrechnungen, die Unterlagen ber die Abfithrung von
Steuern und Abgaben sowie die zwischen Unternehmen und Nachunternehmen und Verleihunternehmen
abgeschlossenen Vertrage zum Zwecke der Prufung der Einhaltung des LTMG vorzulegen,

(2) seine Beschaftigten auf die Maglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen, .

(3) dem Auftraggeber ein Auskunfts- und Prifrecht im Sinne des § 7 Absatz 1 LTMG bei der Beauftragung
von Nachunternehmen und-Verleihunternehmen einrdumen zu lassen,

(4) vollstandige und praffahige Unterlagen zur Priifung der Einhaltung der Vorgaben der §§ 3 und 4 LTMG in
erforderlichem Umfang bereitzuhalten und auf Verlangen dem Auftraggeber vorzulegen und zu erlautern
sowie die Einhaltung dieser Pflicht durch die beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen
vertraglich sicherzustellen.

Sanktionen

(1) Fur jeden schuldhaften Verstoll des Auftragnehmers gegen die Verpflichtungen nach den §§ 3 bis 7
LTMG wird zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer eine Vertragsstrafe vereinbart, deren
Hohe eins von Hundert betragt. Bei mehreren VerstéRen gegen das LTMG sowie gegen weitere
Verpflichtungen dieses Vertrages ist die Vertragsstrafe der Héhe nach insgesamt auf funf von Hundert
des Auftragswertes begrenzt. Dies gilt auch fur den Fall, dass der VerstoR durch ein von dem
Auftragnehmer eingesetztes Nachunternehmen oder Verleihunternehmen begangen wird, es sei denn,
dass der Auftragnehmer den VerstoR bei Beauftragung des Nachunternehmens und des
Verleihunternehmens nicht kannte und unter Beachtung der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen
Kaufmanns auch nicht kennen musste. Bei einer unverhaltnismaRig hohen Vertragsstrafe kann der
Auftragnehmer beim Auftraggeber die Herabsetzung der Vertragsstrafe beantragen.

(2) Die schuldhafte Nichterfullung einer Verpflichtung nach den §§ 3 bis 7 LTMG durch den Auftragnehmer
berechtigt den Auftraggeber zur fristlosen Kundigung aus wichtigem Grund. Der Auftragnehmer hat dem
‘Auftraggeber den durch die Kiindigung entstandenen Schaden zu ersetzen.

(3) Bei einem nachweislich schuldhaften VerstoR des Auftragnehmers sowie der von ihm beauftragten
Nachunternehmen und Verleihunternehmen gegen die Verpflichtungen des LTMG

- kann der Auftraggeber diese fur die Dauer von bis zu drei Jahren von seinen Auftragsvergaben
ausschlielen,

- informiert der Auftraggeber die nach dem AENtG fir die Verfolgung und Ahndung von
Ordnungswidrigkeiten zustandigen Behérden der Zollverwaltung.
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