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Falls dieser Vertrag unter das Tariftreue- und Mindestiohngesetz fur 6ffentliche Auftrage in
Baden-Wurttemberg (LTMG) falit *), sind weiter beigefugt:
Besondere Vertragsbedingungen zur Erfullung der Tariftreue- und 1

Mindestentgeltverpflichtungen nach dem Tariftreue- und Mindestlohngesetz
fur offentliche Auftrage in Baden-Warttemberg (LTMG) - BVB Mindestentgelt -

|

©IBOORBERG gtz peponis oner

60.600/150.5 ingenieurvertrag - Tragwerksplanung - (Marz 2021)

Fur diesen Vertrag gelten landesspezifische Tariftreue- und Mindestentgeltverpflichtungen,
deshalb sind weiter beigefigt: **)

*)  vgl. § 2.3 dieses Vertrags sowie § 2 LTMG.

4} Betrifft den Fall, dass dieser Vertrag nicht im Geltungsbereich des LTMG (Landestariftreue- und Mindestiohngesetz fur Offentliche Auftrige in
Baden-Wiirttemberg) geschlossen wird. Sollten in diesem Fall landesspezifische Tariftreue- und Mindestentgeltverpflichtungen gelten, sind die
Bestimmungen des jeweiligen Bundeslandes hier zu benennen und dem Vertrag beizufiigen.
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Zwischen

vertreten durch
in

diese(r) vertreten durch

Ingenieurvertrag

- Tragwerksplanung -

der Stadt Rottenburg am Neckar

Herrn Oberbiirgermeister Stephan Neher

Marktplatz 18, 72108 Rottenburg am Neckar

(Strafe, PLZ und Ort)

Frau Erste Biurgermeisterin Annette Schwieren

siehe vorstehend

(Strake, PLZ und Ort)

- nachstehend Auftraggeber genannt -

und

vertreten durch

in

(Straide, PLZ und Ort)

(Strake, PLZ und Ort)

- nachstehend Auftragnehmer genannt -

wird folgender Vertrag geschlossen:
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§1 Gegenstand des Vertrags
1.1  Gegenstand dieses Vertrags sind Ingenieurleistungen der Tragwerksplanung far

Sanierung Mehrzweckhalle Rottenburg am Neckar-Obernau

(genaue Bezeichnung der MaBnahme und der Art der BaumaRnahme)

1.2 Dieser Vertrag betrifft folgende Tragwerke:

Tragwerk | das Tragwerk betrifft folgendes Gebaude bzw. Ingenieurbauwerk:
1.2.1 Mehrzweckhalle

1.2.2

123

124

§ 2 Grundlagen des Vertrags

2.1  Der Auftragnehmer hat die Planungs- und Uberwachungsziele zu beachten, die sich aus folgenden
Unterlagen ergeben:

D Anhang 1 - Zusammenstellung der Planungs- und Uberwachungsziele *)
% Auslobungsunterlagen

2.2 Soweit dieser Vertrag mit seinen Anlagen nichts anderes bestimmt, gelten die HOAI (Fassung
2021) und ergénzend folgende Vertragsbestandteile:

- Zusétzliche Vertragsbestimmungen firr Leistungen bei der Tragwerksplanung (ZVB).
- Aligemeine Vertragsbestimmungen fir Architekten-/Ingenieurleistungen (AVB).

2.3 Eﬂ Dieser Verirag falit unter das Tariftreue- und D Dieser Vertrag fallt unter das: *)
Mindestlohngesetz fur 6ffentliche Auftrage in

Baden-Warttemberg (LTMG). %)
Der Auftragnehmer hat zu beachten:

Die Besonderen Vertragsbedingungen zur Erflliung

der Tariftreue- und Mindestentgeltverpflichtungen
nach dem Tariftreue- und Mindestiohngesetz fir

Der Auftragnehmer hat zu beachten: ?)
Sffentliche Auftrage in Baden-Worttemberg (LTMG) ‘

- BVB Mindestentgelit -

§3 Stufen-/abschnittsweise Beauftragung bzw. Gesamtbeauftragung

3.1 E Der Auftraggeber wahlt die stufen-/abschnittsweise Beauftragung **)

Der Auftraggeber Ubertragt dem Auftragnehmer von den in § 4 gekennzeichneten Leistungen zu-
n&chst nur die Leistungen 1 bis 3 i ‘

3.1.1 Der Auftraggeber beabsichtigt, dem Auftragnehmer bei Fortsetzung der Planung und Durchfiihrung
der Baumaftnahme die weiteren in § 4 gekennzeichneten Leistungen einzeln oder im Ganzen zu
ubertragen. Die Ubertragung erfolgt durch schriftliche Mitteilung. Der Auftraggeber behalt sich vor,
die Ubertragung weiterer Leistungen auf einzelne Abschnitte der BaumaBnahme zu beschranken
(abschnittsweise Beauftragung). :

Der Auftraggeber ist in seiner Entscheidung Gber eine Weiterbeauftragung frei; ein Anspruch auf
Ubertragung weiterer Leistungen besteht nicht.

3.1.2 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, diese weiteren Leistungen zu erbringen, wenn sie ihm vom Auf-
traggeber innerhalb von [:] Monaten ****) / zwei Jahren nach Fertigstellung der bisher in
Auftrag gegebenen Leistungen schriftlich bertragen werden. :

3.1.3 Im Falle einer Ubertragung weiterer Leistungen nach 3.1.1 gelten die Bedingungen dieses
Vertrages. Aus der stufen- oder abschnittsweisen Ubertragung kann der Auftragnehmer keine
Erhoéhung seines Honorars oder sonstige Anspriiche ableiten.

3.2 [:] Der Auftraggeber wahlt die Gesamtbeauftragung ***)
Der Auftraggeber tbertragt dem Auftragnehmer samtliche in § 4 gekennzeichneten Leistungen.

b Ggf. relevant, falls dieser Vertrag nicht im Geltungsbereich des LTMG (Landestariftreue- und Mindestlohngesetz fiir Offentliche Auftrége in
Baden-Wiirttemberg) geschlossen wird, Wenn in diesem Fall landesspezifische Tariftreue- und Mindestentgeltverpflichtungen gelten, sind die
Bestimmungen des jewelligen Bundeslandes zu benennen.

2 AuBerdem sind die diesbeziiglichen Besonderen Vertragsbedingungen zu benennen und dem Vertrag beizufigen.

2) Hier ankreuzen, falls der Vertrag unter das Tariftreue- und Mindestlohngesetz firr dffentliche Auftrage in Baden-Wiirttemberg (LTMG) falit.
Vergleiche hierzu § 2 LTMG.

" Falls diese Option angekreuzt wird, ist Anhang 1 auszuftillen.

**) Entweder die Variante 3.1 oder die Variante 3.2 wéhlen.

***)  Zum Beispiel: 4.1 bis 4.4

=+ Sollen weniger als zwei Jahre vereinbart werden, ist die Alternative anzukreuzen und auszufllen.
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§ 3a Vorgehensweise bei fehlender Vereinbarung von Planungs- und Uberwachungszielen

Soweit wesentliche Planungs- und Uberwachungsziele noch nicht vereinbart sind (vgl. 2.1, Anhang
1), hat der Auftragnehmer zunéchst eine Planungsgrundlage zur Ermittlung und Festlegung dieser
Ziele sowie eine diesbeziigliche Kosteneinschatzung zu erstellen. Die Planungsgrundlage und die
Kosteneinschatzung sind dem  Auftraggeber zur Zustimmung vorzulegen. Auf das
Sonderkiindigungsrecht des Auftraggebers bzw. Auftragnehmers nach § 650r BGB wird
hingewiesen.

Das Honorar fir die Erarbeitung der Planungsgrundlage und der Kosteneinschatzung wird in 7.1
geregelt.

Zur Erstellung der Planungsgrundlage nebst Kosteneinschatzung sind folgende Leistungen zu
erbringen: *)

§4 Leistungen des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat, wenn nach § 3 Ubertragen, folgende Leistungen aus dem Leistungsbilid
der §§ 3, 51 und Anlage 14 Nr. 14.1 zur HOAI zu erbringen: **) ***)

4.1 [X| Grundlagenermittlung ***)
- die Grundleistungen der Leistungsphase 1 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): *****)

42 X Vorplanung
- die Grundleistungen der Leistungsphase 2 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en

) ;V****)

******)

- die in Anhang 2 unter "Leistungsphase 2" gekennzeichneten Besonderen Leistungen

43 [X] Entwurfsplanung
- die Grundleistungen der Leistungsphase 3 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): el

******)

- die in Anhang 2 unter "Leistungsphase 3" gekennzeichneten Besonderen Leistungen

4.4 X Genehmigungsplanung
- die Grundleistungen der Leistungsphase 4 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en):

*****)

- die in Anhang 2 unter "Leistungsphase 4" gekennzeichneten Besonderen Leistungen filshaisid)

Die vereinbarten Grundleistungen der Leistungsphase 4 stehen noch unter dem Vorbehalt der
endgtiltigen Beauftragung (Bedarfsposition). Zeigt sich im Verlauf der Planung, dass flir einzelne
Grundleistungen der Leistungsphase 4 kein Bedarf besteht, wird das Honorar entsprechend
gemindert (Anspriiche nach § 8 AVB i.V.m. § 648 BGB sind insoweit nicht gegeben).

*) Hier sind die Leistungen einzutragen, die fiir die Erarbeitung der Planungsgrundiage nebst Kosteneinschatzung zu erbringen sind. Ublicherweise sind dies
die Grundleistungen der Leistungsphase 1 sowie die ersten beiden Grundleistungen der Leistungsphase 2. Daneben koénnen weitere Leistungen
(Besondere Leistungen) erforderlich bzw. gewiinscht sein, so z.B. eine Bedarfsplanung nach DIN 18205.

** Zu Gbertragende Leistungsphasen ankreuzen. Grundleistungen, die der AG Ubertréagt, hier auch dann aniukreuzen, wenn sie zur Erstellung der
Planungsgrundlage/Kosteneinschétzung erforderlich sind und bereits unter § 3a benannt wurden.

) Auf § 3a (Pflicht des Auftragnehmers zur Ersteliung einer Planungsgrundiage nebst Kosteneinschatzung bei fehlender Vereinbarung von Planungs- und
Uberwachungszielen) wird hingewiesen.

*+)  Bei Ingenieurbauwerken i. S. v. § 41 Nr. 6 und 7 HOAI streichen (s. § 51 HOAI).

+++9)  Nicht zu Gibertragende einzelne Grundleistungen innerhalb der Leistungsphase auffiinren.

wax4) - Anhang 2 ausfillen, wenn auch Besondere Leistungen tbertragen werden sollen.
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4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

§5
5.1

52

)

% Ausflihrungsplanung
- die Grundleistungen der Leistungsphase 5 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): *)

- die in Anhang 2 unter "Leistungsphase 5" gekennzeichneten Besonderen Leistungen **)

™| Vorbereitung der Vergabe
- die Grundleistungen der Leistungsphase 6 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): *)

- die in Anhang 2 unter "Leistungsphase 6" gekennzeichneten Besonderen Leistungen **)

[ ] Mitwirkung bei der Vergabe
- die in Anhang 2 unter "Leistungsphase 7" gekennzeichneten Besonderen Leistungen **)

[ ] Objektiiberwachung
- die in Anhang 2 unter "Leistungsphase 8" gekennzeichneten Besonderen Leistungen **)

X| Weitere Besondere Leistungen
- die in Anhang 2 unter "Weitere Besondere Leistungen” gekennzeichneten Besonderen Leistungen

**) ***)

Leistungen des Auftraggebers und anderer fachlich Beteiligter

Folgende Leistungen aus dem Leistungsbild des § 51 HOAI werden vom Auftraggeber selbst oder
in seinem Auftrag von Dritten erbracht:

durch:
durch:
durch:
durch:

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer folgende Unterlagen zur Verfigung:

(z. B. Baugrundgutachten)

Folgende Leistungen werden von den nachstehend genannten, an der Planung und Uberwachung
fachlich Beteiligten erbracht. Der Auftragnehmer hat seine Leistungen mit diesen abzustimmen.

Objektplanung fur [ ] Ingenieurbauwerke - [ ] Verkehrsanlagen - durch:

Objektplanung fur Geb&ude durch:

%} Nicht zu {ibertragende einzelne Grundieistungen innerhaib der Leistungsphase auffiihren.

*+}  Anhang 2 ausfiillen, wenn auch Besondere Leistungen (ibertragen werden sollen.
**+) Die Leistungen fir die evil. Erstellung einer Planungsgrundlage nebst Kosteneinschétzung und das Honorar fiir diese Leistungen werden unter 3a und 7.1

geregeit.
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§6
6.1

6.2

§7
7.1

7.2

an

Warmeversorgungsantagen durch:

Starkstromanlagen durch:

Gas-, Wasser- und Abwasseranlagen durch:

Objektplanung far Freianlagen durch:

Baugrunduntersuchung durch:

Termine/Fristen
Fur die Leistungen nach § 4 gelten folgende Termine/Fristen:

Soweit keine Termine und Fristen vereinbart sind, hat der Auftragnehmer seine Leistungen so
rechtzeitig zu erbringen, dass Planung und Durchfithrung der BaumaRnahme nicht aufgehalten
werden.

Honorarermittlung und Nebenkosten

Das Honorar fir die Erstellung der Planungsgrundlage nebst Kosteneinschatzung (vgl. § 3a) wird
wie folgt ermittelt: .

Soweit die Erstellung der Planungsgrundlage Grundleistungen der Leistungsphasen
Grundlagenermittiung (4.1) und Vorplanung (4.2) umfasst, sind diese in dem unter 7.2 bzw. 7.3
hierfur vereinbarten Honorar enthalten.

Fur dartiber hinausgehende Leistungen *) wird folgendes Honorar vereinbart:

Das Honorar fir die Grundleistungen wird wie folgt ermittelt:

7.2.1  [X] Abrechnung Geb&ude nach DIN 276 (§ 50 Abs. 1 HOAI) **)
- Diese Abrechnungsart ist nur bei Gebauden vorgesehen -

*y z.B. eine Bedarfsplanung nach DIN 18205; hier die betreffenden Leistungen nennen und die jeweiligen Honorare festlegen.
*+) Zutreffende Alternative (7.2.1 oder 7.2.2) ankreuzen.
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7.2.1.1 | Tragwerk nach | Nach den anrechenbaren Kosten (§§ 4, 6, 50 HOAI) auf der Grundlage der

[X] Kostenberechnung

X121 [ ]
L]

[ ] Kostenberechnung

[[]122 [ ]
[]

| ] Kostenberechnung

[[]123 []
L]

[ ] Kostenberechnung

[[]1.24 ]
L]

7.2.2 Abrechnung Ingenieurbauwerke nach DIN 276 (§ 50 Abs. 3 HOAI) *)

- Bei Gebiuden nur vorgesehen bei hohem Anteil an Kosten der Griindung und der
Tragkonstruktionen (§ 50 Abs. 2 HOAI) -

7.2.2.1 | Tragwerk nach | Nach den anrechenbaren Kosten (§§ 4, 6, 50 HOAI) auf der Grundlage der

[ ] Kostenberechnung

[ 11.21 [ ]
L]

[ ] Kostenberechnung

[[]122 []
L]

[} Kostenberechnung

[[]1.23 []
L]

[ ] Kostenberechnung

[ ]1.24 []
L]

7.2.3 Folgende Kosten werden zu den anrechenbaren Kosten nach § 7.2.1 oder § 7.2.2
hinzugenommen (§ 50 Abs. 5 HOAI) **)

) Zutreffende Alternative (7.2.1 oder 7.2.2) ankreuzen.
*+) Betrifft Kosten von Arbeiten, die nicht unter § 7.2.1 oder § 7.2.2 erfasst sind. Nach § 50 Abs, 5 HOAI kénnen die Vertragsparteien vereinbaren, dass diese Kosten
ganz oder teilweise anrechenbar sind, wenn der Auftragnehmer wegen dieser Arbeiten Mehrleistungen fir das Tragwerk nach § 51 HOAI erbringt.
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7.2.4 Nach folgender Honorarzone (§§ 5, 52 i.V. mit Anlage 14 Nr. 14.2 HOAI):

7.2.5

7.2.6

7.2.7

Tragwerk nach Honorarzone Anhang
1.2.1
122
1.2.3
124

Das Honorar wird aus den anrechenbaren Kosten der unter 7.2.4 Nr. 1 bis Nr.
aufgefUhrten Tragwerke

[ ] jeweils getrennt ermittelt.

X zusammengefasst ermittelt.

[ ] wie folgt ermittelt:

Nach folgender Bewertung der Grundleistungen in den Leistungsphasen (§ 51 HOAI):
Tragwerk nach 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4
Leistungen
1 Grundlagenermittlung 3 v.H. v.H. v.H. v.H.
2 Vorplanung 10 v.H. v.H. v.H. v.H.
3 Entwurfsplanung 15 v.H. v.H. v.H. v.H.
4 Genehmigungsplanung 30 v.H. v.H. v.H. v.H.
5 Ausfohrungsplanung 40 v.H. v.H. v.H. v.H.
6 Vorbereitung der Vergabe 2 v.H. v.H. v.H. v.H.
Gesamt: 100 v.H. v.H. : '_ v.H. v.H.

‘Als Honorarsatz nach § 52 Abs. 1 HOAI wird vereinbart

fiir das Tragwerk nach 1.2.1 der Basishonorarsatz zzgl. v.H. der Honorarspanne

fur das Tragwerk nach 1.2.2 der Basishonorarsatz zzgl. v.H. der Honorarspanne

fur das Tragwerk nach 1.2.3 der Basishonorarsatz zzgl. v.H. der Honorarspanne
fir das Tragwerk nach 1.2.4 der Basishonorarsatz zzgl. v.H. der Honorarspanne

Die Honorarspanne stellt die Differenz zwischen dem Basishonorarsatz und dem oberen
Honorarsatz dar.

Nach folgenden besonderen Honorarvereinbarungen:

Es werden die folgenden Zuschléage vereinbart:

Umbau~/Modernisierungszuschlag

Tragwerk nach Umbau-/Modernisierungszuschlag auf das Honorar der
Leistungsphasen 1 bis 6 (soweit diese Ubertragen sind)

1.2.1 v.H.

1.2.2 ' v.H.

1.2.3 - VH.

124 ‘ v.H.

KVM Tragwerk 8



7.2.8 Nach folgenden weiteren besonderen Honorarvereinbarungen:

(z.B. Regelungen (ber die Beriicksichtigung der mitzuverarbeitenden vorhandenen Bausubstanz, Zu- oder Abschlag auf das nach 7.2.1 bis
7.2.7 ermittelte Honorar)

7.3 Alternativzu 7.2 %)

Die Grundleistungen werden wie folgt honoriert:

7.4  Fur Leistungen bei der Tragwerksplanung fur Traggeruste wird folgendes Honorar vereinbart
(§ 50 Abs. 4 HOAI):

7.5 Die Besonderen Leistungen nach 4.9 (bzw. Anhang 2) werden wie in Anhang 2 festgelegt honoriert. **)

*} Diese Option wihlen, falls eine von der Honorarsystematik nach 7.2 abweichende Honorarermittlung vereinbart werden soll. Ggf. auf eine Anlage verweisen,
in der die alternative Honorarermittiung néher geregelt wird.

**) Die Leistungen fiir die evtl. Erstellung einer Planungsgrundlage nebst Kosteneinschétzung und das Honorar fiir diese Leistungen werden unter § 3a und 7.1
geregelt.
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7.6 Als Stundenséatze werden vereinbart:

7.6.1 fur den Auftragnehmer und Partner EUR
fur Mitarbeiter EUR
fir technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter EUR

mit vergleichbarer Qualifikation, die technische
oder wirtschaftliche Aufgaben erfllien

EUR

7.6.2 Werden Leistungen nach dem nachgewiesenen Zeitbedarf vergutet, hat der Auftragnehmer
wéchentlich Stundennachweise zu Ubergeben, wenn im Einzelfall nichts anderes vereinbart
wird.

7.7 Samtliche nach § 14 HOAI erstattungsfahige Nebenkosten werden wie folgt vergltet:
7.7.1 [ ] Pauschal

[ ] mit EUR netto
[ ] mit v. H. des Nettohonorars
[:] mit v. H. der anrechenbaren Kosten auf der Grundlage der

[] Kostenberechnung

[
]

7.7.2 [ ] Alternativ zu 7.7.1

Folgende Nebenkosten werden auf Nachweis und nach Malgabe der Anlage 1 Anlage 1
“Nebenkosten" erstattet:

D Kosten fir Vervielfaltigungen von Zeichnungen und schriftlichen Unterlagen
(Nr. 1.1 bis 1.3 Anlage 1) :

(7] Kosten fir Reisen (Nr. 2 und 3 Anlage 1)

Alle Ubrigen nach § 14 HOAI erstattungsféhigen Nebenkosten (z. B. Anfertigung von
Filmen und Fotos, Versandkosten oder Kosten flr Datenubertragungen) werden

pauschal .
[ ] mit v. H. des Nettohonorars
[ ] mit EUR netto

]

78 Die Umsatzsteuer fur das Honorar des Auftragnehmers und fur die Nebenkosten wird gesondert
gezahit.

79 Mit der Pauschale/Teilpauschale nach 7.7 sind nicht abgegolten die Nebenkosten fur solche
Besonderen Leistungen, die erst nach Vertragsabschluss tbertragen werden.

7.10 Bei Erstattung auf Nachweis sind die Nebenkosten zeitnah abzurechnen, die Kosten fiir Reisen
spatestens vierteljahrlich. In Reisekostenabrechnungen sind die notwendigen Angaben zu machen
(z. B. Datum, Reisezweck, -ziel und -dauer, Verkehrsmittel).

§8 Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers _
Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung nach § 10 der AVB miissen mindestens

betragen:
- fir Personenschaden 3.000.000,00 EUR
- fir sonstige Schaden 1.000.000,00 EUR
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§9 Ergédnzende Vereinbarungen

9.1 Die Kosten fur Gebaude/Bauwerke und etwaige zugehérige unselbststandige bauliche Anlagen
(z. B.-AuRenanlagen) werden bei der Honorarermittlung zusammengefasst.

9.2
L
Ausgefertigt:
Auftraggeber: Auftragnehmer:
(Ort, Datum) (Ont, Daturm)
(Unterschrift)

(Unterschrift, Dienstsieget)
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@l BOOR B ERG Urheberrechtiich geschiitzt - Nachahmung verboten!
Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG
Anhang 2 zum Ingenieurvertrag - Tragwerksplanung - (Mérz 2021)

=2 CertiFORM

Anhang 2 zum Ingenieurvertrag - Tragwerksplanung -
(Ubertragung Besonderer Leistungen i.S. § 3 Abs. 3 HOAI)

Der Auftragnehmer hat, falls nach §§ 3 und 4
{ibertragen, die nachfolgend gekennzeich-
neten Besonderen Leistungen zu erbringen *)

Die (tbertragenen Beso

751

v.H.
des
Grundhonorars
(100 v.H.)

7.52

EUR
netto pauschal

753

nach dem
nachgewiesenen

Zeitbedarf und auf
Grundlage der unter
§ 7.6 KVM Tragwerk

genannten

Stundensétze ***)

nderen Leistungen werden wie folgt
honoriert **)

754

Nach 7.5.3,
hochstens
jedoch bis

zu
folgendem

Betrag ****)

EUR netto

Leistungsphase 2 - Vorplanung

Aufstellen von Vergleichsberechnungen fur
mehrere Losungsmdglichkeiten unter
verschiedenen Objektbedingungen

]

Aufstellen eines Lastenplanes, zum
Beispiel als Grundlage fur die Baugrund-
beurteilung und Griindungsberatung

L)

[]

L]

Leistungsphase 3 - Entwurfsplanung

Vorgezogene, prifbare und fur die
Ausfuhrung geeignete Berechnung
wesentlich tragender Teile

Vorgezogene, prifbare und fur die
Ausfihrung geeignete Berechnung der
Griindung

[ ] Vorgezogene Stahl- oder Holzmengen-
ermittlung des Tragwerks und der
kraftibertragenden Verbindungsteile
fur eine Ausschreibung, die ohne
Vorliegen von Ausflhrungsunterlagen
durchgefiihrt wird

0 | I O N

[

[

[

Leistungsphase 4 - Genehmigungsplanung

Nachweise zum konstruktiven Brandschutz,
soweit erforderlich unter Berlicksichtigung
der Temperatur (HeiRbemessung)

O Oolo

Erfassen von Bauzustéanden bei Ingenieur-
bauwerken, in denen das statische System
von dem des Endzustands abweicht

Statische Nachweise an nicht zum
Tragwerk gehdrenden Konstruktionen
(zum Beispiel Fassaden)

X] Nachweise der Erdbebensicherung

" Hier nur etwaige zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses konkret feststehende Besondere Leistungen auswéhlen.

*+)  Zutreffende Variante auswahlen und ausfiillen.
) Ankreuzen, falls diese Variante der Honorierung gewéhit wird.
**+%) |n diesem Fall auch 7.5.3 ankreuzen.
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Leistungsphase 5 - Ausfihrungsplanung

Konstruktion und Nachweise der Anschlisse
im Stahl- und Holzbau '

Werkstattzeichnungen im Stahl- und Holzbau
einschlieRlich Stlicklisten, Elementpléne fur
Stahlbetonfertigteile einschlieflich Stahl-

und Sticklisten

O O o4

Rohbauzeichnungen im Stahibetonbau,
die auf der Baustelle nicht der Ergénzung
durch die Plane des Objektplaners bedurfen

[

L]

L]

Leistungsphase 6 - Vorbereitung der Vergabe

Beitrag zum Aufstellen von vergleichenden
Kostenlbersichten des Objekiplaners

Beitrag zum Aufstellen des Leistungs-
verzeichnisses des Tragwerks

L]

[

[

Leistungsphase 7 - Mitwirkung bei der Vergabe

Mitwirken bei der Prifung und Wertung der
Angebote Leistungsbeschreibung mit
Leistungsprogramm des Objektplaners

[
L]
[

Leistungsphase 8 - Objektuberwachung

D Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausflihrung
des Tragwerks auf Ubereinstimmung mit den
gepriiften statischen Unterlagen

Mitwirken bei der Uberwachung der
Ausfuhrung der Tragwerkseingriffe
bei Umbauten und Modernisierungen

L]
[
L]

Weitere Besondere Leistungen
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Zuséatzliche Vertragsbestimmungen
fur Leistungen bei der Tragwerksplanung
-ZVB -

§1 Ingenieurtechnische Kontrolle/Fachbauleitung nach LBO

1.1 Ist dem Auftragnehmer die Besondere Leistung "Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausfuhrung des Tragwerks
auf Ubereinstimmung mit den gepriften statischen Unterlagen” bertragen (oder ein Teil dieser Leistung wie
beispielsweise das Uberwachen der Bewehrungsarbeiten) und gehen dem Auftragnehmer ausnahmsweise
schrifliche Mitteilungen i. S. der §§ 4 Abs. 3 und Abs. 8, 6 Abs. 1 oder 9 Abs. 2 VOB/B zu, so sind diese
unverzuglich dem bauleitenden Architekten/Ingenieur oder dem Auftraggeber weiterzuleiten. '

12  Schriftwechsel mit anderen an der Planung und Uberwachung fachlich Beteiligten, mit bauausfiihrenden
Unternehmen oder mit Behorden ist im Benehmen mit dem Auftraggeber zu flhren.

1.3 Der Auftragnehmer, dem die Besondere Leistung "Ingenieurtechnische Kontrolle" Ubertragen ist, hat
erforderlichenfalls und auf Verlangen des Auftraggebers die o6ffentlich-rechiliche Fachbauleitertatigkeit i. S. des
Bauordnungsrechts zu Uibernehmen. Ein zuséatzliches Honorar fur die offentlich-rechtliche Fachbauleitertatigkeit
wird nicht gewahrt.

'§2 Kostenermittiung

S 2.1 Der Auftragnehmer ist nach dem Leistungsbild § 51 HOAI verpflichtet, bei der Kostenschatzung und bei der
Kostenberechnung mitzuwirken (betr. die Tragkonstruktion). Der Auftragnehmer hat seinen Beitrag zur
Kostenermittlung mit dem Objektplaner (Architekt/Ingenieur) abzustimmen. In den Fallen, in denen die DIN 276
nicht gilt, hat der Auftragnehmer die Art der Kostenermittlung mit dem Objektpianer und dem Auftraggeber
abzustimmen.

2.2 Der Auftragnehmer hat seinen Beitrag zur Kostenermittlung (Kostenschatzung und Kostenberechnung)
fortzuschreiben, wenn sich die Grundlagen der Kostenermittlungen (z. B. Plane, Tragwerkssystem) geéndert
haben und sich dadurch nicht unwesentliche Kostenanderungen ergeben.

1

- Nachahmung verboten!
mbH & Co KG
Tragwerksplanung (Mérz 2021)
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Allgemeine Vertragsbestimmungen fur
Architekten-/Ingenieurleistungen
- AVB -

Inhaltsverzeichnis

§1  Aligemeine Pflichten des Auftragnehmers

§2  Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer und anderen fachlich Beteiligten
§3  Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer
'§ 4 Auskunftspflicht des Auftragnehmers

§5 Herausgabeanspruch des Auftraggebers

§6 Urheberrecht

- §7  Zahlungen, Honorarabrechnung

§8 Kundigung

§9  Haftung, Abnahme und Verjahrung

§ 10 Haftpflichtversicherung, auf eigene Kosten

§ 11 Arbeitsgemeinschaft

§ 12 Erfullungsort und Streitigkeiten

§ 13  Schriftform

S . §14 Anwendbares Recht

§1 Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers

11 Die Leistungen mussen den allgemein anerkannten Regeln der Technik, dem Grundsatz der Wirtschaftiichkeit
einschlieRlich der Grundsatze und Voraussetzungen fur einen spateren wirtschaftlichen Betrieb des Bauwerks/der
baulichen Anlage und den 6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen entsprechen. Die Leistungsanforderungen an den
Auftragnehmer werden durch die Sachkunde des Auftraggebers nicht gemindert.

1.2 Als Sachwalter seines Auftraggebers darf der Auftragnehmer keine Unternehmer- oder Lieferanteninteressen
vertreten.

1.3 Der Auftragnehmer hat seine Leistungen nach den Anordnungen und Anregungen des Auftraggebers zu
erbringen. Etwaige Bedenken hat er dem Auftraggeber unverziglich schriftich mitzuteilen. Er hat seine
vereinbarten Leistungen vor ihrer endglitigen Ausarbeitung mit dem Auftraggeber und den anderen fachlich
Beteiligten (vgl. § 2) abzustimmen.

©IBOORBERG giiissie e iy nen

Der Auftragnehmer hat sich rechtzeitig zu vergewissern, ob seiner Planung 6ffentlich-rechtliche Hindernisse oder
Bedenken gegeniberstehen.

Die Haftung des Auftragnehmers fir die Richtigkeit und Vollstandigkeit seiner Leistungen wird durch die
Abstimmung mit dem Auftraggeber und die Entgegennahme von Arbeitsergebnissen nicht eingeschrankt.
14 Der Auftragnehmer hat die ihm Ubertragenen Leistungen in seinem Blro zu erbringen. Nur mit vorheriger
schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers ist eine Unterbeauftragung zuléssig.

1.5 Bei Leistungen, die die Ausschreibung, die Vergabe oder die Baullberwachung betreffen, missen sich der
Auftragnehmer und seine dafir verantwortlichen Mitarbeiter - auf Verlangen des Auftraggebers - auf die
gewissenhafte Erfullung ihrer Obliegenheiten gemaR dem Verpflichtungsgesetz i. V. m. dem Strafgesetzbuch
verpflichten lassen.

Der Einsatz anderer Mitarbeiter als die Verpflichteten darf nur nach deren Verpflichtung erfolgen. Dem
Auftraggeber sind diese Mitarbeiter unverzuglich zu benennen.

60.600/025.0 Aligemeine Vertragsbestimmungen fiir Architekten-/Ingenieurleistungen (Marz 2021)
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§2
2.1

22

23

2.4

§3
3.1

3.2

3.3

§4

§5

§6
6.1

6.2

6.3

6.4

Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer und anderen fachlich Beteiligten

Der Auftraggeber unterrichtet den Auftragnehmer rechtzeitig tber die Leistungen, die andere fachlich Beteiligte zu
erbringen haben und ber die mit diesen vereinbarten Termine/Fristen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den anderen fachlich Beteiligten die notwendigen Angaben und Unterlagen so
rechtzeitig zu liefern, dass diese ihre Leistungen ordnungsgemé&f erbringen konnen.

Wenn wahrend der Ausfuhrung der Leistungen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Auftragnehmer und
anderen fachlich Beteiligten auftreten, hat der Auftragnehmer unverziiglich 'in Textform die Entscheidung des
Auftraggebers herbeizuftihren.

Schriftwechsel und Verhandlungen im Rahmen der (ibertragenen Leistungen mit bauausfiihrenden Unternehmen,

- Behorden und Dritten erfolgen im Einvernehmen mit dem Auftraggeber.

Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer

Der Auftragnehmer ist zur Wahrnehmung der Rechte und Interessen des Auftraggebers im Rahmen der ihm
ubertragenen Leistungen berechtigt und verpfiichtet. Er hat den Auftraggeber unverziglich Uber Umsténde zu
unterrichten, aus denen sich Anspriiche fur und gegen den Auftraggeber ergeben konnen. Die Geltendmachung
derartiger Anspriiche obliegt dem Auftraggeber.

Finanzielle Verpflichtungen flr den Auftraggeber darf der Auftragnehmer nicht eingehen. Dies gilt auch fur den
Abschluss, die Anderung und Ergénzung von Vertragen sowie fur die Vereinbarung neuer Preise.

Der Auftragnehmer darf Dritten ohne Einwilligung des Auftraggebers keine Plane aushéndigen und keine
Auskiinfte geben, die sich auf das Vorhaben beziehen. § 2 Nummer 2.2 bleibt unberthrt.

Auskunftspflicht des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Anforderung tber seine Leistungen unverziglich und ohne
besondere Vergiitung schriftliche Stellungnahmen abzugeben, bis das Rechnungsprifungsverfahren fur die
Baumalinahme fur abgeschlossen erklart ist.

Herausgabeanspruch des Auftraggebers

Der Auftragnehmer hat die zur Erfiillung des Vertrags angefertigten Unterlagen dem Auftraggeber entsprechend
der vertraglichen Vereinbarung zu (bergeben und ihm das Eigentum daran zu verschaffen. Die dem
Auftragnehmer tberlassenen Unterlagen sind dem Auftraggeber spatestens nach Erfullung seines Auftrags
zurlickzugeben. Zurlickbehaltungsrechte, die nicht auf diesem Vertragsverhaltnis beruhen, sind ausgeschlossen.

Urheberrecht

Soweit die vom Auftragnehmer gefertigten Unterlagen, Daten und das ausgefihrte Werk ganz oder in Teilen
urheberrechtlich geschltzt sind, bestimmen sich die Rechte des Auftraggebers auf Nutzung, Anderung und
Veroffentlichung dieser Werke nach § 6 Nummern 6.2 bis 6.5.

Gegen fachliche Weisungen des Auftraggebers bis zur Freigabe des fertiggesteliten Planungsergebnisses kann
der Auftragnehmer nicht einwenden, dass die von ihm im Rahmen des Auftrags ersteliten Plane und Unterlagen
seinem Urheberrecht unterliegen. :

Fur die Zwecke der Herstellung und spéateren Nutzung des vertragsgegenstandlichen Bauvorhabens darf der
Auftraggeber die Unterlagen und Daten fur die im Vertrag genannte Malnahme und das ausgefiihrte Werk ohne
Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen. Die Unterlagen durfen auch fur eine etwaige Wiederherstellung des
ausgeftihrten Werks benutzt werden.

Der Aufiraggeber darf die Unterlagen und Daten sowie das ausgefiuhrte Werk ohne Mitwirkung des
Auftragnehmers andern. Soweit die Anderung einen urheberrechtlich geschiitzten Teil der Unterlagen und Daten
beziehungsweise des ausgefuhrten Werkes betrifft, setzt eine solche Anderung voraus, dass das Schutzinteresse
des Auftragnehmers hinter dem Gebrauchsinteresse des Auftraggebers zurlckireten muss. Bei der
Interessenabwagung ist insbesondere zu beriicksichtigen, inwieweit die Anderung nutzungsbedingt und/oder
technisch erforderlich beziehungsweise wirtschaftlich sinnvoll ist.

Anderungen, die zu einer Entstellung des urheberrechtlich geschitzten Werkes fuhren (§ 14 UrhG), sind von dem
hier geregelten Anderungsrecht nicht umfasst - insoweit gelten die allgemeinen Regelin.

Beabsichtigt der Auftraggeber eine Anderung, so wird er den Auftragnehmer (ber das Vorhaben unterrichten und
ihm Gelegenheit geben, innerhalb einer vom Auftraggeber bestimmten angemessenen Zeit mitzuteilen, ob und in
welcher Weise er mit einer Anderung einverstanden ist.

Mussen am ausgefiihrten Werk Méngel, die insbesondere eine Gefahr fur die Sicherheit darstellen oder zu einer
wesentlichen Beeintrachtigung der vertragsgemafien Nutzung des Bauwerks filhren und die nicht ohne eine
Anderung des urspriinglichen Werkes behoben werden kénnen, beseitigt werden, kann der Auftraggeber das
ausgefiihrte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers andern. § 6 Nummer 6.3 Satz 2 gilt entsprechend mit der
MaRgabe, dass an die Stelle des Gebrauchsinteresses des Auftraggebers das Interesse des Auftraggebers an
einer mangelfreien Werkausfihrung tritt. Soweit méglich, wird er den Urheber vor Ausfuhrung anhoren und
dessen Auffassung bei seiner Entscheidung nach Méglichkeit bericksichtigen.
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6.6

6.7

§7
71

7.2

7.3

7.4

7.5

§8
8.1

8.2
8.3
8.4

8.5

8.6
8.7

§9

9.1

9.2

9.3

Der Auftraggeber hat das Recht zur Veroffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers. Das
Verdffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers,
wenn Geheimhaltungs- oder Sicherheitsinteressen des Auftraggebers berthrt oder sonstige, vergleichbare
Interessen des Auftraggebers beeintrachtigt werden.

Liegen die Voraussetzungen von § 6 Nummer 8.1 Absatz 1 nicht vor, darf der Auftraggeber die Unterlagen und
Daten flr die im Vertrag genannte Mallnahme ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen und dndern; dasselbe
gilt auch fir das ausgefuhrte Werk. Der Auftraggeber hat das Recht zur Veroffentlichung unter Namensangabe
des Auftragnehmers. .

Das Veréffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriflichen Zustimmung des
Auftraggebers. Die Planungs- und Kostendaten der BaumaBnanme dlrfen vom Auftragnehmer nicht an Dritte
weitergegeben werden. § 2 Nummer 2.2 bleibt davon unberthrt.

Der Auftraggeber kann seine vorgenannten Rechte auf den jeweiligen zur Verfugung Uber das Grundstuck
Berechtigten tbertragen.

Zahlungen, Honorarabrechnung

Auf Anforderung des Auftragnehmers werden Abschlagszahlungen der Vergutung fur die nachgewiesenen
Leistungen einschlieBlich Umsatzsteuer gewahrt. Abschlagszahiungen werden 21 Werktage nach Zugang des
prufbaren Nachweises fallig.

Nach Abnahme samtlicher Leistungen des Auftragnehmers (Schlussabnahme, vgl. § 9.2) kann das Honorar fr
diese Leistungen abgerechnet werden (Honorarschlussrechnung).

Ist eine Teilabnahme nach § 9.3 erfolgt, kann der Auftragnehmer flr die bis dahin erbrachten Leistungen eine
Teilhonorarschlussrechnung stellen.

Werden Honorare fiir Grundleistungen und zugleich Honorare fur Besondere Leistungen vergltet, ist fur alle
Leistungen eine einheitliche Honorarschlussrechnung zu Ubergeben.

Bei Ruckforderungen des Auftraggebers aus Uberzahlungen (§§ 812 ff. BGB) kann sich der Auftragnehmer nicht
auf Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen.

Die Ausgaben des Auftraggebers unterliegen ggf. der Rechnungsprifung durch die Prifungsbehodrde. Der
Auftragnehmer muss bis zum Ablauf der Verjahrungsfrist damit rechnen, dass er auf Erstattung ungerechtfertigt
gezahlter Betrdge in Anspruch genommen wird.

Im Falle einer Uberzahlung hat der Auftragnehmer den Uberzahlten Betrag zu erstatten. Leistet er innerhalb von
14 Kalendertagen nach Zugang des Ruckforderungsschreibens nicht, befindet er sich mit seiner
Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen in Hohe der gesetzlichen Regelung zu zahlen.

Kiindigung

Der Auftraggeber kann bis zur Vollendung der beauftragten Leistung den Vertrag jederzeit ohne Grund, wie auch
aus wichtigem Grund kundigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die BaumaRnahme nicht
durchgefthrt oder nicht weitergefihrt wird.

Der Auftragnehmer kann den Vertrag nur aus wichtigem Grund kundigen. § 650r BGB blelbt unberuhrt
Die Kiindigung muss schriftlich erfolgen.

Kundigt der Auftraggeber nach § 648 BGB (freie Kiindigung) erhélt der Auftragnehmer far die ihm Ubertragenen
Leistungen die vereinbarte Vergiitung nach Mafgabe des § 648 BGB. Allerdings sind sich die Parteien einig, dass
abweichend von § 648 Satz 3 BGB vermutet wird, dass dem Architekten 60 v.H. der auf den noch nicht erbrachten
Teil der Werkleistung entfallenden vereinbarten Vergutung zustehen. Den Parteien bleibt die Méglichkeit, hohere
oder niedrigere ersparte Aufwendungen oder anderweitigen oder bdswillig unterlassenen anderweitigen Erwerb
nachzuweisen.

Hat der Auftragnehmer den Kindigungsgrund zu vertreten, so sind nur die bis dahin vertragsgemaf erbrachten, in
sich abgeschlossenen und nachgewiesenen Leistungen zu vergiiten und die fUr diese nachweisbar entstandenen
notwendigen Nebenkosten zu erstatten.

Die Méangel- und Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers bleiben unberihrt.

Bei einer vorzeitigen Beendigung des Vertragsverhaltnisses bleiben die Anspriiche der Vertragsparteien aus den
§§ 4 bis 6 unber(ihrt.

Haftung, Abnahme und Verjdhrung
Die Rechte des Auftraggebers aus Pflichtverletzungen des Auftragnehmers wie Mangel- und Schadensersatzan-
spriiche und die Verjahrung dieser Anspriiche richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Nach Fertigstellung sémtlicher Leistungen des Auftragnehmers findet eine formliche (Schiuss-)Abnahme statt. Der
Auftragnehmer hat die Fertigstellung der Vertragsleistung schriftlich anzuzeigen und die Abnahme zu beantragen.

Der Auftragnehmer kann ab der Abnahme der letzten Leistung des bauausfithrenden Unternehmers oder der

* bauausfihrenden Unternehmer eine Teilabnahme der von ihm bis dahin erbrachten Leistungen verlangen.
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10.2

10.3

§11
111

§12
12.1

122

§13

§14

Haftpflichtversicherung, auf eigene Kosten

Der Auftragnehmer muss auf eigene Kosten eine Berufshaftpflichtversicherung wahrend der gesamten
Vertragszeit unterhalten und nachweisen. Er hat zu gewdhrleisten, dass zur Deckung eines Schadens aus dem
Vertrag Versicherungsschutz in Hohe der im Vertrag genannten Deckungssummen besteht.

Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf Leistungen des
Auftraggebers. Der Auftraggeber kann Zahlungen vom Nachweis des Fortbestehens des Versicherungsschutzes
abhangig machen.

Der Auftragnehmer ist zur unverziiglichen schriftlichen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit Deckung in der
vereinbarten Héhe nicht mehr besteht. Er ist in diesem Fall verpflichtet, unverziiglich durch Abschluss eines neuen
Versicherungsvertrages Deckung in der vereinbarten Hoéhe fur die gesamte Vertragszeit nachzuholen und
nachzuweisen. '

Arbeitsgemeinschaft

Sofern eine Arbeitsgemeinschaft Auftragnehmer ist, Ubernimmt das mit der Vertretung beauftragte im Vertrag
genannte Mitglied die Federfuhrung.

Es vertritt alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft dem Auftraggeber gegentiber. Beschrénkungen seiner
Vertretungsbefugnisse, die sich aus dem Arbeitsgemeinschaftsvertrag ergeben, sind gegendber dem
Auftraggeber unwirksam. ~

Fur die Erfallungen der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft auch nach
deren Aufiésung gesamtschuldnerisch.

Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung fur den Auftraggeber ausschlieBlich an den im Vertrag genannten
Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflésung
der Arbeitsgemeinschaft.

Erfiillungsort und Streitigkeiten

Erfullungsort fur die Leistungen des Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen
sind, im Ubrigen der Sitz des Auftraggebers.

Soweit die Voraussetzungen nach § 38 der Zivilprozessordnung (ZPO) vorliegen, richtet sich der Gerichtsstand fur
Streitigkeiten nach dem Sitz der fur die Prozessvertretung des Auftraggebers zustandigen Stelle.

Schriftform
Anderungen und Ergénzungen des Vertrags bedurfen der Schriftform.

Ar;wendbares Recht
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
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60.600/027.0 BVB Mindestentgelt (Mérz 2021)
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Besondere Vertragsbedingungen zur Erfiillung der Tariftreue- und

Mindestentgeltverpflichtungen nach dem Tariftreue- und Mindestlohngesetz fiir éffentliche

 Auftrage in Baden-Wiirttemberg
(Landestariftreue- und Mindestlohngesetz - LTMG)
- BVB Mindestentgelt -

Mindestentgelte

Der Auftragnehmer verpflichtet sich,

seinen Beschaftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausflihrung des 6ffentlichen Auftrags wenigstens ein
Entgelt zu bezahlen, das mindestens den Vorgaben des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemaR § 1
Absatz 2 Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung entspricht, es sei denn, bei dem Unternehmen handelt
es sich um eine anerkannte Werkstatt fir Behinderte oder eine anerkannte Blindenwerkstatt (bevorzugtes
Unternehmen gemaf §§ 141 Satz 1 und 143 Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) - Rehabilitation und
Teilhabe behinderter Menschen) oder der Auftrag wird ausschlieBlich im Ausland mit dort tatigen
Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmern eines Nachunternehmens ausgefihrt.

Nachunternehmen
Der Auftragnehmer verpflichtet sich,
(1) seine Nachunternehmen und Verleihunternehmen sorgfaltig auszuwahlen,

(2) sicherzustellen, dass die Nachunternehmen und Verleihunternehmen die Verpﬂichtungen nach den
§§ 3 und 4 LTMG erftllen,

(3) die von den Nachunternehmen und Verleihunternehmen abgegebene Verpﬂlchtungserklarung oder
Versicherung nach den §§ 3 und 4 LTMG dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen,

(4) Nachunternehmen und Verleihunternehmen davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen
offentlichen Auftrag handelt.

Kontrolle
Der Auftragnehmer verpflichtet sich,

(1) dem Auftraggeber bei einer Kontrolle Entgeltabrechnungen, die Unterlagen Uber die Abfiihrung von
Steuern und Abgaben sowie die zwischen Unternehmen und Nachunternehmen und Verleihunternehmen
abgeschlossenen Vertrage zum Zwecke der Priifung der Einhaltung des LTMG vorzulegen,

(2) seine Beschaftigten auf die Mdglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen,

(3) dem Auftraggeber ein Auskunfts- und Priifrecht im Sinne des § 7 Absatz 1 LTMG bei der Beauftragung
von Nachunternehmen und Verleihunternehmen einrdumen zu lassen,

(4) vollstéandige und priiffahige Unterlagen zur Priifung der Einhaltung der Vorgaben der §§ 3 und 4 LTMG in
erforderlichem Umfang bereitzuhalten und auf Verlangen dem Auftraggeber vorzulegen und zu erlautern
sowie die Einhaltung dieser Pflicht durch die beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen
vertraglich sicherzustellen.

Sanktionen

(1) FUr jeden schuldhaften Versto des Auftragnehmers gegen die Verpflichtungen nach den §§ 3 bis 7
LTMG wird zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer eine Vertragsstrafe vereinbart, deren
Hoéhe eins von Hundert betrdgt. Bei mehreren Verst6Ben gegen das LTMG sowie gegen weitere
Verpflichtungen dieses Vertrages ist die Vertragsstrafe der Héhe nach insgesamt auf fiunf von Hundert
des Auftragswertes begrenzt. Dies gilt auch fir den Fall, dass der Versto® durch ein von dem
Auftragnehmer eingesetztes Nachunternehmen oder Verleihunternehmen begangen wird, es sei denn,
dass der Auftragnehmer den Versto® bei Beauftragung des Nachunternehmens und des
Verleihunternehmens nicht kannte und unter Beachtung der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen
Kaufmanns auch nicht kennen musste. Bei einer unverhaltnisméRig hohen Vertragsstrafe kann der
Auftragnehmer beim Auftraggeber die Herabsetzung der Vertragsstrafe beantragen.

(2) Die schuldhafte Nichterfullung einer Verpflichtung nach den §§ 3 bis 7 LTMG durch den Auftragnehmer

berechtigt den Auftraggeber zur fristlosen Kiindigung aus wichtigem Grund. Der Auftragnehmer hat dem
Auftraggeber den durch die Kiindigung entstandenen Schaden zu ersetzen.

~—

(3) Bei einem nachweislich schuldhaften VerstoR des Auftragnehmers sowie der von ihm beauftragten
Nachunternehmen und Verleihunternehmen gegen die Verpflichtungen des LTMG

- kann der Auftraggeber diese fur die Dauer von bis zu drei Jahren von seinen Auftragsvergaben
ausschliefien,

- informiert der Auftraggeber die nach dem AEntG flr die Verfolgung und Ahndung von
Ordnungswidrigkeiten zustandigen Behérden der Zollverwaltung.
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