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Baustraße gem. SBI 05.10.22
Baumfällungen gem. Kleine & Kleine 05.10.22
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MINDESTABSTAND 2.00m ZUR BAUGRUBENKANTE
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MINDESTABSTAND 2.00m ZUR BAUGRUBENKANTE

OK GELÄNDE +0.50 = 118.00m NHN

OK GELÄNDE -2.08 = 115.42m NHN

OK GELÄNDE -0.90 = 116.60m NHN

OK GELÄNDE -0.54 = 116.96m NHN

LICHTGRABEN BESTAND

OK GELÄNDE -1.65 = 115.85m NHN

OKRD - 0.50 = 117.00 m üNHN

AUFFÜLLUNG

BESTAND BODENPLATTE HAUS 56

AUFFÜLLUNG

OKRD BESTAND TUNNEL

BESTAND BODENPLATTE HAUS 25

BESTAND PARKPLATZ BEFESTIGT

AUFFÜLLUNG

OK GELÄNDE -0.58 = 116.92m NHN
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LAGERFLÄCHE ENTSORGUNG

Erweiterungsflächen Container Firmen

GERÜSTSTELLFLÄCHE
VK ERKER

2.0
0

7.0
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LEISTUNGSDATEN:

(LISTE OHNE ANSPRUCH AUF VOLLSTÄNDIGKEIT,
FORTSCHREIBUNG IM LAUFENDEN PROZESS)

AU
SF

AH
RT

 BA
US

TE
LL

E

ROHBAU HAUPTEINGANG ERST NACH FERTIGSTELLUNG HAUPTBAUKÖRPER

LAGERFLÄCHE WEST / PARKFLÄCHE FIRMEN
LAGERFLÄCHE FÜR BODENAUSHUB TEMPORÄR: 1600 m² (5120 m³)
FLÄCHE FÜR FLÜSSIGBODENAUFBEREITUNG TEMPORÄR: 1000 m²
VERFÜGBARE FLÄCHE (SCHRAFFIERT): 2790 m²

BAUSTRASZE

BE-FLÄCHE ERDBAU

LAGERFLÄCHE NORD

4 KRÄNE je 125 KW                   -> 500 KW
BAUSTROMVERTEILER ETC.  ->   80 KW    
3 BAUAUFZÜGE je 5 KW         ->   15 KW
ERDBAU / WASSERHALTUNG-> 100 KW
KANALARBEITEN (SBI)           ->   30 KW
64 CONTAINER je 6 KW           -> 384 KW

GESAMT: 1109 KW

WC-/Sanitär-
Container

BAUSTELLE BETTENTUNNEL NICHT ZBII

BODENPLATTE / 
KRANFUNDAMENT
8 x 8 m

KRAN 1

BODENPLATTE / 
KRANFUNDAMENT
8 x 8 m

KRAN 3

BODENPLATTE / 
KRANFUNDAMENT
8 x 8 m

KRAN 2

MAX. A
USLA
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MAX. AUSLADUNG 45 M
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5 
M

SCHWENK-KREIS UNTERBRECHUNG - N
UTZUNG NUR VOM ROHBAUER, NUTZUNG DURCH ANDERE GEWERKE IST NICHT VORGESEHEN

SCHWENK-KREIS UNTERBRECHUNG - NUTZUNG NUR VOM ROHBAUER, NUTZUNG DURCH ANDERE GEWERKE IST NICHT VORGESEHEN

BE-FLÄCHE ROHBAU
BIS ENDE ERDBAU
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CONTAINERANLAGE
ZWEIGESCHOSSIG:

CONTAINERANLAGE ROHBAU
1x DOPPELCONTAINER BAULEITUNG
2x DOPPELCONTAINER MANNSCHAFT
3x DOPPELCONTAINER MATERIAL | WERKZEUG

CONTAINERANLAGE ERDBAU
1x CONTAINER BAULEITUNG
1x DOPPELCONTAINER MANNSCHAFT
3x CONTAINER MATERIAL | WERKZEUG

BAUWASSER
UNTERFLURHYDRANT

WC/Sanitär

WC/Sanitär

BAUSTROM - UV

FEUERWEHRUMFAHRUNG MIT PARKVERBOT
BESTANDSSTRASZE BIS VERLEGUNG INFRA / BAUSTRASZE NACH VERLEGUNG INFRA

KEIN BAUSTELLENZUGANG
NUR NOTTOR FÜR FEUERWEHRUMFAHRUNG

BAUSTROM - HUV
200 kW

BAUSTROM - HUV

200 kW

WC-/Sanitär-
Container

SCHMUTZWASSER-
ANSCHLUSS

BAUWASSER
UNTERFLURHYDRANT

SCHACHTANBINDUNG
SCHMUTZWASSER
IN DER STRASZE
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BAUWASSER
UNTERFLURHYDRANT

BAUWASSER
UNTERFLURHYDRANT

LAGERFLÄCHE 

BE-FLÄCHE ROHBAU
BIS ENDE ERDBAU

BAUWASSER
UNTERFLURHYDRANT

REIFENWASCH-
ANLAGE

WASSER-
ANSCHLUSS

BAUSTROM - HUV KRAN 1
160 kW

BAUSTROM - HUV KRAN 2
160 kW

BAUSTROM - HUV KRAN 3
160 kW
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rw
K 231°

rw
K 051°

OKF Ausgang -0.50 = 117.00 m üNHN
OKRD -0.90 = 116.60 m üNHN

rw
K 051°

An-/ Abflugschneise 15°

An-/ Abflugschneise 15°

ALLE ANGABEN ZU UNTERKANTEN VON  UNTERZÜGEN SIND ROHHÖHEN AB OK FERTIGFUSSBODEN.
ALLE ANGABEN VON TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN SIND ROHHÖHEN AB OK FERTIGFUSSBODEN.

DIESER PLAN GILT AUSSCHLIESSLICH IN VERBINDUNG MIT DEN ZUGEHÖRIGEN STATIKPLÄNEN!
ALLE MASZE SIND VOM AUFTRAGNEHMER VOR BEGINN DER ARBEITEN EIGENVERANTWORTLICH 
AM BAU ZU PRÜFEN. MASZABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG UMGEHEND MITZUTEILEN!

GELÄNDEHÖHEN BESTAND INTERPOLIERT AUF GRUNDLAGE LAGE- UND HÖHENPLAN VERMESSER
PLANDATEI 01413_850901_2010808_LHplan_Indes B_Acad2007 VM 80.80.2019
VERMESSUNGSBÜRO TRIGIS GeoServices GmbH

ZUR DARSTELLUNG DER GENAUEN HÖHENLAGEN/ GELÄNDEPROFILIERUNG IN BEZUG
AUF DIE BAUGRUBENGRENZEN ZENTRALBAU II SIND GGF. WEITERE VERMESSUNGSPUNKTE 
ERFORDERLICH

LEGENDE BAUGRUBE/ 
BAUSTELLENEINRICHTUNG

ROHBAU SONSTIGES

OK BE= -5

WÄNDE 
STAHLBETON
MAUERWERK
ESTRICH, UNBEWEHRTER BETON
GIPSKARTON 
STAHLBETONFERTIGTEIL

SCHACHT NACH UNTEN / 
NACH OBEN

BODENEINLAUF/GULLY
OK BE BEZGL. OKFFB

DACHEINLAUF

BE 

DE

WÄNDE IM BESTAND
NEUBAU
ABBRUCH

BESTAND ACHTUNG: 
MASZE IM BESTAND NUR UNTER VORBEHALT!
SIND DURCH AUFMASZ ZU ERMITTELN

MASZE

OKRFB -0.XX = XXX,XX m üNHN

DETAILVERWEIS

EG - GESCHOSS
11 - DETAILNUMMER

BESTANDSGEBÄUDE
BESTAND
ABSOLUTES HALTEVERBOT

BAUSTELLENEINRICHTUNG
BAUZAUN
ABSTURZSICHERUNG BAUGRUBE

BAUSTELLENSTRASSE
BAUSTELLENTOR

HEIZUNG/ SANITÄR

BAUGRUBE
BÖSCHUNG
UNTERFANGUNG

AUSHUB GEMÄSZ BAUGRUBENPLAN
AUSHUB, TIEFENENTTRÜMMERUNG UND BODENAUSTAUSCH 
AUFFÜLLUNG GEMÄSZ BAUGRUNDGUTACHTEN
GRÜNDUNGSPOLSTER GEMÄSZ BAUGRUNDGUTACHTEN UND SAUBERKEISSCHICHT
MAGERBETONAUFFÜLLUNG GEMÄSZ STANDSICHERHEITSNACHWEIS

SPUNDWANDVERBAU
TRÄGERBOHLVERBAU

ELEKTRO

LAGERFLÄCHE

SCHÄCHTE

SCHOTTERFLÄCHE
ASPHALTFLÄCHE

OKFFB ±0,00 = 117,50 m üNHN

RETTUNGSWEG

HINWEIS

DETAIL 1111-EG-01
1111 - PLANNUMMER

INDEX PLANÄNDERUNGDATUM GEZ.

GEBÄUDE / BAUTEIL / PLANSCHNITTGESAMTANLAGE

BAUVORHABEN

BAUHERR

MASZSTAB PLOTDATUMCAD - PRJ

PLANNUMMER

ERST. - DATUM / ERST.

OBJEKTPLANUNG GEBÄUDE

PRJ - NR

ORT/DATUM PLANVERFASSERORT/DATUM BAUHERR

DELITZSCHER STR. 141
04129 LEIPZIG

FREIGABEFREIGABE

KLINIKUM ST. GEORG GGMBH

18554

±0,00m = 117,50 über NHN (DHHN2016)
ETRS89

STANDORT KOSTENGRUPPE PLANART ZUORDNUNG INDEXINTERNES KENNZEICHEN

PLANSTUFE / STATUS NACH WTR-STANDARD

NEUBAU ZENTRALBAU II

LEISTUNGSPHASE GEM. HOAI

PLANART /  ZUORDNUNG

PLANSCHNITT

H08 H04 H03H11

H22

H21

LPHGEBÄUDE-NR.

PLANUNG MEDIZINTECHNIK

BRANDSCHUTZ

BAUPHYSIK

TRAGWERKSPLANUNG

ZBII ZB I ZB II ZB I

Plan 02

Plan 03

Plan 01

INFRASTRUKTUR UND FREIANLAGEN

PLANUNG HLS, AUTOMATION UND FÖRDERTECHNIK

PLANUNG ELEKTROTECHNIK 
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Erster Plan AFU
Planstand aktualisiert
Anpassung Planstand
Anpassung Planstand
Erweiterung Lagerfläche Nord, Reifenwaschanlage
Plansatz Rohbau
Freigabe für Rohbauer
Positionierung der Krane nach den Vorgaben des Rohbauers
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AUSFÜHRUNGSPLANUNG
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