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Begriffsbestimmung Auftraggeber
Auftraggeber ist die Stadt Leipzig — Amt fir Gebaudemanagement.
Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers

Die Leistungen mussen den allgemein anerkannten Regeln der Technik oder dem allge-
meinen Stand der Wissenschaft, dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und den offentlich-
rechtlichen Bestimmungen entsprechen, auch im Hinblick auf die spateren Folgekosten.
Die Leistungsanforderungen werden durch die Sachkunde des Auftraggebers nicht ge-
mindert.

Als Sachverwalter seines Auftraggebers darf der Auftragnehmer keine Unternehmer- oder
Lieferanteninteressen vertreten.

Der Auftragnehmer hat seiner Planung die schriftichen Anordnungen und Anregungen
des Auftraggebers (Bauamt) zu Grunde zu legen und etwaige Bedenken hiergegen dem
Auftraggeber unverziglich schriftlich mitzuteilen; er hat seine Leistungen vor ihrer endgil-
tigen Ausarbeitung mit dem Auftraggeber und den anderen fachlich Beteiligten (vgl. 8 5
des Vertrages) abzustimmen. Die das zu beplanende Objekt nutzende Verwaltung ist
nicht anordnungsbefugt! Der Auftragnehmer hat sich rechtzeitig zu vergewissern, ob sei-
ner Planung offentlich-rechtliche Hindernisse und Bedenken entgegenstehen. Die Haf-
tung des Auftragnehmers fir die Richtigkeit und Vollstandigkeit seiner Leistungen wird
durch Anerkennung oder Zustimmung des Auftraggebers vor Abnahme nicht einge-
schrankt.

Notwendige Uberarbeitungen der Unterlagen bei unverandertem Programm und bei nur
unwesentlich verénderten Forderungen begriinden keinen Anspruch auf zusétzliches Ho-
norar. Wesentliche Anderungen und Mehrfachbearbeitungen wahrend oder nach der Fer-
tigstellung der Leistungen des Auftragnehmers, die von ihm nicht zu vertreten sind, wer-
den entsprechend der Mehrarbeit vergitet. Die Vergitung der Mehrarbeit ist vor ihrer
Durchfiihrung schriftlich zu vereinbaren. Nachtragliche Forderungen des Auftragnehmers
werden nicht anerkannt. Nicht vereinbarte Leistungen, die der Auftraggeber zur Herstel-
lung der baulichen Anlage fordert, hat der Auftragnehmer mit zu Gbernehmen; es sei
denn, sein BUro ist auf derartige Leistungen nicht eingerichtet. Das Honorar hierfur hat
der Auftragnehmer vor Leistungsbeginn mit dem Auftraggeber schriftlich zu vereinbaren.

Der Auftragnehmer ist bei der Bearbeitung der Leistungen an die genehmigte Haushalts-
unterlage gebunden. Wird erkennbar, dass die genehmigten Kosten und die vereinbarten
Termine bei der Verfolgung der bisherigen Planung oder nach dem Ergebnis der Aus-
schreibung einer Leistung nicht eingehalten werden, hat er den Auftraggeber unverzig-
lich unter Darlegung der aus seiner Sicht moglichen Handlungsvarianten und deren Aus-
wirkungen auf Kosten, Termine und Wirtschaftlichkeit des Objektes zu unterrichten.

Bis zur Genehmigung der Haushaltunterlage - Bau hat der Auftragnehmer die vom Auf-
traggeber vor Leistungserbringung mitgeteilten Programmkosten unter Einschluss aller
planerischen MalRhahmen zur Optimierung des Planungskonzepts zu beachten. Satz 2
gilt entsprechend.

Der Auftragnehmer darf ihm tbertragene Leistungen nur mit vorheriger schriftlicher Zu-
stimmung des Auftraggebers weiter vergeben.
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(7)  Der Auftragnehmer hat die von ihm gefertigten zeichnerischen Unterlagen als "Planver-
fasser", seine Beitrage zum Erlauterungsbericht und zur Kostenberechnung als "Verfas-
ser" zu unterzeichnen. Die Leistungsbeschreibungen sind auf der Basis der zur Zeit der
Ausschreibung giltigen VOB, VOL und DIN-Normen aufzustellen. Sie sind, bevor sie ver-
vielfaltigt werden, dem zustandigen Sachbearbeiter des Auftraggebers zur Unterschrift
und/oder Sichtvermerken vorzulegen.

(8) Fur die Vervielfaltigung von Leistungsbeschreibungen hat der Auftragnehmer - nach Ab-
sprache mit dem Auftraggeber - vervielfaltigungsfahige Originale zu liefern.

(9) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den von ihm mit der 6rtlichen Bauaufsicht beauftragten
Sachbearbeiter wéhrend der gesamten Bauzeit einzusetzen und nicht ohne Zustimmung
des Auftraggebers zu wechseln. Berechtigte Interessen des Auftragnehmers werden da-
bei berlicksichtigt. Bei kleineren Objekten ist eine Sonderregelung maglich.

Der Sachbearbeiter muss uber eine abgeschlossene Fachausbildung (Dipl.-Ing. oder Ing.
(grad.)) und eine angemessene Baustellenpraxis - in der Regel von mind. 3 Jahren - ver-
fugen. Er ist dem Auftraggeber vor Beginn der Bauarbeiten personlich vorzustellen. Seine
Unterschrift ist dort zu hinterlegen. Sollen der Auftragnehmer oder sein Sachbearbeiter
bei Urlaub oder Krankheit vertreten werden, so sind auch die Unterschriften der Vertreter
einzureichen.

(10) Uber die Ubergabe des fertiggestellten Objektes ist eine Niederschrift mit eingehendem
Prifungsbefund anzufertigen. Die Niederschrift ist vom Auftragnehmer und einem Vertre-
ter des Auftraggebers zu unterzeichnen.

(11) Der Auftragnehmer hat die Vollmacht zur technischen Leistungsfeststellung gem. § 4 Nr.
10 VOB/B sowie zur Vorbereitung der férmlichen Abnahme durch den Auftraggeber nach
§ 12 Nr. 4 VOB/B. Die férmliche Abnahme obliegt allein dem Auftraggeber. Weiteres
siehe 8 7 ZVB (A).

(12) Die Vorschriften des Auftraggebers Uber Rechnungsprifung und Rechnungslegung sind
zu beachten. Die Rechnungen sind dem Auftraggeber im Original zu Ubergeben.

Alle in den Rechnungen aufgefuhrten Ansétze, Betrage, Preise und Texte - dazu gehéren
auch Massenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Kostenberechnungen und an-
dere Belege - sind vom Auftragnehmer fachtechnisch, sachlich und rechnerisch zu prifen
und - soweit zutreffend - abzuhaken.

Der Auftragnehmer ist bevollméchtigt und verpflichtet, die gepriften Rechnungen mit dem
Vermerk "sachlich und rechnerisch geprift" und der Bescheinigung "Anordnung unbe-
denklich" zu versehen.

Prufvermerk "sachlich und rechnerisch geprift" und "Anordnung unbedenklich" dirfen
nicht von derselben Person geleistet werden.

Der Auftraggeber kann die Vollmacht zur Feststellung bezlglich Mengen, Stundenlohn-
zettel, Aufmal3e, Einhaltung bauordnungsrechtlicher Vorschriften oder Mangel auf Antrag
des Auftragnehmers auch dessen Beauftragten oder Vertreter erteilen, wenn die fachli-
chen und persénlichen Voraussetzungen gegeben sind.

Samtliche Rechnungen sind zur Zahlungsanweisung tUber das Amt fir Gebdudemanage-
ment zu leiten. Abschlagszahlungen und Skonto-Rechnungen sind innerhalb von 5 Tagen
Zu bearbeiten und zur Zahlung weiterzuleiten. Fur die Folge der Verzégerungen haftet der
Auftragnehmer.
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Der Auftragnehmer hat das Bautagebuch vierteljahrlich vorzulegen und mit der Endab-
rechnung zu uberlassen.

Die Bauabrechnung ist nach Beendigung aller Bauleistungen ohne Verzug dem Auftrag-
geber mit einem Abschlussbericht vorzulegen.

Erforderliche Reisen des Auftragnehmers und seiner Mitarbeiter bedirfen vor Beginn der
schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

Bei vereinbarten Leistungen nach Zeithonorar ist vor deren Beginn die schriftliche Zustim-
mung des Auftraggebers einzuholen bzw. deren Ausfuihrung unverziglich anzuzeigen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, weitere Leistungen nach 8 3 (2) Satz 2 des Vertrages
Zu erbringen, wenn ihm vom Auftraggeber innerhalb von 12 Monaten nach Fertigstellung
der Leistungen nach § 3 (2) Satz 1 des Vertrages mindestens eine weitere Leistungs-
phase Ubertragen wird.

Uber Vorgange, die im Zusammenhang mit der Abwicklung der MalRnahme dem Auftrag-
nehmer bekannt werden, ist gegenuber Dritten Stillschweigen zu wahren. Auf die straf-

rechtlichen Konsequenzen von Korruption, Bestechlichkeit und Vorteilannahme wird aus-
dricklich hingewiesen. Auskinfte und Mitteilungen an die Medien sind dem Auftraggeber
vorbehalten. Die Bestimmungen des Sachsischen Datenschutzgesetzes sind einzuhalten.

Wird vom Auftraggeber ein zwingend einzuhaltendes Baukostenlimit (= Bruttobaukosten
DIN 276/2008 Kostengruppe 300 + 400) als Beschaffenheit des geschuldeten Werkes
vorgegeben, so stellt dieses die Obergrenze der anrechenbaren Kosten fur die Honorar-
abrechnung dar. Bei durch den AN verschuldeter Uberschreitung des Baukostenlimits
und Wertlosigkeit der Planung fur den Auftraggeber erfolgt keine Honorierung!

Nach den Leistungsphasen 2, 3 und 5 besteht fiir das Planungsbiiro eine Verteidigungs-
pflicht seiner Planungsergebnisse.

Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer und anderen fachlich
Beteiligten

Dem Auftragnehmer gegeniber ist nur der Auftraggeber, nicht die nutzende Verwaltung
weisungsbefugt.

Der Auftraggeber unterrichtet den Auftragnehmer rechtzeitig Gber die Leistungen, die an-
dere an der Planung und/oder Objektiiberwachung fachlich Beteiligten zu erbringen ha-
ben, und Uber die mit diesen vereinbarten Termine/Fristen.

Der Auftragnehmer hat die Fachplanungen so zu koordinieren, dass sie sich in die ge-
schuldete Objektplanung einfliigen. Auf die Bedingungen der Fachplanungen hat der Auf-
tragnehmer auch bei seiner Leistung Ricksicht zu nehmen. Der Auftragnehmer ist ver-
pflichtet, den anderen fachlich Beteiligten die notwendigen Angaben und Unterlagen so
rechtzeitig zu liefern, dass diese ihre Leistungen ordnungsgemalf erbringen kénnen. Der
Auftragnehmer ist im Hinblick auf den Leistungsabruf und die Leistungskoordinierung der
Fachplaner fur den Auftraggeber weisungsberechtigt.

Wenn wéhrend der Planung Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Auftragnehmer
und anderen fachlich Beteiligten auftreten, hat der Auftragnehmer unverziglich schriftlich
die Entscheidung des Auftraggebers herbeizufiihren.
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Der Auftragnehmer ist verpflichtet, nach Abschluss einer Leistungsphase seine Planungs-
ergebnisse vor dem Auftraggeber zu verteidigen und schriftlich von diesem bestatigen zu
lassen. Wird vom Auftragnehmer ohne diese schriftliche Zustimmung weiter geplant, so
erfolgt dies auf eigenes Risiko und bei wertloser Planung auch ohne Honorierung.

Die fur die Baudurchfihrung erforderliche Ausfihrungsplanung hat der Auftragnehmer so
rechtzeitig zu erstellen, dass der mit den ausfiihrenden Firmen abgestimmte Bauablauf
nicht behindert wird.

Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer

Der Auftragnehmer ist zur Wahrung der Rechte und Interessen des Auftraggebers im
Rahmen der ihm Ubertragenen Leistungen berechtigt und verpflichtet. Er hat den Auftrag-
geber unverziglich ber Umstande zu unterrichten, aus denen sich Anspriiche gegen das
mit der Bauausfiihrung beauftragte Unternehmen ergeben kénnen. Die Geltendmachung
derartiger Anspriche obliegt dem Auftraggeber.

Finanzielle Verpflichtungen fir den Auftraggeber darf der Auftragnehmer nicht eingehen.
Dies gilt auch fiir den Abschluss, die Anderung und Ergéanzung von Vertragen sowie fur
die Vereinbarung neuer Preise.

Zur Vollmacht des Auftragnehmers wird auf § 2 (11) AVB verwiesen.

Der Auftragnehmer darf unbeschadet § 2 Abs. 3 Dritten ohne Einwilligung des Auftragge-
bers keine Plane aushandigen und keine Auskiinfte geben, die sich auf das Vorhaben be-
Ziehen.

Auskunftspflicht des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat tber seine Leistungen dem Auftraggeber, dessen Priifungsbehor-
den und Sonderfachleuten in angemessener Frist Auskunft zu erteilen. Die Auskunft ist
innerhalb der Verjahrungsfrist fur Mangelanspriiche der Bauleistungen oder bis zum Ab-
schluss des Rechnungspriifungsverfahrens kostenlos zu erteilen.

Herausgebungsanspruch des Auftraggebers

Die vom Auftragnehmer zur Erfullung dieses Vertrages flir den Auftraggeber gefertigten
und beschafften sowie die ihm Uberlassenen Unterlagen sind dem Auftraggeber auf An-
forderung spatestens nach Erflllung des Auftrages auszuhandigen und werden dessen
Eigentum. Hierzu gehéren auch pausfahige Vervielfaltigungen, der Ausfiihrung entspre-
chende Originalzeichnungen und -berechnungen. Zurtickbehaltungsrechte, die nicht auf
diesem Vertragsverhaltnis beruhen, sind ausgeschlossen.

Urheberrecht

Soweit die vom Auftragnehmer gefertigten Unterlagen und das ausgefuhrte Werk ganz
oder in Teilen urheberrechtlich geschiitzte Werke der Baukunst sind, bestimmen sich die
Rechte des Auftraggebers auf Nutzen, Anderung und Veroffentlichung dieser Werke nach
den Ziffern 8 7 (2 bis 5). Als Werke der Baukunst im Sinne des Urheberrechtsgesetzes
sind solche Unterlagen und Bauwerke anzusehen, die eine personliche, geistige Schop-
fung des Auftragnehmers darstellen und einen so hohen Grad an individueller astheti-
scher Gestaltungskraft aufweisen, dass sie aus der Masse des alltaglichen Bauschaffens
herausragen. Gegen fachliche Weisungen des Auftraggebers kann der Auftragnehmer
nicht einwenden, dass die von ihm im Rahmen des Auftrages erstellten Plane und Unter-
lagen seinem Urheberrecht unterliegen.
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Sofern der Auftragnehmer nicht nur mit der Vorplanung und der Entwurfsplanung eines
Bauwerkes beauftragt worden ist, darf der Auftraggeber die Unterlagen fur die im Vertrag
genannte BaumalRnahme und das ausgefuhrte Werk ohne Mitwirkung des Auftragneh-
mers uneingeschrankt nutzen. Die Unterlagen durfen auch fur eine etwaige Wiederher-
stellung des ausgefuihrten Werkes benutzt werden.

Sofern der Auftragnehmer nicht nur mit der Vorplanung und der Entwurfsplanung eines
Bauwerkes beauftragt worden ist, darf der Auftraggeber die Unterlagen sowie das ausge-
fuhrte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers andern, wenn dies fur die Nutzung des
Gebaudes erforderlich ist.

Dies gilt auch fiir alle Veranderungen des Bauentwurfes zur Anderung von Materialien
(insbesondere Farben, Belage, Ausstattungsgegenstanden) zur Verwirklichung des as-
thetischen Konzeptes des Auftraggebers oder zur Einhaltung des Baukostenlimits bzw.
zur Senkung der Baukosten, sofern dadurch das Werk des Auftragnehmers nicht grundle-
gend verandert wird. Einer Zustimmung des Auftragnehmers fiir diese Anderung bedarf
es dabei nicht.

Der Auftraggeber hat das Recht zur Veroffentlichung unter Namensangabe des Auftrag-
nehmers. Das Verdffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen
schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers, wenn Geheimhaltungsinteressen des Auf-
traggebers durch die Veroffentlichung berihrt werden.

Der Auftraggeber kann seine Befugnisse nach dem 8§ 7 im Rahmen des § 34 Urheber-
rechtegesetz auf den jeweiligen zur Verfigung tiber das Grundstiick Berechtigten tbertra-
gen.

Liegen die Voraussetzungen des § 7 nicht vor, darf der Auftraggeber die Unterlagen fur
die im Vertrag genannte BaumafRnahme ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen
und andern; dasselbe gilt auch fiir das ausgefiihrte Werk. Der Auftraggeber hat das Recht
zur Verdffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers. Das Veroffentlichungs-
recht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftrag-
gebers. Der Auftraggeber kann seine vorgenannten Rechte auf den jeweiligen zur Verfu-
gung Uber das Grundstiick Berechtigten Gbertragen.

Zahlungen

Auf Anforderung des Auftragnehmers werden Abschlagszahlungen fir die nachgewiese-
nen Leistungen einschlie3lich Umsatzsteuer gewahrt. Im Vertrag vereinbarte pauschale
Abschlagszahlungen beinhalten bereits die Umsatzsteuer.

Eine Teilschlussrechnung/-zahlung ist mdglich, wenn

— alle beauftragten Leistungsphasen, die auf der Grundlage der vereinbarten oder nach
HOAI geltenden Kostenermittlungsstufe abgerechnet werden mussen, erbracht sind,

— Leistungsphasen bis einschlieflich Leistungsphase 9 beauftragt sind und die Leistun-
gen bis Leistungsphase 8 erbracht wurden, das Bauwerk abgenommen und die Bau-
mafnahmen abgerechnet wurden (Kostenfeststellung).

Eine Schlussrechnung/-zahlung ist méglich, wenn

— Leistungsphasen bis einschlief3lich Leistungsphase 9 beauftragt sind und alle Leistun-
gen bis Leistungsphase 9 vom Architekten erbracht sind.
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Wird nach Annahme der Schlusszahlung festgestellt, dass das Honorar abweichend vom
Vertrag oder auf Grund unzutreffender anrechenbarer Kosten ermittelt wurde, so ist die
Abrechnung zu berichtigen. Soweit Honorare auf Grund der Kostenfeststellung zu berech-
nen sind, ist die Abrechnung ferner zu berichtigen, wenn sich in Folge der Uberprifung
der Abrechnung der BaumaRRnahme Anderungen der fiir die Berechnung des Honorars
mafgebenden anrechenbaren Kosten ergeben. Auftraggeber und Auftragnehmer sind
verpflichtet, die sich danach ergebenden Betrdge zu erstatten. Sie kénnen sich nicht auf
einen etwaigen Wegfall der Bereicherung (8§ 818 Abs. 3 BGB) berufen. § 195 BGB findet
keine Anwendung.

Die Ausgaben des Auftraggebers unterliegen der Rechnungsprifung durch die zustandi-
gen Rechnungsprifungsstellen. Die Rechnungsprifung kann auch erst nach Ablauf meh-
rerer Jahre durchgefiihrt werden. Die gesetzliche Verjahrungsfrist (8 195 BGB) von An-
sprichen aus ungerechtfertigter Bereicherung wegen insoweit festgestellter ungerechtfer-
tigter Zahlungen bzw. Uberzahlungen beginnt mit der Kenntnis des Auftraggebers vom
Ergebnis der Rechnungsprifung. Der Auftragnehmer muss bis zum Ablauf dieser Verjah-
rungsfrist damit rechnen, dass er auf Erstattung dieser ungerechtfertigt gezahlten Betrage
in Anspruch genommen wird.

Im Falle einer Uberzahlung hat der Auftragnehmer den tiberzahlten Betrag (ohne Umsatz-
steuer) vom Empfang der Zahlung an mit 3 v. H. tGiber dem Basiszinssatz § 247 BGB fur
das Jahr zu verzinsen, es sei denn, es werden hohere oder geringere gezogene Nutzun-
gen nachgewiesen. Leistet er innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des Riickfor-
derungsschreibens nicht, befindet er sich mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und
hat Verzugszinsen in Hohe von 8 v. H. liber dem Basiszinssatz des § 247 BGB zu zahlen.

§ 197 BGB findet Anwendung.
frei

Die Stadt zahlt grundsatzlich nur auf eine vom Auftragnehmer angegebene Bankverbin-
dung. Erklarungen, dass die Zahlung in bestimmter Weise oder nur auf ein bestimmtes
Konto des Auftragnehmers erfolgen soll, sind fir die Stadt nicht verbindlich.

Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet.

Nachforderungen nach einer einmal erteilten (Teil-) Schlussrechnung sind ausgeschlos-
sen, wenn der Auftraggeber hierauf entsprechende Zahlung geleistet hat und er nach den
Grundsatzen von Treu und Glauben davon ausgehen durfte, dass der Auftragnehmer mit
der (Teil-) Schlussrechnung eine endgiiltige Bewertung seiner Leistungen vorgenommen
hat. Die Einschrankung gilt nicht, wenn dem Auftragnehmer erst nach Erteilung der
Schlussrechnung Sachverhalte bekannt werden, die ein hoheres Honorar rechtfertigen.
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89 Kuindigung

(1) Auftraggeber und Auftragnehmer kdnnen den Vertrag nur aus wichtigem Grund kindigen.
Einer Kindigungsfrist bedarf es nicht. Ein wichtiger Grund liegt u. a. vor,

— wenn die BaumaRnahme nicht durchgefiihrt oder nicht weitergefihrt wird oder

— das Vertragsverhaltnis zwischen den Parteien auf Grund nach Vertragsschluss einge-
tretener Umsténde erheblich gestort ist oder andere tatséchliche Umstande vorliegen
auf Grund deren dem Auftraggeber ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zugemutet
werden kann,

— der Auftragnehmer seine Zahlungen eingestellt hat, das Insolvenzverfahren Uber sein
Vermoégen beantragt worden oder die Leistungsfahigkeit des Auftragnehmers aus an-
deren Griinden so beeintrachtigt ist, dass ein Vertrauen in seine Méglichkeit zur ver-
tragsgerechten Erfullung nicht mehr besteht.

(2)  Wird aus einem Grund gekiindigt, den der Auftraggeber zu vertreten hat, erhalt der Auf-
tragnehmer fur die abgerufenen Leistungen - mit Ausnahme der Objekt(Bau-)iberwa-
chung (Vertragsmuster Gebaude, Vertragsmuster Freianlagen, Vertragsmuster Tragwerk-
splanung, Vertragsmuster Technische Ausriistung) sowie der Bauoberleitung und ortli-
chen Baullberwachung (Vertragsmuster Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen) - die
vereinbarte Vergitung unter Abzug der ersparten Aufwendungen; diese werden auf 60 v.
H. Vergutung fur die noch nicht erbrachten Leistungen festgesetzt, sofern der Auftragge-
ber im Einzelfall keinen héheren Anteil an ersparten Aufwendungen nachweist.

Fordert der Auftragnehmer eine hdhere Vergitung, so besteht fir ihn Nachweispflicht
Uber die Hohe der Ersparnis. Der Auftragnehmer muss sich neben ersparten Aufwendun-
gen auch die anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft bzw. was er boswillig zu er-
werben unterlassen hat, anrechnen lassen. Fir die nicht erbrachten Leistungen der Ob-
jekt(Bau-)iiberwachung, der Uberwachung der Ausfiihrung, der Bauoberleitung und 6rtli-
chen Bauillberwachung erhélt der Auftragnehmer Ersatz firr die nachgewiesenen notwen-
digen Aufwendungen.

(3) Hat der Auftragnehmer den Kindigungsgrund zu vertreten, so sind nur die bis dahin ver-
tragsgemal erbrachten, in sich abgeschlossenen und nachgewiesenen Leistungen zu
vergiten und die fur diese nachweisbar entstandenen notwendigen Nebenkosten zu er-
statten; § 9 HOAI findet keine Anwendung. Der Schadensersatzanspruch des Auftragge-
bers bleibt unberthrt.

(4) Bei einer vorzeitigen Beendigung des Vertragsverhaltnisses bleiben die Anspriiche der
Vertragsparteien aus den 88 4 bis 6 der AVB unberihrt.

(5) Wird ein vom Auftraggeber vorgegebenes Baukostenlimit durch Verschulden des Auftrag-
nehmers Uberschritten und ist damit die Planung fur den Auftraggeber wertlos, so kann
dieser den Vertrag kiindigen und die Ruckzahlung samtlicher bisher getétigten Zahlungen
fordern. Der Auftraggeber kann weiterhin Schadenersatz fur vergebliche Aufwendungen
verlangen, die er im Vertrauen auf die Einhaltung des Kostenlimits gemacht hat.

(6) Die Kundigung bedarf der Schriftform.
8 10 Haftung und Verjahrung

(1) Mangel- und Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers richten sich nach den gesetzli-
chen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes vereinbart ist.
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(2) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber bei Verzug oder bei einem sonstigen schuld-
haften Verstol3 gegen seine Vertragspflichten die dadurch bedingten Mehrkosten der
Baumafinahme, den Schaden an der baulichen Anlage und die vorsatzlich oder grob fahr-
lassig verursachten anderen Schaden in voller Hohe zu ersetzen; flr den Ubrigen Scha-
den haftet er je nach Schadensereignis bis zur Héhe der im Vertrag vereinbarten De-
ckungssummen der Haftpflichtversicherung.

(3) Im Falle seiner Inanspruchnahme kann der Auftragnehmer verlangen, dass er an der Be-
seitigung des Schadens beteiligt wird, es sei denn, dem Auftraggeber ist aus Griinden,
die in der Person des Auftragnehmers liegen, dessen Beteiligung an der Schadensbesei-
tigung nicht zuzumuten.

(4) Die Anspriiche des Auftraggebers verjahren in 5 Jahren. Die Verjahrung beginnt mit der
Erfullung der letzten nach dem Vertrag zu erbringenden Leistung, spatestens jedoch mit
Ubergabe der baulichen Anlage an die nutzende Verwaltung.

Fur Leistungen, die danach noch zu erbringen sind, beginnt die Verjahrung mit der Erfil-
lung der letzten Leistung. FUr Schadensersatzanspriiche wegen positiver Vertragsverlet-
zung gelten die gesetzlichen Vorschriften Uber die Verjahrung.

8§ 11 Haftpflichtversicherung

(1) Der Auftragnehmer muss eine Berufshaftpflicht nachweisen. Er hat zu gewéhrleisten,
dass zur Deckung eines Schadens aus dem Vertrag Versicherungsschutz in Héhe der im
Vertrag genannten Deckungssummen besteht. Bei Arbeitsgemeinschaften muss Versi-
cherungsschutz fiir alle Mitglieder bestehen.

(2) Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch
auf Leistungen des Auftraggebers. Der Auftraggeber kann Zahlungen vom Nachweis des
Fortbestehens des Versicherungsschutzes abhangig machen.

(3) Der Auftragnehmer ist zur unverziglichen schriftlichen Anzeige verpflichtet, wenn und so-
weit Deckung in der vereinbarten Hohe nicht mehr besteht.

§ 12 Erfullungsort, Gerichtsstand

(1) Erfullungsort fur die Leistungen des Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit diese Leis-
tungen dort zu erbringen sind, im Ubrigen Leipzig.

(2) Gerichtsstand ist Leipzig.
8 13 Arbeitsgemeinschaft

(1) Sofern eine Arbeitsgemeinschaft Auftragnehmer ist, Gbernimmt das mit der Vertretung be-
auftragte, im Vertrag genannte Mitglied, die Federfihrung. Es vertritt alle Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft dem Auftraggeber gegentber. Beschrankungen seiner Vertretungs-
befugnis, die sich aus dem Arbeitsgemeinschaftsvertrag ergeben, sind gegentiber dem
Auftraggeber unwirksam.

(2)  Fur die Erfullung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsge-
meinschaft auch nach deren Auflésung gesamtschuldnerisch.

(3) Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung fur den Auftraggeber ausschlief3lich an
den im Vertrag genannten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftli-
cher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflosung der Arbeitsgemeinschatft.
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8§ 14 Vertragsstrafe
Geréat der Auftragnehmer mit der Erfilllung seiner Leistung in Verzug - unabhangig, ob
durch eigenes Verschulden oder Verschulden seiner Erflillungsgehilfen - wird bei Leistun-
gen bis einschlieflich Leistungsphase 7 eine Vertragsstrafe von 0,1 Prozent je Werktag,
jedoch maximal 5 Prozent des Honorars der im Verzug befindlichen Leistung vereinbart.
8§ 15 Reisekosten
Fahrtkosten, die Uber den Umkreis von mehr als 15 km vom Geschaftssitz des Auftrag-
nehmers hinausgehen, werden nur vergitet, wenn vor Antritt der Fahrt die schriftliche Zu-
stimmung des Auftraggebers vorliegt.
Die Benutzung eines PKW wird nach den steuerlich zulassigen Pauschalsatzen vergutet.

Bei Benutzung von Bus, Bahn oder Flugzeug erfolgt die Vergitung nach Bundesreisekos-
tenrecht.

Vom Auftragnehmer ist der Nachweis Uber die Benutzung des jeweilig kostenglnstigsten
Verkehrsmittels zu erbringen. Dieses wird auch nur vergtitet.

Eine Vergltung fur die Reisezeit erfolgt nicht!
8§16 Anwendbarkeit
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
§ 17 Schriftform
Anderungen und Erganzungen des Vertrages bediirfen der Schriftform.
§ 18 Salvatorische Klausel
Der Vertrag bleibt auch dann wirksam, wenn einzelne Bestimmungen sich als unwirksam
erweisen sollten. Die betreffende Bestimmung ist dann so auszulegen, dass die mit ihr ur-

spriunglich angestrebten wirtschaftlichen und rechtlichen Zwecke soweit wie mdglich er-
reicht werden.
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