

Ersatzneubau und Umstrukturierung der Pfarrer-Kneipp Grund- und Mittelschule

Übersicht der zu vergebenden Planungsleistungen

Objektplanungsleistungen für Gebäude und Innenräume

LPH	1	2	3	4	5	6	7	8	9
BA 1 anrechenbare Kosten 10.255.173,13 € netto	erledigt	erledigt	x	x	x	x	x	x	x
BA 2 anrechenbare Kosten 1.597.662,96 € netto	erledigt	erledigt	x	wird vorab nicht benötigt	wird vorab nicht benötigt	wird vorab nicht benötigt	wird vorab nicht benötigt	wird vorab nicht benötigt	wird vorab nicht benötigt
angesetzter Zeitaufwand			7 Wochen	4 Wochen	14 Wochen				

Technische Ausrüstung HLS

LPH	1	2	3	4	5	6	7	8	9
BA 1 anrechenbare Kosten 2.305.273,29 € netto	erledigt	erledigt	x	x	x	x	x	x	x
BA 2 anrechenbare Kosten 303.041,74 € netto	erledigt	erledigt	x	wird vorab nicht benötigt	wird vorab nicht benötigt	wird vorab nicht benötigt	wird vorab nicht benötigt	wird vorab nicht benötigt	wird vorab nicht benötigt
angesetzter Zeitaufwand			4 Wochen						

Technische Ausrüstung E

LPH	1	2	3	4	5	6	7	8	9
BA 1 anrechenbare Kosten 1.312.544,18 € netto	erledigt	erledigt	x	x	x	x	x	x	x
BA 2 anrechenbare Kosten 172.541,66 € netto	erledigt	erledigt	x	wird vorab nicht benötigt	wird vorab nicht benötigt	wird vorab nicht benötigt	wird vorab nicht benötigt	wird vorab nicht benötigt	wird vorab nicht benötigt
angesetzter Zeitaufwand			4 Wochen						

Tragwerksplanung

LPH	1	2	3	4	5	6	7	8	9
BA 1 anrechenbare Kosten 3.972.260,99 € netto	erledigt	erledigt	x	x	x	x			
BA 2 anrechenbare Kosten 636.092,79 € netto	erledigt	erledigt	x	wird vorab nicht benötigt	wird vorab nicht benötigt	wird vorab nicht benötigt			
angesetzter Zeitaufwand			4 Wochen						

Freianlagenplanung

LPH	1	2	3	4	5	6	7	8	9
BA 1 anrechenbare Kosten 645.479,05 € netto	erledigt	erledigt	x	x	x	x	x	x	x
BA 2 anrechenbare Kosten 1.766.938,66 € netto	erledigt	erledigt	x	wird vorab nicht benötigt	wird vorab nicht benötigt	wird vorab nicht benötigt	wird vorab nicht benötigt	wird vorab nicht benötigt	wird vorab nicht benötigt
angesetzter Zeitaufwand			4 Wochen						