

Anlage 909 „Siemon Tabelle HOAI 2021“

Version 1.0 – 20.08.2026

Vergabenummer: Bad Wörishofen_777_0002_04

Kurzbezeichnung: Leistungen der Objektplanung Freianlagen, Leistungsphasen 3 bis 9, für den Ersatzneubau und die Umstrukturierung der Pfarrer-Kneipp Grund- und Mittelschule

Bewertungstabelle für das Leistungsbild Freianlagen

Leistungsphase 1	Bewertung
a) Klären der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers oder vorliegender Planungs- und Genehmigungsunterlagen	1,50%
b) Ortsbesichtigung	0,20%
c) Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf	0,50%
d) Formulieren von Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter	0,50%
e) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse	0,30%
Gesamt 3%	

Leistungsphase 2	Bewertung
a) Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der Planung Beteiligten	0,50%
b) Abstimmen der Zielvorstellungen	0,25%
c) Erfassen, Bewerten und Erläutern der Wechselwirkungen im Ökosystem	1,00%
d) Erarbeiten eines Planungskonzeptes einschließlich Untersuchen und Bewerten von Varianten...	4,25%
e) Darstellen des Vorentwurfs mit Erläuterungen und Angaben zum terminlichen Ablauf	2,75%
f) Kostenschätzung nach DIN 276, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen	1,00%
g) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Vorplanungsergebnisse	0,25%
Gesamt 10%	
Leistungsphase 3	Bewertung
a) Erarbeiten der Entwurfsplanung auf Grundlage der Vorplanung...	6,75%
b) Abstimmen der Planung mit zu beteiligenden Stellen und Behörden	0,50%
c) Darstellen des Entwurfs zum Beispiel im Maßstab 1:500 bis 1:100, mit erforderlichen Angaben insbesondere – zur Bepflanzung, – zu Materialien und Ausstattungen, – zu Maßnahmen auf Grund rechtlicher Vorgaben, – zum terminlichen Ablauf	5,50%
d) Objektbeschreibung mit Erläuterung von Ausgleichs und Ersatzmaßnahmen...	1,00%
e) Kostenberechnung, zum Beispiel nach DIN 276 einschließlich zugehöriger Mengenermittlung	1,50%
f) Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung	0,25%

Leistungsphase 3	Bewer- tung
g) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Entwurfsplanungsergebnisse	0,50%
Gesamt 16%	
Leistungsphase 4	Bewertung
a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise für öffentlich-rechtliche Genehmigungen...	3,65%
b) Einreichen der Vorlagen	0,10%
c) Ergänzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen	0,25%
Gesamt 4%	
Leistungsphase 5	Bewer- tung
a) Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der Entwurfs- und Genehmigungsplanung bis zur ausführungsreifen Lösung als Grundlage für die weiteren Leistungsphasen	7,50%
b) Erstellen von Plänen oder Beschreibungen, je nach Art des Bauvorhabens zum Beispiel im Maßstab 1:200 bis 1:50	7,50%
c) Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter	1,00%
d) Darstellen der Freianlagen mit den für die Ausführung notwendigen Angaben, Detail- oder Konstruktionszeichnungen, insbesondere – zu Oberflächenmaterial, -befestigungen und -relief, – zu ober- und unterirdischen Einbauten und Ausstattungen, – zur Vegetation mit Angaben zu Arten, Sorten und Qualitäten, – zu landschaftspflegerischen, naturschutzfachlichen oder artenschutzrechtlichen Maßnahmen	8,50%
e) Fortschreiben der Angaben zum terminlichen Ablauf	0,25%

Leistungsphase 5	Bewer- tung
f) Fortschreiben der Ausführungsplanung während der Objektausführung	0,25%
Gesamt	25,00%
Leistungsphase 6	Bewertung
a) Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen	3,00%
b) Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf Grundlage der Ausführungsplanung	1,50%
c) Abstimmen oder Koordinieren der Leistungsbeschreibungen mit den an der Planung fachlich Beteiligten	0,25%
d) Aufstellen eines Terminplans unter Berücksichtigung jahreszeitlicher, bauablaufbedingter und witterungsbedingter Erfordernisse	0,50%
e) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse	1,40%
f) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung	0,25%
g) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen	0,10%
Gesamt	7,00%
Leistungsphase 7	Bewer- tung
a) Einholen von Angeboten	0,10%
b) Prüfen und Werten der Angebote einschließlich Aufstellen eines Preisspiegels nach Einzelpositionen oder Teilleistungen, Prüfen und Werten der Angebote zusätzlicher und geänderter Leistungen der ausführenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise	1,75%

Leistungsphase 7	Bewer- tung
c) Führen von Bietergesprächen	0,20%
d) Erstellen der Vergabevorschläge, Dokumentation des Vergabeverfahrens	0,25%
e) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen	0,10%
f) Kostenkontrolle durch Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung	0,50%
g) Mitwirken bei der Auftragserteilung	0,10%
Gesamt	3,00%
Leistungsphase 8	Bewer- tung
a) Überwachen der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung mit der Genehmigung oder Zustimmung, den Verträgen mit ausführenden Unternehmen, den Ausführungsunterlagen, den einschlägigen Vorschriften sowie mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik	18,00%
b) Überprüfen von Pflanzen- und Materiallieferungen	1,40%
c) Abstimmen mit den oder Koordinieren der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten	0,75%
d) Fortschreiben und Überwachen des Terminplans unter Berücksichtigung jahreszeitlicher, bauablaufbedingter und witterungsbedingter Erfordernisse	0,60%
e) Dokumentation des Bauablaufes (zum Beispiel Bautagebuch), Feststellen des Anwuchsergebnisses	0,75%
f) Mitwirken beim Aufmaß mit den bauausführenden Unternehmen	1,00%

Leistungsphase 8	Bewer- tung
g) Rechnungsprüfung einschließlich Prüfen der Aufmaße der ausführenden Unternehmen	2,75%
h) Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit den Auftragssummen einschließlich Nachträgen	0,75%
i) Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der Planung und Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Feststellung von Mängeln, Abnahmeempfehlung für den Auftraggeber	0,50%
j) Antrag auf öffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran	0,25%
k) Übergabe des Objekts	0,25%
l) Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mängel	0,50%
m) Auflisten der Verjährungsfristen für Mängelansprüche	0,25%
n) Überwachen der Fertigstellungspflege bei vegetationstechnischen Maßnahmen	0,50%
o) Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsabrechnung der bauausführenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen	0,50%
p) Kostenfeststellung, zum Beispiel nach DIN 276	1,00%
q) Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts	0,25%
Gesamt	30,00%
Leistungsphase 9	Bewer- tung
a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für Gewährleistungsansprüche festgestellten Mängel, längstens jedoch bis zum Ablauf von 5 Jahren seit Abnahme der Leistung, einschließlich notwendiger Begehungen	1,00%

Leistungsphase 9	Bewer- tung
b) Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für Mängelansprüche gegenüber den ausführenden Unternehmen	0,80%
c) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen	0,20%
Gesamt	2,00%