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(Preisermittlung bei Kalkulation iber die Endsumme)

Bieter Vergabenummer Datum

0220_12/26

Baumafinahme
Sanierung der ehem. Bleikristallfabrik Beyer & Co. — Bereich Connemara
Baptist-Kraus-Stralle 5, 92665 Altenstadt/WN

Leistung

Aufzugsanlage

Angaben zur Kalkulation tiber die Endsumme

1. Angaben iiber den Verrechnungslohn Lglr;‘n

1.1 | Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhdhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird

1.2 | Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Soziallhne

1.3 | Lohnnebenkosten
Ausldsungen, Fahrgelder

1.4 | Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

1.5 | Umlage auf Lohn
(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €/h v.H.

1.6 | Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5)

eventuelle Erlduterungen des Bieters:
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(Preisermittlung bei Kalkulation tber die Endsumme)

Ermittlung der Angebotssumme Betrag Gesamt Umlage Summe 3 auf die
€ € Einzelkosten fur die
Ermittlung der EH-Preise
2 Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten % €

21 Eigene Lohnkosten

Kalkulationslohn (1.4)  x Gesamtstunden:
X X
2.2 | Stoffkosten (einschl. Kosten flr Hilfsstoffe) X

2.3 Geratekosten

(einschl. Kosten fiir Energie und Betriebsstoffe) X
2.4 | Sonstige Kosten (Vom Bieter zu erlautern) X
2.5 | Nachunternehmerleistungen ' X
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2) noch zu

verteilen
Zusammensetzung der Umlagesummen
Umlage Anteil Anteil Anteil
gesamt (€) | BGK (€) | AGK (€) | W+G (€)

2.1 eigene Lohnkosten
2.2 Stoffkosten
2.3 Geratekosten <
2.4 Sonstige Kosten
2.5 Nachunternehmerleistungen

3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschiftskosten, Wagnis und
Gewinn
31 Baustellengemeinkosten (soweit hierfir keine besonderen Ansatze im

Leistungsverzeichnis vorgesehen sind)
3.1.1 Lohnkosten einschlieRlich Hilfsldhne

Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :

Angabe des Betrages

Bei Angebotssummen uber 5 Mio € :

Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X

3.1.2 | Gehaltskosten fiir Bauleitung, Abrechnung

Vermessung usw.

3.1.3 | Vorhalten u. Reparatur der Geréate u.

Ausristungen, Energieverbrauch, Werkzeuge

u. Kleingerate, Materialkosten f.

Baustelleneinrichtung

3.1.4 | An- u. Abtransport der Gerate u.

Ausristungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.

3.1.5 | Sonderkosten der Baustelle, wie techn.

Ausfiihrungsbearbeitung, objektbezogene

Versicherungen usw.

Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)

3.2 Allgemeine Geschiftskosten (Summe 3.2)
3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)
3.31 Gewinn

3.3.2 | Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis fir das allgemeine
Unternehmensrisiko)

3.3.3 | Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der Ausfiihrung der
Leistungen verbundenes Wagnis)

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)

' Auf Verlangen sind fiir diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber

vorzulegen.
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