

Honoraraufstellung

Datum:

xx.xx.2026

Kennzahl des Teilnehmers:

Vergabenummer:

KVBS2_VE713.02

Honorarangebot

Randbedingungen:

- Bauwerkskosten ca. 275 Mio. € Brutto
- 10 Planer mit VgV Verfahren mit Teilnahmewettbewerb (EU)
- 30 Prüfer und Sachverständige etc. aus Nationalen Verfahren
- 80 Vergabeverfahren für Bau- und Lieferleistungen

Gegenstand und Grundlage des Angebotes

Die in den Honorarblättern aufgeführten Leistungsbeschreibungen sind teilw. verkürzt. Gegenstand des Angebots sind die Leistungen gemäß den Leistungsbildern. Die Vergütung für die Leistungen des Auftragnehmers (AN) wird als Pauschalpreis festgelegt.

Eine hier verwendete verkürzte Schreibweise der einzelnen Teilleistungen reduziert nicht den Leistungsumfang.

Eintragungen sind nur in den grün hinterlegten Zellen vorzunehmen.
Änderungen in allen übrigen Zellen sind nicht gestattet und können zum Ausschluss führen.

Bieter:	Bietername (nur in Übersicht einzutragen)		
BIM-Management bei Einzelunternehmen			
Gesamt	Projektvorbereitung		0,00 €
Gesamt	BIM-Aufbauphase		0,00 €
Gesamt	Planungsphase		0,00 €
Gesamt	BIM Vorbereitung der Durchführung und Vergabe		0,00 €
Gesamt	Ausführung		0,00 €
Gesamt	Projektabschluss		0,00 €
Gesamtsumme (netto)			0,00 €
19 % Mehrwertsteuer			0,00 €
Gesamtsumme (brutto)			0,00 €

BIM-Management bei Einzelunternehmen			
Stundensätze für Zusätzliche Leistungen als Leistung zum Nachweis			
Hinweis: Die Stundensätze der Mitarbeiter fließen nicht in die Honorarbewertung mit ein.			
1	Stundensatz Geschäftsführer	€/h	0,00 €
2	Stundensatz Projektleiter	€/h	0,00 €
3	Stundensatz Projektmitarbeiter	€/h	0,00 €
3	Stundensatz Assistenz	€/h	0,00 €
Summe	BIM-Management bei Einzelunternehmen		
Gesamtsumme (netto)			0,00 €
19 % Mehrwertsteuer			0,00 €
Gesamtsumme (brutto)			0,00 €

Mit Unterzeichnung und Abgabe des Honorarformblatts wird bestätigt, dass das Leistungsbild für das Bauvorhaben umfassend ist und keine weiteren Leistungen erforderlich sind.

Sofern Ihrerseits weitere Besondere Leistungen als notwendig angesehen werden, sind diese auf einem gesondertem Blatt zu benennen und zu bepreisen. Ein Anspruch auf Beauftragung der Besonderen Leistungen besteht hingegen nicht.

Ort, Datum Name in Textform

Formblatt 17: Honoraraufstellung

Datum: 00.01.1900

Vergabenr.: 0

HONORAR-ANGEBOT

Kennzahl des Teilnehmers

Bieter:	Bietername (nur in Übersicht einzutragen)
----------------	---

Bezug	Projektvorbereitung - LPH 1 gem. HOAI	netto
LB:0	Bereitstellung zentraler Datenumgebung (Common Data Environment, kurz CDE) einer BIM-Kollaborationsplattform für das BIM-Bauprojekt inkl. Administration, Nutzerverwaltung, Schulung und Bereitstellung erforderlicher Lizenzen	0,00 €
LB: L1; vgl. DVP I1, AHO Heft #9, Kap. 5, A1	Analysieren der Grundlagen der Digitalisierungsstrategie des Auftraggebers auf Basis für die Entwicklung der BIM-Strategie.	0,00 €
LB: L2; vgl. AHO Heft #9, Kap. 5, A1	Entwickeln, Abstimmen und Dokumentieren der BIM-Strategie des Auftraggebers.	0,00 €
LB: L3; vgl. AHO Heft #9, Kap. 5, E1	Erstellen der projektspezifischen Auftraggeberinformationsanforderungen (AIA).	0,00 €
LB: L4; vgl. AHO Heft #9, Kap. 5, E4	Mitwirken bei der Erarbeitung und Vorgabe der Besondere Vertragsbedingungen BIM (BIM-BVB) und der Definition von BIM-Anforderungen an Leistungsverzeichnisse im Verhältnis zu Projektbeteiligten.	0,00 €
LB: L5; vgl. AHO Heft #9, Kap. 5, E2	Beratung zu Vorgaben betreffend BIM-Abwicklungsplan und ebenfalls darüber hinaus, Vorschlägen und Erstellen eines vorläufigen oder endgültigen BIM-Abwicklungsplanes (Muster-BAP) für die Ausschreibung der Leistung des Objektplaners / BIM-Gesamtkoordinators	0,00 €
LB: L6; vgl. DVP I6	Prüfen der vorhandenen Leistungsbilder für die Auftragnehmer auf Vollständigkeit zur Umsetzung der nach Auftraggeberinformationsanforderungen definierten Anforderungen und Dokumentation der Prüfung	0,00 €
LB: L7; vgl. DVP I7	Vorbereiten, Durchführen und Dokumentieren von bis zu fünf Bietergesprächen zum Nachweis der Leistungsfähigkeit des Objektplaners / BIM-Gesamtkoordinators in Bezug auf die geforderte BIM-Methodik.	0,00 €

Bezug	Projektvorbereitung - LPH 1 gem. HOAI	netto
LB: L8; vgl. DVP I8	Prüfung von bis zu fünf Angeboten der des Objektplaners / BIM-Gesamtkoordinators einschließlich Vergabeempfehlung.	0,00 €
Gesamtsumme (netto)		0,00 €
19 % Mehrwertsteuer		0,00 €
Gesamtsumme (brutto)		0,00 €

Formblatt 17: Honoraraufstellung

Datum: 00.01.1900

Vergabenr.: 0

HONORAR-ANGEBOT

Bieter:	Bietername (nur in Übersicht einzutragen)	
Bezug	BIM Aufbauphase - LPH 2-5 gem. HOAI	netto
LB: L9; vgl. AHO Heft #9, Kap. 5, A3	Organisation, Vorbereitung, Leitung, Nachbereitung und Dokumentation des BIM-Kickoff	0,00 €
LB: L10; vgl. AHO Heft #9, Kap. 5, B1	Prüfen des BIM-Abwicklungsplanes (BIM-AP) auf Konformität mit den Auftraggeberinformationsanforderungen (AIA).	0,00 €
LB: L11; DVP 2.8 ff. AHO Heft #9, Kap. 5, B4	Überprüfen der während der Planung erstellten digitalen Liefergegenstände auf Einhaltung der Anforderungen der AIA und des BAP unter Anwendung der folgenden Methoden: – Prüfbericht Modelle – Statusbericht Modelle – Koordinationsmodell des BIM-GK – Dokumentation der QS-Maßnahmen des GK	0,00 €
LB: L12 DVP 2.4	Veranlassung und Durchführung des Testdatenaustausches, Entgegennahme und Überprüfung der abgestimmten BIM-Testdatenaustausches des BIM-Gesamtkoordinators.	0,00 €
LB: L13 vgl. AHO Heft #9, Kap. 5, A2	Mitwirkung beim Aufbau der gemeinsamen Datenumgebung hinsichtlich der BIMspezifischen Anforderungen zur Archivierung, Datenaustausch, Datenmanagement und Kommunikation.	0,00 €
LB: L14 gem. DVP L 2.6, B II.4	Überprüfen, Dokumentieren und Erteilen von Freigabeempfehlungen digitaler Liefergegenstände auf Einhaltung der BIM-Anforderungen zu definierten Meilensteinen und Dokumentation der Überprüfung	0,00 €
LB: L15 AHO Heft #9, Kap. 5, B3	Anlassbezogene Teilnahme an modellbasierten Koordinationsbesprechungen der Planungsbeteiligten.	0,00 €
LB: L16 gem. DVP. L 4.5	Mitwirken beim Änderungsmanagement im Verhältnis zu Planungsbeteiligten für definierte BIM-Anforderungen	0,00 €
Gesamtsumme (netto)		0,00 €
19 % Mehrwertsteuer		0,00 €

Bezug	BIM Aufbauphase - LPH 2-5 gem. HOAI	netto
Gesamtsumme (brutto)		0,00 €

Formblatt 17: Honoraraufstellung

Datum: 00.01.1900

Vergabenr.: 0

HONORAR-ANGEBOT

Bieter:	Bietername (nur in Übersicht einzutragen)	
Bezug	BIM Planungsphase - LPH 2-5 gem. HOAI	netto
LB: L17; vgl. DVP 2.7 und AHO Heft #9, Kap. 5, B2	Mitwirken bei der kontinuierlichen Fortschreibung der BIM-Abwicklungsplanes (BIM-AP) und liefern eines Konformitätsberichts.	0,00 €
LB: L18; vgl. DVP 2.8 ff. AHO Heft #9, Kap. 5, B4	Überprüfen der während der Planung erstellten digitalen Liefergegenstände auf Einhaltung der Anforderungen der AIA und des BAP analog zu L11.	0,00 €
LB: L19; vgl. gem. DVP L 2.6, B II.4	Überprüfen, Dokumentieren und Erteilen von Freigabeempfehlungen digitaler Liefergegenstände auf Einhaltung der BIM-Anforderungen zu definierten Meilensteinen.	0,00 €
Gesamtsumme (netto)		0,00 €
19 % Mehrwertsteuer		0,00 €
Gesamtsumme (brutto)		0,00 €

Formblatt 17: Honoraraufstellung

Datum: 00.01.1900

Vergabenr.: 0

HONORAR-ANGEBOT

Bieter:	Bietername (nur in Übersicht einzutragen)	
Bezug	Ausschreibung und Vergabe - LPH 2-5 gem. HOAI	netto
LB: L20: AHO Heft #9, Kap. 5, B2	Mitwirken an der kontinuierlichen Fortschreibung BIM-AP	0,00 €
LB: L21: AHO Heft #9, Kap. 6.2, II2	Überprüfen der während der Planung erstellten digitalen Liefergegenstände auf Einhaltung der Anforderungen der AIA und des BAP	0,00 €
LB: L22: vgl. DVP L 2.6, B II.4	Überprüfen, Dokumentieren und Erteilen von Freigabeempfehlungen digitaler Liefergegenstände auf Einhaltung der BIM-Anforderungen zu definierten Meilensteinen	0,00 €
LB: L23: AHO Heft #9, Kap. 5, B3	Allassbezogene Teilnahme an modellbasierten Koordinationsbesprechungen der Planungsbeteiligten.	0,00 €
LB: L24: vgl. DVP I.6	Prüfen der vorhandenen Leistungsbilder für die Projektbeteiligten auf Vollständigkeit zur Umsetzung der nach AIA und BAP definierten Anforderungen und Dokumentation der Prüfung.	0,00 €
LB: L25: AHO Heft #9, Kap. 5, B5	Überprüfen der Beauftragung von ausführenden Unternehmen zu übergebenden Daten und Modelle	0,00 €
LB: L26: AHO Heft #9, Kap. 5, B6	Unterstützen bei der Übergabe von Modellen und Daten.	0,00 €
Gesamtsumme (netto)		0,00 €
19 % Mehrwertsteuer		0,00 €
Gesamtsumme (brutto)		0,00 €

Bezug	Ausschreibung und Vergabe - LPH 2-5 gem. HOAI	netto

Formblatt 17: Honoraraufstellung

Datum: 00.01.1900

Vergabenr.: 0

HONORAR-ANGEBOT

Bieter:	Bietername (nur in Übersicht einzutragen)	
Bezug	Ausschreibung und Vergabe - LPH 6-7 gem. HOAI	netto
LB: L27; vgl. DVP I2.7 und AHO Heft Nr. 9 Kap. 5. B2	Mitwirken bei der kontinuierlichen Fortschreibung der BIM- Abwicklungsplans (BIM-AP).	0,00 €
LB: L28; vgl. AHO Heft Nr. 9, Kap. 5 I2.8 ff.	Überprüfen der während der Ausführung erstellten digitalen Liefergegenstände auf Einhaltung der Anforderungen der AIA und des BAP	0,00 €
LB: L29; vgl. DVP 4.5 IV.3	Mitwirkung bei der Freigabe digitaler Liefergegenstände und Dokumentation der Überprüfung	0,00 €
LB: L30; vgl. DVP 4.5 IV.4	Mitwirken bei BIM-spezifischen Änderungsmanagement im Verhältnis zu Projektbeteiligten für definierte BIM-Anforderungen	0,00 €
Gesamtsumme (netto)		0,00 €
19 % Mehrwertsteuer		0,00 €
Gesamtsumme (brutto)		0,00 €

Formblatt 17: Honoraraufstellung

Datum: 00.01.1900

Vergabenr.: 0

HONORAR-ANGEBOT

Bieter:	Bietername (nur in Übersicht einzutragen)	
Bezug	Projektabschluss - LPH 8 gem. HOAI	netto
LB: L31 vgl. DVP 5.1	Überprüfen der zum Projektabschluss erstellten digitalen Liefergegenstände, z.B. As-build-Modell auf Einhaltung der Anforderungen der AIA und des BAP gem. Ziff. II 2	0,00 €
LB: L32 vgl. vgl. DVP 5.2 und AHO Heft #9, Kap. 5. B7	Mitwirken bei der Sicherung digitaler Modelle (Finales Koordinationsmodell: Dokumentation) und Entgegennahme der Modelle.	0,00 €
LB: L33 vgl. vgl. DVP 5.4 und AHO Heft #9, Kap. 5. B7	Mitwirken bei der Abrechnung der Hard- Software und Stellungnahme zu den Rechnungen.	0,00 €
Gesamtsumme (netto)		0,00 €
19 % Mehrwertsteuer		0,00 €
Gesamtsumme (brutto)		0,00 €