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Im Rahmen dieser Mallinahme sollen ca. 2700m Erdkabel, GrofRteils direkt im Erdreich ver-

1. Gegenstand des Vertrages

legt, teilweise in Schutzrohr eingezogen, neu verlegt werden. Zusétzlich sind Leerrohre und
zwei Kabelzugschachte neu zu errichten. Die Ausfiihrung erfolgt im Bereich des Tanklagers
Zweibricken. Neben der Errichtung der Kabeltrasse sind auch Erweiterungen der Energie-
verteilungen erforderlich. Dies beinhaltet den Aufbau eines neuen Verteilerfeldes in der
Hauptverteilung im Kontrollgebaude, den Aufbau einer neuen Hauptverteilung im Verwal-
tungsgebaude und eines neuen AulRenkabelverteilers im Bereich des Mitarbeiterparkplat-

Zes.

Weiterhin wird die Leerrohranbindung der neuen Strallenleuchten im Bereich der Kabelt-
rasse innerhalb dieses Projektes realisiert. Die Errichtung der StraRenleuchten und deren

Fundamente sind nicht Bestandteil dieser MaRnahme.

Zusatzlich wird mit der Trasse in einem Teilbereich ein ca. 100m langer Erdungsleiter aus

V4A-Edelstahl verlegt und moglichst mit bereits bauseits vorhandenen verbunden.

Ubersichtsplane zum Verlauf der Trasse und zu den erforderlichen Arbeiten sind im Anhang

beigeflgt.

2. Beschreibung der ortlichen Verhaltnisse

Die Arbeiten sollen im Tanklager Zweibriicken ausgefuhrt werden.

Das Tanklager Zweibrlicken ist Bestandteil des Central Europe Pipeline System (CEPS)
und dient der Lagerung, Férderung und Abgabe brennbarer Flissigkeiten der Gefahren-
klasse All und Alll.

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei der Anlage um einen ,Militarischen Sicher-
heitsbereich® handelt, mit den daraus resultierenden Zutrittsbeschrankungen. Die Mitarbei-
ter vor Ort sind angewiesen den Zugang zur Anlage zu kontrollieren und zu dokumentieren.
Dazu haben sich taglich die Mitarbeiter des Auftragnehmers in der Verwaltung an- und zum

Dienstschluss abzumelden.

Fir die Arbeiten kénnen Strom und Wasser vom Auftraggeber (im Weiteren als AG be-

zeichnet) zur Verfligung gestellt werden.
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3. Art, Umfang und Ausfiihrung

Es missen mindestens folgende Arbeiten ausgefiihrt werden:

- Herstellen eines Kabelgrabens von insgesamt ca. 1100m (freie Flachen und Asphalt-,

Schotter- und Pflasterflachen, sowie mit Florsteinen gesicherte Hange und Béschungen)

- Erstellen von zwei Kabelzugschachten entlang der Kabeltrasse im Bereich des Verwal-

tungsgebaudes.

- Neuverlegung von insgesamt ca. 2500m Kabel vom Typ NAYY 5x185mm? SM und ca.

180m vom Typ NYY-J 5x35mm?, die alle beidseitig angeschlossen werden missen.

- Neuverlegung von ca. 40m Leerrohrtrasse bestehend aus zwei parallelen Leerrohren
DN110.

- Neuverlegung von ca. 800m Leerrohren DN 50 zur Anbindung der Stralienbeleuchtung

- Neuverlegung von ca. 750m LWL-Kabel des Typen LWL Auflenkabel 2x12 OS2
E9/125um A-DQ(ZN)B2Y (2x12 Fasern, Singlemode) und von ca. 330m LWL-Kabel des
Typen LWL AuRenkabel 1x12 OS2 E9/125um A-DQ(ZN)B2Y (1x12 Fasern, Singlemode).

- Neuverlegung von V4A-Bandstahl im Teilbereich der Trasse (ca. 100m) und Herstel-

lung der Verbindung mit den bestehenden Erdungsanlagen entlang der Trasse.

- Verfullen des Kabelgrabens mit Kabelsand und kennzeichnen mit Trassenwarnband
- Verfullen und verdichten der Graben

- Wiederherstellen des Oberbodens und der Asphalt-, Schotter- und Pflasterflachen

- Durchmessen der Kabel gemafR DIN VDE und Dokumentation der Messergebnisse

- Einmessen des genauen Kabelverlaufs und der Positionen der Schachte und Kabel-
kreuzungen mit anderen Leitungsanlagen (Elektrische und Rohrleitungsanlagen) per GPS

und Dokumentation der Ergebnisse in entsprechenden Lageplanen.

- Demontage der bestehenden Verbindungsleitung zwischen der HV-Trafostation und
der HV1 (NYY-J 4x150mm3).

- Neuverlegung Verbindungskabel vom Typ NYY-O/-J 1xX240mm? als TN-S-System von
der HV-Trafostation zum neuen Verteilerfeld in der HV-Kontrollgebdude, sowie vom neuen

Verteilerfeld der HV-Kontrollgebaude zum Einspeisefeld der HV1 im selben Raum.

- Neuverlegung der Zuleitung zur StraRenbeleuchtung
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- Liefern, Montieren und Inbetriebnehmen von dem neuen Hauptverteilungsfeld im Kon-
troligebaude und anschlielen der bauseits vorhandenen, sowie der zuvor beschriebenen

neuverlegten Kabel und Leitungen.

- Liefern, Montieren und Inbetriebnehmen einer neuen Hauptverteilung flr das beste-

hende Verwaltungsgebaude und dessen bestehender Installation
- Liefern, Montieren und Inbetriebnehmen von einer neuen Steckdosenverteilerstehle

- Liefern, Montieren und Inbetriebnehmen eines neuen Kabelverteilers im Aul3enbereich
(Mitarbeiterparkplatz) und anschlieen der zuvor beschriebenen neuverlegten Kabel und

Leitungen.

- Umbau des Abgangs zur HV1 neu in der NSHV-Trafostation vom Leistungsschalter

zum NH-Trenner (Montageplatte).

- Herstellen von Kernbohrungen und abgedichteten Kabel- und Leerrohr-Gebaudeein-

fuhrungen.

Die Arbeiten haben bei laufendem Betrieb zu erfolgen. Der betriebliche Ablauf darf nicht
gestort werden, eine detaillierte Terminabstimmung ist zwingend erforderlich. Mechanische
Bearbeitung der Konstruktion wie beispielsweise Schleifen oder Heil3arbeiten, durfen nur

unter Aufsicht und nach vorhergehender Freigabe durch den Auftraggeber erfolgen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die im Leistungsverzeichnis und in den Anlagen ange-
gebenen Malde vor Ort zu kontrollieren und zu tUberprifen. Die angegebenen Abmessungen

dienen als Anhaltspunkt fur die Kalkulation.

Die von der BaumalRnahme betroffenen Arbeitsbereiche sind so zu sichern und zu kenn-

zeichnen, dass Gefahrdungen der Mitarbeiter des Tanklagers verhindert werden.

Weiterhin muss die Zuganglichkeit fiir Rettungskrafte jederzeit gewahrleistet sein und darf
durch die Arbeiten nicht verhindert werden. Brandbekampfungseinrichtungen, wie Hydran-
ten oder sonstige Loschwasserentnahmestellen missen jederzeit zuganglich und einsatz-

bereit sein.

Abfalle sowie Reste von verwendetem Material sind gem. geltenden Vorschriften aufzuneh-

men, zu lagern und auf Nachweis zu entsorgen.
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Sollten sich wahrend der Durchfiihrung der Baumaflinahme Hinweise auf schadliche Bo-
denveranderungen oder Altlasten ergeben, so ist der AG dariiber umgehend in Kenntnis zu

setzen.

Die Baustelle ist personell so zu besetzen, dass die Fertigstellungsfristen eingehalten wer-

den.
Vom Auftragnehmer ist ein Bautagebuch zu flhren.

Eine Einweisung des AN, bezlglich der Besonderheiten und speziellen Gefahrdungen und
Anforderungen bei Arbeiten im Tanklager und der erforderlichen MaRnahmen und Verhal-

tensweisen, erfolgt durch den Betriebsleiter des Tanklagers.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, das Montagepersonal entsprechend einzuweisen und
die Arbeiten zu beaufsichtigen. Diese Leistungen gehoéren zur Sorgfaltspflicht des Auftrag-
nehmers und werden nicht gesondert vergttet. Der Aufwand ist in die Einheitspreise einzu-

rechnen.

Die Arbeiten sind nach den anerkannten Regeln der Technik, den gultigen Normen, Richt-
linien und Vorschriften auszufihren. Auf die Einhaltung von Unfallverhitungsvorschriften

und Brandschutzbestimmungen ist besonders zu achten.

Alle Leistungen sind einschlieRlich notwendiger Nebenarbeiten anzubieten, auch wenn dies
im Leistungsverzeichnis nicht ausdrucklich vermerkt ist. Der Anbieter bestatigt mit seiner
Unterschrift, dass er sich vor Ort Uber die Ausfihrungsbedingungen informiert und alle
sonstigen preisbeeinflussenden Umstande gepruft, gewertet und in die Einheitspreise mit

eingerechnet hat und dass er die Ausschreibung ohne Einschrankung anerkennt.

Hat der Bieter vor, Nachunternehmer fiir bestimmte Arbeiten einzusetzen, sind diese mit
Angabe ihrer Arbeits- und Leistungsbereiche in der Anlage Verzeichnis Nachunternehmer
aufzulisten und dem Angebot beizulegen. Beauftragt der Bieter einen dieser Nachunterneh-
mer mit Leistungen des Hauptauftrages, die einen entsprechenden Fachbetriebsnachweis

erfordern, sind diese Nachweise vor Vertragsabschluss unaufgefordert vorzulegen.

Eine Besichtigung der Ortlichkeiten ist jederzeit in der betriebsiiblichen Arbeitszeit
méglich und wird dringend empfohlen. Fiir die Einweisung in die Ortlichkeiten setzen
Sie sich bitte mit Herrn Schilling Tel. 06339-91011-10 in Verbindung.
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Auftragnehmer mussen Uber die erforderliche Fachkunde, Leistungsfahigkeit und Zuver-

4. Anforderung an den Auftragnehmer (AN)

Iassigkeit verfigen und auf Verlangen des Auftraggebers nachweisen.

Der Auftragnehmer muss Uber die nachfolgend genannte erforderliche Fachkunde, Leis-

tungsfahigkeit und Zuverlassigkeit verfigen, bzw. die genannten Anforderungen erflillen:

o Der Auftragnehmer hat alle Arbeiten durch qualifiziertes Personal bzw. befahigtes Per-

sonal im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung durchzufiihren.

o Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die von ihm und seinen Nachunterneh-

mern eingesetzten Mitarbeiter die flr die Arbeiten notwendigen Schulungen besitzen.

e Durch den Auftragnehmer sind die Bestimmungen Betriebssicherheitsverordnung und

die entsprechenden Arbeitsschutzbestimmungen einzuhalten.

5. Grundlage dieser Leistungsbeschreibung

Grundlage dieser Leistungsbeschreibung sind die jeweils gultigen Ausgaben der:

e Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) und zugehérige Verordnungen (ProdSV)
e Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

o Bauproduktengesetz (BauPG)

e DIN VDE 0100, DIN 18014, DIN 18917, DIN 18920

e DIN, DIN EN ISO, insbesondere DIN 18364, DIN EN ISO 12944-4
e DIN 18915, DIN 18300,

e DGUV Vorschriften, Regeln, Informationen und Grundsatzen

e Staatliche Arbeitsschutzvorschriften (Gesetze und Verordnungen)
e BNatSchG, FFH-RL, 79/409/EWG, 92/43/EWG

e Technische Regeln fiir Betriebssicherheit (TRBS)

e VOBTeillA,BundC

6. Ausfiihrungstermin und -anschrift
Ausfihrungszeitraum: ab 01.09.2026 - 30.04.2027 nach terminlicher Absprache mit dem
Auftraggeber

Fertigstellung: ca. 12 Wochen nach Arbeitsbeginn

Der Auftrag ist in der nachfolgend genannten Arbeitszeit durchzufiihren:
Mo. — Do. von 8:00 - 15:45 Uhr
Fr. von 8:00 - 14:15 Uhr

Abweichungen sind im Einzelfall mit dem Ansprechpartner des Auftraggebers abzustim-
men.
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Ausfiihrungsort:

Fernleitungs-Betriebsgesellschacht mbH
Tanklager Zweibriicken
An der K13
D-66484 Walshausen
Tel. 06339-91011-0

7. Ansprechpartner

Der AG benennt die nachfolgende Person als Ansprechpartner fir technische Fragen:
Herr Heiko Kulow, Tel.: 06781 /206-108, E-Mail: heiko.kulow@fbg.de.

Fragen wahrend der Angebotsphase richten Sie bitte an die im Anschreiben genannten

Kontaktdaten! Anfragen an die hier genannten Kontaktdaten werden nicht beachtet.

Dem Auftraggeber ist vor Auftragsausfiihrung ein Baustellenleiter des Auftragnehmers vor
Ort zu benennen, der dem Auftraggeber gegenuber, standiger Ansprechpartner und gegen-
Uber seinen Mitarbeitern weisungsbefugt ist. Der Baustellenleiter des Auftragnehmers muss

die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrschen.

Der Auftraggeber stellt seinerseits einen Ansprechpartner vor Ort fir den Auftragnehmer.

8. Abnahme
Die Prifung und Abnahme nach Abschluss aller erforderlichen Arbeiten durch den Auftrag-
geber ist erforderlich. Ein schriftliches Abnahmeprotokoll wird gemeinsam erstellt und un-

terzeichnet. Etwaige Mangel sind durch den Auftragnehmer unverzlglich zu beheben.

9. Haftung
Fir Schaden, die durch die Arbeiten des Auftragnehmers an den Betriebsanlagen der Fern-
leitungs-Betriebsgesellschaft mbH (FBG), anderer Grundstiickeigentimer oder beteiligter

Fremdbetreiber bzw. Kreuzungspartner entstehen, haftet der Auftragnehmer.

Es ist zu gewahrleisten, dass eine ausreichende Haftpflichtversicherung flr Personen- und

Sachschéaden besteht.
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Fir die gesamte BaumalRnahme ist vom Auftragnehmer eine Bauwesenversicherung abzu-
schlieBen. Der Nachweis (Police) ist dem Auftraggeber vor Baubeginn vorzulegen. Die Kos-

ten hierfur sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

10. Warte- und Stillstandzeiten
Warte- und Stillstandzeiten kénnen nur vergltet werden, wenn der Auftraggeber diese
nachweislich zu vertreten hat. Sind die Warte- und Stillstandzeiten kurzer als 3 volle Stun-
den, erfolgt keine Vergltung. Fir langer andauernde Unterbrechungen erfolgt die Vergu-
tung ab der 4. Stunde. Der Auftragnehmer weist den Auftraggeber unverzliglich schriftlich
auf Stillstandzeiten und deren Grund hin. Stillstandzeiten missen in jedem Fall schriftlich
vom ortlichen Beauftragten des Auftraggebers bestatigt werden. Diese Bestatigung ist je-

doch keine Anerkennung der Vergutungspflicht.

Bei Anerkennung der Stillstandzeiten erfolgt eine Vergutung nur fur die tatsachlich vom

Stillstand betroffenen Personen entsprechend den angebotenen Stundensatzen.

Fir Fahrzeuge, Gerate, Maschinen und Einrichtungen des Auftragnehmers werden Warte-

und Stillstandzeiten nicht vergutet.

11. Preis
Die beschriebenen Leistungen und Preise umfassen grundsétzlich alle zur ordnungsgema-

Ren Ausflhrung erforderlichen Arbeiten.

Stundenlohnarbeiten kdnnen zusatzlich nur dann vergultet werden, wenn sie flr einen nicht
vorhersehbaren Aufwand anfallen, weitere Voraussetzung ist, dass der Auftragnehmer dies
dem Auftraggeber vor Ausfiihrung unter Angabe der Griinde und des anfallenden Volumens
der Arbeiten schriftlich anzeigt und der Auftraggeber die Durchfiihrung vor deren Beginn

schriftlich bewilligt.

Jegliche Auftragserhéhungen und Leistungserweiterungen erfolgen ausschlieRlich
schriftlich durch den Zentralservice in Bonn. Alle anderen Arten einer Auftragserho-

hung und Leistungserweiterung sind unwirksam und werden dem AN nicht vergiitet.
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12. Rechnung
Die Zahlung der Rechnung erfolgt erst nach Abschluss des Auftrages und setzt die Vorlage
der priffahigen Rechnung voraus. Teilrechnungen sind fir bereits erbrachte Leistungen bis
max. 50 % des Gesamtauftragswertes mdglich. Die Schlussrechnung betragt mindestens

50% des Gesamtauftragswertes und wird erst nach mangelfreier Abnahme beglichen.
Die Abrechnung erfolgt nach dem von uns bestatigten Aufmald.

Rechnungsanschrift:

Fernleitungs-Betriebsgesellschaft mbH
Lobestr. 1
53173 Bonn

Gemal Verordnung uber die elektronische Rechnungsstellung im &ffentlichen Auftragswe-
sen sind Unternehmen seit dem 27. November 2020 zur elektronischen Rechnungsstellung
verpflichtet. Hierfur ist die Nutzung der OZG-konformen Rechnungseingangsplattform

OZG-RE (abrufbar unter https://xrechnung-bdr.de) vorgesehen.

Fir die korrekte Zuordnung der Rechnung ist die Bestell- und Lieferantennummer und die

Angabe der Leitweg-ldentifikationsnummer 992-80112-08 zwingend erforderlich.

Die Pflicht zur elektronischen Rechnungsstellung gilt nicht fir Rechnungen, die nach Erful-

lung eines Auftrags bis zu einem Betrag von 1.000 Euro netto gestellt werden.

Weitere Ausnahmen von der Verpflichtung sind in § 3 Absatz 3 der E-Rechnungs-Verord-

nung genannt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.fbg.de.

Die Abtretung der Forderung aus diesem Vertrag ist ausgeschlossen.

13. Unklarheiten in den Verdingungsunterlagen
Mit der Angebotsabgabe bestatigt der Bieter, die Ausschreibungsunterlagen einer vollstan-
digen Prifung unterzogen zu haben und damit die zu erbringende Leistung sowie deren
Kosten mit der erforderlichen Genauigkeit beurteilen zu kénnen. Er bestatigt mit der Abgabe
seines Angebotes, dass die hier beschriebene Leistung geeignet und ausreichend ist, um

den Auftrag ordnungsgemaf auszuftihren.
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Sind aufgrund von rechtlichen oder tatsachlichen Anforderungen Anderungen in der Leis-
tungsbeschreibung erforderlich, so ist dies dem Auftraggeber im Vorfeld der Angebotsab-
gabe schriftlich mitzuteilen. Eine nachtragliche Anderung des Angebotes bzw. eine finanzi-

elle Nachforderung durch den Bieter ist nicht mdglich.

Nach Auftragserteilung werden zusatzliche Forderungen aufgrund verteuernder Umstande,
auf die nicht vom AN hingewiesen wurde, fiir nicht im Leistungsverzeichnis erfasste Arbei-
ten, die zur Ausflihrung notwendig sind oder aus der Unkenntnis der Orts- oder Betriebs-

verhaltnisse resultieren, nicht mehr anerkannt.
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14. Leistungsverzeichnis

Pos.

Menge

Ein-
heit

Bezeichnung

Baustelleneinrichtung

1.1

1

psch

Baustelleneinrichtung

Einrichten, Vorhalten und Rdumen der
Baustelleneinrichtung fir die vertragsge-
malfe Durchfliihrung der Bauleistung, inklu-
sive An- und Abfahrten. Vorhaltung aller, fur
die Leistung notwendigen Gerate, Gerlste
und Maschinen, wahrend der gesamten Ar-
beitszeit und flr alle Bauleistungen samtli-
cher Abschnitte des LVs, einschl. aller Ne-
benkosten. Das Herstellen der Ver- und Ent-
sorgungseinrichtungen (Strom, Wasser, Ab-
wasser, usw.), sowie die Einholung der daflr
notwendigen Anmeldungen und Genehmi-
gungen ist einzukalkulieren.

Einzurechnen ist das tagliche Reinigen der
in Anspruch genommen Flachen, insbeson-
dere der Wege und Strallen.

1.2

St

Uberfahrten herstellen, Breite 3,0 m, Breite
des Grabens bis 1,5 m, Briickenklasse SLW
30.

Uberfahrten (iber offene Graben mit
Schrammbord und Gelander herstellen, ggfs.
wahrend der Arbeiten aufnehmen und erneut
verlegen, und spater wieder abbauen.

1.3

St

Behelfsbriicke fur FuRganger wahrend Bau-
mafnahme, ohne offene Fugen, mit rutsch-
hemmender Oberflache, in Gelandehdhe, fir
offentlichen Verkehr, Belastung bis 5 kN/m2,
Nutzbreite bis 1,5 m, Lange tber 2 bis 2,5 m,
mit Anrampung, beidseitig, Lange bis 2 m,
herstellen und rdumen.

1.4

46

Absperrschranken aufstellen, ggfs. wahrend
der Arbeiten aufnehmen und wieder setzen,
nach Abschluss der Arbeiten wieder ab-
bauen.

1.5

100

Schutzzaun, versetzbar, auf befestigtem Un-
tergrund, ohne Befestigung im Untergrund,
aus Einzelelementen mit verzinktem Stahl-
rohrrahmen und Vergitterung, Zaunober-
kante Uber Oberflache Gelande 2 m, aufstel-
len, ggfs. wahrend der Arbeiten aufnehmen
und wieder setzen, und raumen.

1.6

St

Schutzmallnahmen bei Aufgrabungen im
Umfeld von B&dumen und beim Baumschutz
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Pos.

Menge

Ein-
heit

Bezeichnung

allgemein gemaf den Vorgaben der DIN
18920 herstellen.

Falls der erforderliche Mindestabstand von
2,5m zu angrenzenden Baumen nicht einge-
halten werden kann, ist der maximal mégli-
che Abstand zwischen Baum und Kabel her-
zustellen. Entstehende Verletzungen am
Wourzelwerk, insbesondere an Grobwurzeln
>2cm sind ordnungsgeman und fachgerecht
zu versorgen. Preis fur die erforderlichen
Malinahmen je zu erhaltendem Baum.

1.7

St

Schutz von Baumen herstellen:
Stammdurchmesser 30 bis 60 cm, den
Baumstamm mit einer dichten 2 Meter hohen
Bohlenummantelung versehen. Mittels zwei
Ringen aus Autoreifen oder eine ahnliche
Polsterung von mindestens 10 cm Starke
herstellen, unterhalten und nach Beendigung
der Arbeiten zurtckbauen.

Hinweis

Kampfmittelsondierung

Im Bereich der Aufbruchstellen ist nicht aus-
zuschliefen, dass zum Ende des 2. Welt-
krieges Kampfhandlungen stattgefunden ha-
ben.

Es liegen von den im Leistungsverzeichnis
zu bearbeitenden Stellen keine Angaben vor,
die einen konkreten Verdacht auf Belastun-
gen mit Kampfmitteln begriinden wurden. Es
ist allerdings auch nicht vollkommen auszu-
schliel3en, dass eine Belastung vorliegt.

Die Arbeiten im Schutzstreifen der vorhande-
nen Pipeline missen unter hoher Sorgfalt er-
folgen, um die Pipeline nicht zu beschadi-
gen.

Um das Restrisiko durch moglicherweise im
Erdreich vorhandene Munition zu begrenzen,
wird vorgesehen, eine baubegleitende
KampfmittelrAumung durchzufihren.

Die Anforderungen an eine baubegleitende
Kampfmittelrdumung sind in den "Baufachli-
che Richtlinien Kampfmittelrdumung" des
Bundes beschrieben.

Auf den Flachen der Pipelinetrasse (10 m
Schutzstreifen) wurden seitens des AG bis-
her weder Historisch Genetische Rekon-
struktion, noch Luftbildauswertungen, noch
Kampfmittelerkundungen noch -raumungen
durchgefiihrt. Dies betrifft auch alle Flachen
fur Zuwegungen.
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Werden dem AN dariber hinaus fir den
Bauablauf weitere oder andere Flachen, zum
Beispiel fur die Errichtung von Baustraf3en
bendtigt, sind die damit einhergehenden, er-
forderlichen Schritte fiir ein sicheres Arbeiten
unter den in dieser Ausschreibung beschrie-
benen Rahmenbedingungen sicherzustellen.

RAUMKONZEPT

Der AN erstellt auf Grundlage der Arbeitshil-
fen KampfmittelrAumung des Bundes eigen-
verantwortlich ein Rdumkonzept, fihrt die
Raumung durch und dokumentiert die Er-
gebnisse.

Bei der Erstellung des Raumkonzeptes be-
ricksichtigt der AN neben den Vorgaben der
in diesem Leistungsverzeichnis dargelegten
baulichen Tatigkeiten auch seinen eigenen
Bedarf (z.B. Bauverfahren, Behelfs- und Zu-
fahrtsflachen, Baubehelfe, Bauablauf, Fris-
ten).

Das Raumkonzept berlicksichtigt zudem die
besonderen Vorgaben, die mit den Arbeiten
auf der Pipelinetrasse zusammenhangen.
Die Wahl des geeigneten Raumverfahrens
obliegt dem AN.

Der AN stellt durch sein Konzept sicher,
dass sich aus der RAumung keine nachteili-
gen Folgen flr sein eigenes Personal, den
Nutzer, den Bauherrn, dessen Vertreter und
weitere am Bauvorhaben Beteiligte ergeben.
Alle Aufwendungen, die aus der Erbringung
dieser Leistung entstehen, sind in die vorlie-
gende Position mit einzurechnen.

RAUMZIEL

Oberstes Ziel ist die Gewahrleistung eines
fur alle am Bau Beteiligte sicheren Bauab-
laufes. Im Rahmen der ausgeschriebenen
Leistungen ist eine Storkorperfreiheit bis auf
die Grindungssohle der auszufihrenden
Graben und Baugruben herzustellen. Sofern
geomagnetische oder elektromagnetische
Sonden eingesetzt werden kdnnen, ist die
Grindungssohle freizumessen.

Alle Kampfmittelverdachtspunkte im Bereich
mit Bodeneingriff sind zu erkunden. Alle im
Rahmen des Bodeneingriffes angetroffenen
Storkorper sind zu beseitigen. Bei festen,
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metallhaltigen Bauteilen, die im Boden ver-
bleiben kdnnen, sind die Art und die Abmes-
sungen aufzunehmen und der Zustand vor
dem Verflllen zu dokumentieren (genordete
Skizzen, mit Koordinatenangaben, wenn
moglich Fotos).

Der Bereich im seitlichen Abstand von 2m
zur geplanten Baugrube und zum geplanten
Bodeneingriff ist auf Stérkoérper zu untersu-
chen und, sofern Gefahren nicht sicher aus-
geschlossen werden kdnnen, zu rdumen.
Darluberhinausgehende, flankierende Berei-
che, auch innerhalb des definierten Baufel-
des, in denen keine baulichen Tatigkeiten
stattfinden, oder in denen Gefahren durch
die Art der Bauweise ausgeschlossen wer-
den kdnnen, missen nicht geraumt werden.
Alle Ergebnisse der Raumung sind nachvoll-
ziehbar und durch die Vermessung zu doku-
mentieren.

Erkenntnisse und Dokumentationen aus
Kampfmittelsondierungen von sich Gber-
schneidenden Bereichen aus vorhergehen-
den BaumaRnahmen sind entsprechend zu
berlcksichtigen und zu nutzen.

1.8

psch

Kampfmittelsondierung vor Beginn der Erd-
arbeiten und Arbeitsbegleitend entlang der
neu zu errichtenden Kabeltrasse durch ein
qualifiziertes Kampfmittelsondierunterneh-
men.

Vor Bodeneingriffen ist im Bereich der aus-
gewiesenen Kampfmittelverdachtigen Fla-
chen die Kampfmittelfreiheit durch geophysi-
kalische Untersuchungen geman Arbeitshil-
fen Kampfmittelrdumung (AH KMR) zu ge-
wahrleisten, da ein direkter Kontakt mit
Kampfmitteln bei Bodenaushubarbeiten (De-
tonation durch Fremdeinwirkung) méglich ist.
Kampfmittelverdacht der Kategorie 2 besteht
insbesondere aufgrund des Artilleriebe-
schusses durch alliierte Einheiten. Als Folge
kénnen sich Blindganger und Kampfmittel-
reste im Tanklagerbereich befinden. Die hie-
raus resultierende kampfmittelverdachtige
Flache (KMVF 1) erstreckt sich Uber das ge-
samte Untersuchungsgebiet. Es ist nicht be-
kannt, ob eine Kampfmittelraumung durch-
geflihrt wurde.
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Weiterhin besteht Kampfmittelverdacht (Ka-
tegorie 2) durch die Sprengung von vorhan-
denen Verteidigungsanlagen des Westwalles
nach dem 2.Weltkrieg und aufgrund von Mu-
nitionsvernichtung fir die oberflachennahen
Bodenschichten. Haufig wurden vor der
Sprengung Kampfmittel zur Vernichtung in
die Bunker gebracht. Als Folge wurden die
Kampfmittel mdglicherweise weitraumig ver-
teilt. Als Beleg fir diese ubliche Praxis kdn-
nen Metallsplitterfunde in Baumen im Be-
reich des Tanklagers angesehen werden.
Nach Angaben des Kampfmittelrdumdiens-
tes des Landes Hessen kénnen sich im Ra-
dius von 500 bis zu 1000m um Sprengstellen
Kampfmittel in den oberflachennahen Bo-
denschichten befinden, so dass in diesem
Fall das gesamte Untersuchungsgebiet als
kampfmittelverdachtige Flache (KMVF 2)
ausgewiesen wird (siehe Historisch-Geneti-
sche Rekonstruktion zum Kampfmittelver-
dacht TL Zweibrticken).

Bereiche, in denen bereits umfangreiche
BaumalRnahmen seit Kriegsende im Unter-
suchungsgebiet mit Erdbewegungen statt-
fanden sowie der Ruckbau der Westwallan-
lage (Westwallanlage 3) werden der Katego-
rie 1 nach AH-KMR zugeordnet.

Hier besteht auRer einer Dokumentation kein
weiterer Handlungsbedarf, da sich ein
Kampfmittelverdacht nicht bestatigt hat.

Die bereits bei vorherigen Bauprojekten er-
stellten Unterlagen und Dokumentationen,
wie z.B. die vorliegende Historisch-geneti-
sche Rekonstruktion, kénnen als Grundlage
zur Verfigung gestellt werden. Ebenso exis-
tieren flr weite Teile der geplanten Trassie-
rung bereits Sondierungsergebnisse (Bericht
Winking Geophysik Umwelttechnik).

In dieser Position ist die Untersuchung der
bislang noch nicht technisch erkundeten Be-
reiche im Hinblick auf mdgliche Kampfmittel-
vorkommen zu beriicksichtigen. Die baube-
gleitende Untersuchung von Verdachtspositi-
onen und deren Radumung ist in den nachfol-
genden Positionen beschrieben.
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Samtliche Untersuchungen haben gemaf
der Baufachlichen Richtlinien zur Kampfmit-
telrdumung des Bundes zu erfolgen.

19 |2 St Baubegleitende Arbeiten und Aufwendungen

zur Kampfmittelrdumung, gemaf A-9.4.3,
laut nachfolgender Einzelbeschreibung
durchfiihren.

Es gelten folgende allgemeine Verfahrens-
grundsatze:

Eine mechanische Beanspruchung der ver-
muteten Kampfmittel ist zu vermeiden. Die
Storkorper sind grundsatzlich manuell freizu-
legen.

Durch die verantwortliche Person gemaf §
19 Abs. (1) Nr. 3 SprengG erfolgt die Identifi-
zierung, Feststellung der Handhabungsfahig-
keit der aufgefundenen Kampfmittel.

Bei nicht handhabungsfahigen Kampfmitteln
sind die Arbeiten an der Fundstelle einzu-
stellen. Die Fundstelle ist zu sichern. Der
Fund ist dem Kampfmittelrdumdienst zu mel-
den, der die weiteren MaRnahmen veran-
lasst. Die Beseitigung von handhabungsfahi-
gen Kampfmitteln erfolgt durch den Kampf-
mittelrdumdienst Rheinland-Pfalz.

Bei diesem Raumverfahren wird der Boden
mit aktiven und/oder passiven Sonden unter-
sucht. Nach Freigabe durch die verantwortli-
che Person gemal § 19 Abs. (1) Nr. 3
SprengG kann der Boden unter zusatzlicher
visueller Kontrolle schichtenweise ausgebaut
werden.

Dieser Vorgang wird bis zum Erreichen der
Aushubsohle wiederholt.

Zur Sicherstellung der Kampfmittelfreiheit
sind die Aushubsohle und die Grabenb6-
schungen bzw. -wande in Abhangigkeit von
den vermuteten Kampfmitteln mittels aktiver
und/oder passiver Sonden vollflachig und
systematisch zu untersuchen und ggf. zu
raumen.

Die BGR 114 Anhang 5 "Besondere Sicher-
heitsanforderungen” ist zu beachten.

Die Aushubsohlen, die Béschungswande
und der Aushub werden mit aktiven und/oder
passiven Sonden Uberprift.

Die Kontrolle findet wahrend der MaRnahme
oder bei der Abnahme einer Teilleistung
bzw. der Leistung statt.
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Weitere Regelungen zur Abnahme befinden
sich in der Technischen Spezifikation A-9.4.2
"Abnahmebedingungen/Priffeld". Priffelder
werden nicht eingerichtet.

Samtliche Arbeiten sind nur unter Aufsicht
bzw. Anweisungen des Feuerwerkers oder
dessen Bevollmachtigte durchzufuhren.

Der Aufwand/ Unterbrechungen/ Erschwer-
nisse beim Auffinden von handhabungsfahi-
ger Munition ist einzurechnen. Alle erforderli-
chen Erdarbeiten, zur Freilegung von Stor-
kérpern, sowie der flachige Abtrag/Verflllung
von Bodenmassen, im gesamten Untersu-
chungsfeld, ist bei der Kalkulation zu bertck-
sichtigen.

Die Abrechnung erfolgt nach Stlick Verifikati-
onsstelle.

1 Stick steht fir die Pauschale, die je Verifi-
kationsstelle (Stiick

Aufbruch bis 5 m? zu sondierender Fla-
che) erforderlich wird, um die Durchfiihrung
der erdeingreifenden Tatigkeiten unter Ein-
haltung des Raumziels (sicheres Arbeiten
und Freimessung) zu gewahrleisten. Mehr-
aufwendungen, die sich aus der Lage der
Verifikationsstelle oder dem vom AN gewahl-
ten Bauablauf ergeben, sind in die Position
einzurechnen.

1.10

St

Wie zuvor beschrieben, jedoch Aufbruch >5
bis 15m? zu sondierender Flache.

1.11

St

Wie zuvor beschrieben, jedoch Aufbruch >15
bis 30m? zu sondierender Flache.

112 | 2

St

Dokumentation geman Arbeitshilfen Kampf-
mittelrAumung A-9.4.10 Phase C 2 gemaR
nachfolgender Einzelbeschreibung
aufstellen und liefern.

Vor und wahrend der Raumungsmafllinahme
sind folgende Unterlagen herzustellen und
auf der Raumstelle vorzuhalten:
Raumstelleneinrichtungsplan:

Der Raumstelleneinrichtungsplan ist vor
Raumbeginn durch den Auftragnehmer zu
erstellen.

Bautagesberichte:

Die Bautagesberichte sind tagesaktuell zu
fuhren. Siehe Vordruck 1.

Raumkarte:

Kartografische Darstellung der Bearbei-
tungsergebnisse auf der Grundlage des Ver-
messungsplans i.M. 1:1000 oder in einem in

Stand: 06.07.2026

Neue elektrische Leitungsanbindung vom Verwaltungsgebadude 6ZWD

Seite 18 von 58




Anlage 1

Pos.

Menge

Ein-
heit

Bezeichnung

der Leistungsbeschreibung geforderten
Malstab.

Es sind die Vorgaben der Technischen Spe-
zifikation A-9.1.4 "Kartografische Darstel-
lung" einzuhalten und die dort festgelegten
Kartensignaturen zu verwenden.

Bei Tiefensondierungen sind die Bohrpunkte
in die Karte einzutragen. Die Raumkarte ist,
sofern in der Leistungsbeschreibung nichts
anderes definiert ist, taglich fortzuschreiben.
Erfassungsblatter fur Kampfmittelfunde:

Die Erfassungsblatter fur Kampfmittelfunde
dienen der Aufnahme/Dokumentation von
Kampfmittelfunden auf der Raumstelle und
sind grundsatzlich parzellenbezogen anzu-
wenden. Hinweise zur Verwendung der Er-
fassungsblatter werden in den Erlduterungen
zum Erfassungsblatt, siehe Vordruck 2, ge-
geben.

Spatestens 24 Stunden nach Abschluss der
Raumarbeiten auf einer Parzelle sind die Un-
terlagen in abgabefahiger Form auf der
Raumstelle vorzuhalten.

Kampfmittelibergabebescheinigung:
Auflistung der taglichen Kampfmittelfunde
unter Verwendung des Vordrucks Einheits-
gliederung der Abschlussberichte.

Der Abschlussbericht soll mindestens fol-
gende Informationen enthalten:

- Auftraggeber, Auftragnehmer

- Lage und Grofe der Raumflache sowie re-
levante Liegenschaftsdaten

- Ziel der Kampfmittelrdumung

- Termine und Fristen

- Terminlicher Soll- / Ist-Vergleich

- Begrindung von evtl. Rdumunterbrechun-
gen

- Einmessung und Vermarktung der Parzel-
len bzw. Untersuchungsberichte

- Einmessung und Vermarktung der durch
den Auftraggeber vorgegebenen Parzellen
bzw. Untersuchungsbereiche

- Vermessungsmethoden und Genauigkeiten
- Kampfmittelrdaumung:

Darstellung der Sondier- und Rdummetho-
den und deren Ergebnisse (Kartografische
Darstellung in Anlage 4 der Arbeitshilfen
Kampfmittelrdumung) z.B.: Durchflihnrung der
magnetischen Oberflachensondierung mit
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Darstellung der Vorgehensweise bei der
Raumung, aufgegliedert nach den
vorgegebenen Raumabschnitten oder Par-
zellen.

Informationen zur Art und Menge der Funde,
Raumhindernissen, Grad der Zielerreichung.
- Besondere Vorkommnisse: Darstellung be-
sonderer Vorkommnisse mit Ort, Datum und
Uhrzeit Anlagen zum Bericht:

- Antrag auf kampfmitteltechnische Abnahme
oder Teilabnahme der Rdumstelle bzw. des
Raumabschnitts

- Abnahmeprotokoll (EFB-Abn 331 (VHB))

- Ubersichtsplan TK 25 oder 50

- Kartografische Darstellung der Bearbei-
tungsergebnisse im geforderten Malistab
und Parzellenubersichtsplan (gemal TS
9.1.4)

- Erfassungsblatter fir Kampfmittelfunde mit
Planskizze und AufmalRblatter (gem. Vor-
druck 2)

- Kampfmittelibergabebescheinigung:
Auflistung der taglichen Kampfmittelfunde
unter Verwendung

des Vordrucks 3

- Falls Daten erhoben wurden:

Diagramme von Tiefensondierungen, EDV-
Aufzeichnungen von flachigen Magnetome-
termessungen bzw. Mehrkanalaufzeichnun-
gen

- Vom Auftraggeber oder dessen Vertreter
gegengezeichnete Aufmale

- Nachweise zur Wiederverwertung / Depo-
nierung von Abfallen

- Bautagesberichte (gem. Vordruck 1)

Die Abrechnung erfolgt nach Stick Verifikati-
onsstelle.

1 Stick steht fir die Pauschale, die je Verifi-
kationsstelle (Stlick Aufbruch bis 5 m? zu
sondierender Flache) erforderlich wird, um
die Durchflihrung der erdeingreifenden Ta-
tigkeiten unter Einhaltung des Raumziels (si-
cheres Arbeiten und Freimessung) zu ge-
wahrleisten. Mehraufwendungen, die sich
aus der Lage der Verifikationsstelle oder
dem vom AN gewahlten Bauablauf ergeben,
sind in die Position einzurechnen.

1.13

St

Wie zuvor beschrieben, jedoch Dokumenta-
tion von Aufbruch >5 - 15m? zu sondierender
Flache.
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1.14

St

Wie zuvor beschrieben, jedoch Dokumenta-
tion von Aufbruch >15 - 30m?2 zu sondieren-
der Flache.

Hinweis

Orten von Leitungen

Das Lokalisieren und Orten der im Baufeld
bestehenden elektrischen Kabel- und Leitun-
gen, sowie von metallischen Rohrleitungen,
hat in Absprache und enger Abstimmung mit
den Verantwortlichen des Tanklagers zu er-
folgen. Die gemal den Bestandsunterlagen
vermutete Lage ist durch entsprechende
Sondierungs- und Ortungsmessungen durch
das Personal des Tanklagers moglichst zu
verifizieren. Hierzu ist eine rechtzeitige An-
meldung des entsprechenden Arbeitsberei-
ches und eine ausreichende Vorlaufzeit er-
forderlich.

Hinweis

Fir dieses Bauvorhaben wurden Fachgut-
achten fir Natur- und Artenschutz erstellt,
sowie eine FFH-Vertraglichkeitsprifung
durchgefiihrt. Diese werden dem Auftrag-
nehmer zur Einsichtnahme zur Verfligung
gestellt und sind bei der Umsetzung und
Durchfiihrung der BaumafRnahme zu beach-
ten.

1.15

psch

Zulage fur die Umsetzung der in den Fach-
gutachten und der FFH-Vertraglichkeitspri-
fung geforderten Schutzmalnahmen, insbe-
sondere Abdeckungen, Sturzsicherungen
und Ausstiegshilfen (z.B. rauhe Bretter mit
angemessener Steigung) an Schachten- und
Gruben zur Verhinderung der Fallenbildung
fur Tiere, sowie die regelmafigen Kontrollen
dieser Baugruben beziiglich gefangener
Tiere.

Weiterhin ist die Kennzeichnung und Ab-
grenzung der Schutzzonen vorzunehmen.
Zitat Fachgutachten: ,Die Abgrenzung des
Baufeldes und der zulassigen Arbeitsberei-
che gegentber den zu schitzenden Berei-
chen ist wahrend der Bauphase durch geeig-
nete Malinahmen, beispielsweise durch die
Einrichtung von Bauzaunen, Flatterband
oder vergleichbaren Markierungen, kenntlich
zu machen”.

Hinweis

Schutzvorkehrungen:
Wasserschutz: Die Lagerung wassergefahr-
dender Stoffe wahrend der Bauzeit hat sach-
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gerecht und geman den anwendbaren Re-
geln der Technik zu erfolgen, z.B. bei der
Wartung und Betankung von Baumaschinen.
Schutz der Vegetation:

- Einhaltung von Mindestabstanden

- Ordnungsgemalfie Versorgung von Verlet-
zungen insb. an Baumgrobwurzeln

- Fachgerechter Riickschnitt, falls erforder-
lich

- Ersatzpflanzungen

- Abstellen und Lagern von Baumaschinen,
-fahrzeugen, -materialien, etc. nur auf We-
gen und deren Bankette

- Minimierung der Beanspruchung von Grin-
landflachen bzgl. Dauer und Umfang

- Abgrenzung der Arbeitsbereiche gegen-
Uber der FFH-Schutzbereichen (Wald- und
Wiesenflachen s. Anhang Ubersichtsplan zu
den Fachgutachten)

Schutz von Tieren:

- Zeitraum fur Gehdlzrodungen beachten

- Vermeidung von Fallenwirkungen
Begrenzung der Beeintrachtigungen durch
Larm- und Staubemissionen auf ein Mindest-
malfd

Im Detail wird auf die Anforderungen und
Aussagen in den Fachgutachten bzw. der
Vertraglichkeitsprifung verwiesen.

Summe Titel 1: Baustelleneinrichtung

Erdarbeiten

Hinweis

Fir den Aushub im Bereich der Produkt-
Rohrleitungen sind ausschlieRlich Baggerlof-
fel ohne Zahne zulassig. Die Einweisung und
weitere Vorgaben zum sicheren Arbeiten im
Bereich des Tanklagers und der Rohrleitun-
gen erfolgt durch die Tanklagerleitung.

Hinweis

Anfallender Bodenaushub ist vor Ort ent-
sprechend zwischenzulagern und nach Ab-
schluss der Kabelverlegung wiedereinzu-
bauen. Abgetragener Oberboden ist grund-
satzlich getrennt vom Ubrigen Aushub ab-
seits vom Baubetrieb zur Wiederverwendung
zu lagern. Gelagerter Oberboden ist zu un-
terhalten und vor Verunreinigung zu schuit-
zen.

Bodenarbeiten sollten nicht bei zu feuchter
Witterung und nassem Boden durchgefihrt
werden.
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2.1

65

Asphaltschnitt im Nassschnittverfahren her-
stellen, Schnitttiefe bis 25 cm, einschl. an-
schlieBender Reinigung der Flachen

2.2

55

am

Asphaltflache bis 25 cm Starke aufbrechen,
laden und der Wiederverwertung zufiihren
einschl. Deponiegebdihr.

23

75

am

Betonsteinpflaster aufnehmen, reinigen und
seitl. lagern, nicht wiederverwendbare Steine,
Bettungsmaterial aus Sand, Splitt oder Mértel
der Wiederverwertung zuflihren einschl. Ge-
bahr.

24

14

Randsteine bis 10 cm Breite aufnehmen und
seitl. lagern. Bruch sowie Betonunterbau und
Ruckenstutze sind der Wiederverwertung zu-
zufiihren einschl. Gebuhr. Wiedereinbau der
gelagerten Randsteine, einschlielich Fixie-
rung im Betonbett, einzurechnen ist das be-
darfsmaRige Schneiden der Randsteine im
Nassschnittverfahren und die Hinzulieferung
von fehlendem Material.

25

St

Wourzelstocke, inklusive der Starkwurzeln (J
> 5 cm) roden bis 60 cm Durchmesser ge-
messen an der Schnittstelle. Sind Wurzel-
schaden benachbarter Baume zu erwarten,
ist der Stammful} des geféllten Baumes ledig-
lich auf 10 cm unter Gelandeoberkante abzu-
frasen. Wurzelmaterial der Weiterverwertung
zufiihren, einschl. Geblhr.

2.6

950

am

Oberboden einschl. Grasnarbe abziehen und
seitlich der Graben lagern, Abtragstarke bis
25cm

2.7

900

Boden der Klassen 3 — 5 profilgerecht fir Ka-
belgraben (Grabensohlenbreite ca. 0,6m,
Sohlentiefe ca. 0,8m) Iésen, laden und inner-
halb des Gelandes nach Angeben der Baulei-
tung fiir Wiedereinbau auf Miete lagern, Ubri-
ges Material innerhalb des Gelandes nach
Angeben der Bauleitung einbauen, Trans-
portweg, einfache Strecke bis 800 m.

2.8

85

Boden der Klassen 3 — 5 profilgerecht flir Ka-
belgraben (Grabensohlenbreite ca. 0,2m,
Sohlentiefe ca. 0,8m) Idsen, laden und inner-
halb des Gelandes nach Angeben der Baulei-
tung fir Wiedereinbau auf Miete lagern, Ubri-
ges Material innerhalb des Gelandes nach
Angeben der Bauleitung einbauen, Trans-
portweg, einfache Strecke bis 800 m.

2.9

80

cbm

Boden im Bereich der Kabeltrassen, insbe-
sondere in Bereichen von Leitungskreuzun-
gen oder schwer zuganglichen Bereichen,
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z.T. ab Gelandeoberflache mit Saugbagger
profilgerecht 16sen férdern und nach Ange-
ben der Bauleitung fir Wiedereinbau auf
Miete lagern, Ubriges Material innerhalb des
Gelandes nach Angeben der Bauleitung ein-
bauen, Transportweg, einfache Strecke bis
800 m. In der Kalkulation dieser Position sind
neben der Bereitstellung und des Einsatzes
des Saugbaggers, auch samtliche Nebenkos-
ten, wie z.B. An- und Abfahrtskosten, Bedien-
personal, zusatzlich erforderliche Gerate,
Entladevorgange, Einbau lGbriges Material,
etc. mit zu bertcksichtigen. Der Saugbagger
ist nur dann einzusetzen, wenn konventio-
nelle Gerate (Bagger) nicht eingesetzt wer-
den konnen, oder als Ersatz zur Hand-
schachtung.

Hinweis

Zitat Fachbeitrag Naturschutz: ,Aus Ressour-
censchutzgriinden sollte eine Sandeinbettung
nur dort vorgenommen werden, wo dies auf-
grund der vorherrschenden Bodenart zum
Schutz des Kabels erforderlich ist.”

2.10

220

cbm

Steinfreien Feinsand liefern und in Kabelgra-
ben profilgerecht einbauen und verdichten,
einzurechnen sind Zwischenplanums zu pro-
filgerechtem Einbau der Kabel und der Leer-
rohre.

2.1

1000

Trassenwarnband aus Verbundfolie, alte-
rungs- und kaltebestandig, farbecht und dau-
erhaft lesbar

Farbe: gelb

Breite: 50mm

Aufschrift ,Achtung Starkstromkabel® liefern
und Uber Kabeltrassen verlegen

212

psch

Querung des mit Floorsteinen gesicherten
Hangbereiches. ,Situationsoptimierte“ Her-
stellung der Leitungstrasse im Bereich der
Hangsicherung mit Floorsteinen. Die Situa-
tion ist im Foto im Anhang dargestellt. Her-
stellung der Hang- und Strallenquerung mit
der Leitungstrasse unter Berucksichtigung al-
ler erforderlichen Arbeitsmittel, Materialien,
etc. Dabei ist es dem AN freigestellt, die ge-
eignetste und kostengunstigste, jedoch fach-
gerechte Lésung anzubieten. Die Position
dient als Zulage zu den beschriebenen Erdar-
beiten. Es ist der erhdhte Aufwand fur Aus-
hub, Kabelverlegung und Wiederherstellung
der Hangsicherung und Oberflachen nach
Kabelverlegung zu bericksichtigen.
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213

psch

Wie zuvor beschrieben, jedoch geringerer
Hoéhenunterschied (ca. 4m) und Querung
Pflasterbereich, siehe Foto im Anhang.

214

33

Kabel langs bzw. bis 45 Grad quer zum Ka-
nal- bzw. Versorgungsleitergraben nach An-
gaben der Tanklagerleitung von Hand frei-
schachten und durch geeignete Ma3nahmen
sichern, als Zulage zur Aushubposition. Lei-
tung mit einem Achsabstand von weniger als
50 cm werden als eine Leitung abgerechnet.
Einzurechnen sind folgende Leistungen:
Handschachtung und Freilegung der Leitung,
I0sen des Bodens unter den Leitungen, Bo-
den dem Aushubgerat zuschaufeln, die Er-
schwernisse beim Einbringen und Verdichten
des Verflllmaterials, Leitungen bis zu 200
mm AuRendurchmesser

2.15

20

St

Kreuzende oder diagonal schleifende Versor-
gungsleitungen nach Angaben der Tankla-
gerleitung von Hand freischachten und durch
geeignete MalRnahmen sichern, als Zulage
zur Aushubposition. Leitungen mit einem
Achsabstand von weniger als 50 cm werden
als eine Leitung abgerechnet.

Einzurechnen sind folgende Leistungen:
Handschachtung und Freilegung der Leitung,
I6sen des Bodens unter den Leitungen, Bo-
den dem Aushubgerat zuschaufeln, die Er-
schwernisse beim Einbringen und Verdichten
des Verflllmaterials, Leitungen bis zu ca. 300
mm AuRendurchmesser.

Hinweis

Die Vorgaben, die sich aus den Genehmi-
gungsunterlagen zur Gewasserquerung erge-
ben, sind bei der Querung der Kalberklamm-
bach (verrohrter Bachlauf) einzuhalten.

2.16

St

Querung des in Betonrohr gefuhrten Bachlau
fes (bis DN 600), erforderlichenfalls in Hand-
schachtung, mit den querenden Leitungen
oberhalb des geflihrten Bachlaufes, gemaf
den Vorgaben (wie Mindestiiberdeckungen
fur Gewasserfihrung und Kabeltrasse, sowie
deren Mindestabsténde zueinander) aus den
Genehmigungsunterlagen zur Gewasserque-
rung.

217

St

Zulage fur die Unterfahrung des geflihrten
Gewassers, bei Unterschreitung der vorgege
benen Mindestiberdeckungen bzw. Ab-
stdnde aus den Genehmigungsunterlagen.
Fachgerechtes Unterfahren des in Betonrohr
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bis DN 600 geflihrten Bachlaufes in Hand-
schachtung einschl. Sicherung gegen Absa-
cken. Die Unterfahrung ist bei einer Sohlen-
tiefe von mindestens 3m, zur Einhaltung der
Vorgaben aus den Genehmigungsunterlagen,
herzustellen.

Breite der Unterfahrung bis 1.2m, Lange bis
1.0m.

Unter Berlcksichtigung aller erforderlichen
Arbeitsmittel, Materialien, etc.

2.18

St

Querung eines Betonrohres (bis DN 600), mit
den querenden Leitungen oberhalb des Be-
tonrohres, unter Einhaltung der Mindestab-
stande/-Uberdeckungen.

2.19

St

Zulage zur Querung eines Betonrohres bis
DN 600 bei zu geringer Uberdeckung fir eine
Querung oberhalb des Rohres mit der Lei-
tungstrasse. In Handschachtung unterfahren
einschl. Sicherung der Leitungen gegen Ab-
sacken. Nach Verlegen der Kabelschutz-
rohre, Kabel und Leitungen ist der Graben
unter dem Rohr mit Beton C 12/15, erdfeucht
zu unterstopfen und von Hand zu verdichten
Breite der Unterfahrung bis 1.2m, Lange bis
1.0m. Sohlentiefe der Unterfahrung ca. 3m.
Einschlie3lich der Ma3nahmen fur das Ver-
springen des Grabens vor der Querung.

2.20

St

Entwasserungsgraben queren und nach Ka-
belverlegung den Graben fiir die bestim-
mungsgemale Nutzung wieder fachgerecht
herstellen. Die Position dient als Zulage zu
den beschriebenen Erdarbeiten.

2.21

St

Zaunanlage unterfahren und nach Kabel-
bzw. Leerrohrverlegung den Zaunbereich
wieder fachgerecht und unterkriechsicher
herstellen. Die Position dient als Zulage zu
den beschriebenen Erdarbeiten.

2.22

2,5

cbm

Im Graben vorgefundenes Mauerwerk aller
GroRen in Einzelmengen l6sen, laden, ggfs.
zerkleinern, auf Miete lagern, als Zulage zum
Bodenaushub.

2.23

1,5

cbm

Im Graben vorgefundener, unbewehrter Be-
ton aller GréRRen in Einzelmengen Iésen, la-
den, ggdfs. zerkleinern, auf Miete lagern, als
Zulage zum Bodenaushub.

2.24

450

cbm

Gelagerten Aushub von der Miete laden und
im Graben unter Oberboden plangerecht ein-
bauen und verdichten. Unrat und Steine sind
auszusortieren und mit dem ubrigen, nicht
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mehr benétigten Aushub bauseits nach Vor-
gabe der Bauleitung zu verbauen (Pos.2.7).

Hinweis

Die Korngré3e des Oberbodens darf 2 cm
nicht Gberschreiten. Bei wiedereingebautem
Oberboden ist die angegebene Korngrélie si-
cherzustellen. Dies betrifft neben verfillten
Leitungsgraben und dort angrenzender zur
Zwischenlagerung von Bodenmaterial ge-
nutzter Seitenrdume auch die Bereiche ge-
raumter Baustoff-/Erdlager und die nach Vor-
gabe der Bauleitung verbauten Uberschis-
sige Bodenmassen.

Alle wahrend der BaumalRnahme in Anspruch
genommenen Grin- und AuRenflachen sind
restlos von allen Baurtickstdnden zu berau-
men und in einen fachgerechten Zustand zu
versetzen.

Die letzte Mahd der in Anspruch genomme-
nen Flachen, sowie der wiederhergestellten
Grunflachen darf nicht langer als 2 Wochen
vor der Ubergabe zuriickliegen.

2.25

950

aqm

Seitlich gelagerten Oberboden im Mittel 25
cm stark wieder im Graben einbauen und
leicht anwalzen, Unrat und Steine sind aus-
zusortieren und mit dem dbrigen, nicht mehr
bendtigten Aushub bauseits nach Vorgabe
der Bauleitung zu verbauen (P0s.2.7).

2.26

1450

am

Arbeitsflache kreuzweise ca. 20 cm tief fra-
sen und egalisieren. Flache mit 25 gr/gm mit
autochthonem Saatgut (Gebietseigenes bzw.
-typisches Saatgut) einsden und walzen.
Einschlief3lich Fertigstellungspflege nach DIN
18917 zur Sicherstellung eines regelgerech-
ten Aufwuchserfolges.

2.27

125

am

Frostschutzschicht aus Frostschutzkies lie-
fern und 30 cm stark herstellen und verdich-
ten einschl. Herstellung des Planums zur Auf-
nahme der Oberflachenbefestigung.

2.28

74

am

Vorhandenes Betonsteinpflaster bis 10 cm
Starke wieder in 3-4 cm starkes Bett aus
Edelsplitt verlegen und verdichten, einzurech-
nen ist das Schneiden des Pflasters im Nass-
schnittverfahren und die Hinzulieferung von
fehlendem Material.

2.29

55

am

Bituminése Tragschicht AC 22 TN, fur Belas-
tungsklasse BK 32 14 cm stark (340 kg/gm)
Bindemittelsorte 50/70, liefern, einbauen und
verdichten. Der Einbau erfolgt in Kleinflachen
im Handeinbau
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2.30

55

aqm

Bitumindsen Unterbau reinigen und mit 0,250
kg/gm polymermodifizierter Bindemittelemul-
sion gleichmaRig anspritzen, Bindemittel C
60 BP1-S gem. Tabelle 2 TL Bitumenemul-
sion StB 07

2.31

55

Bitumindses Fugenband, kalt verarbeitbar
und dauerplastisch selbstklebend nach Ver-
arbeitungsrichtlinien des Herstellers verlegen.
Schichtdicke des Asphalts 30 bis 50 mm. Ein-
schl. des erforderlichen Voranstrichs der
Nahtflanken.

2.32

55

gm

Asphaltdeckschicht AC 8 DS liefern und 4 cm
stark (100 kg/gm) in Kleinflachen von Hand
heifl3 einbauen und verdichten. Belastungs-
klasse BK 3.2, Bindemittel 25/55-55A

2.33

40

aqm

Wiederherstellung der Oberflache des mit
Schotter befestigten Parkplatzes. Einschlief3-
lich Herstellung des tragfahigen Untergrun-
des und schichtweisem Verdichten. Ein-
schliel3lich des erforderlichen Einbaumateri-
als fir Unterbau und Deckschicht.

2.34

psch

Schonendes, teilweises Freilegen der Ent-
wasserungsrinne im Bereich der Gebaude-
einflhrung des Verwaltungsgebaudes,
zwecks Einflhrung der vier Leerrohre in das
Gebaude. Alternativ dazu ist das Entfernen
und nach der Einfihrung der Leerrohre ins
Gebaude, das Ersetzen des betroffenen Teil-
stlickes im Arbeitsbereich. Die Auswahl des
Verfahrens obliegt dem AN und ist entspre-
chend Realisierbarkeit, fachgerechter Um-
setzbarkeit und Wirtschaftlichkeit auszuwah-
len und zu realisieren. Die erforderlichen
Kernbohrungen, sowie die Abdichtungen zur
Gebaudeeinfiihrung der Leerrohre und Kabel
sind in entsprechenden Positionen separat
beschrieben. Alles Weitere zur fachgerechten
Einflhrung und Wiederherstellung bendétigte
und erforderliche Material und sonstiger Auf-
wendungen ist in dieser Position zu berick-
sichtigen. Bestandssituation auf dem Foto in
der Anlage.

Summe Titel 2: Erdarbeiten

Leerrohre, Kabel, Abzweigkasten

3.1

180

m

Flexible Kabelschutzrohre, UV-stabil DN 110
als Ringware in Verbundrohrbauweise, au-
Ren gewellt und innen glatt gem. DIN EN
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61386-24 mit Muffe als sanddichte Ausfluh-
rung, Druckfestigkeitsklasse 450, mit Ein-
zugsschnur in Einzellangen liefern und auf
vorhandenem Sandbett im Graben verlegen.

3.2

1100

Flexible Kabelschutzrohre, UV-stabil DN 63
als Ringware in Verbundrohrbauweise, au-
Ren gewellt und innen glatt gem. DIN EN
61386-24 mit Muffe als sanddichte Ausflih-
rung, Druckfestigkeitsklasse 450, mit Ein-
zugsschnur in Einzellangen liefern und auf
vorhandenem Sandbett im Graben verlegen.

3.3

25

St

v.g. Leerrohr DN 63 als Schlaufe, jeweils an
den durch den AG angegebenen Stral3en-
leuchtenstandorten (Leuchtenabstande ca.
30-35m) vor dem Verfillen der Graben, so-
wie der Herstellung der Oberflache, ca. 1m
Uber die Oberflache herausfihren und an ein-
gesteckter Holzlatte oder -pfosten fixieren.
EinschlieB3lich Latte und des fir die Fixierung
erforderlichen Materials.

3.4

St

Uberzahlige Anschliisse an Kabelschachten
mit Kunststoffdeckeln bzw. Kunststofftépfen
des Herstellers dicht verschlieRen.

Hinweis

Schéachte in Grunflachen sind grundsatzlich
niveaugleich zur umgebenden Bodenoberfla-
che und dberfahrbar anzulegen.

3.5

St

Kabelkleinschacht 70 x 70 x 90 cm im Lich-
ten, liefern und aus 15 cm Unterbeton C
12/15 hdhen und fluchtgerecht versetzen.
Stahlbetonfertigteile mind. C 35/45 nach DIN
1045. Bemessen fur Belastungsklasse B 125.
Schachtabdeckung nach DIN EN 14 und DIN
1229
Bestehend aus:
- 1 Bodenplatte mit Sickerloch
- 1 Kastenrahmen 45 cm hoch mit Aus-
sparungen fur Kabeleinfiihrungsplat-
ten EP 3 und
EP 6
- 1 Zwischenrahmen 45 cm hoch
- 1 Deckelrahmen in Graugusseinfas-
sung, 12 cm hoch
- 1 Deckel mit Betonflillung in Grau-
gusseinfassung ohne Liftungsrost,
Klasse B 125
- 2 Kabeleinflihrungsplatten fir je 6
Rohranbindungen
- 2 Verschlussplatten aus Beton.
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Alle Fugen des Bauwerks sind mit bauamtlich
zugelassenem Schachtbaumortel zu ver-
schlieBen. Eigenmischungen auf der Bau-
stelle sind nicht zugelassen.

Einzurechnen sind Mehrleistungen bei den
Aushub- und Verfillarbeiten.

Die Schachtdeckel sind gegen unbefugtes
Offnen mit Schrauben zusatzlich zu sichern.
Die 4 Leerrohre sind fachgerecht an den Ka-
belschacht anzuschlieRen.

36 |6

St

Kernbohrungen bis DN 150mm schrag durch
Mauerwerk, Beton oder Stahlbeton bis zu 80
cm stark herstellen.

Bohrwandungsflachen fachgerecht versie-
geln. Grundierung mit Primer als Haftgrund-
lage, dann mit einem Chlorkautschuklack
streichen.

Nach Verlegung der Leitung einschl. Mauer-
durchflihrung ist mit gas- und wasserdichtem
Vergussmortel vergielen.

Die entsprechende Zulassung nach DVGW
ist nachzuweisen. Die AulRenflache ist im Be-
reich des gesamten Grabenquerschnitts
zweimal mit einem Bitumendichtungsmittel zu
streichen. Die Abdichtung gegen nichtdri-
ckendes Wasser ist zu gewahrleisten.
Aufbau und Befestigung der Maschinen zur
Durchbohrung bis DN 150 ist im Preis enthal-
ten

3.7 10

St

Kernbohrungen bis DN 150mm fir Mauer-
werk, Beton oder Stahlbeton bis zu 40 cm
stark herstellen.

Bohrwandungsflachen fachgerecht versie-
geln. Grundierung mit Primer als Haftgrund-
lage, dann mit einem Chlorkautschuklack
streichen.

Nach Verlegung der Leitung einschl. Mauer-
durchfiihrung ist mit gas- und wasserdichtem
Vergussmortel vergiel3en.

Die entsprechende Zulassung nach DVGW
ist nachzuweisen. Die Aulienflache ist im Be-
reich des gesamten Grabenquerschnitts
zweimal mit einem Bitumendichtungsmittel zu
streichen. Die Abdichtung gegen nichtdri-
ckendes Wasser ist zu gewahrleisten.
Aufbau und Befestigung der Maschinen zur
Durchbohrung bis DN 150 ist im Preis enthal-
ten

3.8 4

St

Ringraumdichtung mit Segmentringtechnik
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Ringraumdichtung zur Abdichtung von Ka-
beln in Kernbohrungen oder Futterrohren.
Geteilte Ausfuhrung zur Abdichtung von neu
zu installierenden oder bereits verlegten Ka-
beln.

Male: Pressplatten: 5 mm; Dichtbreite: 40
mm

Edelstahl rostfrei V2A, EPDM

Dichtheit: gas- und wasserdicht
Futterrohr/Kernbohrung (mm): 150
Verschiedene Ausflihrungen z.B. Abdichtung
von: 1 Kabel mit Durchmesser 12—75mm
oder 6 Kabeln mit Durchmesser 8-35mm
oder 3 Kabeln mit Durchmesser 22-54mm

Segmentringtechnik zur individuellen Anpas-
sung auf die Leitungsdurchmesser vor Ort

3.9

St

Wellrohrdichtung fur gewellte Kabelschutz-
und Medienrohre

Geschlossene Ringraumdichtung zur Abdich-
tung von neu zu installierenden gewellten
Medienrohren/Schutzrohren in Kernbohrun-
gen oder Futterrohren.

Malie: Pressplatten: 5 mm; Dichtbreite: 40
mm

Edelstahl rostfrei V2A, EPDM

Dichtheit: gas- und wasserdicht
Futterrohr/Kernbohrung (mm): 150
Nennweite des abzudichtenden Schutzrohres
DN110mm. Dichteinsatz passend zum einge-
setzten Schutzleerrohr. Einschlielich pas-
senden Dichteinsatz zur Rohrinnenabdich-
tung, Ringraumdichtung zur Abdichtung von
Kabeln innerhalb von Wellrohren. Geteilte
Ausflhrung zur Abdichtung von neu zu instal-
lierenden oder bereits verlegten Kabeln. Aus-
fihrung fur 2 Kabeldurchfiihrungen, 1 Kabel
mit Durchmesser 8-34mm, 1 Kabel mit
Durchmesser 6-20mm.

3.10

10

St

Flansch-Dichtpackung zum nachtraglichen
Andubeln auf Mauerwerk, Beton oder glatten
Oberflachen, mit Bajonetaufnahme. fur Kern-
bohrung bis 150mm,

Dichtpackung in quadratischer Ausfiihrung.
Komplett, bestehend aus Flansch mit Dich-
tung, sowie systembedingtem Befestigungs-
und Abdichtzubehor.

Abmessungen: ca. 200x200 mm,
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erforderlicher Achsabstand: ca. 235 mm
Flanschstarke: ca. 45 mm, Flansch-Dichtpa-
ckung liefern und fachgerecht gemaR den
Herstellerbestimmungen montieren.

Es ist darauf zu achten, dass die Auflagefla-
che eben und sauber ist. Hierzu ist ein Bitu-
men-Dichtanstrich unter dem Flansch vorzu-
sehen.

In den Einheitspreis sind alle erforderlichen
Arbeiten, Materialien etc. mit einzukalkulie-
ren. Siehe Bild Anlage.

3.1 1 St Systemdeckel zum Einsatz in Dichtpackung
und Kunststoffflansch mit Bajonetverschluss.
Zur abgedichteten Einfihrung von bis zu drei
Kabeln mit Durchmesser bis ca.60mm. Ab-
dichtung der Kabel mit Thermomuffen. Unbe-
legte Systemdeckelstutzen sind mit entspre-
chenden Verschlussstopfen zu verschliefl3en.
Gas- und wasserdicht bis 2,5 bar. Einschliel3-
lich erforderliches Zubehér und Montagema-
terial, sowie Blindstopfen. Siehe Bild Anlage.

3.12 2 St Wie zuvor beschrieben, jedoch zur abgedich-
teten Einflhrung von bis zu sieben Kabeln
bis ca. 33mm Durchmesser.

3.13 3 St Wie zuvor beschrieben, jedoch zur abgedich-
teten Einflhrung von einem Kabel bis ca.
78mm Durchmesser.

3.14 4 St Systemdeckel zum Einsatz in Dichtpackung
und Kunststoffflansch mit Bajonetverschluss.
Zur abgedichteten Einfihrung von einem
Leerrohr mit Durchmesser DN110mm. Zur
Anbindung von gewellten Kabelschutzrohren.
Die Abdichtung erfolgt Gber die Manschetten-
technik mit Spannbandern.

3.15 4 St Abdichten von Leitungen in Leerrohren mit-
tels Schrumpfmuffen bis Leerrohrdurchmes-
ser DN63mm

Hinweis Hinweis: Die angegebenen Kabellangen wur-

den anhand der Ubersichtsplane ermittelt.
Die tatsachlichen Kabellangen sind vor Ort
auszumessen und bedarfsgerecht zu bestel-
len. Die Abrechnung erfolgt gemaf der erfor-
derlichen Lange. Bei der Verlegung der Kabel
ist auf die Einhaltung der Mindestbiegeradien
der Kabel und Leerrohre zu achten. Die Di-
mensionierung und der Nachweis bezglich
Strombelastbarkeit und zur Einhaltung des
Spannungsfalls ist Bestandteil der Werkpla-
nung und obliegt dem AN.
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3.16

2500

Erdkabel vom Typ NAYY-J 5x185mm? SM
liefern und in hergestellten Kabelgraben im
Sandbett verlegen.

3.17

70

Erdkabel, wie zuvor beschrieben, liefern, je-
doch im Gebaude im Hohlraum-/Doppelbo-
den oder auf Kabeltrassen verlegen.

3.18

35

Erdkabel vom Typ NYY-J 1x240mm? liefern
und in hergestellten Kabelgraben im Sand-
bett verlegen.

3.19

140

Erdkabel, wie zuvor beschrieben, liefern, je-
doch im Gebaude im Hohlraum-/Doppelbo-
den oder auf Kabeltrassen verlegen.

3.20

15

Erdkabel vom Typ NYY-J 5x95mm? liefern
und in hergestellten Kabelgraben im Sand-
bett verlegen oder in Leerrohr einziehen.

3.21

85

Erdkabel vom Typ NYY-J 5x6mm? liefern und
in hergestellten Kabelgraben im Sandbett
verlegen oder in Leerrohr einziehen.

3.22

255

Erdkabel vom Typ NYY-J 5x35mm? liefern
und in hergestellten Kabelgraben im Sand-
bett verlegen oder in Leerrohr einziehen.

3.23

65

Schutzleiter-Leitung NYY-J 1x16mm? verle-
gen in Rohr, im Kabelkanal oder im Zwi-
schenboden.

Einschliel3lich erforderlichem Material zur
fachgerechten Verlegung und der Befesti-

gung.

3.24

750

LWL-Auflenkabel 2x12 OS2 E9/125um A-
DQ(ZN)B2Y

Mechanische Eigenschaften

- Zugkraft: 3000N (IEC 60794-1-2 E1)

- Querdruckfestigkeit: dauernd 300N/cm (IEC
60794-1-2 E3)

- Langswasserdicht (IEC 60794-1-2 F5)

- Halogenfrei (IEC 60754-1/-2)

- Nagetierschutz

- Metallfrei

- Trockene Verseilhohlrdume

- AuRendurchmesser: 11,0 +/- 0,5mm

- Biegeradius: min. 15 x AuRendurchmesser
liefern und in hergestellten Kabelgraben im
Sandbett verlegen oder Einziehen in Leerrohr
DN 110.

3.25

330

Wie zuvor beschrieben, jedoch Ausfiihrung
1x12 Fasern.

Hinweis

Die Errichtung der Erdungsanlage, sowie de-
ren Dokumentation hat gemaR den Anforde-
rungen von DIN 18014 zu erfolgen. Die Er-
richtung, als Teil der elektrischen bzw. der
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Blitzschutzanlage, hat durch Elektrotechni-
sche bzw. Blitzschutz-Fachkrafte zu erfolgen.
Ebenso die messtechnische Uberpriifung der
Anlage.

3.26

110

V4A-Bandstahl 30x3,5mm liefern und in her-
gestelltem Kabelgraben ,erdfihlig” in mind.
0,7m Tiefe verlegen. Einschlie3lich der erfor-
derlichen Langsverbinder.

3.27

St

Herstellen eines Erderanschlusspunktes,
durch Anschluss einer V4A-Banderder-An-
schlussfahne mittels Kreuzverbinder mit dem
vor beschriebenen, erdverlegten V4A-Band-
stahl und Herausflihren der Fahne im Bereich
des Kabelverteilers (MA-Parkplatz) bis 50cm
oberhalb des fertigen Gelandeniveaus. Ein-
schlie3lich des erforderlichen Verbindermate-
rials, sowie der Fixierung am Montageort.

3.28 | 2

St

Herstellung Erderverbindung des V4A-Ban-
derders mit bestehendem Erder im Trassen-
bereich mittels Kreuzverbinder. Schitzen der
Verbindungsstelle mit Korrosionsschutzbinde
(z.B. Denso-Binde).

3.29

St

Kabelleiter 300/50mm zur Herstellung eines
Steigepunktes, einschlieRlich Boden- und
Wandbefestigungshalter, sowie der anteiligen
Befestigung der Kabel- und Leitungen mit
entsprechendem Befestigungsmaterial, wie
z.B. Bugelschellen. Raumhdhe ca. 2,5m.

3.30 | 2

St

VDE-Potentialausgleichsschiene aus Mes-
sing.

Potentialausgleichsschiene zum Anschluss
von Potentialausgleichsleitern mit der Er-
dungsanlage eines Gebaudes. Zugbugel mit
Schraubensicherung gegen Selbstlockern.
Mit plombierbarer und beschriftbarer Abdeck-
haube. Fur den Potentialausgleich nach DIN
VDE 0100-410/-540, und Blitzschutzpotential-
ausgleich nach DIN VDE 0185-305. Montie-
ren und Anschlielen an oértliche Erdan-
schlussfahne (Bandstahl 30x3,5mm).

3.31

120

Erdkabel vom Typ NYY-J 5x25mm? liefern
und in hergestellten Kabelgraben im Sand-
bett verlegen.

332 |2

St

Herstellen von Kabel- und Leitungsbrand-
schott, gemaR den Anforderungen der Lei-
tungsanlagenrichtlinie, als Mértelschott in De-
cke oder Wand mit brandschutztechnischer
Anforderung. Ausfiihrung als S30-Brand-
schott mit einer Feuerwiderstandsdauer von
mindestens 30 Minuten. Zulassungsgemalie
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Herstellung des Brandschottes und Kenn-
zeichnung mittels Schild neben dem Brand-
schott.
3.33 |3 St Wie zuvor beschrieben, nur Ausfihrung als
S90-Brandschott, mit einer Feuerwider-
standsdauer von mindestens 90 Minuten.
Summe Titel 3: Leerrohre, Kabel,
Abzweigkdsten
4. Unterverteilungen und Einbaugerate
4.1 1 St Schaltfeld zur Erweiterung der NSHV 400V.

Als Anreihstandverteiler, zum Anbau an be-
stehende Felder der Hauptverteilung. Siehe
Foto im Anhang. Die Mal3e der bestehenden
Verteilung sind ca. 2100x800x600mm
(HxBXT), einschl. 100mm Sockel. (seitliche
Reserve ca. 600mm).

Ausflhrung als stahlblechgekapselter Ener-
gieverteiler bis 1000A nach IEC 61439-1/2
und als "Niederspannungs-/Energie-Schalt-
geratekombination bauartgepruft"

mit nachfolgend aufgefihrten Spezifikatio-
nen:

- Stahlblech mind. 1,0mm

- Lackierung oder Pulverbeschichtung in licht-
grau.

- Ture mit 3-Punkt-Stangenverschluss und
Schwenkhebelgriff

Der Verteiler muss mindestens gemaf den
nachfolgend aufgefihrten technischen Daten
gepruft worden sein:

SchutzmalRnahmen nach VDE0100, Teil 410
und IEC-EN 60529, IEC/EN 62208, IEC/EN
61439-1/2/3
Mindest-Bemessungsisolationsspannung Ui:
440VAC
Mindest-Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400VAC

Bemessungsbetriebsstrom le: mind. 250A
Bemessungsfrequenz f: 50Hz
Bemessungssto3spannung Uimp: 4kV
Schutzklasse: 1

Schutzart: IP 31

Netzform: TN-S

Bodenblech mit Aussparungen fir Leitungs-
durchfiihrungen mit Kabelschutz, Kleintiersi-
cher verschlossen.
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Fur die zugentlastete Befestigung der einge-
fUhrten Kabel und Leitungen ist eine entspre-
chende Kabelbefestigungsschiene vorzuse-
hen und zu montieren. Die entsprechenden
Kabelbefestigungsschellen fir die beschrie-
benen Kabel sind ebenfalls mitzuliefern.
Fabrikat: Rittal oder kompatibel zum beste-
henden System.

Innenausbau:

Zweimal ein getrenntes Sammelschienensys-
tem als Einbaueinheit 5-polig flir NH-Last-
schaltleisten

der Gr.00-02 bis 400A, 5polig, vorbereitet in-
klusive Sammelschienen-System mit Pha-
senabstand 185mm. Bemessungsbetriebs-
strom le: mind. 250A.

Die Einspeisung des einen Systems erfolgt
Uber eine NH2-Sicherungs-Lastschaltleiste,
die des anderen Uber Kabeleinspeisung an
Anschlusslaschen an den Stromschienen.

Alle Einbauten und Abdeckungen, sowie de-
ren Befestigungselemente, die erforderlich
sind, um den erforderlichen Berihrungs-
schutz bei gedffneter Schaltschranktir zu ge-
wahrleisten, sind in die Position mit einzukal-
kulieren.

Der Aufbau des Verteilerfeldes hat wie folgt
zu erfolgen:

Die eingefuhrten Kabel und Leitungen sind
mittels einer Kabelschiene und Blgelschellen
zugentlastet zu befestigen.

Die SchlieBungen sind mit Doppelbartschlis-
sel auszufihren.

Mit Schaltplantasche, dauerhaft in Verteilertir
befestigt.

Alle abgehenden Stromkreisleitungen sind
Uber Anschlussklemmen zu fihren.

Bestlickung:

1 Stk. Uberspannungs-Schutzeinrichtung, ist
als Kombiableiter Typ 1/ 2 auszufiihren. Die
USE/SPD ist gemaR DIN VDE 0675-6 und
DIN VDE 0100-534 auszuwahlen und zu er-
richten. Einschlie3lich notwendiger Leitungs-
anbindungen und der erforderlichen Verbin-
dung zur Haupterdungsschiene (ca. 5m) und
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zur PE-Schiene. Die fiir die Montage erfor-
derlichen ggfs. zusatzlichen Komponenten
sind mit einzukalkulieren. Ableiter mit inte-
grierter Vorsicherung.

Musterdarstellung Ausfihrung Kombiableiter

2 Stk. NHOO-Sicherungs-Lastschaltleiste bis
160 A, fur Sammelschienenmontage mit Ab-
stand 185 mm. Nach DIN EN 60947-3 und
IEC 60947-3 geeignet fur NH-Sicherungsein-
satze nach DIN 43620-1. Bestehend aus 3-
poligem Schaltleistenunterteil und Griffein-
satz mit BerUhrungsschutz am Griff, einpolig
schaltend. Zum Anschluss von Leitungsquer-
schnitten bis 95gmm, Rund- oder Sektionala-
dern, wahlweise fir CU oder AL-Leiter.

1 Stk. wie zuvor beschrieben, jedoch Bau-
gréRe NH1 bis 250A und zum Anschluss von
Leitungsquerschnitten bis mindestens
240gmm, Rund- oder Sektionaladern, wahl-
weise fur CU oder AL-Leiter.

6 Stk. wie zuvor beschrieben, jedoch Bau-
gréRe NH2 bis 400A und zum Anschluss von
Rund- und Sektional-Aderleitern von 95mm?
bis 240mm?, wahlweise fur CU oder AL-Lei-
ter.

Einschliel3lich NH-Sicherungseinsatze ent-
sprechend der Bemessungsstrom-Dimensio-
nierung der Abgangsstromkreise fir vor be-
schriebene Sicherungsschaltleisten, alterna-
tiv Trennmessereinsatze, durch AG fir ein-
zelne Stromkreise wahlbar.
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Fur den entsprechenden Aufbau ist der Be-
messungsbelastungsfaktor nach IEC/EN
61439 fir den Dauerbetrieb von nebeneinan-
der betriebenen Geraten zu beachten, nach-
zuweisen und zu dokumentieren.

Mit Schaltplantasche, dauerhaft in Verteilertir
befestigt.

Vorzuhaltende Einbauplatzreserve flir Ein-
baugerate ca. 20%.

Die interne Verdrahtung der Schalt- und
Schutzgerate untereinander und zu den Rei-
henklemmen, einschliellich des erforderli-
chen Leiter- und Verbindungsmaterials sind
in dieser Position zu beriicksichtigen.

1 Stk. Energiemanagement-Multimessgerat,
zur Messung elektrischer GréRRen, Daten-
Ubertragung Gber Modbus-TCP-Datenproto-
koll, mit grafischem LCD-Display.

Messung von Strom- und Spannung im
TRMS-Messverfahren mit kontinuierlicher
Messwerterfassung. Frequenzmessung zwi-
schen 54 und 65Hz. Zusatzlich Wirk- und
Blindleistungsmessung. Einschlief3lich pas-
sendem Netzteil zur Spannungsversorgung,
Schutzart mind. 1P44,

mit zwei RJ45-Anschlissen fur Fast-Ether-
net-Schnittstelle und zwei digitalen Eingan-
gen, sowie zwei digitalen Ausgangen.
Messgenauigkeit gemaf IEC61557-12, flr
Spannung und Strom +/-0,2%, fur Wirkleis-
tung und Leistungsfaktor +/-0,5% und Blind-
leistung +/-1%.

Messkategorie flr Strom- und Spannungs-
messung mind. Cat.lll. Betriebstemperaturbe-
reich mind. -25 bis 55°C. Abmessung
(BxHxXT) ca. 100x100x60mm.

Der elektrische Anschluss erfolgt Gber
Schraubklemmen. EinschlieBlich der Schutz-
einrichtung flr die Energieversorgung des
Messgerates gemaf den Anforderungen des
Herstellers.

Einschliellich Einbau in die Schaltschranktur,
mit Herstellung des entsprechenden Aus-
schnittes und des Einbaus, sowie der Verka-
belung der Messleitungsverbindungen und
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der Daten- und Steuerleitungen. Die fachge-
rechte Befestigung der Leitungen, insbeson-
dere im Anschlagbereich der Tir (flexibles
Schutzrohr), ist herzustellen.

Die Lieferung und der Einbau, der fir die
Strommessung erforderlichen drei Mess-
wandler 250/5A, Genauigkeitsklasse 1, ge-
eignet fur die Montage auf Sammelschienen-
system 2 hinter den Einspeiselaschen, ist zu-
satzlich zu berlcksichtigen. EinschlieRlich
der, fir die Montage und den elektrischen
Anschluss erforderlichen Materialien und Zu-
behdr.

4.2

St

Kabelverteiler Parkplatz, Aulzenverteiler als
Normkabelverteilerschrank aus glasfaserver-
starktem Polyester, mit 5-poliger Sammel-
schiene, mind. 250A, mit 185mm Schienen-
abstand, in Schutzart IP54, Schutzklasse I,
zur Bestuckung mit NH-Sicherungsschaltleis-
ten.

Alle Einbauten und Abdeckungen, sowie de-
ren Befestigungselemente, die erforderlich
sind, um den erforderlichen Berihrungs-
schutz bei gedffneter Schaltschranktir zu ge-
wabhrleisten, sind in die Position mit einzukal-
kulieren.

Die eingefuhrten Kabel und Leitungen sind
mittels einer Kabelschiene und Blgelschellen
zugentlastet zu befestigen.

Die SchlieBungen sind mit Doppelbartschlis-
sel auszufuhren.

Mit Schaltplantasche, dauerhaft in Verteilertir
befestigt.

Alle abgehenden Stromkreisleitungen sind
Uber Anschlussklemmen zu fuhren.

Der Aufbau des Verteilerfeldes hat wie folgt
zu erfolgen:

1 Stk. Uberspannungs-Schutzeinrichtung, ist
als Kombiableiter Typ 1/ 2 auszufiihren. Die
USE/SPD ist gemaR DIN VDE 0675-6 und
DIN VDE 0100-534 auszuwahlen und zu er-
richten. Einschlie3lich notwendiger Leitungs-
anbindungen und der erforderlichen Verbin-
dung zur Erdungsanlage (ca. 5m) und zur
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PE-Schiene. Die flr die Montage erforderli-

chen ggfs. zusatzlichen Komponenten sind

mit einzukalkulieren. Ableiter mit integrierter
Vorsicherung. Einbau einschlieRlich Monta-
geplatte.

2 Stk. NHOO-Sicherungs-Lastschaltleiste bis
160 A, fir Sammelschienenmontage mit Ab-
stand 185 mm. Nach DIN EN 60947-3 und
IEC 60947-3 geeignet fir NH-Sicherungsein-
satze nach DIN 43620-1. Bestehend aus 3-
poligem Schaltleistenunterteil und Griffein-
satz mit BerUhrungsschutz am Giriff, einpolig
schaltend. Zum Anschluss von Leitungsquer-
schnitten bis 95gmm, Rund- oder Sektionala-
dern, wahlweise fiir CU oder AL-Leiter.

6 Stk. wie zuvor beschrieben, jedoch Bau-
grofie NH2 bis 400A und zum Anschluss von
Rund- und Sektional-Aderleitern von mind.
95mm? bis mind. 240mm?, wahlweise fiir CU
oder AL-Leiter.

Einschlief3lich NH-Sicherungseinsatze ent-
sprechend der Bemessungsstrom-Dimensio-
nierung der Abgangsstromkreise flr vor be-
schriebene Sicherungsschaltleisten, alterna-
tiv Trennmessereinsatze, durch AG fir ein-
zelne Stromkreise wahlbar.

Fur den entsprechenden Aufbau ist der Be-
messungsbelastungsfaktor nach IEC/EN
61439 fir den Dauerbetrieb von nebeneinan-
der betriebenen Geraten zu beachten, nach-
zuweisen und zu dokumentieren.

Mit Schaltplantasche, dauerhaft in Verteilertir
befestigt.

Vorzuhaltende Einbauplatzreserve flir Ein-
baugerate ca. 20%.

Die interne Verdrahtung der Schalt- und
Schutzgerate untereinander und zu den Rei-
henklemmen, einschliellich des erforderli-
chen Leiter- und Verbindungsmaterials sind
in dieser Position zu beriicksichtigen.
Einschlief3lich Montagesockel ca. 900mm mit
Eingrabtiefe von ca. 600mm und geeignetem
Verfullmaterial.
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4.3 1 St Hauptverteilung Verwaltung, Ausfiihrung als

Standverteiler mit Sockel,

BxHxT(mm): ca. 1200x1400x500, als Anreih-
standverteiler. Gesamthdhe ca. 2m (einschl.
600mm Sockel).

Ausflhrung als stahlblechgekapselter Ener-
gieverteiler bis 1000A nach IEC 61439-1/2
und als ,Niederspannungs-/Energie-Schalt-
geratekombination bauartgepruft* mit nachfol-
gend aufgeflihrten Spezifikationen:

- Stahlblech mind. 1,0mm

- Lackierung oder Pulverbeschichtung in licht-
grau.

- Ture mit 3-Punkt-Stangenverschluss und
Schwenkhebelgriff.

Der Verteiler muss mindestens gemaf} den
nachfolgend aufgefiihrten technischen Daten
gepruft worden sein:

Schutzmallnahmen nach VDE0100, Teil 410
und IEC-EN 60529, IEC/EN 62208, IEC/EN
61439-1/2/3
Mindest-Bemessungsisolationsspannung Ui:
440VAC
Mindest-Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400VAC

Bemessungsbetriebsstrom le: mind. 250A
Bemessungsfrequenz f: 50Hz
Bemessungssto3spannung Uimp: 4kV
Schutzklasse: 1

Schutzart: IP 31

Netzform: TN-S

Bodenblech mit Aussparungen fir Leitungs-
durchfiihrungen mit Kabelschutz, Kleintiersi-
cher verschlossen.

Zusatzlich mit passendem, insgesamt
600mm hohem Montagesockel mit seitlicher
Offnung zur Kabeleinfihrung, einschlieRlich
Kantenschutz.

Fir die zugentlastete Befestigung der einge-
fuhrten Kabel und Leitungen ist eine entspre-
chende Kabelbefestigungsschiene vorzuse-
hen und zu montieren. Die entsprechenden
Kabelbefestigungsschellen fir die beschrie-
benen Kabel sind ebenfalls mitzuliefern.
Fabrikat: Rittal oder glw.

Innenausbau:
Sammelschienensystem als Einbaueinheit 5-
polig fir NH-Lastschaltleisten
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der Gr.00-02 bis 630A, 5polig, vorbereitet in-
klusive Sammelschienen-System mit Pha-
senabstand 185mm. Bemessungsbetriebs-
strom le: mind. 400A.

Alle Einbauten und Abdeckungen, sowie de-
ren Befestigungselemente, die erforderlich
sind, um den erforderlichen Berihrungs-
schutz bei gedffneter Schaltschranktir zu ge-
wahrleisten, sind in die Position mit einzukal-
kulieren.

Die SchlieBungen sind mit Doppelbartschlis-
sel auszufihren.

Bestlickung:

1 Stk. Uberspannungs-Schutzeinrichtung, ist
als Kombiableiter Typ 1/ 2 auszufiihren. Die
USE/SPD ist gemaR DIN VDE 0675-6 und
DIN VDE 0100-534 auszuwahlen und zu er-
richten. Einschlie3lich notwendiger Leitungs-
anbindungen und der erforderlichen Verbin-
dung zur Haupterdungsschiene (ca. 5m) und
zur PE-Schiene. Die fiir die Montage erfor-
derlichen ggfs. zusatzlichen Komponenten
sind mit einzukalkulieren.

Musterdarstellung Ausfihrung Kombiableiter

10 Stk. NHOO-Sicherungs-Lastschaltleiste bis
160 A, fir Sammelschienenmontage mit Ab-
stand 185 mm. Nach DIN EN 60947-3 und
IEC 60947-3 geeignet fur NH-Sicherungsein-
satze nach DIN 43620-1. Bestehend aus 3-
poligem Schaltleistenunterteil und Griffein-
satz mit BerUhrungsschutz am Giriff, einpolig
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schaltend. Zum Anschluss von Leitungsquer-
schnitten bis 95gmm, Rund- oder Sektionala-
dern, wahlweise fir CU oder AL-Leiter.

4 Stk. NH2-Sicherungs-Lastschaltleiste bis
400 A, fir Sammelschienenmontage mit Ab-
stand 185 mm. Nach DIN EN 60947-3 und
IEC 60947-3 geeignet fur NH-Sicherungsein-
satze nach DIN 43620-1. Bestehend aus 3-
poligem Schaltleistenunterteil und Griffein-
satz mit BerUhrungsschutz am Griff, einpolig
schaltend. Zum Anschluss von Rund- und
Sektional-Aderleitern von mind. 95mm? bis
mind. 240mm?Z.

Einschliel3lich NH-Sicherungseinsatze ent-
sprechend der Bemessungsstrom-Dimensio-
nierung der Abgangsstromkreise fir alle vor
beschriebene Sicherungsschaltleisten, alter-
nativ Trennmessereinsatze, durch AG fir ein-
zelne Stromkreise wahlbar.

Fur den entsprechenden Aufbau ist der Be-
messungsbelastungsfaktor nach IEC/EN
61439 fir den Dauerbetrieb von nebeneinan-
der betriebenen Geraten zu beachten, nach-
zuweisen und zu dokumentieren.

Mit Schaltplantasche, dauerhaft in Verteilertir
befestigt.

Vorzuhaltende Einbauplatzreserve fir Ein-
baugerate ca. 20%.

Die interne Verdrahtung der Schalt- und
Schutzgerate untereinander und zu den Rei-
henklemmen, einschliel3lich des erforderli-
chen Leiter- und Verbindungsmaterials sind
in dieser Position zu beriicksichtigen.

44 |1

psch

Umbau des Abgangs zur Versorgung der
HV1 neu in der NSHV-Trafostation. Demon-
tage des bestehenden 250A Leistungsschal-
ters und Ersatz durch einen dreipolig schalt-
baren NH2-Trennschalter fir den Einbau auf
Montageplatte, einschlieRlich Anpassen der
internen Verkabelung und Anschlief3en der
Verbindungsleitungen zur HV1neu (5xNYY-
O/-J 1x240mm?). EinschlieBlich aller zur
Montage erforderlichen Arbeiten und Materia-
lien, dem Anpassen / Ersatz der Isolier-
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Schutzabdeckung, sowie der erforderlichen
Sicherungseinsatze bzw. Trennmesser. Die
Bestandssituation ist auf dem Foto im An-
hang dargestellt.

4.5

10

St

Anschlieen NAYY-J 5x185mm? SM an NH-
Sicherungstrennleiste.

Zugentlastetes Einfuhren der Leitung in die
Verteilung und Anschliel3en mit entsprechen-
den Klemmen oder Kabelschuhen an den An-
schlussen. Samtliches Befestigungs- und An-
schlussmaterial hierfir ist in dieser Position
zu bericksichtigen.

4.6

St

Anschlieen NYY-O bzw. NYY-J 1x240mm?
an der Verteilung.

Zugentlastetes Einfihren der Leitung in die
Verteilung und Anschliel3en an entsprechen-
den Anschlussklemmen. Anschluss je Sys-
tem (5 Aderleitungen)

4.7

psch

AnschlieBen NYY-J 5x95mm? an NH-Siche-
rungstrennleiste.

Zugentlastetes Einfuhren der Leitung in die
Verteilung und Anschliel3en mit entsprechen-
den Klemmen oder Kabelschuhen an den An-
schlussen. Samtliches Befestigungs- und An-
schlussmaterial hierfir ist in dieser Position
zu bertcksichtigen. Das andere Ende des
Kabels ist mit einer Schrumpfkappe abzu-
dichten und zu schitzen. Zusatzlich ist das
Kabel im Bereich des Standortes des kinfti-
gen Verteilers der Ladeinfrastruktur heraus-
zufthren bis 150cm oberhalb des fertigen
Gelandeniveaus und mittels eines Holzpfos-
tens zu fixieren. EinschlieRlich des erforderli-
chen Materials, sowie der Fixierung am Mon-
tageort.

4.8

St

Anschlieen NYY-J 5x35mm? an NH-Siche-
rungstrennleiste.

Zugentlastetes Einfuhren der Leitung in die
Verteilung und Anschlie3en mit entsprechen-
den Klemmen oder Kabelschuhen an den An-
schlussen. Samtliches Befestigungs- und An-
schlussmaterial hierfur ist in dieser Position
zu bericksichtigen.

4.9

St

Leitung NYY-J 1x16mm? beidseitig anschlie-
Ren.

Herstellung der Schutzleiterverbindung zwi-
schen der Haupterdungsschiene und der PE-
Schiene bzw. Blitzstromableiter in der Vertei-
lung. Beidseitiger Anschluss einschlie3lich
erforderlichem Material zum Anschluss.
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Pos.

Menge

Ein-
heit

Bezeichnung

4.10

20

Demontage bestehende Verbindungsleitung
NYY-J 4x150mm? zwischen NSHV Trafosta-
tion und HV1, die teilweise in den Hohlbéden
und teilweise im Erdreich (ca. 5m) verlegt ist.
Die Freilegung des Kabels ist fir die erforder-
liche Herstellung der neuen Kabel-Verbin-
dung zwischen NSHV Trafostation und der
HV1neu ohnehin erforderlich.

4.11

St

Kabelabzweigmuffe zum Verbinden von 3
Kabeln bis 5x10mm?. Ausflhrung als Gies-
harzmuffe. EinschlieBlich aller zur betriebs-
fertigen Montage erforderlichen Komponen-
ten, Werkzeuge und Einrichtungen.

4.12

St

AnschlieBen NYY-J 5x25mm? an Verteilung.
Zugentlastetes Einfihren der Leitung in die
Verteilung und Anschliel3en an den entspre-
chenden Anschlussklemmen. Samtliches Be-
festigungs- und Anschlussmaterial hierfur ist
in dieser Position zu bericksichtigen.

4.13

St

Steckdosen-Kombination in Schutzart IP44
aus schlagfestem Kunststoff (Amaplast), Ab-
messungen ca. 390x225x221mm (HxBxT),
Kabeleinfiihrung als Dichtverschraubung flr
Leitung bis mind. 5x25mm?2. Bestluckt mit 4-
poligem Fehlerstromschutzschalter mit
Nennstrom 40A und Bemessungsfehlerstrom
von 30mA, sowie Leitungsschutzschalter 3-
polig mit Nennstrom 32A und Charakteristik
C, Leitungsschutzschalter 3-polig mit
Nennstrom 16A und Charakteristik C und
zwei Leitungsschutzschaltern 1-polig mit
Nennstrom 16A und Charakteristik C. Einge-
baute Steckdosenanschlisse: Eine CEE-
Steckdose 5-polig mit Nennstrom 32A, eine
CEE-Steckdose 5-polig mit Nennstrom 16A
und zwei Schutzkontaktsteckdosen mit
Nennstrom 16A.

Fabrikat Mennekes, Typ AMAXX 930013,
oder gleichwertig.

414

St

Standsaule mit Wetterschutzdach aus rost-
freiem Edelstahl (1.4301), zur Montage der
zuvor beschriebenen Steckdosenkombina-
tion. Wetterschutzdach mit Seitenwanden.
Komplett montiert. Einschliellich Montage
der zuvor beschriebenen Steckdosenkombi-
nation, sowie der Befestigung auf dem Fun-
dament und des erforderlichen Materials.
(siehe Foto Beispielausfuhrung im Anhang
Abb.9).
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Pos.

Menge

Ein-
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Bezeichnung

4.15

St

Herstellen eines Beton-Fundamentes fiur die
Befestigung der v.b. Standsaule. Abmessun-
gen ca. 40x40x80cm (LxBxT). Einbau eines
Leerrohres DN63 zur Durchfiihrung der An-
schlussleitung. EinschlieRlich aller erforderli-
chen Arbeiten, des erforderlichen Materials,
sowie der Beseitigung des Uberschissigen
Aushubs.

Summe Titel 4: Unterverteilungen und Ein-
baugerite

Messungen und Dokumentation

5.1

1

psch.

Die verlegten Stromkabel, Leerrohre, Kabel-
zugschachte, Muffen usw. sind in Lage und
Hohe aufzumessen. Die Messungen haben
baumalnahmenbegleitend am offenen Gra-
ben zu erfolgen. Bei linienférmigen Objekten
(Elektrische Leitungen und Kabel, Leerrohre)
ist bei jeder Richtungsanderung ein Mess-
punkt vorgeschrieben. Abzweigkasten,
Schachte usw. sind an allen Eckpunkten auf-
zumessen. Bei Hauseinfihrungen/ Wand-
durchfiihrungen ist ebenfalls ein Punkt zu
vermessen. Vorgeschriebene Genauigkeit
der Vermessung in Lage und Héhe +/- 5 cm.
Die Dokumentation hat im Koordinatensys-
tem UTM 32/ETRS 89 zu erfolgen. Dem Auf-
traggeber ist ein DXF/ DWG File mit den Ver-
messungsergebnissen, sowie eine Excel-
Liste der Koordinaten der aufgemessenen
Punkte, inklusive Beschreibung des Mess-
punktes zu Ubergeben.

5.2

psch

Die zu liefernde Dokumentation muss min-
destens:

o Prufbericht mit samtlichen Messproto-
kollen zur Erstprifung vor Inbetrieb-
nahme, gemaf DIN VDE 0100-600
bzw. 0105-100

o Samtliche Bedienungsanleitungen al-
ler verbauten und gelieferten Kompo-
nenten,

e Schaltplane und Klemmenplane der
gelieferten Kabelschranke, auch digi-
tal in E-plan (Ubergabe auf Datentra-
ger),

e Plane zur Trassierung und der Verka-
belungen

e Bauartnachweis der Schaltanlage
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Pos.

Menge

Ein-
heit

Bezeichnung

e Errichtererklarung
umfassen.

Den Ablieferungsunterlagen ist die EG-Kon-
formitatserklarung zur Erfillung der Nieder-
spannungsrichtlinie 2006/95/EG und der
EMV-Richtlinie 2004/108/EG beizufligen.

Die Dokumentationen sind in deutscher Spra-
che zu liefern. Die Dokumentation ist den ver-
antwortlichen des Standorts digital als PDF-
Datei zur Verfligung zu stellen. Die Doku-
mentation zum Verteiler (Schalt- und Klem-
menplane) sind zusatzlich in ausgedruckter
Form und geheftet im Verteiler zu hinterle-
gen.

Summe Titel 5: Dokumentation

Stand: 06.07.2026

Neue elektrische Leitungsanbindung vom Verwaltungsgebdude 6ZWD

Seite 47 von 58




Anlage 1

Eventualposition Regiearbeiten

Der Bieter erklart hiermit, dass die nachfolgenden Einheitspreise

der Stundenlohnarbeiten (Verrechnungssatze) unter Beachtung

der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurden und unabhangig

von der Anzahl der abgerechneten Stunden gelten.

Stundenlohnarbeiten dirfen nur auf besondere Anordnung des

AG ausgefiihrt werden, ohne Auftrag erfolgt keine Vergitung. Die

Stunden sind taglich auf Rapportzettel vom Betriebsleiter beschei-

nigen zu lassen. In den angegebenen Einheitspreisen sind alle

Nebenkosten, wie Auslésung, Reisekosten, Arbeithnehmerzu-

schlage, etc, einzurechnen.

6.1

1 Std.

Fachvorarbeiter

nur EP

6.2

1 Std.

Facharbeiter

nur EP

6.3

1 Std.

Helfer

nur EP
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Anlage 1 —
15. Kostenzusammenstellung:

1. Baustelleneinrichtung

2. Erdarbeiten

3. Leerrohre, Kabel, Abzweigkasten

4. Unterverteilungen und Einbaugerate

5. Dokumentation und Messungen

Gesamtsumme netto

+ MwsSt. in der gesetzlich vorgeschriebenen Héhe

Gesamtsumme brutto

e Datum .................. Ort .......................... reChthumg eunt erschnﬁ
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16. Abbildungen

N

*Querung Leerrohrtrasse
und diverse elektrische
Leitungen und Kabel

1.1

\Querung
Produktenrohrfernleitung

\

Querung Asphaltstralie,
Regenwasserleitung und
Boéschung und 2x20kV- g
Kabel

&

-l h 1 .
eerrohranbindung Mastleuchte

\'\3_‘, NYY-J 5x6

o Kabelmuffe .

X" “Querung Zaunanlage
Querung Brauchwasser-

. Rohrleitung (Abwasser)
Querung Asphaltstrale, 2x 20kV- /
Kabel-, Elektroleitungstrasse,
Béschung und Zaunanlage/

T —

Abbildung 1.2: Ubersicht Verlauf der Leitungstrasse im Bereich Zufahrt TKW
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CEE-Steckdosenverteiler
Anbindung Gber NYY-J 5x25mm?
A 9

Leerrohranbindung Mastleuchte

CEE-Steckdosenverteiler
Anbindung Ober NYY-J 5x25mm?
A 9

2 Leerrohranbindung Mastleuchte

Abbildung 1.4: Ubersicht Verlauf der Leitungstrasse im Bereich Bauteil ,Dora*“
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Leerrohranbindung

3x NAYY-J 5x185mn7 ﬁ

)_,.,-—" 1x LWL-Kabel 2x12 Fasemn
Leerrohranbindung Mastleuchte

/

L2 Leerrohranbindung Mastleuchte
i -
Trass2 3x NAYY-J 5x185mm?
1x LWL-Kabel 2x12 Fasemn
/%

Trasse

Abbildung 1.6: Ubersicht Verlauf der Leitungstrasse im Bereich zwischen Bauteil ,Dora“ und Mitarbeiterparkplatz (Teil 2)
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"V4A-Banderder
nbindung Mastleuchte

;%"

\¥* /
. geplanter Verteiler
Querung Kabel- und $8¢-: |adeinfrastruktur

Produktenrohrfern- 5] Kabelverteilerschrank

leitungstrasse O\ Kabel aus Vertailerschrank herausfiihren Und’
Querung Brauchwasser- : *am Standort des geplanten Verteilers 2
Rohrleitung (Abwasser)

‘Ladeinfrastruktur herausfihren und sichern
NCT T Ve et

AYY

-
-
-

Unterfahrung Entwasserungsrinne und
abgedichtete Einfihrung von Leerrohren 2xDN110
und Kabein urch Bodenplatte.

- s AN

5x35

e
Tt ] ]
- —— - =

A

=Querung AsphaltstraBen, Kabel-, Schmutzwasser-,

= " Produktenrohrfernleitungstrasse und Zaunanlage
( Y mit Leerrohren 2xDN110 und elektrischen
l/ I SR LARINgen. .
* % % " Querung Schotterflache, Oberflachenwasser-
geplanter Verleﬂer/ NGA Rohrieitungen, sowie in Rohr gefihrter Ba(ihlauf
Ladeinfrastruktur ' Querung Asphalt-, Schotterfliche
Kabelverteilerschrank ' //; Entwasserungsgraben und Zaunanlage

N\ Kabel aus Vertellerschrank herausfihren und &;\;:!-'-9
am Standort des geplanten Verteilers

\;Ladelnftaslruktur herausfihren und sichern
‘f’lll‘lly ‘_IJ..'ff‘i-if"" .

e ot A — .
Abbildung 1.8: Ubersicht Verlauf der Leitungstrasse im Bereich Hauptzufahrt Verwaltungsgebédude und des

Mitarbeiterparkplatzes
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Abbildung 2: Von Seiten AG zu demontierender Schaltschrank (rechtes Bild, rechter Schaltschrank) und Standort fiir neuen

Anreihstandverteiler HV 1 neu

Abbildung 3: Bereich Geb&dudeeinfiihrung Verwaltung mit Unterfahrung der Entwésserungsrinne
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Abbildungen 4: Darstellung der Ausfiihrung der Wanddurchfiihrungen mit Abdichtungen anhand von Beispielen fiir Kabel und

Leerrohre
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Abbildungen 5: Schematische Darstellung des Aufbaus eines Kabelzugschachts

Abbildungen 6.1: Darstellung Querung Hangbereich mit Sicherung durch Florsteine (Stral3e unter Gebéude ,E*
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Abbildung 7: Darstellung Bestandssituation umzubauender Abgang zu HV1neu (Bildmitte)
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Abbildung 8: Darstellung bereits Kampfmitteltechnisch sondierter Bereiche (griine Darstellung)und noch im Rahmen dieses

Projektes ggfs.zu sondierender Bereiche (rote Darstellung).

Abbildung 9: Beispieldarstellung der Standséule mit Steckdosenverteilung
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