2026-02-05: Kanal- und StralRenbaumafRnahme in der StralRe "Am Derkmannsstick" in

Schwerte

VO: VOB/A Veraabeart: Ex nost Verdffentlichuna
Bekanntmachung

Angaben zum Auftraggeber

Bezeichnung Abwasserbetrieb Schwerte A6R
Postanschrift Liethstr. 32

Ort 58239 Schwerte

E-Mail info@abwasserbetrieb-schwerte.de

Art und Umfang der Leistung
Gegenstand dieser Bekanntmachung ist die Vergabe eines Bauvertrages tber Kanal- und Straenbaumaf3nahmen in der Strae
"Am Derkmannsstiick" in Schwerte.

In der StralRe "Am Derkmannsstiick" (Hausnummern 72 bis 94) im Ortsteil Schwerte-Ergste der Stadt Schwerte sind aus
hydraulischen Griinden rund 170 m des bestehenden Regenwasserkanals (Altbestand: DN 300, Beton) durch einen neuen

Kanal in der Nennweite DN 400 aus Polypropylen (PP) zu erneuern. Zudem sind auf einer Lange von ca. 38 m die vorhandenen
Schmutzwasserkandle (Altbestand: DN 250, Steinzeug) durch neue Kanéle in DN 250 aus PP zu ersetzen. Im Zuge der
Kanalbaumafinahme wird die Trassenfilhrung des Regenwasserkanals geringfiigig optimiert. Die bestehenden Schachtbauwerke
bleiben mit Ausnahme des Schachtes Nr. 54622 erhalten. Nach Abschluss der Kanalbauarbeiten ist der vollstandige
StralRenaufbau im Bereich des Baufensters zu erneuern.

Der Vertrag ist mit Zuschlagserteilung am 08.05.2026 in Kraft getreten. Der Beginn der Ausfihrung der Kanal- und
StralRenbaumalnahmen erfolgt im Zeitraum zwischen dem 15. Juni 2026 und dem 01. August 2026. Der konkrete
Ausfuhrungsbeginn innerhalb dieses Zeitraums wird von den Vertragsparteien einvernehmlich festgelegt. Die Kanal- und
StralRenbaumalnahmen sind bis spatestens zum 15. Dezember 2026 fertigzustellen.

Haupterfiullungsort
Ort 58239 Schwerte

Ausfuhrungsfristen

Zeitraum der Leistungserbringung

1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die von ihm geschuldeten Leistungen

nach § 5 VOB/B fristgemaf zu vollenden. Er hat die Arbeiten so zu

planen und durchzufiihren, dass eine kontinuierliche und termingerechte
Leistungserbringung unter Beriicksichtigung der witterungsbedingten und
technischen Rahmenbedingungen gewahrleistet ist. Etwaige Einzelfristen gelten
nur als Ausfihrungsfristen, wenn dies ausdrucklich vereinbart ist.

2. Im Hinblick auf die Erbringung der von dem Auftragnehmer geschuldeten
Leistungen gelten die nachfolgend genannten verbindlichen Vertragsfristen:

- Beginn der vertragsgeméafen Ausfiihrung der Kanal- und
StralBenbaumalnahmen zwischen dem 15. Juni 2026 und dem 01. August 2026
- VertragsmaRige Fertigstellung der Kanal- und StraRenbaumalnahmen bis zum
15. Dezember 2026

3. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sémtliche Behinderungen, welche die
termingerechte Ausfilhrung seiner Arbeiten in Frage stellen, unverzuglich in
Textform anzuzeigen unabhangig davon, ob sie dem Auftraggeber offenkundig
sind. Die Eintragung im Bautagebuch ersetzt nicht die nach dieser Vorschrift
notwendige, schriftliche Behinderungsanzeige. Im Hinblick auf ein geordnetes
Projektmanagement sind die Folgen einzelner hindernder Umstande auf das
eingesetzte Personal und die sonstigen Ressourcen des Auftragnehmers und
seiner Nachunternehmer in der Behinderungsanzeige detailliert anzugeben.
Insbesondere ist genau auszufuhren, ob und inwieweit Personal und sonstige
Ressourcen an anderer Stelle beschéftigt bzw. eingesetzt werden kénnen/konnten
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und welche MaRnahmen zur Minderung etwa aufgetretener Schaden mdglich

(gewesen) sind

Auftragsvergabe

Wirtschaftsteilnehmer

Bezeichnung Krutmann GmbH & Co. KG
Ort 58710 Menden
Verfahrensart

Verfahrensart Offentliche Ausschreibung

Zuséatzliche Angaben
Bekanntmachungs-ID: CXP4Y22MZPK
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