WVE Schriesheim und Stadt Schriesheim
Erneuerung Teilbereich Talstraße 3.BA - Projektnr. 087.084
Kostenschätzung Stand 20.10.2026

	Netto [€]	Brutto ohne Ing.-Hon. [€]	Brutto mit Ing.-Hon. [€]
Kanalisation Inliner mit Hausanschlüsse Offene BW	458.711,50	545.866,69	622.300,00
STR KAN 210 m² von 2760 m² mit 7,6 %	69.996,00	83.295,24	94.956,57
Summe Kanalisation	**528.707,50**	**629.161,93**	**717.256,57**
Wasserversorgung ohne Straßenbau	906.620,00	1.078.877,80	1.246.511,50
STR WV 900 m² von 2760 m² mit 32,6 %	300.246,00	357.292,74	407.313,72
Summe Wasserversorgung	**1.206.866,00**	**1.436.170,54**	**1.653.825,22**
Straßenbau Rest 1650 m² (2760 m² - 210 m² - 900 m²) - mit 59,8 %	550.758,00	655.402,02	747.129,70
Summe Straßenbau	**550.758,00**	**655.402,02**	**747.129,70**
Brückensanierung Rappenbuckelweg	62.500,00	74.375,00	83.300,00
Summe Brückensanierung	**62.500,00**	**74.375,00**	**83.300,00**
Gesamt KAN, WV und STR	**2.348.831,50**	**2.795.109,49**	**3.201.511,50**

aufgestellt: Hirschberg, den 20.10.2026
i.A. Hr. Frank, Fr. Rell

SCHULZ Ingenieurbüro
Beratung - Planung - Bauleitung

Beethovenstr. 6, 69493 Hirschberg-Leutershausen
Telefon 06201 / 507241
e-Mail: mail@ib-eschulz.de