

Evangelische Kirche in Heidelberg (Stadtkirchenbezirk)
Vertreten durch Herrn Dekan Dr. Christof Ellsiepen
Heiliggeiststraße 17
69117 Heidelberg

Verhandlungsverfahren (§ 17 VgV) für Objektplanungsleistungen Gebäude und Innenräume nach HOAI und
Ausstellungsplanung nach HOAS 2
Heiliggeistkirche „Heiliggeist mehr Raum geben“ | Heidelberg

Aufforderung zur Abgabe eines Teilnahmeantrags

zur Vergabe von Objektplanungsleistungen Gebäude und Innenräume nach HOAI und Ausstellungsplanung
nach HOAS 2 „Heiliggeistkirche Heidelberg“

Im Rahmen des geplanten Bauvorhabens ist die Errichtung einer Ausstellung über die Bibliotheca Palatina auf den seit über 400 leergeräumten Emporen der Heiliggeistkirche geplant. Im Zusammenhang mit der Ausstellung ist der Einbau touristischer Infrastruktur für geschätzt heute schon ca. 1 Million Besucher*innen pro Jahr in Heiliggeist, die Schaffung von Barrierefreiheit auf allen Ebenen der Kirche, u.a. mit ,Veränderungen der sehr differenzierten Höhenniveaus des Gottesdienstraumes auch aus liturgischen Gründen sowie die Neuorganisation der Orgeln in der Kirche geplant.

**Gegenstand der Ausschreibung ist die Vergabe von Dienstleistungen gem. Vergabeverordnung öffentlicher Aufträge:
Vergabe von Objektplanungsleistungen Gebäude und Innenräume sowie Ausstellungsplanung „Heiliggeistkirche Heidelberg“:**

- Objektplanungsleistungen Gebäude und Innenräume gemäß §§ 33 ff HOAI
- Ausstellungsplanung nach HOAS 2

Durchgeführt wird ein Verhandlungsverfahren nach § 17 VgV mit Teilnahmewettbewerb.
Detaillierte Informationen zum Verhandlungsverfahren sind in der Beschreibung der Vergabe enthalten.

Mit der Fortführung der Planungen ist unmittelbar nach der Beauftragung zu beginnen. Ein Abschluss der LPH ist bis spätestens Juli 2028 vorgesehen. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme ist für 2032 geplant.

Teilnahmeanträge sind bis spätestens 24.08.2026, 12:00 Uhr ausschließlich in elektronischer Form über die Vergabepattform <https://dtvp.de/> einzureichen, die Aufforderung zur Angebotsabgabe erfolgt am 28.08.2026.
Die Verhandlungsgespräche finden voraussichtlich im in KW 41/2026 statt.