

Kostenschätzung

HWG Sanierungsvoruntersuchung Bäckerstr. 12 (P2029)

Gewerkeschätzung (GWS)

- Kostengliederung: DIN 276 (2018-12)
- **Gesamt, Netto:** **2.068.108,70 EUR**
- zzgl. MwSt.: 392.940,64 EUR
- **Gesamt, Brutto:** **2.461.049,34 EUR**

- Kennzeichnung für Leistung(en) mit Mengensplitting: T
- Teilmengen von Leistungen können auf verschiedene Kostenstellen verteilt sein (Mengensplitting).
- Teilmengen werden mit max. 3 Nachkommastellen dargestellt und ggf. gerundet.

KG / OZ	DIN 276 (2018-12) / Quelleinträge	Menge/Einheit	Teilbetrag / EP	Gesamt EUR
300	Bauwerk - Baukonstruktionen Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			1.240.044,00 1.475.652,35
320	Gründung, Unterbau			67.978,00
330	Außenwände/Vertikale Baukonstruktionen, außen			171.873,65
340	Innenwände/Vertikale Baukonstruktionen, innen			188.302,64
350	Decken/Horizontale Baukonstruktionen			98.153,36
360	Dächer			75.990,35
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen			637.746,00
400	Bauwerk - Technische Anlagen Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			335.795,00 399.596,05
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen			62.210,00
420	Wärmeversorgungsanlagen			87.645,00
430	Raumluftechnische Anlagen			1.900,00
440	Elektrische Anlagen			119.040,00
460	Förderanlagen			65.000,00
500	Außenanlagen und Freiflächen Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			15.000,00 17.850,00
510	Erdbau			15.000,00
700	Baunebenkosten Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			477.269,70 567.950,94
730	Objektplanung			477.269,70

Gesamtsumme: HWG Sanierungsvoruntersuchung Bäckerstr. 12

Gesamt, Netto: **2.068.108,70 EUR**
 zzgl. MwSt.: 392.940,64 EUR
Gesamt, Brutto: **2.461.049,34 EUR**