0220.20: Neubau der katholischen Kindertagesstatte
Bauherr: Kita Zweckverband VG Kirchberg
55481 Kirchberg

VgV Verfahren: Verkehrsanlagen - LPH 5 bis 9 gem. HOAI

Beschreibung der Planungsaufgabe und der BaumaRRnahme:

Der Kita Zweckverband VG Kirchberg, Marktplatz 5, 55481 Kirchberg plant den Neubau
einer 4 - gruppigen katholischen Kindertagesstatte, Gansacker 10 in Kirchberg.

Die Planung der LP 1 — 4 ist bereits abgeschlossen. Die Leistungen wurden vom IB Jakoby +
Schreiner aus Kirchberg erbracht. Die Baugenehmigung wurde erteilt.

Entsprechende Unterlagen werden im Zuge des Verfahrens zur Verfliigung gestellt.

Die hier zu vergebende Planungsleistung umfasst die

Planung der Verkehrsanlagen, LP 5 — 9 sowie die ortliche Bauliberwachung
gem. § 45 HOAI 2021

Die aktuelle Planung sieht folgende Mal3inahmen vor:

12 PKW - Stellplatze, davon 1 behindertengerecht;
Unterbau/Pflasterflache Mullabstellbereich
Stitzmauern

Zufahrt, Zuwegungen und Rampen
Entwasserungsrinnen und -anschlisse

ok~

Der betreffende Bereich ist im beiliegenden Freiflachenplan ,rot gestrichelt gekennzeichnet.
Kosten:
Kosten gem. Grobkostenschatzung:

1. Verkehrsanlagen anteilig KGr. 500, ca. brutto 200.000,00 €
ca. netto 168.067,00 €

Planungs- und Bauzeiten; Grobterminplan:

VGV - Verfahren — 4 Monate, anschlieRend soll mit der Fortfuhrung der Planung ab LP 5
unmittelbar beginnen. (ca. Ende September / Anfang Oktober 2026)

Bauausfiihrung: Beginn: ca. Februar 2027
Laufzeit ca: innerhalb 6 Monaten

Abschluss der Bauausfuhrung bis: ca. Juli 2027
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Die regelmafige Teilnahme an Planungs- und Baubesprechungen und Protokollierung der
eigenen Leistungs- und Uberwachungsbereiche ist in der Leistung des Planers enthalten.

Honorierung:

Verkehrsanlagen:

nach HOAI 2021 § 45, LPH 5 - 9 + ortliche Bauiiberwachung

Honorarzone: Il
Honorarsatz: ist vom Bewerber anzubieten

Nebenkosten: ist vom Bewerber anzubieten

Allgemeiner Hinweis:

Die entsprechende Abfrage der Prasentation sowie der Honorierung erfolgt nach Abschluss
des Teilnahmewettbewerbs mit Einladung der geeigneten Bewerber zum
Verhandlungsverfahren. (s. Veréffentlichung)

Hinweis: der Bauherr behalt sich vor, den Zuschlag auf das Erstangebot zu erteilen!

Kirchberg, den 29.05.2026
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