EINHEITSPREISVERTRAG

iber die Ausfiihrung des Bauvorhabens Riickbau des Horizontobservatoriums
Halde ,,Hoheward“ in Herne;
Abbruch- und Riickbauarbeiten

zwischen dem Regionalverband Ruhr
vertreten durch den Regionaldirektor
Garrelt Duin
KronprinzenstraBe 4 - 6
45128 Essen

- Auftraggeber (AG) -

und der Firma XXX

- Auftragnehmer (AN) -

wird beziiglich des oben genannten Bauvorhabens folgender Einheitspreisvertrag

geschlossen:

§1 Vertragsgegenstand

Der AG beauftragt den AN mit diesem Vertrag mit der Durchfiihrung der Leistungen der
Gewerke der Abbruch- und Riickbauarbeiten im Rahmen der Instandsetzungsarbeiten des
Horizontobservatoriums auf dem nordlichen Gipfelplateau der Berghalde ,Hoheward® in Her-
ten. Der nahere Leistungsumfang ergibt sich aus diesem Vertrag und den in § 2 des Vertra-

ges benannten Vertragsbestandteilen.

§ 2 Bestandteile des Vertrages

2.1. Bestandteile dieses Vertrages sind in der nachfolgenden Reihenfolge:
1. Die Bestimmungen dieses Vertrages
2. Allgemeine Bestimmungen und Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis
Abbruch- und Riickbauarbeiten mit Anlagen (Anlage 1)
3. Leistungsverzeichnis Abbruch- und Riickbauarbeiten (Anlage 2)

Kommentiert [RN1]: Dem Zuschlagsschreiben wird das finale
Exemplar dieses Vertrages beigefiigt, in dem sédmtliche Platzhalter
mit den dann verfiigbaren Daten aus dem Angebot des AN ausgefiillt
sein werden. Inhaltliche Anderungen werden damit nicht verbunden
sein.




Einheitspreisvertrag

Rickbau des Horizontobservatoriums Halde ,Hoheward“ in Herne;

Abbruch- und Rickbauarbeiten

2.2.

Angebot des AN vom XX XX.XXXX (Anlage 3)

Weitere Bestandteile des Vertrages:

a)
b)

c)

d)
e)

Die VOB, Teil B und C, in der bei Vertragsabschluss gliltigen Fassung.

Das Werkvertragsrecht des BGB (§§ 631 ff.) mit Ausnahme des § 650 e

BGB.

die allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Herstellerrichtlinien

und —vorschriften sowie alle technischen Vorschriften und Normen in

der bei Erteilung der Baugenehmigung jeweils aktuellen Fassung wie z.

B. DIN-Normen, EN-Normen, insbesondere die Regelwerke, Richtlinien

und Merkblatter der nachstehend genannten Institutionen in der jeweils

zum Zeitpunkt der Ausfiihrung gultigen Fassung:

- BDE: Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Roh-
stoffwirtschaft e. V.,

- Bundesgiitegemeinschaft Recycling-Baustoffe e. V.,

- DA: Deutscher Abbruchverband e. V.,

- DGUV: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.,

- DIN: Deutsches Institut fir Normung e. V.,

- VDI: Verein Deutscher Ingenieure e. V.,

- VdS Schadenverhitung GmbH,

- Verband fiir Abbruch und Entsorgung e. V- Bundesguitegemeinschaft
Recycling-Baustoffe e. V.,

- DAfStb: Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton e. V.,

- DBV: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e. V.

die einschlagigen Bestimmungen zum Arbeits- und Umweltschutz.

das anwendbare 6ffentliche Recht.

Der Vertrag in der unterschriebenen Form geht allen Anlagen vor. Die aufgefihrte

Reihenfolge der Vertragsbestandteile ist zugleich deren Rangfolge im Falle von Wi-

dersprichen, die sich zwischen den Vertragsgrundlagen ergeben sollten.

Soweit sich Darstellungen und/oder Darlegungen im Text und in Planen / Bildern un-

terscheiden sollten, geht die textliche Darstellung vor.
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Kommentiert [RN2]: Dem Zuschlagsschreiben wird das finale
Exemplar dieses Vertrages beigefiigt, in dem sidmtliche Platzhalter
mit den dann verfiigbaren Daten aus dem Angebot des AN ausgefiillt
sein werden. Inhaltliche Anderungen werden damit nicht verbunden
sein.




Einheitspreisvertrag
Rickbau des Horizontobservatoriums Halde ,Hoheward® in Herne;
Abbruch- und Rickbauarbeiten

23

§3

3.1

Der AN hat den Ort des Bauvorhabens besichtigt. Der AN hat sich Uber die 6rtlichen
Gegebenheiten genauestens informiert, hinsichtlich der auf dem Haldenkorper ge-
planten Veranstaltungen kann das durch den RVR betriebene Besucherzentrum
(Werner-Heisenberg-Stralie 14 — 45699 Herten) kontaktiert werden. Der AN hatte die

Moglichkeit, eigene Untersuchungen durchzufiihren.

Leistungen des Auftragnehmers

Die von dem AN zu erbringenden Leistungen der Abbruch- und Riickbauarbeiten, Los
01, umfassen den Abbruch und die Entsorgung der aktuellen Stahlkonstruktion ein-
schlieBlich vorhandener Hilfsstlitzen. Zudem ist durch den AN ein Riickbaukonzept
auszuarbeiten und eine priffahige Rickbaustatik zu erstellen. Im Zuge der Riickbau-
arbeiten ist die tragwerksplanerische Betreuung des Rickbaus durch einen qualifi-
zierten Tragwerksplaner sicherzustellen. Die vorhandene Stahlkonstruktion beste-
hend aus Meridianbogen, Aquatorbogen und Hilfsstiitzen ist vollstadndig zu demontie-

ren.

Die Details zu den von dem AN zu erbringenden Leistungen folgen aus den allgemei-
nen Bedingungen und Vorbemerkungen fir das Leistungsverzeichnis Abbruch- und
Rickbauarbeiten (Anlage 1) sowie dem Leistungsverzeichnissen fur die Abbruch- und
Riickbauarbeiten (Los 01) (Anlage 2).

Auch nicht in dem Vertrag und den Anlagen des Vertrages aufgefiihrte Nebenleistun-
gen und bei Vertragsschluss erkennbar zur Ausfihrung der beschriebenen Leistun-
gen erforderliche Besondere Leistungen gem. der einschlagigen ATV (VOB/C) geho-

ren zum Leistungsumfang des AN.

Weiterhin hat der AN alle fiir seine Leistungen notwendigen Genehmigungen einzu-
holen, sofern diese nicht Sache des AG sind. Die dadurch anfallenden Kosten sind in

die Einheitspreise der weiteren Leistungen einzukalkulieren.
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Rickbau des Horizontobservatoriums Halde ,Hoheward® in Herne;
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3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.3.

Die vom AN iibernommenen Verpflichtungen umfassen insbesondere auch die fol-
genden Leistungen, die in den Einheitspreisen enthalten und von dem AN ausrei-

chend kalkuliert worden sind:

Die Verkehrssicherungspflicht der Baustelle einschlieRlich Reinigungs-, Berau-
mungs- und Streupflichten (Winterdienst) fir die Bau- und Baustelleneinrichtungs-
flachen und die angrenzenden o6ffentlichen Straflen und Wege sowie aller Schutz-
und Sicherungsmafinahmen auch nach den Unfallverhiitungsvorschriften und den
Vorschriften fur Arbeits- und Gesundheitsschutz.

Zur Vertragsleistung des AN gehdren auch die erforderlichen Maflnahmen zum

Schutz vor Winterschaden.

Einrichten, Vorhalten und Entfernen der Baustelleneinrichtung nebst dazugehériger
Ver- und Entsorgungsanschlisse. Der AN hat sdmtliche Ver- und Entsorgungskos-

ten zu tragen.

Das Horizontobservatorium ist auf einer Bergehalde errichtet. Daraus ergeben sich
besondere Anforderungen an den Umgang mit Bodenaushub und der Entsorgung
von Bodenmaterial. Die MaRnahme wird durch einen Baugrundgutachter begleitet,
der bereits stichpunktartig Bodenproben entnommen und analysiert hat. Die Boden-
proben wurden an den Stellen der geplanten neuen Stutzenfundamente entnom-
men. Die vor Ort vorgefundenen Homogenbereiche umfassen A1 ,Nichtbindige Auf-
fullungen® und A2 ,Bergematerial”“ mit den fiir Haldenmaterial typischen Analysewer-
ten. Die durch die von Baugrundgutachter untersuchten Proben reprasentierten Bo-
denmaterialien sind gemaf Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) als ,nicht gefahr-

lich“ einzustufen und unter der Abfallschliisselnummer 17 05 04 zu entsorgen.
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Einheitspreisvertrag
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3.4.1.

3.4.2.

Aufgrund der Abhangigkeit der Untergrundbeschaffenheit von der damaligen Hal-
denschuittung sind lokale Abweichungen méglich. Daher kénnen sich je nach Ab-
bruchkonzept und Baustellenfortschritt weitere Untersuchungserfordernisse erge-

ben.

Sollte sich bei den Abbruch- oder Tiefbauarbeiten ergeben, dass Bodenaushub
entsorgt werden muss, hat dies nach den giiltigen Vorschriften zu erfolgen und ist
eng mit dem Baugrundgutachter des AG abzustimmen. Die Entsorgung von Bo-
denmaterial, die nicht in den Positionen des LVs enthalten ist, wird gesondert auf

Nachweis verglitet.

Der AN stellt den fur das Bauvorhaben verantwortlichen Bauleiter nach der Landes-
bauordnung. Ebenso stellt der AN die notwendige Fachbauleitung. Die zustandigen
Bauleiter und Fachbauleiter miissen auf der Baustelle anwesend und fir den AG er-
reichbar sein. Die Namen der zustandigen Fachbauleiter sind von dem AN dem AG
vor Baubeginn in Textform zu benennen. Ein Wechsel ist dem AG von dem AN mdg-

lichst vorab anzuzeigen.

Der AN verpflichtet sich, Gber die gesamte Dauer der Vertragsdurchfiihrung einen
fachlich qualifizierten Projektleiter mit mindestens 5 Jahre Berufserfahrung mit den zu
erbringenden Leistungen) nach einschlagigem Berufsabschluss (Dipl.-Ing., Master,
Bachelor oder Techniker der Fachrichtung der zu erbringenden Leistungen oder ver-
gleichbarer Berufsqualifikationen angrenzender Bereiche) sowie einen stellvertreten-
den Projektleiter mit mindestens 3 Jahren Berufserfahrung mit den zu erbringenden
Leistungen nach einschlagigem Berufsabschluss (Dipl.-Ing., Master, Bachelor, Tech-
niker oder Mechaniker der Fachrichtung der zu erbringenden Leistungen sowie ver-
gleichbare Berufsqualifikationen angrenzender Bereiche bei entsprechender Erfah-
rung) vorzuhalten. Soweit die insoweit in der mit dem Angebot des AN abgegebenen
Eigenerklarung benannten Arbeitskrafte nicht mehr in dem vorliegenden Bauprojekt
eingesetzt werden, hat der AN fur (hinsichtlich Qualifikation, Erfahrung und Zuverlas-

sigkeit) zumindest gleichwertigen Ersatz zu sorgen.
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Einheitspreisvertrag
Rickbau des Horizontobservatoriums Halde ,Hoheward® in Herne;
Abbruch- und Rickbauarbeiten

3.4.3. Der AN Ubernimmt fir den AG die aus der Baustellenverordnung in der bei Vertrags-

3.5.

3.6.

3.7.

§4

unterzeichnung geltenden Fassung sich ergebenen Verpflichtungen nach
§4i.V.m. § 2 und § 3 Abs. 1 Satz 1 der Baustellenverordnung (SiGeKo).

Der AN trifft die erforderlichen MaRRnahmen zur Unfallverhltung.

Der AN hat einen Bauzeitenplan zu erstellen, laufend fortzuschreiben und zu konkre-
tisieren und dem AG, zumindest jeweils monatlich, in aktualisierter Fassung zu tber-

geben.

Der AN stellt den AG von samtlichen Anspriichen frei, die Dritten infolge der Durch-
fuhrung der BaumafRnahme entstehen, wie beispielsweise Anspriiche aus § 823 BGB,
§ 906 BGB und aus § 1004 BGB, es sei denn, dass diese Anspriche durch ein schuld-
haftes Handeln des AG kausal verursacht worden sind. Der AN ist verpflichtet, bei
Abschluss und wahrend der Durchflihrung dieses Vertrages eine Haftpflichtversiche-

rung fir Dritt- und Objektschaden zu fiihren.

Der AN ist verpflichtet, vom AG abgerufene Leistungen, die in Bedarfspositionen/

Eventualpositionen oder Wahlpositionen/Alternativpositionen beschrieben sind, aus-
zufuhren. Der AG ist berechtigt, die Ausfiihrungen der Bedarfs- oder Eventualpositi-
onen oder die Wahl-/ Alternativpositionen auch noch nach Vertragsabschluss bis zur

Erbringung der Leistung abzurufen.

Vergiitung und Zahlungen

Fur die vertraglich geschuldete Leistung erhalt der AN eine Vergutung auf Basis der in dem

Leistungsverzeichnissen (Anlage 2) vermerkten Einheitspreise. Die vorlaufige Auftrags-

summe belauft sich auf

.....€ zzgl. USt.
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Kommentiert [RN3]: Dem Zuschlagsschreiben wird das finale
Exemplar dieses Vertrages beigefligt, in dem sdmtliche Platzhalter
mit den dann verfiigbaren Daten aus dem Angebot des AN ausgefiillt
sein werden. Inhaltliche Anderungen werden damit nicht verbunden
sein.
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Bei den Einheitspreisen handelt es sich vorbehaltlich ausdriicklich abweichender Vereinba-
rungen in diesem Vertrag jeweils um einen Festpreis, der insbesondere durch Anderungen
der Lohn- und Materialkosten unberthrt bleibt. Durch die Einheitspreise sind die jeweils von
dem AN nach MaRgabe dieses Vertrages und der Technischen Baubeschreibung tibernom-
menen Leistungen einschlieRlich aller Nebenleistungen und Besonderen Leistungen nach

der VOB/C der einzelnen Leistungen abgegolten.

§ 5 Ausfiihrungsfristen

Geplanter Beginn der Planungs- und Bauleistungen der Abbruch- und Riickbauarbeiten: ab
01.11.2026.

Der AN hat innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Auftragserteilung der Abbruch- und Rick-
bauarbeiten einen detaillierten Terminablaufplan fiir samtliche wesentliche Arbeitsschritte
und Meilensteine der Ruckbauplanung, der értlichen Ruckbauarbeiten und der Entsorgung
beim AG einzureichen. Gleichzeitig sind Baustelleneinrichtungspléane fur die Rickbauphase
zur Genehmigung durch den AG einzureichen. Die Planung und Durchfiihrung des Rick-

baus obliegen dem AN in eigener Verantwortung.

Fertigstellung: Der Fertigstellungstermin wird unmittelbar nach Auftragserteilung einver-

nehmlich zwischen AG und AN Tiefbau- und Pflasterarbeiten festgelegt.

§ 6 Vertragsstrafe

6.1. Hatder AN die Uberschreitung eines Fertigstellungstermins gem. § 5 zu vertreten, so
verpflichtet er sich, fur jeden Werktag der verschuldeten Fristiberschreitung eine Ver-
tragsstrafe in Hohe von 0,1 % der anerkannten Nettoauftragssumme, max. 5 % der
Nettoauftragssumme zu zahlen. Soweit die tatsachliche Nettoschlusszahlungs-

summe niedriger als die Nettoauftragssumme ausfallen sollte, ist die Vertragsstrafe
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6.2.

§7

7.1.

7.1.1

7.1.3.

auf 5% der Nettoschlussrechnungssumme begrenzt. Soweit durch mehrere Uber-
schreitungen eines Fertigstellungstermins gem. § 5 mehrere Vertragsstrafen anfallen

ist die Gesamtvertragsstrafe auf 5% der Nettoschlussrechnungssumme begrenzt.

Weitergehende Schadensersatzanspriiche des AG bleiben unberihrt. Die Vertrags-

strafe wird jedoch auf solche Schadensersatzanspriiche angerechnet.

Vertragserfiillungs-, Gewéhrleistungssicherheiten

Vertragserfullungssicherheit

Der AN stellt zugunsten des AG innerhalb von 18 Werktagen nach Vertragsabschluss
eine Vertragserflllungssicherheit in Hohe von 10% des Vertragsgesamtpreises (netto
ohne Umsatzsteuer). Die Sicherheit muss den Anforderungen der VOB/B entspre-
chen. Diese Sicherheit haftet fur alle sich aus diesem Vertrag ergebenden Verpflich-
tungen zur Vertragserfiillung einschlieBlich der hiermit verbundenen Anspriiche des
AG auf Zahlung von Schadensersatz, Erstattung von Uberzahlungen einschlieRlich

Zinsen und aus Vertragsstrafe.

Wenn der AN durch Biirgschaft Sicherheit leistet, stellt er dem AG eine Vertragserfil-
lungsburgschaft in Form einer unbefristeten Hochstbetragsbuirgschaft eines Kreditin-
stituts oder eines Kreditversicherers gem. § 17 Abs. 2, 4 VOB/B.

. Der Burge hat auf die Einrede der Vorausklage zu verzichten. Weiter ist sicherzustel-

len, dass flr Streitigkeiten aus der Blirgschaft deutsches Recht zur Anwendung
kommt und Streitigkeiten aus der Birgschaft am Erfiillungsort der BaumaRnahme
durchzufiihren sind. Im Fall eines im Ausland ansassigen Blrgen ist zudem der AN

als Zustellungsbevollmachtigter zu benennen.

Es gilt § 17 Abs. 8 Nr. 1 VOB/B.
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7.2.

7.21.

7.2.2.

7.3.

Gewahrleistungssicherheit

Als Sicherheit fiir die Erfillung der Gewahrleistungsanspriiche des AG vereinbaren
die Parteien eine Sicherheit von 5% der Schlussrechnungssumme (netto ohne Um-
satzsteuer) fir die Dauer der vereinbarten Verjahrungsfrist von 5 Jahren. Der AG ist

berechtigt, diese Sicherheit von der Schlussrechnungssumme einzubehalten.

Dieser Sicherheitseinbehalt kann von dem AN durch eine Sicherheitsleistung, die den
Anforderungen der VOB/B entsprechen muss, abgelost werden. Diese Sicherheit haf-
tet fiir alle vertraglichen und gesetzlichen Anspriiche, die kausal auf eine mangelhafte
Werkleistung des AN zurtickzufuihren sind. Wenn der AN durch Burgschaft Sicherheit
leistet, stellt er zugunsten des AG eine Gewahrleistungsburgschaft in Form einer un-
befristeten Hoéchstbetragsbiirgschaft eines Kreditinstituts oder eines anerkannten
Kreditversicherers, die mit der Riickgabe der Birgschaftsurkunde erlischt. Der Blirge
hat auf die Einrede der Vorausklage zu verzichten. Weiter ist sicherzustellen, dass fiir
Streitigkeiten aus der Blirgschaft deutsches Recht zur Anwendung kommt und Strei-
tigkeiten aus der Birgschaft am Erfiillungsort der BaumaRRnahme durchzufiihren sind.
Im Fall eines im Ausland ansassigen Biirgen ist zudem der AN als Zustellungsbevoll-
machtigter zu benennen. Die Bilirgschaft wird jedoch erst wirksam, wenn der AG die

vollstdndige Schlusszahlung auf das unstreitige Guthaben geleistet hat.

Abweichend von § 17 Abs. 8 Nr. 2 Satz 1 VOB/B ist die nicht verwertete Sicherheit

nach Ablauf der fiir die Mangelanspriiche geltenden Verjahrungsfrist zurtickzugeben.

Der AG gibt die gewahrte Vertragserfillungssicherheit gem. Ziffer 7.1 spatestens
nach Abnahme und mit Stellung der Gewahrleistungssicherheit gem. Ziffer 7.2 zu-
ruck. Sofern und soweit zu diesem Zeitpunkt noch durch die Vertragssicherheit gesi-
cherte Anspriiche offen sind, die nicht von der Gewahrleistungssicherheit gem. Ziffer
7.2. erfasst sind, kann der AG von seinem gesetzlichen Zuriickbehaltungsrecht Ge-
brauch machen, indem er von der auf die Schlussrechnung zu erbringenden Zahlung

die Summe des doppelten Betrages der zu erwartenden Kosten fir die Beseitigung
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7.4.

§8

8.1.

8.2.

8.3.

8.4

§9

der gesicherten Anspriiche aus der Vertragssicherheit zuriickbehalt.

§ 650e BGB ist ausgeschlossen.

Ausfiihrung

Anschlisse fiir Bauwasser, Baustrom sowie Abwasser fir z.B. Toilettenwagen, sind
auf eigene Kosten vom AN zu beantragen und zu installieren, ebenso hat der AN
samtliche zur Durchfiihrung seiner Arbeiten erforderlichen Genehmigungen eigenver-

antwortlich einzuholen.

Fir Unterkunft und Werkrdume hat der AN selbst auf eigene Kosten zu sorgen.

Der AN ist verpflichtet, Bautagesberichte zu erstellen und davon dem AG eine Durch-

schrift zu Ubergeben.

Wenn Ausflihrungsfristen aufgrund von Behinderungen im Sinne von § 6 Abs. 2
VOB/B zu verlangern sind, kann der AG stattdessen vom AN verlangen, dass dieser
zusatzliche MaRnahmen ergreift, um den urspriinglich vereinbarten Ausfihrungster-
min einzuhalten, auRer wenn die Beschleunigungsmaflnahme auch unter Berticksich-
tigung des Anspruchs auf zusatzliche Vergitung fir den AN unzumutbar ist. In diesem
Fall kénnen die BeschleunigungsmaRnahmen dem AN nur mit seiner Zustimmung
Ubertragen werden. Beschleunigungsmafinahmen sind nach § 650 ¢ BGB zu vergu-
ten. Der AN hat vor Anordnung und Durchflihrung einer Beschleunigungsmal3nahme
ein verbindliches Angebot iber die Mehrkosten zu unterbreiten.

Geanderte und Zusatzliche Leistungen

AG und AN gehen davon aus, dass es zur vertragsgemafRen Ausfiihrung keiner ge-

anderten Leistungen und/oder zuséatzlicher Leistungen bedarf.
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§10

10.1.

10.2.

§ 11

Sollten dennoch MaRnahmen i. S. v. § 2 Nr. 4, 5 oder 6 VOB/B erforderlich werden,
gelten die Regelungen der VOB/B.

Dem AG steht das Recht zu, Anderungen der Bauumstande, der Bauzeit bzw. Aus-
fihrungsfristen anzuordnen, es sei denn, eine solche Anordnung stellt einen unange-
messenen Eingriff in die betriebliche Disposition des AN dar und ist ihm nicht zumut-
bar. Die Vergltung fiir die gednderte/zusatzliche Leistung ist gemafl § 650c Abs. 1
Satz 1 BGB zu ermitteln.

Abnahme

Die Parteien vereinbaren eine formliche Abnahme der Gesamtleistungen des AN im
Sinne von § 12 Abs. 4 VOB/B. Der AN hat die Abnahme rechtzeitig — mindestens
einen Monat vor dem Termin der Abnahme — in Textform zu beantragen. Das gleiche

gilt fir die Abnahme von Mangelbeseitigungsleistungen gem. § 13 Abs. 5 VOB/B.

Die Abnahme wird weder durch eine Benutzung, Inbetriebnahme oder behdrdliche
Abnahme noch durch die Mitteilung des AN Uber die Fertigstellung seiner Leistungen
ersetzt. Die Moglichkeit einer fiktiven Abnahme ist ausgeschlossen. Es findet nur eine
einheitliche Abnahme der gesamten Leistung des AG statt. Teilabnahmen finden nicht
statt.

Uber die Abnahme ist ein von beiden Vertragspartnern unterzeichnetes schriftliches

Protokoll zu fertigen.

Gewahrleistung

Die Gewahrleistung richtet sich nach § 13 VOB/B, jedoch betragt die Gewahrleistungsfrist in
Abanderung von § 13 Abs. 4 Nr. 1 und Nr. 2 VOB/B generell 5 Jahre.
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§12

Betriebshaftpflichtversicherung

Der AN hat eine Haftpflichtversicherung abzuschlieRen und vor Baubeginn nachzuweisen.

Die Versicherungssummen fiir Personen- und Sachschaden betragen jeweils mindestens
€ 3.000.000,00 (2-fach maximiert pro Kalenderjahr) und 250.000,00 € fiir Vermdgensscha-

den im Rahmen der Sachschadendeckung (3-fach maximiert pro Kalenderjahr).

§13

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Kiindigung

Unbeschadet der Regelungen der §§ 8, 9 VOB/B besteht dariiber hinaus das Recht
zur vollstandigen oder teilweisen Kiindigung des Vertrages aus wichtigem Grund,
wenn unter Berlcksichtigung aller Umstande eine schuldhafte Handlung oder Unter-
lassung einer der Vertragsparteien im Zuge der Vertragsdurchflihrung unter Abwa-
gung der beiderseitigen Interessen den Vertragszweck gefahrdet und der anderen

Vertragspartei die Fortsetzung des Vertrages nicht zugemutet werden kann.

Jede Kiindigung ist schriftlich zu erklaren.

Hat der AN den Kiindigungsgrund zu vertreten, wie z.B. unter Ziff.15.1., so steht die-
sem eine Vergutung ausschlielich fur die bis zum Wirksamwerden der Kiindigung
ordnungsgemaf erbrachten Leistungen zu. Weitergehende Schadensersatzanspri-

che und Vertragsstrafen des AG bleiben unberihrt.

Der AG ist darliber hinaus berechtigt, die Klindigung aus wichtigem Grund zu Lasten
des AN auf vertragliche Teilleistungen zu beschranken, auch wenn es sich nicht um
abgeschlossene Leistungen im Sinne der §§ 8 Abs. 3 Nr. 1 bzw. § 12 Abs. 2 VOB/B
handelt.
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§14

§15

15.1.

Leistungsverweigerungs- und Zuriickbehaltungsrecht

Macht einer der Vertragspartner ein Leistungsverweigerungs- oder Zurlickbehal-
tungsrecht geltend, so ist er verpflichtet, denjenigen Betrag zu beziffern, wegen des-
sen er das Recht geltend machen will. Bestreitet der andere Vertragspartner die Be-
rechtigung der Geltendmachung des Leistungsverweigerungs- oder Zurlickbehal-
tungsrechts, so ist er berechtigt, die Geltendmachung durch Sicherheitsleistung in
Hohe des bezifferten Betrages abzuwenden. Anstelle der Annahme der angebotenen
Sicherheitsleistung kann der AN Zahlung verlangen, sofern er gleichzeitig - Zug um

Zug - Sicherheit fur einen etwaigen Ruckzahlungsanspruch leistet.

Samtliche zuvor genannte Bestimmungen gelten auch dann, wenn der AN den Ver-
trag wegen Verzuges des AG kiindigen will und der AG den Verzug bestreitet. Der
AG kann in diesem Falle die Kiindigung durch Sicherheitsleistung abwenden und
zwar auch noch innerhalb einer Frist von 4 Wochen, nachdem die Kindigung dem
AG zugegangen ist. Der AN kann die entsprechende Sicherheitsleistung ablehnen
und Zahlung verlangen, sofern er Sicherheit fir einen entsprechenden Riickzahlungs-

bzw. Schadensersatzanspruch leistet.

Bauabzugsteuer, illegale Beschaftigung,

Der AN hat im Hinblick auf das Gesetz zur Eindammung illegaler Betatigung im Bau-
gewerbe (Bauabzugssteuer) eine gultige Freistellungserklarung gemaf § 48b Ein-
kommenssteuergesetz (EStG) im Original oder als beglaubigte Ablichtung vorzule-
gen. Liegt eine glltige Freistellungserklarung gemaR § 48b EStG bei Falligkeit von
Forderungen aus Abschlagsrechnungen oder der Schlussrechnung nicht vor, hat der
AG 15 % der jeweils falliges Zahlung gemal § 48 EStG als Steuerabzug vorzuneh-
men. Diesen Steuerabzug muss der AN als auf den Werklohn geleistet gegen sich

gelten lassen.
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15.2.

15.3.

§ 16

Der AN tragt die volle Verantwortung in rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht, dass
bei der BaumaRnahem keine illegalen Arbeitskrafte beschaftigt werden. Der AN hat
sicherzustellen, dass samtliche Arbeitskrafte, auch diejenigen der Subunternehmer,
Uber samtliche behdérdlichen Genehmigungen verfligen und entsprechend versichert
sind. Der AN hat dies dem AG auf Verlangen nachzuweisen. Sollte der AN gegen die
vorstehenden Verpflichtungen verstoRen, ist der AG vorbehaltlich weitergehender
Rechte befugt, ihr eine angemessene Frist zur Erflillung der betreffenden Verpflich-
tung mit Kiindigungsandrohung zu setzen und ihr nach fruchtlosem Fristablauf den

Vertrag aulRerordentlich zu kiindigen.

Der AN steht dafiir ein, dass alle Nachunternehmerleistungen nur an erfahrene und
leistungsstarke Nachunternehmer vergeben werden. Der AG ist berechtigt, Nach-
weise Uber die Fachkunde, Leistungsfahigkeit und Zuverlassigkeit der vorgesehenen
Nachunternehmer zu verlangen. Die Auswahl der Nachunternehmer ist vor Beauftra-
gung der Nachunternehmer mit dem AG abzustimmen. Der AG ist berechtigt, einzelne
Nachunternehmer aus berechtigtem Grund abzulehnen. Der Einsatz von Nachunter-
nehmern entbindet den AN nicht von seiner alleinigen Verpflichtung gegeniiber dem

AG zur vollstdndigen Vertragserfillung und Leistungserbringung.

Urheberrecht, Nutzung, Verwertung und Anderung der Planung und des
Werkes

Der AN Ubertragt dem AG das ausschlieRliche, unwiderrufliche und unbeschrankte
Recht, Planungen und Unterlagen sowie sonstige vom AN erbrachte Leistungen fir
das Bauvorhaben ganz oder teilweise ohne Mitwirkung des AN auch bei vorzeitiger
Beendigung des Vertrages zu nutzen. Diese Ubertragung ist durch die vollstindige
Erflllung aller Zahlungsanspriiche des AN gegenlber dem AG aus oder im Zusam-
menhang mit diesem Vertrag und etwaigen Nachtrags-, Anderungs- oder Ergan-
zungsvereinbarungen aufschiebend bedingt. Das Ubertragene Recht umfasst die Be-
fugnis des AG, samtliche Planungen und Unterlagen sowie das Bauwerk zu andern,
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§17

17.1.

17.2.

17.3.

zu nutzen oder zu verwerten. Der AG ist berechtigt dieses Recht auf Dritte zu Gber-
tragen.

Der AN ist verpflichtet, entsprechende Vereinbarungen mit etwa von ihm beauftragten
Architekten und Ingenieuren herbeizufiihren. Er steht dafiir ein, dass die von ihm im
Rahmen dieses Vertrages zu erbringenden Leistungen frei von Schutzrechten Dritter
sind.

Der AG hat das Recht zur Veréffentlichung unter Namensangabe des AN oder eines
Dritten. Der AG ist befugt, alle etwa unter Leistungsschutz stehenden Plane und Un-
terlagen des AG oder eines Dritten zu verwerten, anderen mitzuteilen, selbst oder
durch andere zu nutzen. Das Urheberpersoénlichkeitsrecht des AN oder des von ihm
beauftragten Dritten wird durch die Ubertragung nicht beriihrt.

Mit der vereinbarten Vergiitung sind sédmtliche Anspriiche des AN aus der Ubertra-
gung der Nutzungs-, Verwertungs- und Anderungsrechte abgegolten.

Anwendbares Recht, Streitigkeiten, Gerichtsstand, Sonstige Bestimmungen

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Vertragssprache ist Deutsch.
Streitigkeiten entscheiden die ordentlichen Gerichte. Im vollkaufmannischen Ge-

schéaftsverkehr wird als Gerichtsstand Essen vereinbart.

Sollten einzelne Regelungen dieses Vertrages unwirksam sein oder unwirksam wer-
den, so bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Ubrigen unberiihrt. § 139 BGB
ist abbedungen. An die Stelle der unwirksamen Regelung ist diejenige zu setzen, die

dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung am nachsten kommt.
Anderungen dieses Vertrages oder seiner Anlagen bediirfen der Schriftform; auch

eine Anderung des Schriftformerfordernisses bedarf der Schriftform. Miindliche Ne-
benabreden bestehen nicht.
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