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Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Zum besseren Verstandnis werden folgende Begriffsdefinitionen vorgenommen. Diese werden in die-
sen Vertragsbedingungen entsprechend verwendet:
o Bauleiter = Bauleiter des Auftragnehmers

¢ Objektliberwachung = Bauleitung des Auftraggebers gem. §55 NBauO: értliche Bauliberwa-
chung Architekten und Fachplaner

10.1 Betriebshaftpflichtversicherung
Der Auftragnehmer hat bei Auftragserteilung den Nachweis Uber wirksames Bestehen
einer Betriebshaftpflichtversicherung, einschlielich einer Basisumweltdeckelung, fir die
Zeit der Auftragserfillung fir seinen Betrieb zu erbringen. In jedem Fall ist der Nachweis
zu erbringen, dass die Maximierung der Ersatzleistung pro Versicherungsjahr mindestens
das Zweifache der Deckungssumme betragt.
Die Deckungssummen missen mindestens betragen:

- Euro 3.000.000,- fir Personenschaden
- Euro 5.000.000,- fir sonstige Schaden

Der Auftragnehmer hat Haftpflichtschdden nach deren Entstehung unverziglich seiner
Betriebshaftpflichtversicherung und in Kopie dem Auftraggeber anzuzeigen.

Der Auftragnehmer hat das Bestehen eines ausreichenden Versicherungsschutzes auf
Anforderung des Auftraggebers jederzeit — mindestens jedoch in einem jahrlichen Turnus
— nachzuweisen.

10.2 Bauleistungsversicherung
Der Auftraggeber schlief3t eine Bauleistungs- sowie eine Feuerrohbauversicherung ab,
die den Auftragnehmer hinsichtlich der von ihm zu erbringenden Leistung einschlief3t.
Bei einem Schadensfall wird der Auftragnehmer mit einem Selbstbehalt von 500,- Euro
belastet.

10.3 Baustrom / Bauwasser
Fir die Stromversorgung werden dem Auftragnehmer Anschlussmdglichkeiten zur Verfi-
gung gestellt.
Brauchwasser fiir die Aufbereitung von Baustoffen und zur Reinigung wird im Baustellen-
bereich vom Auftraggeber zur Verfligung gestellt.
Baustromversorgungs- und Bauwasserversorgungsanlagen werden durch den Auftrag-
nehmer selbst errichtet und unterhalten. Die Abrechnung der Verbrauchskosten erfolgt
direkt vom Bauherrn mit den entsprechenden Versorgungsunternehmen.

Die Beleuchtung der Arbeitsstatte ist vom Auftragnehmer selbstandig durchzufiihren, so-
weit das Tageslicht nicht ausreicht.

10.4 Bauschild
ENTFALLT

Weitergehende Werbung auf der Baustelle ist untersagt bzw. nur mit Genehmigung des
AG erlaubt.

Stand: 24.04.2025 Seite 2.1



214 Anlage
(Weitere Besondere Vertragsbedingungen)

10.5 Webcam
Es wird keine Webcam aufgestellt.

10.6 Bautagesberichte
Der Auftragnehmer verpflichtet sich Bautagesberichte zu flhren, aus denen die wesentli-
chen Ablaufe, Vorgange und Ereignisse auf der Baustelle, die die dem Auftragnehmer
Ubertragenen Leistungen betreffen oder betreffen kénnen, hervorgehen.

Die Berichte sind dem Auftraggeber bzw. der flr ihn tatigen Objektliberwachung wéchent-
lich digital zu Ubergeben.

10.7 Baubesprechungen

Es werden wdchentlich nach Festlegung und jederzeit auf Anforderung durch den Auf-
traggeber in den hierfur auf der Baustelle vorgehaltenen Raumlichkeiten oder auf Wunsch
des Auftraggebers in dessen Blrordumen Baubesprechungen abgehalten, an denen min-
destens ein bevollméachtigter Vertreter des Auftragnehmers teilzunehmen hat. Die Teil-
nahme etwaiger Nachunternehmer des Auftragnehmers ist bei Bedarf vom Auftragneh-
mer zu gewahrleisten.

Von der Teilnahmepflicht an den Baubesprechungen kann abgesehen werden, wenn das
Gewerk des Auftragnehmers am aktuellen Bauablauf nicht beteiligt ist und der Auftragge-
ber bzw. stellvertretend die Objektiiberwachung einer Nichtteilnahme zugestimmt haben.

10.8 Bauleitung des Auftragnehmers
Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass wahrend der Ausfiihrungszeit sténdig
eine sachkundige, Uber die geplanten Arbeitsablaufe unterrichtete und eingewiesene
fachliche Fihrungskraft (Fachbauleiter, Polier, Vorarbeiter) mit Entscheidungsbefugnis
vor Ort ansprechbar ist. Die namentlich benannte Person muss der deutschen Sprache
verhandlungssicher méachtig sein.
Der Bauleiter stellt die ordnungsgemaBe Vertragserfillung einschlieBlich der Einhaltung
aller SicherheitsmaBnahmen, der Unfallverhiitungsvorschriften, des Arbeitsschutzes, der
Arbeitsstéttenrichtlinien, des SiGe-Plans und Auflagen der Berufsgenossenschaften si-
cher und nimmt Weisungen vom Auftraggeber und der von ihm bevollméachtigten Perso-
nen entgegen. Die Verantwortung erstreckt sich auf die Baustelle und die angrenzenden
Flachen, fir die Verkehrssicherungspflicht besteht.

10.9 Haftung fiir gelagertes Material
Far nicht von ihm zu vertretende Besch&digungen von auf der Baustelle gelagerten Ma-
terialien des Auftragnehmers Ubernimmt der Auftraggeber keine Haftung.

10.10  Plane und sonstige Arbeitsunterlagen I digitaler Projektraum

Vom AG werden Plane und Berechnungsgrundlagen fir die Ausfiihrung / Werkplanung
des AN auf einer Cloud zum Herunterladen zur Verfligung gestellt.
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10.11 Bauzeitenplan und Ausfiihrungsfristen des Auftragnehmers
Der Auftragnehmer hat einen detaillierten Terminplan Uber seine vertraglichen
Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen
nachgewiesen und Uber-wacht werden kann. Die Festlegungen des Auftraggebers,
z.B. zur baufachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den dbrigen
Leistungsbereichen, sind zu bericksichtigen. Bei Anderungen der Vertragsfristen oder
bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan unverziglich
zu Uberarbeiten. Der Plan ist dem Auftraggeber 12 Werktage nach Auftragserteilung, bei
Uberarbeitung unverziglich zu Ubergeben.

10.12 ..
Baustelleneinrichtungsplan
Spatestens 12 Werktage nach Auftragserteilung durch den AG hat der Auftragnehmer
seinen Bausteleneinrichtungsplan vorzulegen und mit der Objektiiberwachung des
Auftraggebers abzu-stimmen.

10.13 Abnahme
Der Auftraggeber verlangt entsprechend § 12 Abs. 4 Nr. 1 VOB/B fur sémtliche Leistun-
gen eine férmliche Abnahme.

10.14 .
Revisionsunterlagen
Der Auftragnehmer Gibergibt dem Auftraggeber mindestens 7 Tage vor Abnahme aktuelle
Bestands- und Revisionspléne aller baulichen und technischen Anlagen sowie alle Priifat-
teste, Abnahmebescheinigungen etc. von staatlichen oder hierfiir bestimmten Stellen flr
die Anlagen, die einer Abnahme bedirfen. Zudem hat er als Nachweis der Abnahmefa-
higkeit alle geforderten behérdlichen Abnahmebescheinigungen, Genehmigungen und
Prifungsberichte, die schriftliche Bestatigung des Brandschutzsachverstandigen des Auf-
tragnehmers, dass die Anforderungen geman Brandschutzgutachten erfiillt sind sowie die
Protokolle tber Probeldufe zu Gbergeben.
Alle erforderlichen Dokumentationsunterlagen sind in einfacher Ausfihrung in Papierform
abzugeben und digital einzustellen. Eine Struktur wird bauseits vorgegeben.
Nach erfolgter Prifung und Einarbeitung der Anderungen erfolgt neben der erneuten di-
gitalen Abgabe, eine Abgabe in Papierform in 1-facher Ausfihrung.

10.15 Rechnungen
Stellt der Auftragnehmer Rechnungen, so hat er seine Leistungen prifbar abzurechnen.
Den Rechnungen sind genaue Massenermittlungen und Abrechnungszeichnungen, die
dem Baufortschritt entsprechen, beizufugen. Abschlagsrechnungen sind grundsétzlich
kumuliert aufzustellen.

Rechnungen inkl. samtlicher Anlagen werden von den ausfiihrenden Unternehmen
hochgeladen, sodass die Prifung durch die jeweilige (Fach-) Objekt-tiberwachung
erfolgen kann. Die ausfiihrenden Unternehmen erhalten den Rechnungs-ricklaufer.

Es gelten — sofern vertraglich keine abweichenden Vereinbarungen getroffen wurden —
die Zahlungsfristen gem. VOB/B. Die Zahlungsfrist beginnt mit dem Hochladen der

Rechnung.
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10.16 Urkalkulation

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Urkalkulation auf Verlangen nach Ver-
tragsabschluss versiegelt beim Auftraggeber zu hinterlegen.

10.17 Baustelleunterhaltung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet den Leistungsbereich der Baustelle, in dem/in denen
er tatig war, téglich besenrein zu halten. Nach Beendigung ihrer vertraglichen Leistungen
ist der Auftragnehmer zur unverziglichen und vollstdndigen RAumung der Baustelle ver-
pflichtet. Alle Schutt-, Abfall- und Verpackungsmaterialen sind umgehend zu beseitigen
und von der Baustelle zu entfernen. Nach ergebnisloser Aufforderung durch die Objekt-
Uberwachung des Auftraggebers ist diese berechtigt, die Baureinigung zu Lasten des Auf-
tragnehmers durch Dritte ausfihren zu lassen.

10.18  Baustellenkoordinierung
In dem Bereich der Baustelle, in dem der Auftragnehmer Leistungen zu erbringen hat,
finden rdumlich und zeitlich tiberschneidend Arbeiten anderer Gewerke statt. Der Auftrag-
nehmer hat sich rechtzeitig beim Auftraggeber tber Art und Umfang der Arbeiten anderer
Gewerke zu informieren und mit diesen Gewerken zu kooperieren.

- Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen -
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