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Anlage (Besondere Vertragsbedingungen)

Kostenumlagen

Der AG schlie®t der Auftraggeber eine Bauleistungsversicherung ab. Hierfir wird die nachfolgenden
Kostenumlage von der Schlussrechnungssumme abgezogen:

+  Bauleistungsversicherung: 0,3 % der Netto-Vergiitung

Bei der Bauleistungsversicherung betragt der Eigenanteil des Auftragnehmers im Schadensfall 750,- €
gemal den Versicherungsbedingungen und Bearbeitungsgebihr.

Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass dariber hinaus vom AN der Nachweis der
Unternehmerhaftpflicht sowie einer giltigen Betriebshaftpflicht vor Auftragserteilung beizubringen ist,
siehe Punkt 10.12.

Samtliche ausfuhrenden Firmen werden auf dem Bauschild genannt. Die Kostenumlage von pauschal
netto 200,00 € wird bei der ersten Rechnung in Abzug gebracht.

Urkalkulation

Der AN ist verpflichtet, seine Urkalkulation spatestens 10 Kalendertage nach Vertragsabschluss versiegelt
beim AG zu hinterlegen.

Projektserver

Der Auftraggeber betreibt fir das Projekt ein internetgestiitztes Projektkommunikations-
managementsystem (Projektserver — z. B. ,Poolarserver®). Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dieses
System fur sdmtliche projektbezogenen Kommunikations-, Dokumentations- und Abwicklungsprozesse zu
nutzen. Hierzu zahlen insbesondere:

+ die Bereitstellung und Ablage der Werk- und Montageplanung,

die Einstellung der Revisionsunterlagen (Bestandsdokumentation),

die Abwicklung samtlicher Rechnungen (ber das integrierte Rechnungsmodul,

die Abwicklung von Nachtragen einschliellich Stundenlohnarbeiten liber das Nachtragstool,

die Fihrung und Pflege der Baustellendokumentation (insb. Bautagesberichte) Uber das
entsprechende Tool.

Alle vom Auftragnehmer zu erstellenden Unterlagen sind vollstandig, fristgerecht und in den vorgegebenen
Formaten (mindestens PDF sowie bearbeitbares Format) auf dem Projektserver hochzuladen. Struktur,
Benennung und Versionierung haben entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers zu erfolgen.

Die Kommunikation sowie der Austausch von Unterlagen gelten mit Einstellung in den Projektserver als
erfolgt. Alle Rechnungen sind einschlieBlich samtlicher Anlagen durch den Auftragnehmer ausschlieRlich
Uber den Projektserver hochzuladen. Die Priifung erfolgt durch die jeweilige (Fach-)Objektiiberwachung
Uber dieses System. Der Rechnungsriicklauf erfolgt ebenfalls liber den Projektserver.

Sofern vertraglich nichts Abweichendes geregelt ist, gelten die Zahlungsfristen der VOB/B.

Die Zahlungsfrist beginnt mit dem vollstdndigen Hochladen der pruffahigen Rechnung auf den
Projektserver.

Unterlagen zur Ausfiihrung

Vom AG werden Plansatze und Berechnungsgrundlagen fir die Ausfiihrung / Werkstattplanung des AN in
elektronischer/digitaler Form oder Giber den Projektserver zur Verfligung gestellt. Der Auftraggeber arbeitet
mit der internetgestiitzten Arbeitsplattform, von der sich der AN weitere Plandaten kostenfrei herunterladen
kann und alle von Ihm zu erstellenden Plane und/oder Unterlagen einzustellen und hochzuladen hat. Die
Unterlagen sind als PDF und in bearbeitbarer Form einzustellen. Die Strukturen und Bezeichnungen sind
vom Projektserver zu Ubernehmen. Die Unterlagen des AN sind vom AN entsprechend zu bezeichnen.
Die Benennung des Dokuments muss identisch mit  dem Dateinamen sein.

Wohn-/Schlafcontainer bzw. Einrichtungen

Wohn- und Schlafcontainer bzw. Einrichtungen sind auf der Baustelle und/oder dem Grundstiick des
Auftraggebers nicht erlaubt.
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Baustellenunterhaltung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Leistungsbereich der Baustelle, in dem/in denen er tatig war,
taglich besenrein zu halten. Nach Abschluss der Arbeiten ist der Leistungsbereich besenrein zu
hinterlassen.

Vertragsstrafe fiir Nichtteilnahme an Baubesprechungen

Nimmt der Auftragnehmer schuldhaft und trotz ordnungsgemafier Einladung nicht an einer
Baubesprechung teil oder entsendet keinen vertretungsberechtigten und entscheidungsbefugten
Vertreter, so ist der Auftraggeber berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen.

Die Vertragsstrafe betragt:
250 € je schuldhaft versdumter Baubesprechung,
insgesamt jedoch hdchstens 2 % der Netto-Auftragssumme.

Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt vorbehalten; eine verwirkte Vertragsstrafe
wird hierauf angerechnet.

Die vorgenannte Vertragsstrafe wird nur verwirkt, wenn den Auftragnehmer ein Verschulden trifft. § 11 Nr.
2 VOB/B und § 339 BGB gelten erganzend. Dem Auftragnehmer bleibt ausdriicklich der Nachweis
gestattet, dass ihn kein Verschulden trifft oder dass kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden
entstanden ist.

Die Vertragsstrafe ist vom Auftraggeber innerhalb einer angemessenen Frist nach Kenntnis des
vertragswidrigen Fernbleibens, spatestens jedoch mit der Schlusszahlung, schriftlich geltend zu machen.
Erfolgt keine fristgerechte Geltendmachung, ist die Vertragsstrafe verwirkt.

Baustellenkoordinierung

In dem Bereich der Baustelle, in dem der Auftragnehmer Leistungen zu erbringen hat, finden raumlich und
zeitlich Uberschneidend Arbeiten anderer Gewerke statt. Der Auftragnehmer hat sich rechtzeitig beim
Auftraggeber Gber Art und Umfang der Arbeiten anderer Gewerke zu informieren und mit diesen
Gewerken zu kooperieren.

Rechnungen

Den Rechnungen sind genaue Massenermittiungen und Abrechnungszeichnungen, die dem Baufortschritt
entsprechen, beizufiigen. Abschlagsrechnungen sind grundsatzlich kumuliert aufzustellen. Alle
Rechnungen sind beim 1-fach im Original beim Auftraggeber einzureichen und 1-fach in Kopie inkl.
kompletter Anlagen beim Architektur-/ Ingenieurbiiro einzureichen.

Werbung

Werbung auf der Baustelle oder mit dem Projekt ist dem Auftragnehmer untersagt ohne schriftliche
Zustimmung des Auftraggebers. Der Auftraggeber ist frei in seiner Zustimmung.

Versicherung des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat eine Haftpflichtversicherung mit folgenden Mindestdeckungssummen fiir einzelne
Schadensfélle abzuschlielen und bis zur Beendigung seiner Leistung aufrechtzuerhalten und
nachzuweisen:

- fur Personenschaden 2.000.000 Euro
- fir sonstige Schaden (Sach- und Vermdégenschaden): 2.000.000 Euro

Die Deckungssummen mussen jahrlich mindestens zweimal in Anspruch genommen werden kénnen.

Baustelleniiberwachung und -dokumentation mittels Kamerasystemen

Der Auftragnehmer ist damit einverstanden, dass der Auftraggeber zur Sicherung der Baustelle, zur
Dokumentation des Baufortschritts sowie zur Aufklarung von Sicherheitsvorfallen ein Kamerasystem auf
der Baustelle einsetzt. Die Videoaufzeichnungen dienen ausschliellich folgenden Zwecken:

e Dokumentation des Bauablaufs und der Leistungserbringung,

e Sicherung von Baustelle, Material und Geraten,
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o Aufklarung von Unféllen, Schadensereignissen und Straftaten.

e _.Erstellung eines zeitgerafften Dokumentationsfilms (ber das Bauvorhaben sowie ggf. die
Darstellung des Baufortschritts auf der Internetseite des Auftraggebers zu Informations- und
Prasentationszwecken.

Eine Leistungs- und Verhaltenskontrolle von Beschéftigten ist nicht bezweckt und findet nicht statt.

Der Auftraggeber ist Verantwortlicher im Sinne von Art. 4 Nr. 7 DSGVO. Die Verarbeitung der Bilddaten
fur Sicherungs- und Dokumentationszwecke erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO
(berechtigtes Interesse des Auftraggebers an Sicherheit und Dokumentation des Bauvorhabens). Soweit
Aufnahmen fir die Verdffentlichung (z. B. Zeitrafferfilm, Webprasenz) verwendet werden, stellt der
Auftraggeber sicher, dass Personen entweder nicht oder nur in einer Weise erkennbar sind, die keine
Identifizierung ermoglicht (z.B. durch Wahl der Kameraperspektive, Entfernung, Verpixelung oder sonstige
Anonymisierung). Eine Veroffentlichung erkennbarer Personen erfolgt nur, soweit hierfir im Einzelfall eine
gesonderte Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) vorliegt.

Soweit Beschaftigte des Auftragnehmers betroffen sind, gewahrleistet der Auftragnehmer, dass diese vor
Aufnahme der Tatigkeit auf der Baustelle Uber die Videoliberwachung informiert werden; entsprechende
Hinweise werden durch den Auftraggeber gut sichtbar auf der Baustelle angebracht.

Die Kameras werden so ausgerichtet, dass keine Bereiche erfasst werden, die fiir die Uberwachung nicht
erforderlich sind (insbesondere keine 6ffentlichen Verkehrsflachen, Nachbargrundstiicke oder Sanitéar-
/Umkleidebereiche). Die Speicherdauer der Aufzeichnungen betragt maximal 72 Stunden, soweit nicht im
Einzelfall eine langere Speicherung zur Aufklarung eines konkreten Ereignisses erforderlich ist. Flr die
Erstellung eines Zeitrafferfilms durfen Einzelbilder langer gespeichert werden, soweit dies fiir die
technische Umsetzung erforderlich ist; nach Fertigstellung des Films werden nicht benétigte Rohdaten
geldscht.

Der Auftraggeber stellt sicher, dass die Aufzeichnungen zugriffsbeschrankt sind und nur befugten
Personen zur Erflllung der genannten Zwecke zuganglich gemacht werden. Eine Weitergabe an Dritte
erfolgt ausschlief3lich, soweit dies zur Durchsetzung oder Verteidigung von Rechtsanspriuchen oder zur
Aufklarung von Straftaten erforderlich ist oder eine gesetzliche Verpflichtung hierzu besteht oder dies zur
technischen Erstellung des Zeitrafferfilms bzw. zur Betreuung der Internetseite durch weisungsgebundene
Auftragsverarbeiter erforderlich ist.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, etwaige Mitbestimmungsrechte von Arbeitnehmervertretungen zu
beachten und erforderliche Zustimmungen oder Vereinbarungen (z.B. Betriebsvereinbarungen)
einzuholen, bevor seine Beschaftigten auf der Gberwachten Baustelle eingesetzt werden.*

Baustellenbetriebszeiten / Zugangsregelung

Die Baustelle wird durch den Auftraggeber oder einen von ihm beauftragten Dritten gedffnet und
geschlossen. Die taglichen Baustellenbetriebszeiten werden durch den Auftraggeber festgelegt und im
Rahmen der Baubesprechungen bzw. gesondert bekanntgegeben. Der Auftragnehmer hat seine
Leistungen innerhalb dieser Betriebszeiten zu erbringen und seine Arbeitsablaufe entsprechend zu
organisieren. Ein Betreten oder Verlassen der Baustelle auRerhalb der festgelegten Betriebszeiten ist nur
nach vorheriger Abstimmung mit dem Auftraggeber zuldssig. Erforderliche Abweichungen von den
festgelegten Betriebszeiten, insbesondere fiir besondere Arbeitsabldufe, sind rechtzeitig beim
Auftraggeber anzumelden und bedirfen dessen Zustimmung. Ein Anspruch auf Erweiterung der
Baustellenbetriebszeiten besteht nicht. Die Einhaltung der Baustellenbetriebszeiten ist vom
Auftragnehmer sicherzustellen und gilt auch flr seine Nachunternehmer.
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