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Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Zum besseren Verstandnis werden folgende Begriffsdefinitionen vorgenommen. Diese werden in die-
sen Vertragsbedingungen entsprechend verwendet:
e Bauleiter = Bauleiter des Auftragnehmers

e Objektuberwachung = Bauleitung des Auftraggebers gem. §59 HBauO: drtliche Baulberwa-
chung Architekten und Fachplaner

10.1 Betriebshaftpflichtversicherung
Der Auftragnehmer hat bei Auftragserteilung den Nachweis Uber wirksames Bestehen
einer Betriebshaftpflichtversicherung, fir die Zeit der Auftragserfiillung fir seinen Betrieb
zu erbringen. In jedem Fall ist der Nachweis zu erbringen, dass die Maximierung der Er-
satzleistung pro Versicherungsjahr mindestens das Zweifache der Deckungssumme be-
tragt.
Die Deckungssummen mussen mindestens betragen:

- Euro 2.000.000,- fur Personenschaden
-  Euro 2.000.000,- fur Sach- und Vermoégensschaden

Der Auftragnehmer hat Haftpflichtschaden nach deren Entstehung unverzuglich seiner
Betriebshaftpflichtversicherung und in Kopie dem Auftraggeber anzuzeigen.

Der Auftragnehmer hat den Versicherungsschutz auf Anforderung des Auftraggebers je-
derzeit nachzuweisen.

10.2 Bauleistungsversicherung
Der Auftraggeber schliel3t eine Bauleistungs- sowie eine Feuerrohbauversicherung ab,
die den Auftragnehmer hinsichtlich der von ihm zu erbringenden Leistung einschlieft. Bei
einem Schadensfall wird der Auftragnehmer mit einem Selbstbehalt von 250,- Euro be-
lastet.

10.3 Baustrom / Bauwasser
Fur die Stromversorgung werden dem Auftragnehmer Anschlussmaoglichkeiten zur Verfi-
gung gestellt.
Brauchwasser fur die Aufbereitung von Baustoffen und zur Reinigung wird im Baustellen-
bereich vom Auftraggeber zur Verfigung gestellt.
Baustromversorgungs- und Bauwasserversorgungsanlagen werden durch den Auftrag-
nehmer selbst errichtet und unterhalten. Die Abrechnung der Verbrauchskosten erfolgt
direkt vom Bauherrn mit den entsprechenden Versorgungsunternehmen.

Die Beleuchtung der Arbeitsstatte ist vom Auftragnehmer selbstandig durchzufuhren, so-
weit das Tageslicht nicht ausreicht.

10.4 Bauschild
Der Auftraggeber lasst ein gemeinsames Bauschild aufstellen. Der Auftragnehmer erhalt
eine in der Ausfuhrung einheitliche Firmentafel (mit Gewerk, Firmenname, Anschrift, Te-
lefonnummer, E-Mail). Die formalen Vorgaben sind mit dem Auftraggeber abzustimmen.
Der Kostenbeitrag betragt pauschal netto 90,00 € und wird im Zuge der ersten Abschlags-
rechnung in Abzug gebracht.

Weitergehende Werbung auf der Baustelle zu machen oder anzubringen ist untersagt.
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10.5 Baustellenwebcam

Der Auftragnehmer erklart sich bereit, dass auf der Baustelle zu dokumentarischen Zwe-
cken eine Webcam installiert wird. Die Webcam soll eine datenschutzkonforme Bautber-
wachung gewahrleisten und z. B. Diebstahl und Vandalismus vorbeugen oder den Bau-
fortschritt dokumentieren. Das Material wird als Zeitrafferbilder in Form von Ubersichts-
aufnahmen (unter Ausschluss 6Offentlicher Bereiche und mit Verpixelung von Personen
und anderen personenbezogenen Daten) der Offentlichkeit zu Marketingzwecken zur
Verfugung gestellt. Gemal Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) ist die Verarbeitung personenbezogener Daten vorliegend rechtmafig, das sie
zur Wahrung eines berechtigten Interesses des Auftraggebers erforderlich ist und die In-
teressen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person des Auftragneh-
mers nicht iberwiegen. Der Auftraggeber stellt sicher, dass die erfassten Daten nur fir
den beabsichtigten Zweck verwendet werden.

10.6 Bautagesberichte
Der Auftragnehmer verpflichtet sich Bautagesberichte zu fiihren, aus denen die wesentli-
chen Ablaufe, Vorgange und Ereignisse auf der Baustelle, die die dem Auftragnehmer
Ubertragenen Leistungen betreffen oder betreffen kdnnen, hervorgehen.

Die Berichte sind dem Auftraggeber bzw. der fir ihn tatigen Objektiberwachung wéchent-
lich digital zu Gbergeben.

10.7 Baubesprechungen

Es werden woéchentlich nach Festlegung und jederzeit auf Anforderung durch den Auf-
traggeber in den hierfiir auf der Baustelle vorgehaltenen Raumlichkeiten oder auf Wunsch
des Auftraggebers in dessen Bliroraumen Baubesprechungen abgehalten, an denen min-
destens ein bevollmachtigter Vertreter des Auftragnehmers teilzunehmen hat. Die Teil-
nahme etwaiger Nachunternehmer des Auftragnehmers ist bei Bedarf vom Auftragneh-
mer zu gewahrleisten.

Von der Teilnahmepflicht an den Baubesprechungen kann abgesehen werden, wenn das
Gewerk des Auftragnehmers am aktuellen Bauablauf nicht beteiligt ist und der Auftragge-
ber bzw. stellvertretend die Objektliberwachung einer Nichtteilnahme zugestimmt haben.

10.8 Bauleitung des Auftragnehmers
Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass wahrend der Ausfiihrungszeit standig
eine sachkundige, Uber die geplanten Arbeitsabldufe unterrichtete und eingewiesene
fachliche Fuhrungskraft (Fachbauleiter, Polier, Vorarbeiter) mit Entscheidungsbefugnis
vor Ort ansprechbar ist. Die namentlich benannte Person muss der deutschen Sprache
verhandlungssicher machtig sein.
Der Bauleiter stellt die ordnungsgemafe Vertragserfullung einschlief3lich der Einhaltung
aller SicherheitsmalRnahmen, der Unfallverhitungsvorschriften, des Arbeitsschutzes, der
Arbeitsstattenrichtlinien, des SiGe-Plans und Auflagen der Berufsgenossenschaften si-
cher und nimmt Weisungen vom Auftraggeber und der von ihm bevollmachtigten Perso-
nen entgegen. Die Verantwortung erstreckt sich auf die Baustelle und die angrenzenden
Flachen, fur die Verkehrssicherungspflicht besteht.

10.9 Haftung fur gelagertes Material
Fur nicht von ihm zu vertretende Beschadigungen von auf der Baustelle gelagerten Ma-
terialien des Auftragnehmers Ubernimmt der Auftraggeber keine Haftung.

10.10 Plane und sonstige Arbeitsunterlagen | digitaler Projektraum

Planunterlagen, wie Ausfiihrungs- und Werkplane und Berechnungsgrundlagen werden
dem Auftragnehmer digital Gber das vom Auftraggeber eingerichtete Projektkommunika-
tionssystem zur Verfiigung gestellt. Der Auftraggeber arbeitet mit der internetgestiitzten
Arbeitsplattform der Firma Poolarserver, von der sich der Auftragnehmer weitere Planda-
ten kostenfrei herunterladen kann und alle von ihm zu erstellenden Plane und Unterlagen
einzustellen und hochzuladen hat.

Zugang zum System des ,Poolarserver” erhalt der Auftragnehmer Gber einen Link, der
ihm per E-Mail zur Verfugung gestellt wird. Unterlagen sind als PDF und in bearbeitbarer
Form einzustellen. Die Strukturen und Bezeichnungen sind vom Poolarserver und dem
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entsprechenden Dateischliissel zu Ubernehmen. Die Unterlagen des Auftragnehmers
sind von diesem entsprechend zu bezeichnen.

10.11 Bauzeitenplan und Ausfiihrungsfristen des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat einen detaillierten Terminplan Uber seine vertraglichen Leistungen
zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und uber-
wacht werden kann. Die Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen oder
terminlichen Koordinierung mit den ubrigen Leistungsbereichen, sind zu bericksichtigen.
Bei Anderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen
Festlegungen ist der Plan unverziiglich zu Gberarbeiten. Der Plan ist dem Auftraggeber
12 Werktage nach Auftragserteilung, bei Uberarbeitung unverziiglich zu (ibergeben.

10.12 Baustelleneinrichtungsplan
Spatestens 12 Werktage nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer seinen Baustel-
leneinrichtungsplan vorzulegen und mit der Objektiiberwachung des Auftraggebers abzu-
stimmen.

10.13  Abnahme
Der Auftraggeber verlangt entsprechend § 12 Abs. 4 Nr. 1 VOB/B fiur sdmtliche Leistun-
gen eine férmliche Abnahme.

10.14 Revisionsunterlagen
Der Auftragnehmer Ubergibt dem Auftraggeber mindestens 7 Tage vor Abnahme aktuelle
Bestands- und Revisionsplane aller baulichen und technischen Anlagen sowie alle Prifat-
teste, Abnahmebescheinigungen etc. von staatlichen oder hierfiir bestimmten Stellen fir
die Anlagen, die einer Abnahme bedirfen. Zudem hat er als Nachweis der Abnahmefa-
higkeit alle geforderten behérdlichen Abnahmebescheinigungen, Genehmigungen und
Prufungsberichte, die schriftliche Bestatigung des Brandschutzsachverstandigen des Auf-
tragnehmers, dass die Anforderungen gemaf Brandschutzgutachten erfiillt sind sowie die
Protokolle Uber Probelaufe zu Gbergeben.
Alle erforderlichen Dokumentationsunterlagen sind in einfacher Ausflihrung in Papierform
abzugeben und digital auf dem ,Poolarserver” einzustellen. Eine Struktur wird bauseits
vorgegeben.
Nach erfolgter Priifung und Einarbeitung der Anderungen erfolgt neben der erneuten di-
gitalen Abgabe, eine Abgabe in Papierform in 1-facher Ausfiihrung.

10.15 Rechnungen
Stellt der Auftragnehmer Rechnungen, so hat er seine Leistungen priifbar abzurechnen.
Den Rechnungen sind genaue Massenermittiungen und Abrechnungszeichnungen, die
dem Baufortschritt entsprechen, beizufligen. Abschlagsrechnungen sind grundsatzlich
kumuliert aufzustellen.

Rechnungen inkl. samtlicher Anlagen werden von den Ausfihrenden Unternehmen auf
dem Poolarserver hochgeladen, sodass die Prifung durch die jeweilige (Fach-) Objekt-
Uberwachung erfolgen kann. Die ausfuhrenden Unternehmen erhalten den Rechnungs-
rucklaufer tber den Poolarserver.

Es gelten — sofern vertraglich keine abweichenden Vereinbarungen getroffen wurden —
die Zahlungsfristen gem. VOB/B. Die Zahlungsfrist beginnt mit dem Hochladen der Rech-
nung auf dem Poolarserver.

10.16  Forderung
Der Auftraggeber erhalt flr das Projekt Fordermittel aus dem Bundesprogramm ,Sanie-
rung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur (SJK)“ sowie
aus dem ,SWIM-Programm* des Landes Hessen.
Es sind folgende Anforderungen gem. ,Handbuch Qualitatssiegel Nachhaltiges Gebaude
(QNG)“ (Anlage 3 fur den Neubau und die Komplettmodernisierung von Nichtwohngebau-
den) einzuhalten:

- Anforderung 2.2 ,Nachhaltige Materialgewinnung“ (mindestens QNG Standard PLUS
oder QNG Standard PREMIUM)

Stand: 05.11.2026 Seite 2.1



214 Anlage
(Weitere Besondere Vertragsbedingungen)

- Anforderung 2.5 ,Naturgefahren am Standort*

10.17 Urkalkulation
Der AN ist verpflichtet, seine Urkalkulation spat. 10 Kalendertage nach Vertragsabschluss
versiegelt beim AG zu hinterlegen.

10.18 Baustelleunterhaltung

Der AN ist verpflichtet den Leistungsbereich der Baustelle, in dem/in denen er tatig war,
taglich besenrein zu halten. Nach Beendigung ihrer vertraglichen Leistungen ist der Auf-
tragnehmer zur unverzuglichen und vollstdndigen Rdumung der Baustelle verpflichtet.
Alle Schutt-, Abfall- und Verpackungsmaterialen sind umgehend zu beseitigen und von
der Baustelle zu entfernen. Nach ergebnisloser Aufforderung durch die Objektiberwa-
chung des AG ist diese berechtigt, die Baureinigung zu Lasten des AN durch Dritte aus-
fuhren zu lassen.

10.19 Baustellenkoordinierung
In dem Bereich der Baustelle, in dem der AN Leistungen zu erbringen hat, finden raumlich
und zeitlich Gberschneidend Arbeiten anderer Gewerke statt. Der AN hat sich rechtzeitig
beim AG Uber Art und Umfang der Arbeiten anderer Gewerke zu informieren und mit die-
sen Gewerken zu kooperieren.

10.20 Verjahrungsfristen
Ruckgabezeitpunkt fur nicht verwertete Sicherheit fir Mangelanspriche nach Ablauf der
Gewahrleistung.

- Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen -
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