

Anlage 4: Meilensteine und Abnahmekriterien

Die nachfolgende Tabelle ordnet jedem Meilenstein die zugehörigen Abnahmekriterien sowie die relevante Position im Preisblatt zu. Die Beträge sind jeweils mit Abnahme fällig. Die Mindestvertragslaufzeit beginnt mit erfolgter Abnahme der Meilensteine M4.

Meilenstein	Abnahmekriterien	Fälligkeit Einmalzahlungen	Fälligkeit Wartungsgebühren
M1 Installation und Konfiguration des Bilddatenfreigabeportals	- Bilddatenfreigabeportal ist vollständig installiert und konfiguriert - Grundfunktionen sind lauffähig und im Testbetrieb nachgewiesen	50 % von Position 1.1	-
M2 Integration mit DeepUnity PACS für untersuchungsbasierte Erstellung von Freigaben	- Technische Anbindung an DeepUnity PACS ist hergestellt - Untersuchungsbasierte Erstellung von Freigaben ist funktionsfähig getestet	30 % von Position 1.2	-
M3 Betriebsbereitschaft & Unterstützung Echtbetriebsbeginn von untersuchungsbasierten Freigaben	- Betriebsbereitschaft des Systems für die Pilotphase ist hergestellt und erklärt - Echtbetriebsbeginn am Pilotstandort bzw. in der Pilotabteilung wurde unterstützt und erfolgreich durchgeführt	40 % von Position 1.2	-
M4 Konfiguration der Freigabedokumente (Link/QR-Code) für weiteren Roll-out von untersuchungsbasierten Freigaben	- Freigabedokumente mit Link und QR-Code sind für weitere Standorte und Fachabteilungen konfiguriert - Konfiguration erfolgt nach Beendigung der Pilotphase 1 und ist einsatzbereit	30 % von Position 1.2	50% von 2.1
M5 Integration/Schnittstellen in Orbis KIS/RIS für fallbasierte Erstellung von Freigaben	- Technische Anbindung an Orbis KIS/RIS ist hergestellt - Fallbasierte Erstellung von Freigaben ist funktionsfähig getestet	30 % von Position 1.3	-

Meilenstein	Abnahmekriterien	Fälligkeit Einmalzahlungen	Fälligkeit Wartungsgebühren
M6 Betriebsbereitschaft & Unterstützung Echtbetriebsbeginn von fallbasierten Freigaben	- Betriebsbereitschaft des Systems für die Pilotphase ist hergestellt und erklärt - Echtbetriebsbeginn am Pilotstandort bzw. in der Pilotabteilung wurde unterstützt und erfolgreich durchgeführt	40 % von Position 1.3	-
M7 Konfiguration der Workflows für weiteren Roll-out von fallbasierten Freigaben	- Workflows für die fallbasierte Erstellung von Freigaben sind für weitere Standorte und Abteilungen konfiguriert - Konfiguration ist einsatzbereit für den weiteren Roll-out	30 % von Position 1.3	100% von 2.1
M8 IT-Administratorenschulung (2 Tage, Abrechnung pro Tag)	- Schulung der IT-Administratoren im Umfang von 2 Tagen ist vollständig durchgeführt - Teilnahmenachweis bzw. Schulungsprotokoll liegt vor	Position 1.4	
M9 Bereitstellung technischer Produktdokumentation und Benutzeranleitungen	- Technische Produktdokumentation ist vollständig bereitgestellt - Aussagekräftige Benutzeranleitungen liegen vor und sind für Anwender nutzbar	entfällt	