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Besondere Vertragsbedingungen
fur die Ausfuhrung der Bauleistungen — BVB —

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Ausfiihrung

Der Auftragnehmer ubernimmt die allgemeine Verkehrssicherungspflicht fur die Bau-
stelle. Alle MaRnahmen, die zum Schutze Dritter sowie zur Sicherung der Baustelle
erforderlich sind, sind vom Auftragnehmer durchzufihren.

Der Auftragnehmer hat ein Bautagebuch zu fuhren. Darin mussen der Bauablauf und
die wesentlichen Vorgange und Ereignisse auf der Baustelle festgehalten werden.
Jeweils am folgenden Werktag bis spatestens 9:00 Uhr hat der Auftragnehmer das
Bautagebuch fiir den vorangegangenen Werktag zu vervollstandigen und dem Auf-
traggeber im Original zu Ubergeben. Eintragungen im Bautagebuch erfolgen aus-
schlief3lich zu Dokumentationszwecken und ersetzen nicht formgerechte Anzeigen
oder Erklarungen gegenuber dem Auftraggeber.

Jeweils am ersten Werktag eines Monats wird der Auftragnehmer dem Auftraggeber
einen schriftlichen und detaillierten Baustandsbericht Gbergeben. Dieser muss vom
Bauleiter des Auftragnehmers unterzeichnet sein und insbesondere folgende Anga-
ben enthalten:

a) Bautenstand,

b) Terminsituation unter besonderer Beriicksichtigung des Bauzeitenplans,

c) die fur den begonnenen Kalendermonat beabsichtigten Ablaufe und Teilleistun-
gen und

d) der fir das Ende dieses Kalendermonats zu erwartende Leistungsstand

Der Auftraggeber ist im Rahmen seines billigen Ermessens (§ 315 BGB) berechtigt,
weitere Informationen zu verlangen und die Baustelle zu besichtigen.

Die Bestimmungen zu Nachunternehmern gelten auch bei jeder Nachunternehmer-
vergabe unterhalb der Ebene des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer wird in dem
Vertrag mit dem Nachunternehmer entsprechende Rechte zugunsten des Auftragge-
bers sicherstellen und den Nachunternehmer zu einer Weitergabe fiir den Fall ver-
pflichten, dass dieser seinerseits einen Nachunternehmer einschaltet.

Planungsleistungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber nach Beendigung der Baumalf3-
nahmen, aber vor Schlussabnahme, die Bestandsplane und Dokumentationen vorzu-
legen. Der Auftragnehmer hat alle Zeichnungsunterlagen dem Auftraggeber in einem
gangigen CAD Format und zuséatzlich als .pdf-Datei zur Verfliigung zu stellen.
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3 Leistungsanderungen

Sofern der Auftraggeber Leistungsanderungen winscht, hat der Auftragnehmer in
der Regel innerhalb von zwei Wochen ein schriftliches Angebot vorzulegen, aus dem
sich ergibt, zu welcher Kostenerhéhung oder -ersparnis die Anderungswiinsche des
Auftraggebers fihren und welche Auswirkungen sie auf die Dauer der Bauzeit haben
werden (Nachtragsangebot). Die Nachtragsangebote sind fortlaufend zu nummerie-
ren.

4 Ausfiihrungsfristen Los 1 (West)

4.1 Mit der Ausflihrung der Bohr- und Sondierarbeiten kann friihestens am 01.02.2027
begonnen werden. Der genaue Ausflihrungsbeginn ist vom Auftragnehmer unter Be-
ricksichtigung der vertraglichen Fristen eigenverantwortlich festzulegen und dem
Auftraggeber spatestens zwei Wochen nach Auftragserteilung zusammen mit dem
Detailterminplan mitzuteilen.

4.2 Die Leistung ist spatestens bis zum 01.12.2027 vollstandig und abnahmereif fertigzu-
stellen.

4.3 entfallt
4.4 Der Termin der abnahmereifen Fertigstellung ist verbindlicher Vertragstermin.
5 Vertragsstrafe

5.1 Hat der Auftragnehmer die Uberschreitung der Frist zur Fertigstellung geman Ziff. 4.2
zu vertreten, so ist er zur Zahlung einer Vertragsstrafe verpflichtet. Die Vertragsstrafe
betragt fur jeden Werktag, an dem sich der Auftragnehmer hinsichtlich dieser Ver-
tragsfrist in Verzug befindet, 0,1 v.H. der Netto-Abrechnungssumme, hdchstens je-
doch 5 v.H. der Netto-Abrechnungssumme.

5.2 Hat der Auftragnehmer die Uberschreitung einer der in Ziff. 4.3 vereinbarten Einzel-
fristen zu vertreten, so ist er zur Zahlung einer Vertragsstrafe verpflichtet. Die Ver-
tragsstrafe betragt fur jeden Werktag, an dem sich der Auftragnehmer hinsichtlich ei-
ner Einzelfrist in Verzug befindet, 0,1 v.H. héchstens jedoch 5 v.H. des auf die Teil-
leistungen, auf die sich die jeweilige Einzelfrist bezieht, entfallenden Anteils der
Netto-Abrechnungssumme. Auf vorangehende Einzelfristen verwirkte Vertragsstrafen
werden bei Uberschreitung auch der nachfolgenden Einzelfristen angerechnet, so
dass es nicht zu einer Kumulierung einzelnen Vertragsstrafen derselben Leistung
kommt. Wegen Uberschreitungen von Einzelfristen bereits verwirkte Vertragsstrafen
entfallen nachtraglich, sofern der Auftragnehmer dennoch die Frist zur Fertigstellung
gemal Ziff. 4.2 einhalt.

5.3 Weitergehende Schadensersatzanspriiche des Auftraggebers bleiben unbertihrt.
Eine verwirkte Vertragsstrafe wird jedoch auf solche Schadensersatzanspriiche an-
gerechnet.
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Soweit sich Vertragsfristen aufgrund etwaiger berechtigter Bauzeitverlangerungsan-
spriche des Auftragnehmers verlangern oder soweit sie einvernehmlich neu festge-
legt werden, knupft die vorstehende Vertragsstrafenregelung an die neuen Fristen
an, ohne dass es hierzu einer erneuten besonderen Vereinbarung hinsichtlich der
Vertragsstrafe bedarf.

Der Auftragnehmer ist dartber hinaus zur Zahlung einer Vertragsstrafe verpflichtet,
soweit er oder ein von ihm eingesetzter Nachunternehmer oder ein von diesem ein-
gesetzter Nachunternehmer schuldhaft

a) die Erklarung zu Tariftreue und Mindestlohn nicht einhalten,

b) oder gegen die Regelungen zum Nachunternehmereinsatz verstofRen,

c) oder gegen die Verpflichtung verstolien, vollstandige und priffahige Entgeltab-
rechnungen Uber die vom Auftraggeber eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer bereitzuhalten und diese auf Verlangen dem &ffentlichen Auftragge-
ber unverzuglich vorzulegen.

Die Vertragsstrafe betragt fur jeden schuldhaften Verstol des Auftragnehmers oder
der von ihm eingesetzten Nachunternehmer 1 v.H. der Netto-Abrechnungssumme.
Die Summe der Vertragsstrafen aus dieser Ziffer darf jedoch 5 v.H. der Netto-Abrech-
nungssumme nicht Gbersteigen.

Kindigung durch den Auftraggeber; Wettbewerbsbeschrankungen

Der Auftraggeber ist Uiber die Kiindigungsregelungen der VOB/B hinaus bei Versto-
Ren des Auftragnehmers oder seiner Nachunternehmer gegen die Verpflichtungen
zum Nachunternehmereinsatz, zur Einhaltung von Tariftreue und Mindestlohn oder
den Verpflichtungen vollstandige und priffahige Entgeltabrechnungen bereitzuhalten
zur fristlosen Kindigung des Vertrages aus wichtigem Grund berechtigt. Der Auftrag-
nehmer ist in diesem Fall verpflichtet, dem Auftraggeber den gesamten Schaden, der
durch die fristlose Kiindigung des Vertrages entsteht, zu ersetzen. Vor der Kiindigung
erhalt der Auftragnehmer Gelegenheit, zum Kindigungsgrund Stellung zu nehmen.

Haftung und Versicherung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, fir die Dauer der Bauzeit und bis zum Ablauf der
Verjahrungszeit fir Mangelanspriche auf seine Kosten eine Betriebshaftpflichtversi-
cherung mit den folgenden Mindestdeckungssummen flr das vorliegende Bauvorha-
ben abzuschlie®en und zu unterhalten:

a) Personenschaden € 5.000.000,00, 2fach-jahresmaximiert
b) Sach- und Vermdgensschaden € 3.000.000,00 2fach-jahresmaximiert

Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber den vertragsgerechten Abschluss einer

solchen Versicherung zwei Wochen nach Auftragserteilung unaufgefordert nachwei-
sen. Der Nachweis ist mit einer Erklarung der jeweiligen Versicherung zu verbinden,
in der diese sich im Wege eines echten Vertrages zugunsten Dritter gegentiber dem
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Auftraggeber verpflichtet, ihn unverziglich zu informieren, wenn der Versicherungs-
schutz nicht mehr besteht (insbesondere in Folge Zahlungsverzuges oder Obliegen-
heitsverletzung des Versicherten).

Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen An-
spruch auf Leistungen des Auftraggebers. Der Auftraggeber kann Zahlungen vom
Nachweis des Fortbestehens des Versicherungsschutzes abhangig machen.

Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber von Anspriichen Dritter wegen von dem
Auftragnehmer oder seinen Erfullungsgehilfen schuldhaft verursachter Schaden, Be-
lastigungen oder Beeintrachtigungen jeder Art freihalten. Geschuldet ist auch die Be-
arbeitung geltend gemachter Anspriiche, gleich ob berechtigt oder unberechtigt (d.h.
Schriftwechsel, Sachverhaltsfeststellung, Besprechungen, Fristenkontrolle etc.). Der
Auftragnehmer muss fir angrenzende Grundstiicke beweisen, dass er Schaden, Be-
Iastigungen oder Beeintrachtigungen nicht zu vertreten hat.

Zahlungen, Abrechnung; Leistungsempfanger

Ihre Rechnung senden Sie bitte per Mail an rechnung@rege-hamburg.de mit folgen-
der Rechnungsadresse:

Hamburg Port Authority AOR
Am Strandkai 1, 20457 Hamburg
c/o ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH

Uberseeallee 1, 20457 Hamburg
Sicherheiten

Der Auftragnehmer hat ab einer Brutto-Auftragssumme von 250.000 € innerhalb von
18 Werktagen nach Vertragsschluss eine Sicherheit fir die Erfillung aller Verpflich-
tungen des Auftragnehmers einschlief3lich etwaiger vereinbarter und/oder angeord-
neter Leistungsanderungen und Zusatzleitungen in Hohe von 5 v.H. der vertraglich
vereinbarten Bruttovergltung in Form einer Birgschaft eines in der Bundesrepublik
Deutschland ansassigen Kreditversicherers, einer Bank oder einer Sparkasse ent-
sprechend dem anliegenden Muster zu stellen (Vertragserfullungsburgschaft).

Bei Erhdhung der vereinbarten Bruttovergitung um mehr als 10 v.H. ist der Auftrag-
nehmer verpflichtet, die Sicherheit auf Anforderung des Auftraggebers entsprechend
zu erhdhen.

Als Sicherheit fur die Gewahrleistung werden ab einer Bruttoschlussrechnungs-
summe 250.000 € fir die Dauer der Gewabhrleistungszeit 3 v.H. der gepriften Brutto-
schlussrechnungssumme einbehalten.

Der Auftragnehmer kann stattdessen, eine Gewahrleistungsbuirgschaft in Hohe von 3
v.H. der gepriften Bruttoschlussrechnungssumme in Form einer Blrgschaft eines in
der Bundesrepublik Deutschland ansdssigen Kreditversicherers, einer Bank oder ei-
ner Sparkasse entsprechend dem anliegenden Muster stellen.
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9.5 Eine Vertragserfillungsbirgschaft (inkl. Gewahrleistung) wird Zug um Zug gegen ei-
nen Gewahrleistungseinbehalt oder die Gewahrleistungsbulrgschaft zurickgewahrt.

10 Erfallungsort / Gerichtsstand
10.1  Erfullungsort fir alle Verpflichtungen aus diesem Vertrag ist Hamburg.

10.2  Ausschlielicher Gerichtsstand fiir alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag und im Zu-
sammenhang damit ist - soweit gesetzlich zulassig - Hamburg.

1 Sonstiges

11.1  Jede der Parteien ist berechtigt, die Ausibung von Zuriickbehaltungsrechten durch
die andere Partei wegen behaupteten Zahlungsverzugs durch Sicherheitsleistung,
insbesondere in Form von Bankbirgschaften in Héhe des strittigen Betrags, abzu-
wenden.

11.2  Vertragssprache ist die deutsche Sprache.

11.3 Dieser Vertrag unterliegt dem Hamburgischen Transparenzgesetz (HmbTG). Bei Vor-
liegen der gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach Maligabe der Vorschriften des
HmbTG im Informationsregister veroffentlicht. Unabhangig von einer moglichen Ver-
offentlichung kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsantragen nach dem
HmbTG sein.
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