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1. Beschreibung der Bauleistung
1.1 Auszufiihrende Leistungen
Strafdenbau

Art und Umfang

Bei den zur Ausfiihrung gelangenden Arbeiten handelt es sich um die Instandset-
zung der L 373. Zum einen den Abschnitt zwischen Bundesstrafie B268 bis Ortsan-
fang Scheiden (nachfolgend ,freie Strecke” genannt) und zum anderen um die
Ortsdurchfahrt Bergen (nachfolgend ,,0D Bergen® genannt).

L373
NK 6406206 - 6406225
Stat. 3+060 - 3+730

L373
NK 6406206 -
6406225

L373
NK 6406204 - 06 -64006225
Stat. 0+550 - 1+110
in 3 Bauabschnitten

L373 ©
NK 6406205 - 6406206 W
Stat. 0+000 - 0+295

] ey
L373 B9
NK 6406204 - 06 -64006225 || | | | | | | | | |

Stat. 0+000 - 0+550 —

Freie Strecke:

Die Asphaltschichten und die ungebundenen Tragschichten werden in einer Ge-
samtstdarke von 14 cm ausgebaut, sodass ein 2-lagiger Asphaltaufbau neu herge-
stellt werden kann.

Die Rinnenplatten, sowie Strafienabldufe werden partiell erneuert.

Zudem sind die Markierungen und Schutzeinrichtungen neu herzustellen.

Die Umsetzung der Baumafinahme erfolgt in folgenden 7 Bauabschnitten:
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Bauabschnitt 4: (zugehorig zu ,Freie Strecke®)
NK 6406 205 - 6406 206
KM 0+000 - 0+295

Bauabschnitt 2: (zugehorig zu ,Freie Strecke®)
NK 6406 204 - 6406 206 - 6406 225
KM 0+000 - 0+380/0+000 - 0+550

Bauabschnitt 3: (zugehorig zu ,,O0D Bergen®)
6406 206 - 6406 225
KM 0+550 - 0+700

Bauabschnitt 4: (zugehorig zu ,,O0D Bergen®)
6406 206 - 6406 225
KM 0+700 - 0+930

Bauabschnitt 5: (zugehorig zu ,,O0D Bergen®)
6406 206 - 6406 225
KM 0+930 - 14110

Bauabschnitt 6: (zugehorig zu ,Freie Strecke®)
6406 206 - 6406 225
KM 1+110 - 3+060

Bauabschnitt 7: (zugehorig zu ,Freie Strecke®)
6406 206 - 6406 225
KM 3+060 - 3+730
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Im Einzelnen sind folgende Leistungen auszufiihren:

Freie Strecke:

- Aufbau Verkehrssicherung gemaf3 VZ-Pldanen
- Gefahrenschutzmafinahmen nach den TRGS 551 umsetzen
- Asphalt in mehreren Frasgdangen, 14 cm stark, frasen

- Einbau von Rinnenelementen, Rasensteine an Innenkurven sowie Erneue-
rung der gesamten Entwdsserungseinrichtung im Bankett.

- 2-lagiger Asphalteinbau in Fahrbahn, insgesamt ca. 14 cm stark beste-
hend aus 10 cmAC22TSund4cm AC 11D S.

- Schneiden und Vergiefien von Nahten/Fugen
- Markierungsarbeiten

- Schutzplankenarbeiten

OD Bergen:
- Umbauen der Verkehrssicherung

gemaf} VZ-Planen
- Asphalt in mehreren Frasgdangen, 18 cm stark, frasen
- Erneuerung von Rinnenplatten und Straf3enabldufen im gesamten Baufeld

- 3-lagiger Asphalteinbau in Fahrbahn, insgesamt ca. 18 cm stark beste-
hend aus 8 cm AC22TS,6,5cmAC16BSund 3,5cmAC8D S.

- Partielle Erneuerung der Natursteinrinne
- Schneiden und Vergiefien von Nahten/Fugen

- Markierungsarbeiten

Fahrbahnaufbau

OD Bergen:

Der Aufbau der Fahrbahn (Asphalt 3-lagig) ist wie folgt:
3,5 cm Asphaltdeckschicht AC 8 DS
6,5 cm Asphaltbinderschicht AC 16 BS
192 kg/m2Asphalttragschicht AC 22 TS

Freie Strecke:

Der Aufbau der Fahrbahn (Asphalt 2-lagig) ist wie folgt:
4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DS
240 kg/m2Asphalttragschicht AC 22 TS
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Fahrbahn- und Gehwegbreiten
Fahrbahnbreiten: -BA 1 -7: 4,00m - 6,20m

Ausstattung

Leitpfosten, Schutzplanken und Markierung sind nach den giltigen Richtlinien
und ZTVen zu erstellen. Die Leistungen sind Bestandteile dieser Ausschreibung.

Auftraggeberaufgaben nach Baustellenverordnung:

Dem Auftragnehmer zu libertragende Auftraggeberaufgaben gemaf} Baustellen-
verordnung:

Die Verordnung uber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen vom 10. Ju-
ni 1998 (Baustellenverordnung-BaustellV) ist zu beachten.

Vorankiindigung

Bei Baustellen gemadfd § 2. Abs. 2 BaustellV ist unmittelbar nach Auftragserteilung,
spatestens jedoch 2 Wochen vor Einrichtung der Baustelle, eine Vorankiindigung
dem

Landesamt fur Umwelt und Arbeitsschutz ( LUA)
Don-Bosco-Strafie 1
66119 Saarbriicken

zu Ubermitteln. Die Vorankilindigung ist sichtbar auf der Baustelle aufzuhdangen und
bei erheblichen Anderungen anzupassen.

Die Vorankindigung ist gemafd Anlage zu erstellen. Unter Nr. 3 (Name und An-
schrift des an Stelle des Bauherren verantwortlichen Dritten) ist der SiGe- Koordi-
nator zu benennen.

Dem Landesbetrieb fiir Straf3enbau ist die vollstandig ausgefiillte Vorankiindigung
zur Kenntnisnahme vorzulegen.

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan erstellen und anpassen

Die Erstellung und ggf. Anpassung des SiGe- Planes gemaf Baustellenverordnung
und den Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen (RAB) werden dem Auftragneh-
mer Ubertragen.
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Der SiGe- Plan ist in enger Abstimmung mit der vorgesehenen Baustelleneinrich-
tung und dem geplanten Bauablauf und unter Berlcksichtigung der benannten
Nachunternehmer aufzustellen. Technische Nebenangebote sind im Falle der Be-
auftragung entsprechend zu berlicksichtigen.

Der SiGe- Plan beinhaltet:

-die zu erwartenden Gefdhrdungen wahrend der Bauausfiihrung fir die einzelnen
Arbeiten in ortlicher und zeitlicher Hinsicht.

-die notwendigen Einrichtungen und Mafinahmen zur Abwendung dieser Gefahr-
dungen,

-die anzuwendenden Arbeitsschutzbestimmungen und

-die abstimmende Koordination gegenliber anderen gleichzeitig laufenden Bau-
mafinahmen.

Die Darstellung hat in Gbersichtlicher Form zu erfolgen. Hierzu liegen bei verschie-
den Stellen, z.B. den Berufsgenossenschaften der Bauwirtschaft, unverbindliche
Musterpldane sowie Leitfaden zur Erstellung des SiGe- Planes vor.

Derartige Muster sind jeweils konkret auf die Baumafinahme abzustimmen. Eine
pauschale Ubernahme bzw. die Verwendung von schematischen Pflichtenheften
und Aufstellungen als SiGe- Plan geniigen nicht.

Bei Veranderungen der Baustelleneinrichtung und des Bauablaufs missen daraus
sich ergebende Veranderungen im SiGe- Plan leicht nachvollziehbar sein.

Es empfiehlt sich bei der Aufstellung des Baustelleneinrichtungsplanes und des
Bauablaufplanes die Inhalte der SiGe- Planung bereits zu berlcksichtigen.

Der SiGe- Plan besteht zumindest aus:

(a) Deckblatt mit
Bezeichnung der Baumafinahme
Name/Anschrift des Auftragnehmers
Name/Anschrift/Tel.-Nr. des AN- Vertreters fir die Leitung der Ausfiihrung
Name/Anschrift/Tel.-Nr. des Koordinators nach BaustellV
Name/Anschrift/Tel.-Nr. des Vertreters des Koordinators nach BaustellV

Inhaltsangabe lber die nachfolgenden Einzelteile

(b) Beschreibender Teil mit

Konkret auf die Baustelle bezogenen Organisationsregeln (erste Hilfe; Arbeitsplat-
ze/Verkehrs- und Fluchtwege/Unterkiinfte; personliche Schutzausristungen und
dgl.).
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Angaben =zur Koordination Hauptunternehmer/Nachunternehmer/Unternehmer
ohne Beschaftigte.

Angaben zur Koordination mit anderen gleichzeitig laufenden Baumafinah-
men.

(c) Planteil

Entsprechend vorgenannter Beschreibung konkretisierte Musterpldne bzw. alterna-
tiv im Sinne Baustel V erganzter Baustelleneinrichtungsplan des Auftragnehmers
und im Sinne BaustellV ergdanzter Bauzeitenplan des Auftragnehmers.

Ggf. weitere Planunterlagen und Darstellungen.

Das Erstellen und Anpassen der Unterlagen nach §3 Absatz 2 Nr. 3 Baustellen-
verordnung ist nicht erforderlich.

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator wahrend der Ausfithrung des
Bauvorhabens stellen

1. Die Aufgaben des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators gemaf Bau-
stellenverordnung werden dem Auftragnehmer (AN) fur die in den Verdingungsun-
terlagen beschriebene Baumafinahme und ggf. fiir folgende gleichzeitig laufende
bzw. zeitweise sich liberschneidende weitere Baumafinahmen (Baustellen) mit fol-
genden vertraglich vereinbarten/voraussichtlichen Ausfithrungszeiten lbertragen:

siehe 1. Allgemeine Beschreibung der Leistung
und 2. Angabe zur Baustelle

2. Fur folgende, weitere Baustellen, die sich ortlich und/oder zeitlich mit den unter
1. genannten Baustellen Uberschneiden, sind eigene Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkoordinatoren zustandig bzw. vorgesehen:

(Bezeichnung der Baustelle, Ortsangabe, Ausfiihrungszeit, ggf. Name des AN, ggf.
Name des Koordinators)

Parallel laufende Baustellen sind nicht bekannt, die vor genannten Punkte sind
daher nicht auszufiihren.

3. Die Aufgaben des Sicherheits- & Gesundheitsschutzkoordinators sind:

e Sicherheits- und Gesundheitsschutzplane gemaf} Vorgaben des AG ausarbeiten
zu lassen (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 BaustellV) und aufeinander abstimmen. Priifen der Si-
cherheits- und Gesundheitsschutzplane und Kontrolle der Anpassung sowie Hin-
wirken auf die Einhaltung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzpldne.

e Wahrnehmen der Aufgaben nach § 3 Abs. 3 BaustellV entsprechend der "Erldu-
terung zur Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen
(Baustellenverordnung)."
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e Kontrolle der Vorankindigung(en).

Gegebenenfalls Hinwirken auf das Einhalten der Baustellenordnung sowie des
Baustelleneinrichtungsplanes der Baustellen unter 1. zur Vermeidung gegenseiti-
ger Gefahrdungen.

Berlcksichtigen sicherheits- und gesundheitsschutzrelevanten Wechselwirkungen
zwischen Arbeiten auf der Baustelle und anderer betrieblicher Tatigkeiten oder Ein-
flusse auf oder in der Ndhe der Baustelle.

Kontrolle der Absicherung der Baustellen unter 1. mit dem Ziel der Vermeidung ge-
genseitiger Gefahrdungen.

Organisieren und Durchfiihren von Sicherheitsbesprechungen und -begehungen,
Auswerten der Ergebnisse und Unterrichten des AGs.

Abstimmungen fithren mit den unter 2. angegebenen Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkoordinatoren zu sicherheits- und gesundheitsschutzrelevanten Wech-
selwirkungen aus értlichen und/oder zeitlichen Uberschneidungen der Baustellen
unter 1. und 2.; Auswerten der Ergebnisse und Unterrichten des Auftraggebers.

Bei Bedarf:

Anpassen und Fortschreiben der Unterlage mit den erforderlichen, bei mdglichen
spateren Arbeiten an der baulichen Anlage, zu berucksichtigenden Angaben zu Si-
cherheit und Gesundheitsschutz (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 BaustellV).

4. Die Aufgaben des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators sind mit den
Abnahmen der Baumafinahmen unter 1. erfullt.

5. Der AN hat unverziiglich nach Auftragserteilung dem AG Name und Anschrift des
Koordinators und des Stellvertreters auf Vordruck des AGS zu benennen.

Der SiGe-Koordinator darf kein Mitarbeiter des AN sein, sondern ein unabhdngiger
Dritter.

SiGe-Koordination wahrend der Planung

Nicht ausgefihrt

1.2 Ausgefiihrte Vorarbeiten

Vom AG wurden keine Vorarbeiten ausgefihrt.

VVermessung

Alle im Bereich der Baustelle vorhandenen Vermessungssteine missen erhalten
bleiben. Werden diese Steine jedoch durch Verschulden des AN verandert, so ist
vom AN auf dessen Kosten notwendiger Ersatz oder sonstige Mafinahmen zu
veranlassen.

Werden Beseitigung und Veranderung von amtlichen Festpunkten, Grenzsteinen
usw. durch die Baumafinahme erforderlich, so werden diese auf Kosten des AG
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neu gesetzt. Der AG ist vorher rechtzeitig zu benachrichtigen, der AG hat die Ko-
ordination zu ibernehmen.

Kampfmittelbeseitigung
Mit Kampfmittel (Blindganger) ist nicht zu rechnen.

Zustandigkeit:
Kampfmittelbeseitigungsdienst
Landespolizeidirektion LPD 125-KBD
Mainzer Strafie 134-136
66121 Saarbriicken
Ansprechpartner Hr. Roschek Tel.:0681 962 1790
Fax :0681 962 1795
E-Mail: lpd125@polizei.slpol.de

Holzeinschlag

Holzeinschlag ist nicht erforderlich.

1.3 Ausgefiihrte Leistungen

Keine.

1.4 Gleichzeitig laufende Bauarbeiten:

Wahrend der Dauer der Bauarbeiten werden im Baubereich keine gleichzeitig lau-
fenden Arbeiten der Straf3enbauverwaltung durchgefiihrt.

Arbeiten der Versorgungstrager sind zu dulden und miteinander abzustimmen.

1.5 Mindestbedingungen fiir Nebenangebote:

- Nebenangebote sind nicht zugelassen
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2. Angaben zur Baustelle:
2.1 Lage der Baustelle:

Die Baustelle ist iber das 6ffentliche Straflennetz zu erreichen.

Straflen- bzw. Baukilometer, Stationierung

Die Instandsetzung der L373 erfolgt zwischen den NK 6406204/205
Uber NK 6406206 bis NK 6406225

BA1-7:

Die gesamte Bauldnge betragt somit 4400 m.

Nachster Ort

Die Baustelle liegt zwischen der Bundesstrafde 268 und Scheiden.

2.2 Vorhandene o6ffentliche Verkehrswege:
Strafle
Die Baustelle liegt an einer 6ffentlichen Strafie, der L373.

2.3 Zugange, Zufahrten:

Zugange und Zufahrten zu den einzelnen Anliegern sind aufrecht zu erhalten.
Baulich notwendige Unterbrechungen und Arbeiten sind auf das notwendige
Maf3 zu beschranken.

Die Vergltung der Herstellung der prov. Zugange und Zufahrten erfolgt durch
die im LV aufgefiihrten Positionen.

Zur Baustelle

Behinderungen und Erschwernisse beim Transport von Materialien und Erdmas-
sen sowie das Anlegen, die Befestigungen und die Unterhaltung von Zufahrts-
wegen zur Baustelle und Transportwege innerhalb der Baustelle, hat der AN in
die OZ Baustelleneinrichtung bzw. in die entsprechenden Vertragspositionen
einzurechnen.

Soweit es sich bei den Zufahrts- und Wirtschaftswegen um private oder Anlie-
gerwege handelt, iibernimmt der AG keine Gewahr fiir den Transport der Gerate,
Baumaschinen und Baumaterialien. Dem AG ist eine Bescheinigung der Strafien-
und Wegeeigentlimer vorzulegen, aus der eindeutig hervorgeht, dass die Benut-
zung der Zuwegungen zu und von der Baustelle von den entsprechenden Eigen-
tumern gestattet ist.

Aus der Benutzung der Strafien und Wege herrithrende Anspriche und gestellte
Auflagen hat der AN selbst zu befriedigen. Die Kosten flir die hier aufgefiihrten
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Mafinahmen und notwendigen Transportstrafien sind in die Baustelleneinrich-
tung einzurechnen und werden nicht gesondert vergiitet.

Uber die Méglichkeit der Baustellenzufahrten und Lagerplitze hat sich der Bieter
in jedem Fall durch Besichtigung der Ortlichkeit genau zu informieren.

Die beim Transport von Erdmassen und Baumaterialien verschmutzten o6ffentli-
chen Strafien sind stindig zu saubern. Dies ist in die Baustelleneinrichtung ein-
zukalkulieren und wird nicht gesondert vergitet!

2.4 Anschlussmoglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen:

Anschlisse an Ver- und Entsorgungsleitungen werden vom AG nicht zur Verfi-
gung gestellt. Der AN hat sich diese im Bedarfsfall auf seine eigenen Kosten zu
beschaffen. Wasser, Abwasser, Strom ist fiir das Baubuiro sicherzustellen.

2.5 Lager- und Arbeitsplatze:

Lager- und Arbeitspldatze werden vom AG nicht zur Verfligung gestellt und sind
vom AN auf seine Kosten zu beschaffen. Etwaige, innerhalb des Strafieneigen-
tums gelegene Arbeitsplatze kdnnen - soweit sie nicht belegt sind - unentgeltlich
mitbenutzt werden.

Nach Abschluss der Bauarbeiten hat der AN diese Flachen wieder in den Urzu-
stand zu versetzen.

2.6 Gewadsser

Die Funktionsfahigkeit der von der Baumafinahme betroffenen Gewasser ist fir die
Dauer der Baumafinahme sicherzustellen.

2.7 Baugrundverhdltnisse:

Grundwasser:

Mit Grundwasser ist nicht zu rechnen.

Boden- und Untergrundverhaéltnisse:

Ergebnisse von Bohrkernen/ Aufschlussuntersuchungen: siehe Sonstiges

Soweit mehrere Bodenklassen zusammengefasst sind, ist davon auszugehen,
dass sie zu gleichen Teilen angetroffen werden.
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2.8 Seitenentnahmen und Ablagerungsstellen

1 Ansprechpartner LfS
Abstimmungen und Bevollmachtigungen erfolgen tber folgende Personen des LfS:

Ansprechpartner | Kevin Finkler, Tel.: 06821 100 - 585

Vertreter Steffen Miiller, Tel.: 06821 100 - 591

Mail abfallbeauftragter@lfs.saarland.de

2 Entsorgung von gefahrlichem Abfall

Gefahrlicher Abfall: Allgemeines

Die gemaf} beigefligten Analysen eingestuften Aushubmassen sind als gefahrlicher
Abfall zu entsorgen. Das Kreislaufwirtschaftsgesetz KrWG sowie die
Nachweisverordnung NachwV sehen fiir gefdhrliche Abfdlle ein zweigeteiltes
Nachweisverfahren vor: Vorabkontrolle (Entsorgungsnachweis) und
Verbleibskontrolle (Begleitscheinverfahren). Fiir beide Verfahren wird der AN als
Bevollmachtigter eingesetzt. Der AG bleibt weiterhin Abfallerzeuger.

Der Entsorgungsweg kann vom AN gewdhlt werden. Er hat hierfiir einen
Entsorgungsnachweis zu erstellen. Ohne Vorliegen eines Entsorgungsnachweises
ist die Abfuhr von Massen nicht zuldssig. Die notwendige Bearbeitungszeit fiir den
Entsorgungsnachweis ist zu berlicksichtigen.

Die signierten Dokumente (Entsorgungsnachweis, Begleitscheine) sind dem
elektronischen Postfach des AG unmittelbar nach Signatur zuzusenden. Ohne
Zusendung der Unterlagen erfolgt keine Vergiutung der entsprechenden
Leistungspositionen.

Fir die Entsorgung in anderen Bundeslindern sind die erforderlichen
Genehmigungen bei den dort zustandigen Behorden zu beantragen.

Gefahrlicher Abfall: Erganzendes Formblatt Verfahrensbevollmachtigung (EGF)
Im Erganzenden Formblatt ist unter ,Angaben zum Abfallerzeuger / -besitzer”
sowie unter ,Angaben zum Erzeugerbetrieb® der Landesbetrieb flr Strafienbau
Saarland einzutragen.

Das Erganzende Formblatt Verfahrensbevollmachtigung (EGF) ist in Papierform (als
PDF-Datei per Mail) vom AN ausgefillt an den Abfallbeauftragten des LfS zu
senden. Unter ,Angaben zum Beauftragten® ist als Rechnungsempfanger (fiur die
Gebihren des Landesamtes flir Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA)) der AN
einzutragen.

Nach Unterschrift des LfS (Bearbeitungszeit durch den LfS bis 2 Tage nach
Eingang) wird das EGF vom LfS an den AN sowie an das Landesamt fiir Umwelt-
und Arbeitsschutz (LUA) per Mail Gbermittelt.
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Gefdhrlicher Abfall: Entsorgungsnachweis, Deckblatt
Im Deckblatt des Entsorgungsnachweises ist unter ,Angaben zum Abfallerzeuger”
der Landesbetrieb fiir Strafienbau Saarland einzutragen.

Gefdhrlicher Abfall: Entsorgungsnachweis, verantwortliche Erkldarung

In der verantwortlichen Erklarung des Entsorgungsnachweises ist im Feld
»~Abfallherkunft® der Landesbetrieb fiir Strafifenbau Saarland mit der
Erzeugernummer K43EQ1500/2 einzutragen. Unter ,Bezeichnung der Anfallstelle”
ist die Bezeichnung der Bauleistung mit der zugehoérigen Projekt- und
Mafinahmenummer des Landesbetriebes fiir Strafienbau (s. Zuschlagsschreiben)
einzutragen.

Gefihrlicher Abfall: Ubergabe Entsorgungsnachweis und Begleitscheine an
Bauiliberwachung des AG

Nach behordlicher Bestatigung ist der Entsorgungsnachweis der Bauliberwachung
des AG in Papierform und als PDF-Datei zu tibergeben.

Wéchentlich ist der Bauiiberwachung des AG eine Ubersichtsliste der
Begleitscheine mit Mengenangaben zu libergeben. Nach Abschluss der Entsorgung
sind  die Begleitscheine  ausgedruckt in Papierform sowie  eine
Gesamtlibersichtsliste der Begleitscheine mit Mengenangaben zu tubergeben.

Ohne die Vorlage des Entsorgungsnachweises und der Begleitscheine erfolgt keine
Verglitung der entsprechenden Leistungspositionen.

Gefahrlicher Abfall: Gebiihren und Kosten

Die Geblihren des Landesamtes fur Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA) sowie
Kosten, die bei der Erstellung des Entsorgungsnachweises bzw. der Begleitscheine
anfallen, sind einzukalkulieren.

Die Kosten flir den Transport zur Entsorgungsstelle und die Kosten fir die
Entsorgung sind in die jeweiligen Positionen einzurechnen. Die Erstschrift der
Wiegescheine ist der Bauluberwachung des AG unverziglich zu lUbergeben. Die
Nummer des jeweiligen Wiegescheins ist in das Bemerkungen-Feld des
zugehorigen elektronischen Begleitscheins einzutragen.

Die Kosten flir eine erforderliche Haufwerksbeprobung fiir die Entsorgung auf einer
Deponie hat der Auftragnehmer durchzufiihren und mit einzukalkulieren. Die
Analysenergebnisse sind dem AG vorzulegen. Die Beprobung (Probenahme,
Probevorbereitung und Untersuchung) ist von fachkundigen und akkreditierten
Personen und Untersuchungsstellen gemadff Deponieverordnung und EBV
durchzufiihren.

Stand 11/2025



-Saarland-
HVA B- StB — Baubeschreibung K423 21-0538SB Blatt Nr. 13

Gefdhrlicher Abfall: Teer- / pechhaltiger Straflenaufbruch, Einstufung
Gefahrlichkeit

Die Einstufung der Gefahrlichkeit erfolgt im Saarland entsprechend der
,Vollzugshilfe zur Ordnung von Abfallen zu den Abfallarten eines Spiegeleintrages
der Verordnung Uber das Europdische Abfallverzeichnis (AVV)“ (LUA Saarland,
Januar 2041). Gefahrlicher Abfall (Abfallschliissel 170301*) liegt nach dieser
Vollzugshilfe vor, wenn der PAK-Gehalt > 100 mg/kg betragt.

Abweichend hiervon liegt gefahrlicher Abfall (Abfallschliissel 170301*) im Sinne
dieses Bauvertrages vor, wenn der PAK-Gehalt > 25 mg/kg betragt.

3 Verwertung von nicht gefahrlichem Abfall

Nicht gefdhrlicher Abfall: Allgemeines

Die Kosten fiir die Verwertung sind in die jeweiligen Positionen einzurechnen.
Sofern fiir die Annahme der Massen eine Haufwerksbeprobung erforderlich ist, ist
diese vom AN durchzufiihren und mit einzukalkulieren. Alle damit einhergehenden
Leistungen (Beschaffung einer Zwischenlagerfliche mit allen notigen
Genehmigungen, Transport der Massen zum Zwischenlager, Abladen der Massen
auf dem Zwischenlager und Einbauen zum Haufwerk, erneutes Aufladen der
Massen nach der Haufwerksbeprobung und abschlieffende Herrichtung der
Zwischenlagerflache in den Urzustand) und Kosten sind ebenso in die jeweiligen
Positionen einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergitet.

Die Analysenergebnisse sind dem AG vorzulegen. Die Beprobung (Probenahme,
Probevorbereitung und Untersuchung) ist von fachkundigen und akkreditierten
Personen und Untersuchungsstellen gemadff Deponieverordnung und EBV
durchzufthren.

Nicht gefahrlicher Abfall: Ausbauasphalt

Ausbauasphalt (Verwertungsklasse A gemafd RuVA-StB 01) ist zur Verwertung an
ein Asphaltmischwerk oder eine Bauschuttrecyclinganlage weiterzugeben. Die
Erstschrift der Wiegescheine ist der Bauliberwachung des AG unverziglich zu
Ubergeben. Die Kosten flir den Transport und die Kosten fiir die Entsorgung sind in
die jeweiligen Positionen einzurechnen.

4 Regelungen zur Ersatzbaustoffverordnung (EBV)

§ 22 Anzeigepflichten

Die Aufgaben und Pflichten des Verwenders nach § 22 EBV sind vom AN zu
erfillen. Die Baulberwachung des AG st jeweils Uber die Vor- und
Abschlussanzeige bei der zustindigen Behorde per E-Mail zu informieren. Die
Anzeigen sind dem AG als PDF zu tbermitteln.
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§ 24 Getrennte Sammlung und Verwertung von mineralischen Abfdllen aus techni-
schen Bauwerken

- § 24, Absatz (5), Satz 2:

Die Dokumentation der Zuflihrung der Abfédlle zur Vorbereitung zur
Wiederverwendung oder zur Aufbereitung hat durch den AN zu erfolgen. Der AN
hat hierzu eine Erklarung gemaf} beigefligtem Formblatt ,Formblatt § 24 EBV”
desjenigen einzuholen, der die Abfdlle ilbernimmt. Die Erklarungen sind in Kopie
und digital der Bautiberwachung des AG zu tibermitteln.

§ 25 Lieferschein und Deckblatt

Fallt beim Aushub nicht aufbereitetes Bodenmaterial an, das in Eigentum des AN
Ubergeht, hat der AN die Aufgaben und Pflichten des Inverkehrbringers von nicht
aufbereitetem Bodenmaterial nach § 25 EBV zu erfiillen.

Die Aufgaben und Pflichten des Verwenders nach § 25 EBV sind vom AN zu erfil-
len. Der AN hat hierzu die im Rahmen der Baumafinahme erhaltenen Lieferscheine
unverziglich nach Erhalt zusammenzufiigen und mit einem Deckblatt nach dem
Muster in Anlage 8 EBV zu dokumentieren. Der AN hat das Deckblatt unverziiglich
nach Abschluss der Einbaumafinahme zu unterschreiben und dieses zusammen
mit den Lieferscheinen der Bauliberwachung des AG zu lbergeben.

5 Regelungen zur Gewerbeabfallverordnung GewAbfV

§ 8 Getrennte Sammlung, Vorbereitung zur Wiederverwendung und Recycling von
bestimmten Bau- und Abbruchabféllen

- § 8, Absatz (3), Satz 2:

Die Dokumentation der Zufiihrung der Abfille zur Verwertung hat durch den AN zu
erfolgen. Der AN hat hierzu eine Erklairung gemafi beigefiigtem Formblatt
.,Formblatt § 24 EBV® desjenigen einzuholen, der die Abfdlle Ubernimmt. Die
Erklarungen sind in Kopie und digital der Baullberwachung des AG zu tubermitteln.

§ 9 Vorbehandlung und Aufbereitung von bestimmten Bau- und Abbruchabfillen

§ 9 Absatz (2):

Der AN hat sich bei der erstmaligen Ubergabe von dem Betreiber der Aufberei-
tungsanlage in Textform bestdtigen zu lassen, dass in der Aufbereitungsanlage de-
finierte Gesteinskdrnungen hergestellt werden. Die Erklarungen sind in Kopie und
digital der Bauuberwachung des AG zu tUbermitteln.

6 Chemische Analysen

Der Parameterumfang der durchgefiihrten chemischen Analysen ist den beigeflig-
ten Untersuchungsberichten zu entnehmen. Sollten fir den vom AN gewahlten
Entsorgungsweg dariber hinaus zusatzliche Parameter erforderlich werden, wer-
den diese nicht gesondert verglitet und sind einzurechnen.
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2.9 Schutz-Bereiche und -Objekte:

Die von den baulichen Mafinahmen nicht unmittelbar betroffene Begriinung und
Bepflanzung auf den Banketten, Boschungen und sonstigen Flachen darf nicht be-
schadigt werden.

Denkmale

Wenn Funde oder Befunde zu Bodendenkmalern zu Tage treten, bei denen nur der
Verdacht besteht, dass es sich um Bodendenkmaler handeln kénnte, ist umgehend
das Landesdenkmalamt zu benachrichtigen (§ 12 Abs.1 SDSchG)

(Tel.: 0681 501-2485; Prof. Dr. habil. Wolfgang Adler)

Fund und Fundstelle sind flir bis zu 6 Werktage nach der Anzeige unverandert zu
belassen und vor Gefahren zu schiitzen (§ 12 Abs. 2 SDSchG)

Die vorsatzliche Zerstorung eines Denkmals kann mit Buf3geldern bis zu einer Hohe
von 500.000 € geahndet werden

Immisionsschutz-Bereiche und -Objekte

Alle gesetzlichen Vorschriften des Umweltschutzes - insbesondere Larmschutz -
sind vom AN einzuhalten. Der AN hat sicherzustellen, dass durch seinen Baustel-
lenverkehr keine Staubbeldstigungen entstehen und die Nutzung angrenzender
Grundstlicke nicht derart eingeschrankt wird, dass Ausgleichsanspriiche im Sin-
ne des § 906, Abs. 2 BGB entstehen.

Gewadsser, Wasserschutzgebiete

Das Bauvorhaben liegt auf3erhalb von Wasserschutzgebieten.

Anforderungen an das Rohrmaterial

a.) Es sind Rohre zu verwenden, die einen Prufdruck von 2,4 bar (werksseitig)
aushalten und deren Muffen und Dichtungskonstruktion eine dauernde Dichtheit,
gewahrleistet.

In Betonrohren ist eine werkseitig in der Rohrglocke eingebaute sowie im Rohr-
beton mechanisch und in einer Kammer verschiebesicher verankerten (Forsheda)
Dichtung oder gleichwertiger Art, nach DIN 4060, mit Polystyrol-Schutzstreifen
zwischen Dichtelement und Muffenspiegel, einzubauen.

b.) Besondere Anforderungen an die Rohrverlegung
Bei der Rohrverlegung ist DIN 4033 in Verbindung mit DIN 19630 mafigebend.

Die in der statischen Berechnung getroffenen Auflagerbedingungen und Lastan-
nahmen sind von dem verantwortlichen Bauleiter zu Ulberpriifen, die Uberein-
stimmung ist zu bestdtigen.

c.) Markierung der Rohre
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Alle in Zone II zum Einbau vorgesehenen Rohre sind im Herstellerwerk besonders
zu kennzeichnen.

d.) Werkseitige Prifung der zur Verwendung kommenden Rohre

Werkseitig sind 10 % der zur Verladung kommenden Rohre, wenigstens jedoch 4
Rohre, im Herstellerwerk zusammenzubauen und mit einem Prifdruck von 2,4
bar gemafd DIN 4279 zu prifen. Die Auswahl der Rohre und die Druckprifung
sind von einem Vertreter der fremdiilberwachenden Stelle, z.B. DEKRA-ETS, Ge-
sellschaft fiur Technische Sicherheit mbH, Materialprifanstalt, Am Homburg 3,
66123 Saarbriicken, Tel. (06 81) 9 36 19 - 0, Fax. 9 36 19 - 27, zu Uberwachen.
Eine Niederschrift ist zu fertigen.

Alle sonst erforderlichen Prifungen, Eignungsnachweise und Giitesicherungen
gemafd der einschlagigen DIN fir die jeweiligen Rohrwerkstoffe bleiben hiervon
unberuhrt.

e.) Priifung auf Wasserdichtheit
-nach Verlegen der Leitung
-nach Andecken der Leitung bzw. vor Freigabe zur Inbetriebnahme

-nach DIN 4033, wobei der Prifdruck von 0,5 bar am hoéchsten Punkt der
Schachthaltung, bezogen auf Rohrscheitel, einzuhalten ist. Bei mehr als 5 m
Schachthohe ist die Haltung unter dem Druck zu prifen, der sich bei Fillung
dieses Schachtes ergibt.

f.) Anforderung an Schachte

Zugelassen sind Fertigteilschdchte und/oder Schachte die vor Ort aus Stahlbe-
ton hergestellt werden.

Durch Einbau einer Forsheda-Dichtung oder gleichwertiges System sind die Fu-
gen zwischen den Betonfertigteilen bis zum Schachthals abzudichten.

2.10 Anlagen im Baubereich:

Leitungen

Dem AN wird zur Auflage gemacht, mindestens 5 Tage vor Beginn der Bauarbei-
ten die Leitungstrager zu benachrichtigen, falls sich Leitungen im Baustellenbe-
reich befinden. Der AN hat sich zudem (iber eventuell vorhandene Leitungen bei
den Leitungstrdgern zu informieren und sich gegebenenfalls einweisen zu las-
sen.

2.11 Offentlicher Verkehr im Baubereich:
Strafdenverkehr
Verkehrsmenge gemadf3 Verkehrsmengenkarte 2015 = 600 Kfz / 24 h
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3. Angaben zur Ausfiihrung

Vollsperrung:

Flr die Dauer der Bauabschnitte 1 bis 7 wird die Durchfahrt flir den Durchgangs-
verkehr nicht moglich sein. Anliegerverkehr wird zugelassen.

Umleitung:

Die Umleitung erfolgt liber die L 373, L 157 und B 268, sowie in umgekehrte Rich-
tung.

Auftretende Fahrbahnverschmutzungen und Verschmutzungen der Verkehrsbe-
schilderung sind unverziiglich zu beseitigen. Erforderlichenfalls ist eine Kehrma-
schine mit Wasserwagen einzusetzen.

3.1 Verkehrsfithrung, Verkehrssicherung:

Fir die Aufstellung und Unterhaltung der Verkehrszeichen und -einrichtungen
sowie deren Beleuchtung ist gemadfd Paragraph 45 Abs. 6 StVO der Unternehmer
verantwortlich.

Der fur die Aufstellung und Unterhaltung der Verkehrszeichen und -einrichtungen
sowie deren Beleuchtung Verantwortliche kann die Baustellensicherung nicht ei-
nem Dritten, ausgenommen einer Fachfirma fir die Verkehrssicherung, tbertra-
gen.

Als Fachfirma - dazu gehoren auch z.B. Bauunternehmer - ist diejenige anzuse-
hen, die einen Verantwortlichen gemaf3 ,Richtlinien fur die Sicherung von Ar-
beitsstellen an Straflen (RSA)“ fur die Sicherung von Arbeitsstellen an Strafien
beschaftigt.

Auf die Ausfiihrung der ,Zusiatzliche Technische Vertragsbedingungen - Siche-
rungsarbeiten von Arbeitsstellen an Strafen (ZTV - SA)“ und das Merkblatt tber
Rahmenbedingungen fiir erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von
Arbeitsstellen an Strafden (MVAS 99), die mit Schreiben des Ministeriums fir
Wirtschaft vom 19.12.97 bzw. 21.10.1999 im Saarland eingefiihrt wurden, wird
verwiesen

Ubertriagt er die Verkehrssicherung und die Kontrollen einer Fachfirma, dann ist
die Fachfirma fir die Verkehrssicherung der Baustelle allein verantwortlich und
der Verantwortliche wird nachstehend benannt. Die Kontrollen sind nicht teilbar.
Entweder tGbernimmt die Baufirma oder die Fachfirma die gesamte Kontrolle und
Wartung der Baustelle.

Nach Beendigung der Arbeiten, an Wochentagen und an Wochenenden, ist in der
Vollsperrung eine Rettungsgasse fiir Feuerwehr und Rettungswagen frei von Ma-
terial und Gerit frei zu halten.

Beantragung der Verkehrsfiihrung und Verkehrssicherung
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Eine Verkehrssperrung ist vom AN beim Landesbetrieb fiir Straflenbau zu bean-
tragen.

Der Antrag soll enthalten:
- denvon der Arbeitsstelle betroffenen Strafdenabschnitt
- den Beginn und Ende der Arbeiten
- die Lange der Baustelle
- die Abmessung der Eng- und Sperrstellen
- Verkehrszeichenplan/plane

- alle Anderungen, die bei Fortschreiten oder Ruhen der Arbeiten, wihrend
der Nacht, an Feiertagen oder iber das Wochenende erforderlich sind,

- den Namen, Vornamen, Anschrift und die Rufnummer des Verantwortli-
chen, wahrend und nach der Arbeitszeit, fiir die Verkehrssicherung.

Eine Ausfertigung des Genehmigungsvermerkes inkl. Verkehrszeichenplan hat der
AN auf der Baustelle zur Verfligung zu halten. Auflagen der Verkehrsbehorde sind
zu beachten.

Zur Sicherung der Baustelle und zur Regelung des Verkehrs sind Verkehrszei-
chen und -einrichtungen der StVO gemaf: den beigefiigten Verkehrszeichenpla-
nen aufzustellen.

Die Verkehrszeichenpldane werden Bestandteile der Anordnung. Die eingetrage-
nen Abstdnde sind genauestens einzuhalten.

Der tagliche Rapport fir die aufgestellten Verkehrszeichen ist spatestens am
nichsten Tag der Bauleitung zur Anerkennung vorzulegen, damit die Uberpri-
fung in der Ortlichkeit immer sichergestellt ist, ansonsten kann die Anerkennung
verweigert werden.

Der AN hat ohne besondere Abgeltung die Verkehrsflachen innerhalb der Bau-
stelle verkehrssicher zu halten. Etwaige Regressanspriiche werden dem AN an-
gelastet.

Flr die zur Ausfiihrung der Baumafinahme notwendigen verkehrsrechtlichen
Anordnungen (§ 45 Abs. 6 der Straf3enverkehrsordnung) werden vom LFS kei-
ne Geblihren erhoben.

Sofern Anordnungen aus Griinden erforderlich werden, die der Auftragnehmer
zu vertreten hat (z.B. unbegrindete Uberschreitung der Bauzeitfristen, Gewéahr-
leistungsarbeiten), werden die Gebiihren weiterhin fallig.

Verschuldet der AN durch von ihm zu vertretende Umstande (z.B. nicht rechtzei-
tige Umstellung der Beschilderung) eine Verzogerung bei der Bauausfiihrung, so
haftet er voll fiir etwaige Baustillstandskosten.

Es dirfen nur die in der Anordnung aufgefiihrten Verkehrszeichen aufgestellt wer-
den. Sind weitere Zeichen erforderlich, so diirfen sie nur nach vorheriger Zustim-
mung des Anordnungsgebers angebracht werden.

Stand 11/2025



-Saarland-
HVA B- StB — Baubeschreibung K423 21-0538SB Blatt Nr. 19

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, durch Kontrollen gemaf} ZTV-SA die Verkehrs-
sicherung zu beaufsichtigen. Es ist daher ein Kontroll- und Wartungsdienst fir die
Baustelle einzurichten, der den ordnungsgemafien Zustand kontrolliert und anfal-
lende Wartungs- und Reparaturarbeiten sofort ausfiihrt.

Alle Kontrollen sind mit einem elektronischen Kontrollgerat (z.B. Service-
Control der Firma Berghaus oder gleichwertig), das der Anordnungsnehmer zu
stellen hat, durchzufithren und nachzuweisen.

Der flir die Inbetriebnahme des Geridtes erforderliche Erkennungschip ist auf
der Baustelle in Abstimmung mit dem AG zu installieren.

Alle Verkehrszeichen, die auf eine Baustelle hinweisen, dirfen erst unmittelbar
vor Beginn der Bauarbeiten aufgestellt werden. Wo dies nicht méglich ist, sind
die Verkehrszeichen bis zum Beginn der Bauarbeiten zu verdecken. Berliihrungs-
freie Systeme sind bei den grofien Baustellenvorwegweisern vorzusehen

Die Unterkante der Verkehrszeichen soll in der Regel 2 m vom Boden entfernt
sein. Wenn mehrere Schilder an einem Pfosten befestigt sind, darf dieses Maf3
auf hochstens 1 m reduziert werden. Eine tiefere Anbringung ist nicht zulds-
sig, da die Verkehrszeichen dann nicht mehr gut erkennbar sind und zu leicht
verschmutzt werden. Die VZ 222/223 StVO missen mindestens 60 cm vom
Boden entfernt sein. Keinesfalls darf ein Verkehrszeichen auf dem Boden ste-
hen. Die Verkehrszeichen missen sauber sein und in regelmadfiigen Abstanden
gereinigt werden, insbesondere bei anhaltend schlechtem Wetter. Verkehrs-
zeichen, die beschddigt oder verbeult sind, durfen nicht aufgestellt werden.
Schilder und Aufstellvorrichtungen sind so sicher zu befestigen, dass sie auch
bei heftigem Wind nicht umfallen oder verdreht werden kénnen. Es ist z.B. das
einfache Befestigen der Schilder mit Draht am Rohrpfosten nicht ausreichend.

Transportfahrzeuge diirfen nur das zuldssige Gesamtgewicht entsprechend § 34
StVZO aufweisen. Entsprechende Kontrollen behilt sich der Auftraggeber vor. Bei
Feststellung einer Uberschreitung des zuldssigen Gesamtgewichts bei Transport-
fahrzeugen erfolgt eine Anzeige bei der zustandigen Behorde.

Aufrechterhaltung des Verkehrs

Es ist grundsatzlich sicherzustellen, dass Kranken-, Rettungs- und Feuerwehrfahr-
zeuge jederzeit Zu- und Abfahrtsmoglichkeiten vorfinden!
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3.2 Bauablauf:

Die Bauzeit fiir die gesamte Mafinahme, siehe Besondere Vertragsbedingungen.

Der Bauzeitenplan ist wochentlich vom AN zu aktualisieren, bzw. fortzuschrei-
ben.

Zusammenwirken mit anderen Unternehmern

Der Auftragnehmer hat seine Disposition fur Betriebseinrichtungen und den Bau-
fortgang so zu treffen, dass Verlegungen von Leitungen und Kabeln ohne Behin-
derungen durchgefiihrt werden kénnen (falls erforderlich).

Firmen, die vorgenannte oder dhnliche Arbeiten ausfithren, miissen vom AN in-
nerhalb seiner Baustelle geduldet werden.

Er ist verpflichtet, seine Arbeiten mit diesen Firmen zu koordinieren.

3.3 Wasserhaltung

Oberflaichenwasser ist wahrend der Bauzeit durch den AN in vorhandene bzw.
herzustellende Mulden, Straflenabldaufe und Rohrleitungen schadlos abzufiihren.

Die Baustelle ist gemaf3 den Technischen Bestimmungen so zu entwassern, dass
die Durchfeuchtung des Baugrundes mdglichst geringgehalten wird.

Verzogerungen im Baufortschritt sowie evtl. notwendiger Bodenaustausch, der
auf eine mangelhafte Ableitung des Oberflichenwassers zurlickzufiihren ist,
werden nicht verglitet.

An Schiachte, Rohre und Vorfluter als Baubehelf angeschlossene wasserfiihrende
Leitungen, sind durch abmauern oder zubetonieren zu unterbrechen.

3.4 Baubehelfe:

Behinderungen und Erschwernisse beim Transport von Materialien und Erdmas-
sen sowie das Anlegen, die Befestigungen und die Unterhaltung von Zufahrts-
wegen zur Baustelle und Transportwege innerhalb der Baustelle, hat der AN in
die OZ Baustelleneinrichtung bzw. in die entsprechenden Vertragspositionen
einzurechnen.

3.5 Stoffe, Bauteile:
Strafdenbau

Die Verdichtungsarbeit innerhalb von Ortslagen ist grundsatzlich ohne Vibration
vorzunehmen.

Asphalt einbauen
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Die Fertigergeschwindigkeit ist auf die Mischgutbelieferung (Tagesleistung) abzu-
stimmen.

Zur Sicherstellung dieser Forderung ist vor Baubeginn der Asphaltarbeiten eine
entsprechende Abstimmungsberechnung ,Fertigergeschwindigkeit / tdgliche
Mischgutbelieferung” dem AG zwecks Zustimmung vorzulegen.

Die dadurch entstehenden Kosten sind in die entsprechenden Einheitspreise einzu-
rechnen.

Zur Gewahrleistung einer ausreichenden Anfangsgriffigkeit ist die Asphaltdeck-
schicht in noch heiflem Zustand mit hellem Edelsplitt 1/3 (Gesteinsart wie Auf-
hellungsgestein in Deckschicht) abzustreuen. Der Abstreuvorgang hat nach dem
ersten und zweiten Walzgang zu erfolgen (empfohlen wird der Einsatz des
Splittstreuers auf einer Walze).

Einsatz von temperaturabgesenktem Asphalt bei der Herstellung von Ver-
kehrsflichen

(Allgemeines Rundschreiben Straffenbau Nr. 13/2025)

Die Prifung der Anforderungen an das riickgewonnene Bindemittel erfolgt nicht
mehr durch Prifung des Erweichungspunkts Ring und Kugel, sondern durch die
Bestimmung der Aqui-Schermodultemperatur.

Die Ermittlung der Aqui-Schermodultemperatur am resultierenden und riickge-
wonnenen Bindemittel ist nach den ,TP Bitumen StB-25 Teil 3: Prifung im Dy-
namischen Scherrheometer (DSR) - Bitumen-Typisierungs-Schnellverfahren
(BTSV)“ durchzufiihren.

Bei der Verwendung von Asphaltgranulat ist eine fiir den Einsatzbereich ausrei-
chende Gleichmafligkeit erforderlich. Die Gleichmafiigkeit ist mit Hilfe der
Spannweite von Merkmalen bestimmter Kornanteile sowie des Bindemittelgehal-
tes und der Aqui-Schermodultemperatur des Bindemittels zu beurteilen.

Bei Verwendung von Asphaltgranulat ist fiur die Berechnung der Aqui-
Schermodultemperatur Tmix(G*=15kPa) folgende Gleichung anzuwenden:

Tmix(G*=15kPa) = a-*-T1(G*=15kPa) + b * T2(G*=15kPa)

Dabei sind:

Tmix(G*=15kPa) berechnete resultierende Aqui-Schermodultemperatur des Bin-
demittels im Asphaltmischqgut,

T1(G*=15kPa) Aqui-Schermodultemperatur des aus dem Asphaltgranulat riick-
gewonnenen Bindemittels,

T2(G*=15kPa) mittlerer Wert der Aqui-Schermodultemperatur der Sortenspanne
des vorgesehenen Bitumens nach den TL Bitumen-StB

a und b Massenanteile des Bindemittels aus dem Asphaltgranulat (a) und des
vorgesehenen Bitumens (b) mita + b = 1.
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Bei mehr als einem eingesetzten Asphaltgranulat ergibt sich T1(G*=15kPa) als
gewichtetes Mittel der jeweiligen Aqui-Schermodultemperaturen im Verhiltnis
der Massenanteile der jeweiligen Bindemittel der eingesetzten Asphaltgranulate.

Bei Verwendung von Bitumen nach den TL VBit-StB oder bei Zugabe eines visko-
sitdtsverandernden, organischen Zusatzes im Asphaltmischwerk sowie bei
45/80-65 A und 65/105-70 A ist die Aqui-Schermodultemperatur
TRick(G*=415kPa) und der Phasenwinkel 6Rlck(G*=15kPa) des Gemisches
durch Rickgewinnung experimentell im Labor zu bestimmen.

Dabei sind TRick(G*=415kPa) und 6Rick(G*=15kPa) die am riickgewonnenen
Bindemittel experimentell im Labor bestimmte resultierende Aqui-
Schermodultemperatur bzw. der entsprechende resultierende Phasenwinkel des
Bindemittels im Asphaltmischgut.

Bei der Zugabe von Asphaltgranulat und/oder Zusatzen und/oder Naturasphalt
muss Tmix(G*=15kPa) bzw. TRick(G*=15kPa) des resultierenden Bindemittels
innerhalb der Sortenspanne des geforderten Bitumens nach den TL Bitumen-StB
oder den TL VBit-StB liegen.

Hierzu kann entweder

- ein Bitumen mit derselben Spezifikation wie das geforderte resultierende Bin-
demittel

oder

- ein Bitumen, das hochstens eine Sorte weicher ist als das geforderte resultie-
rende Bindemittel verwendet werden.

Ein weicheres Strafdenbaubitumen als [70/100 // 50/80 VL] - mit Ausnahme
von 160/220 bei Asphaltbeton fiir Asphalttragschichten und fir Asphalttrag-
deckschichten sowie Asphaltmischgutarten unter Betondecken - oder ein wei-
cheres Polymermodifiziertes Bitumen als [45/80-50 A // PmB 45/80 VL] darf
nicht verwendet werden.

Bei Asphaltbeton fiir Asphalttragschichten oder fiir Asphalttragdeckschichten
kann entweder ein Bitumen mit derselben Spezifikation wie das geforderte resul-
tierende Bindemittel oder ein Bitumen, das hdochstens zwei Sorten weicher ist als
das geforderte resultierende Bindemittel, verwendet werden.

Zusatzliche Angaben im Eignungsnachweis

Im Eignungsnachweis sind beim Einsatz von TA-Asphalt zusatzlich zu den Anga-
ben nach den ZTV Asphalt-StB 07/13 folgende Erganzungen im Abschnitt 2.3.2
a) zu fordern:

- Angabe zum Verfahren der Temperaturabsenkung (hier sind folgende Unter-
scheidungen vorgesehen: Schaumbitumen oder gebrauchsfertig viskositatsver-
andertes Bitumen (TL V Bit-StB) oder Zugabe organisch oder Zugabe mineralisch
oder Zugabe oberflichenaktiv)

- Angabe zum Bitumenvolumen,

- Bindemittelart und -sorte des frisch zugegebenen Bitumens,
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- Bindemittelart und -sorte des resultierenden Bindemittels,

- Aqui-Schermodultemperatur T(G* = 15 kPa) in °C und zugehériger Phasenwin-
kel in ° des resultierenden Bindemittels nach den TP Bitumen-StB 25, Teil 3,

- bei Verwendung von Polymermodifiziertem Bitumen 65/105-70 A und 45/80-
65 A: Aqui-Schermodultemperatur T(G* = 15 kPa) in °C und zugehériger Pha-
senwinkel in ° und Erweichungspunkt Ring und Kugel aus der Erstpriifung,

- bei Verwendung eines gebrauchsfertig Viskositatsveranderten Bitumens: Art
und Sorte, Aqui-Schermodultemperatur T(G* = 15 kPa) in °C und zugehériger
Phasenwinkel in ° des riickgewonnenen Bindemittels aus der Erstprifung,

- bei Verwendung von viskositdtsverandernden, organischen Zusdtzen: Herstel-
ler, Typ , Produktbezeichnung, Menge in M.-% bezogen auf den Bindemittelgeh-
alt sowie Aqui-Schermodultemperatur T(G* = 415 kPa) in °C und zugehériger
Phasenwinkel in ° des riickgewonnenen Bindemittels aus der Erstprifung,

- bei Verwendung von oberfliachenaktiven Zusatzen zur Temperaturabsenkung:
Hersteller, Produktbezeichnung, Menge in M.-% bezogen auf den Bindemittel-
gehalt,

- bei Mitverwendung von Asphaltgranulat:

- Aqui-Schermodultemperatur T(G* = 15 kPa) in °C und zugehériger Pha-
senwinkel des riickgewonnenen Bindemittels aus den Asphaltgranulaten

Temperaturgrenzwerte und Transport von TA-Asphaltmischqgut

Erganzend zu den ZTV Asphalt-StB 07/413, Abschnitt 2.3.4 sind folgende Anfor-
derungen zu erflillen. Die Tabelle 5 der ZTV Asphalt-StB 07/13 entfdllt und wird
wie folgt ersetzt:

Der Transport erfolgt in thermoisolierten Transportmulden (mit Thermoisolierung
der Stirn- und Seitenflachen sowie des Muldenbodens bei einem Warmedurch-
gangswiderstand R = 1,65 m2K/W bei 20°C) mit einer Abdeckvorrichtung oder in
geschlossenen Thermobehdltern.

Gussasphalt ist in fahrbaren Rihrwerkskesseln stindig zu rithren. Es sind nur
Ruhrwerkskessel mit einem fernbedienbaren Auslass zu verwenden.

Die Temperatur des Asphaltmischgutes muss folgende Grenzwerte einhalten:

= Asphaltmischgut fur Asphalttragschichten, Asphalttragdeckschichten und As-
phaltbinderschichten und Asphaltausgleichsschichten: 130 °C bis 150 °C

= Asphaltmischgut fir Asphaltdeckschichten und Asphaltzwischenschichten aus
Walzasphalt: 140 °C bis 155 °C (bei Schichtdicken < 3,0 cm bis 165 °C, ausge-
nommen Kompakte Asphaltbefestigungen)

» Gussasphalt: 200 °C bis 230 °C.
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Beim Walzasphalt gilt die Temperaturspanne beim Abkippen vom LKW in den
Kibel des Strafienfertigers bzw. des Beschickers. Beim Gussasphalt gilt die
Temperaturspanne beim Verlassen des Rithrwerkskessels.

Bei der Herstellung des Asphaltmischgutes flir Walzasphalte dirfen die oberen
Grenzwerte um bis zu 5 K Uberschritten werden, um ggf. auftretende Tempera-
turverluste bis zum Einbau zu berlcksichtigen.

Grenzwert und Toleranzen Asphaltmischgut

Beim Einsatz von TA-Asphalt wird der Abschnitt 4.1 der ZTV Asphalt-StB 07/13
wie folgt erganzt:

Die Aqui-Schermodultemperatur T(G*=15 kPa) des aus dem Asphaltmischqut
riickgewonnenen Bindemittels darf die in der nachfolgenden Tabelle 3 angege-
benen unteren Grenzwerte nicht unterschreiten und die oberen Grenzwerte nicht
uberschreiten.

Tabelle 3: Grenzwerte fiir Aqui-Schermodultemperatur T(G*=15kPa) bei 1,59 Hz des aus dem
Asphaltmischgut riickgewonnenen Bindemittels

Straffenbaubitumen Polymermodifiziertes Bitumen
unterer oberer unterer oberer
Sorte Grenzwert | Grenzwert Sorte Grenzwert | Grenzwert
in°C in°C in°C in°C

70/100 43 59 45/80-50 A 4 b4
50/70 46 62 25/55-55 A 48 70
30/45 52 68 10/40-65 A 56 76
20/30 55 71 45/80-65 A 48 66
65/105-70 A 43 61

Diese Grenzwerte gelten sowohl fiir die sortenreine Verwendung von Strafien-
baubitumen oder Polymermodifizierten Bitumen nach den TL Bitumen-StB als
auch bei der Mitverwendung von Asphaltgranulat. Bei Einhaltung der Grenzwerte
ist der Erweichungspunkt Ring und Kugel nicht mafigeblich. Eine Unter- oder
Uberschreitung der Grenzwerte nach Tabelle 3 stellt keinen Mangel dar, wenn
die in der nachfolgenden Tabelle 4 aufgefiihrten Grenzwerte fiir den Erwei-
chungspunkt Ring und Kugel eingehalten werden. Die Tabelle 16 der ZTV As-
phalt-StB 07/43 wird durch folgende Tabelle 4 ersetzt:

Tabelle 4: Grenzwerte fiir den Erweichungspunkt Ring und Kugel des aus dem Asphaltmischgut
riickgewonnenen Bindemittels
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Straflenbaubitumen Polymermodifiziertes Bitumen
unterer oberer unterer | oberer Grenz-

Sorte Grenzwert Grenzwert Sorte Grenzwert wert

in°C in °C in°C in®C
70/100 43 59 45/80-50 A 48 66
50/70 46 62 25/55-55A 53 71
30/45 52 B8 10/40-65 A 63 81

20/30 55 i 45/80-65 A
65/105-70 A

" bezogen auf den Wert des Eignungsnachweises *8 K

Bei Verwendung von Bitumen nach den TL VBit-StB oder bei Verwendung von
viskositatsverandernden, organischen Zusatzen darf die Aqui-
Schermodultemperatur T(G*=15 kPa) des riickgewonnenen Bindemittels die im
Fignungsnachweis angegebene Aqui-Schermodultemperatur T(G*=15 kPa) um
nicht mehr als 8 K liber- oder unterschreiten.

Bei Verwendung von Bitumen nach den TL VBit-StB oder von viskositdtsverdn-
dernden, organischen Zusdtzen werden keine Anforderungen an die elastische
Ruckstellung des riickgewonnenen Bindemittels gestellt.

Besondere Mafdinahmen zur Steigerung der Asphalteinbauqualitit
(Rundschreiben vom 13.12.2016; Einfiihrungsschreiben Saarland fiir BundesfernstrafSen
vom 10.01.2016)

Die Anlieferung des Asphaltmischguts zur Baustelle muss mit thermoisolierten
Transportfahrzeugen erfolgen.

Zur Ubergabe des Asphaltmischgutes in den Fertiger ist ein Beschicker einzuset-
zen.

Dies gilt flur die Leistungspositionen des LV, in denen ,Einbau mit Beschicker” er-
ganzt ist.

Anforderungen an die Transportfahrzeuge fiir Asphaltmischgut

Um eine ausreichende Thermoisolation der Transportmulden sicherzustellen, muss
der Wand-/Bodenaufbau inkl. des verwendeten Dammmaterials mindestens einen
Warmedurchlasswiderstand (R-Wert) 21,65 m2K/W (bei 20°C) aufweisen (dies gilt
auch im Bereich von konstruktionsbedingten Holmen oder Versteifungselementen
der Auflenwande, die zu vermeidende Warmebricken darstellen). Das verwendete
Dammmaterial muss eine langfristige Temperaturbestiandigkeit bis 200°C aufwei-
sen. Der Nachweis des erreichten Warmedurchlasswiderstands erfolgt auf Grund-
lage eines Herstellerzertifikates seitens des Muldenherstellers, in dem der erreichte
Warmedurchlasswiderstand des Wandaufbaus dokumentiert wird. Die Wirksamkeit
ist durch ein Herstellerzertifikat mit rechnerischem Nachweis zu belegen.
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Der Asphaltmischguttransport mit Fahrzeugen bis Baujahr 2016 (Bestandsfahrzeu-
ge) erfolgt in Transportmulden mit thermoisolierten Seitenflachen (inkl. Stimm- und
Rickwand) sowie mit thermoisolierter, wasserdichten und auf dem Muldenrand
aufliegenden Abdeckeinrichtung (z.B. Silikon-/Polyurethan-Basis oder gleichwertig
bzw. klappbare Abdeckung). Bei Fahrzeugen ab dem Jahr 2016 (Neufahrzeuge)
muss zusdtzlich eine Thermoisolation des Muldenbodens erfolgen. Fahrzeuge am
dem Jahr 2017 koénnen mit einer fest am Fahrzeug installierten Temperaturmess-
einrichtung ausgestattet werden, die das direkte Ablesen der Asphaltmischguttem-
peraturen vor dem Beginn des Entladens in den Beschicker/Strafienfertiger
ermoglicht. Mogliche alternative Vorgehensweisen zum Nachweis der ausreichen-
den Asphaltmischguttemperatur konnen gleichwertig angewendet werden.

Fir die Dokumentation der Asphaltmischguttemperaturen bei der Anlieferung auf
der Baustelle sind folgende Verfahren zuldssig:

Thermoisolierte Fahrzeuge ohne fest installierte Temperaturmesseinrichtung je-
doch mit Messmdoglichkeit fiir Einstechthermometer

Fir die Messung mit kalibrierbaren Einstechthermometer sind geeignete Einrich-
tungen in der Muldenwand (z.B. Bohrungen, Mess6ffnungen, etc.) erforderlich, mit
denen an den definierten Temperaturmesspunkten 1 bis 4 in einer maximalen
Messtiefe von 10 cm im Asphaltmischgut (orthogonal zur Muldenwand) gemessen
wird. Es sind sowohl die vier Einzelmesswerte je Fahrzeugladung, als auch das
arithmetische Mittel der erfassten Temperaturen an den definierten Messpunkten
bei jedem Entladevorgang zu erfassen. Die Dokumentation durch den Auftragneh-
mer erfolgt im Rahmen der Eigenliberwachung und ist grundsatzlich dem Auftrag-
geber zu Ubergeben. Zu erfassen sind hierbei mindestens Fahrzeugkennzeichen der
Transportmulde, Entladezeitpunkt, Temperatur je Messpunkt.

Thermoisolierte Fahrzeuge ohne fest installierte Temperaturmesseinrichtung und
ohne Messmdglichkeit fiir Einstechthermometer am Transportfahrzeug

Bei Transportmulden, die keine fest installierte Temperaturmesseinrichtung oder
Messmaoglichkeit flir Einstechthermometer (z.B. Bohrung, Messoffnung, etc.) auf-
weisen, erfolgt die Dokumentation der Asphaltmischguttemperatur mit Ein-
stechthermometer im Materialbehalter des Beschickers, bzw. wenn kein Beschicker
eingesetzt wird, im Materialbehdlter des Strafienfertigers. Die Messung erfolgt zu
Beginn der Entladung des Transportfahrzeugs, nach der Halfte und am Ende der
Entladung in den Materialbehdlter des Beschickers/Strafienfertigers mit kalibrier-
tem Einstechthermometer oder einer vergleichbaren kalibrierten Messtechnik. Zu
dokumentieren sind das Fahrzeugkennzeichen der Transportmulde, die Zeitpunkte
der Messung sowie die jeweils erfassten Asphaltmischguttemperaturen zu den drei
Messzeitpunkten. Die Dokumentation durch den Auftragnehmer erfolgt im Rahmen
der Eigenliberwachung und ist grundsatzlich dem Auftraggeber zu libergeben.

Thermoisolierte Fahrzeuge mit fest installierter Temperaturmesseinrichtung

Die Temperaturmessung erfolgt an den Messpunkten 1 bis 4 mit einer kalibrierten
Temperaturmesseinrichtung, die das direkte Ablesen der Asphaltmischguttempera-
tur vor dem Entladen und eine Temperaturverfolgung zwischen dem Beladen (am
Asphaltmischwerk) und dem Entladen in den Beschicker/Strafdenfertiger ermég-
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licht. Die Messeinrichtung ist Bestandteil des Fahrzeugs, die Datenaufzeichnung
erfolgt digital und beinhaltet die Temperaturmesswerte mit einem zugehorigen
Zeitstempel, das Lieferdatum sowie die Identifikation des Fahrzeugs. Die Doku-
mentation durch den Auftragnehmer erfolgt im Rahmen der Eigenliberwachung
und ist grundsatzlich dem Auftraggeber zu tibergeben.

1-3 1+4

Einsatz von Beschickern

Einbau- und Logqistikkonzept

Beim Einsatz von Beschickerfahrzeugen ist dem Auftraggeber vor Baubeginn ein
Einbau-/ Logistikkonzept zur Kenntnis vorzulegen, welches die Grundlage fiur die
Planung und Durchfiihrung eines kontinuierlichen Einbauprozesses darstellt. Die-
ses muss mindestens folgende Angaben enthalten:

Angabe des Asphaltmischwerkes / der Asphaltmischwerke (Betreiber, Ort,
Nummer des Eignungsnachweises, einfache Entfernung zwischen Asphalt-
mischwerk(en) und Baustelle, vorgesehene Liefermengen)

Angabe eines Asphaltmischwerkes fiir Ersatzlieferungen im Bedarfsfall
(wenn bei Mafinahmen mit festen Einbau-Zeitfenstern der Ausfall eines As-
phaltmischwerks zwingend vermieden werden muss (beispielsweise bei
Vollsperrung einer BAB fiir den Einbau in voller Breite))

Umlaufplan zur Anlieferung des Asphaltmischgutes

Angaben zur eingesetzten Einbau- und Verdichtungstechnik (inkl. Beschi-
cker)

Angaben zur Thermoisolation der Mulden und Dokumentation der Tempera-
turmessung am Transportfahrzeug (Systembeschreibung der verwendeten
Messeinrichtung und Datenaufzeichnung, Vorlage des Herstellerzertifikats
zur Thermoisolation)

Der Umlaufplan zur Anlieferung des Asphaltmischgutes muss mindestens folgende
Angaben enthalten:

vorgesehene Einbaumenge je Asphaltmischgutart pro Zeiteinheit

geplante Umlaufzeit der Transportfahrzeuge von der Beladung (Asphalt-
mischwerk) bis zur Entladung (Baustelle) unter Berlicksichtigung der unteren
Grenzwerte fiir die Asphaltmischguttemperatur bei Ubergabe in den Beschi-
cker (ZTV Asphalt- StB, Tabelle 5)
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- Anzahl der eingesetzten Transportfahrzeuge sowie ggf. vorgesehene Kenn-
zeichnung der Transportfahrzeuge (z.B. beim Einbau von Kompaktasphalt zur
Vermeidung von Verwechslungen)

- Anzahl der geplanten Umlaufe

- Geplante Mafinahmen zur Aufrechterhaltung eines kontinuierlichen Einbau-
prozesses bei Storungen im Logistikkonzept

Das Einbau und Logistikkonzept ist dem AG zur Prifung vorzulegen und nach Auf-
forderung ggf. zu lGberarbeiten.

Fur alle OZ Oberbau und Asphaltdecken in Tonnen:

Nach Anweisung des AG erfolgt der Einbau in unterschiedlicher Dicke, aufierhalb
des Aufmafibereiches m2-Positionen.

Der Gewichtsnachweis wird mit Lieferschein und Wiegekarte bei Anlieferung er-
bracht.

Asphalteinbau allgemein

Die Aufienkanten (ohne Randeinfassung) sowie Liangsnahte sind durch Kanten-
schragformer am Fertiger oder Kantenrolle an der Glattmantelwalze herzustellen.
Bei nicht sachgemafler Herstellung ist der mangelnde Randbereich abzutrennen.
Die Nahtflanken sind vollflachig anzuspritzen oder zu streichen.

Die einbautechnischen Vorgaben sind bei der Kalkulation des EP zu berticksich-
tigen.

Die Abkantung erfolgt in der Neigung 2 : 1.
Das Deckenbaumaterial ist in die entsprechende Ordnungsziffer einzurechnen.

Die Herstellung von verkehrssicheren, befahrbaren Querkanten durch Ankeilun-
gen sowie Schneiden und Beseitigen der Keile, als auch eine erforderliche An-
wdarmung der Querkanten am Folgetag ist in die Einheitspreise mit
einzukalkulieren.

Frdsarbeiten

Grundlage der Frasarbeiten ist das Merkblatt fiir die Erhaltung von Asphaltstra-
f3en, Teil "Bauliche Mafinahmen, Abtragen von Asphaltbefestigungen, Schailen,
Frasen, Aufbrechen".

Auf ein gleichmafliges Frasbild (nicht zu grofde Strukturtiefe) ist zu achten!

Es dirfen nur leistungsfahige Kaltfrasen mit selbstaufnehmendem Ladeband
zum Einsatz kommen.

Vor Ausfiihrung der Frasarbeiten ist der Landesbetrieb fiir Strafienbau (Bricken-
abteilung) zu informieren, damit diese jeweils den BW-Anfang und -Ende mar-
kieren.
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Die Frasarbeiten sind in Abhdngigkeit vom Baufortschritt der Deckenbauarbeiten
auszufihren.

Dammbaustoffe, Hinterfilillungsmaterial

Der AG ordnet zu gegebener Zeit an, wo und in welchem Umfang, Untergrund-
verbesserungen bzw. zusatzliche Verdichtungsarbeiten auszufiihren sind und
welche Materialien hierfir zu verwenden sind.

Vor Beginn des profilgemédfien Erdauftrages bzw. Erdabtrages sind unter Aufsicht
des AG die vorliegenden Hohen der Erdauflagerflachen bzw. Urprofile vom AN zu
Uberprifen bzw. neu aufzunehmen. Die Abrechnung des Erdauftrages und des
Erdabtrages erfolgt unter Zugrundelegung der Uberpriiften bzw. neu aufgenom-
menen Gelandeprofilen bzw. Hoéhen der Auflageflachen fiir Erdmassen.

Mineralstoffe

Im Oberbau durfen nur solche Gesteine, Korngruppen und Gemische verwendet
werden, die den Technischen Lieferbedingungen fiir Gesteinskdrnungen im
Strafdenbau entsprechen. (,TL SOB - StB").

Zusatzmittel, -stoffe

Einzukalkulieren ist nach der Demontage der Markierungsfolie gelb eine ord-
nungsgemafie Entsorgung tber den EVS, durch Anlieferung des AN in eine Ent-
sorgungsanlage des vorgenannten Verbandes und die mit der Entsorgung
verbundenen Kosten einschliefdlich Antragsgebihren.

Eine ordnungsgemafie Entsorgung ist nur uber einen genehmigten und dem AG
vorzulegenden vereinfachten Entsorgungsnachweis flir die Abfallschliissel-Nr.:
17 02 03 (Kunststoff) des AN maoglich.

EVS = Abfallwirtschaft
Unterturkheimer Strafie 21
66117 Saarbricken

Tel.: 0681 / 5 00 00

Transportbeton

Als Auflage flir Rasen- Bord und Rinnensteine ist Transportbeton K4, C 20/25, Kor-

nung 0/16 zu verwenden.

Die fur die Verlegung ggf. erforderlichen Mindermengenzuschlige werden nicht

gesondert vergutet, sondern sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Bei Verwendung von Beton mit Abbindeverzdgerer ist darauf zu achten, dass der
Beton standig feucht gehalten wird. Bei ldngeren Vorlagen ist er mit Folie abzude-

cken.

Stand 11/2025



-Saarland-
HVA B- StB — Baubeschreibung K423 21-0538SB Blatt Nr. 30

Fertigteile
Fur alle OZ "Kunststoff-Rohrleitung"

Kunststoffrohre miissen nachstehende Mindestwanddicken aufweisen:

DN100 3,0 mm
DN150 3,6 mm
DN200 4,5 mm
DN300 7,7 mm
DN400 9,8 mm
DN500 13,4 mm

Die Verlegung von Kunststoffrohrleitung erfolgt auch in der Béschungsneigung
1: 1,5 sowie auf Weisung des AG anstelle von Betonrohren, wenn die Wasserge-
schwindigkeit mehr als 5,0 m/s betragt.

Auch im Fahrbahnbereich verlegte Kunststoffrohre erhalten keine Betonumman-
telung.

Die Uberdeckungshéhe zwischen Rohrscheitel und Planum muss mindestens 30
cm betragen.

Fur alle OZ "Stahlbetonrohre und Fertigteilschachte"

Mit einer werkseitig in der Rohrglocke bzw. Schachtunterteil eingebauten sowie
im Rohrbeton mechanisch und in einer Kammer verschiebesicher verankerten
Dichtung (Forsheda) oder gleichwertiger Art, nach DIN 4060, mit Polystyrol-
Schutzstreifen zwischen Dichtelement und Muffenspiegel.

Flr alle OZ Steigeisen

In allen OZ in denen Steigeisen vorgesehen sind, werden diese durch Sicher-
heitsbigel, DIN 19555, Antikor Typ III, kunststoffummantelt, der Fa. Chemie-
schutz oder gleichwertiger Art, ersetzt. Diese Leistung ist im EP einzurechnen.

Fur alle OZ "Beton-Verbundsteinpflaster

Einschl. Anfangs- und Abschluss- sowie Kurven- und Randsteinen. Pflasterbett
anstelle von Sand auch aus schwarzem Granulat.

Pflasterbett als Feinplanum sauber abziehen und nicht vor Verlegen der Steine
verdichten.

Fugenbreite ca. 2 mm. Das fertige Pflaster mit Rittelgerat abrutteln.

3.6 Abfille
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3.7 Winterbau

Nicht vorgesehen

3.8 Beweissicherung

Wird vor Baubeginn, wenn erforderlich, durch Fotoaufnahmen festgehalten.

Alle im Bereich der Baustelle vorhandenen Vermessungspunkte mussen erhalten
bleiben. Werden Messpunkte durch Einwirkungen des AN zerstort oder verandert,
so ist vom AN auf dessen Kosten Ersatz zu veranlassen.

3.9 Sicherungsmafinahmen:

Keine.

3.10 Belastungsannahmen (Briickenbau):

3.11 Vermessungsleistungen, Aufmafiverfahren:

Die Bauabrechnung erfolgt nach den Richtlinien der elektronischen Bauabrech-
nung (REB, siehe hierzu Ziffer 6 der BVB lber DV-Anlagen).

Die Abrechnungsunterlagen sind auf der Grundlage des "Handbuches fir die
Vergabe und Ausfiihrung von Bauleistungen im Straf3en- und Briickenbau - HVA-
StB-" aufzustellen. Vor Beginn des profilgemadfien Erdauftrages sind unter Auf-
sicht des AG die vorliegenden Hohen der Erdauflagerflaichen bzw. Urprofile vom
AN zu Uberprifen bzw. neu aufzunehmen. Die Abrechnung des Erdauftrages er-
folgt unter Zugrundelegung der Uberpriften bzw. neu aufgenommenen Geldn-
deprofilen bzw. Hohen der Auflageflachen fiir Erdmassen.

Soweit in den einzelnen Positionen des LV's nichts Anderes festgelegt ist, wer-
den die in den "Technischen Bestimmungen" vorgesehenen Aufmafiverfahren
angewandt.

Der Empfang des Materials nach Tonneneinbau ist von dem Bauaufseher unver-
ziglich auf dem Lieferschein nach Prifung durch Unterschriftsvollzug zu besta-
tigen.

Werden Erdmassen (Boden und/oder Fels) auf dem LKW gemessen, so ist das
bordgleiche Fassungsvermdgen des LKW bzw. das bei Kontrollen festgestellte
Volumen fir die Abrechnung maf3gebend.

Der AN ubergibt dem AG vor Beginn der Transporte eine Liste der Fahrzeuge, de-
ren Leistung uber das Kastenvolumen und die Anzahl der Fahrten abgerechnet
wird.
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Zur Kontrolle der Leistung installiert der AN, nach Anforderung des AG, eine
Stechuhr an vereinbarter Stelle.

Jeder Kraftfahrer erhilt eine Stechuhrkarte, auf der das polizeiliche Kennzeichen
seines Fahrzeuges eingetragen ist. Bei jeder Fahrt bedient ein Beauftragter des
AN oder der Kraftfahrer die Stechuhr durch Einlegen der Stechkarte. Nachdem
Datum und Uhrzeit auf der Karte festgehalten sind, wird an der Einbaustelle von
einer Aufsichtsperson des AN der Verwendungszweck der Erdmassen auf der
Karte eingetragen.

Als Leistungsnachweise werden nur ordnungsgemadfie Kontrollkarten anerkannt,
die am Tag der erbrachten Leistung, spatestens am folgenden Tag, dem AG vor-
zulegen sind.

3.12 Priifungen:
Eignungsnachweis

Flr ungebundene Tragschichten ist vor dem Einbau der Nachweis der Konformitat
vorzulegen.

(mindestens 2 Wochen vor Baubeginn)

Fir Trag-, Binder- und Deckschichtmaterial im gebundenen Oberbau sind vor dem
Einbau Eignungsnachweise vorzulegen.

(mindestens 2 Wochen vor Baubeginn)

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber eine vorteilhafte Zusammensetzung
des Asphaltmischgutes vorzuschlagen.

Die Kosten der Eignungsnachweise werden nicht gesondert verglitet.

Andern sich Art und Eigenschaft der Baustoffe und der Baustoffgemische oder die
Einbaubedingungen, so ist erneut die Eignung nachzuweisen.

Eigeniliberwachungspriifungen

Die Eigenliberwachung durch den AN ist gemaf3 den "Technischen Bestimmungen"
(ZTV Asphalt-StB 07/43) durchzuflihren.

Die Eigenliberwachungsprifungen sind durch den AN wahrend der Ausfiihrung
mit der erforderlichen Sorgfalt und in dem erforderlichen Umfang durchzufiih-
ren. Bei Abweichungen von den vertraglichen Anforderungen, sind deren Ursa-
chen unverziglich zu beseitigen.

Die Verdichtung der Asphaltschichten ist zweimal am Tag "morgens und mit-
tags" mittels einer radiometrischen Messung (Isotopenmessung, Troxlersonde)
zu Uberprifen.

In Abhangigkeit der Messergebnisse sind Korrekturen bezlglich der Walzengan-
ge vorzunehmen.
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Die Einbautechnischen Vorgaben und die Isotopenmessung sind bei der Kalkulati-
on des EP zu berucksichtigen.

Kontrollpriifungen

Der Verdichtungsgrad wird fur die Walzasphalte der Deck-, Binder- und Trag-
schichten je 6000 m?2 Einbaufliche an Bohrkernen gemafy TP Asphalt Teil 8 be-
stimmt. Die Entnahmestellen der Bohrkerne entsprechen den
Mischgutentnahmestellen. Ist eine eindeutige Zuordnung von Mischgut- und Bohr-
kernentnahmestellen aufgrund der Angaben in der Probenahmeniederschrift nicht
maoglich, wird in diesem Fall die Bezugsraumdichte als Einzelprobe gemaf: TP As-
phalt Teil 27 am Marshallkérper aus dem wiedererwarmten Asphalt der Ausbau-
probe (mindestens 2 zu einer Entnahmestelle gehorende Bohrkerne) bestimmt.
Gleiches gilt auch fiir den Fall einer zusatzlichen Kontrollprifung des Verdich-
tungsgrades.

Erweiterte Kontrollprifungen
(Allgemeines Rundschreiben Strafenbau Nr. 13/2025)

Der Auftraggeber lasst folgende zusatzliche Prifungen an Ausbauproben aus der
hergestellten Befestigung im Rahmen der Kontrollprifung zur Erfahrungssamm-
lung an dem temperaturabgesenktem Asphaltmischgut durchfiithren:

Tabelle 5: Zusatzliche Kontrollprifungen zur Erfahrungssammlung
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Asphaltdeck-
Priif schicht oder As- | Asphaltbinder- | Asphalttrag-
= phalttragdeck- | schicht schicht
schicht

Bestimmung des Verformungsverhaltens
nach den TP Asphalt-5tB, Teil 25 B 1 mit X X +
dem einaxialen Druck-Schwellversuch

Angabe zum Tieftemperaturverhalten
des temperaturreduzierten Asphalt-

mischguts nach den TP Asphalt-5tB, Teil X X -
46 A (Abldihlversuch TSRST)2

Verformungsverhalten des eingesetzten
resultierenden Bindemittels nach TP Bi-
tumen-5tB, Teil 3 am rickgewonnenen X X X
und langzeitgealterten (PAV) modifizier-
ten Bindemittel

Verhalten des rickgewonnenen sowie
des rickgewonnenen und langzeitgeal-
terten Bindemittels bei tiefen Tempera- X X X
turen mit dem Biegebalkenrheometer
(BBR) nach den TP Bitumen-5tB, Teil 4

1JACBS,SMABSund SMADS
2) MA S mit Bitumen PmB 10/25 VL, PmB 10/25 VH, 15/25 VL oder 15/25 VH
3) ACD S mit 25/55-55 A oder PmB 25/45 VL, AC D SPund SMAD LA

Zufiillen der Rohrgraben

Flr das Verdichten der Baustoffe, mit denen die Rohrgraben verfiillt werden, gel-
ten die gemafd ZTVE-STB 17 beschriebenen Anforderungen. Bei Rohrgrdben in-
nerhalb und aufierhalb des Strafdenkorpers in der Leitungszone ist ein
Verdichtungsgrad von mindestens Dpr = 97 % nachzuweisen.

Kontrollprifungen werden ebenfalls, auch in Bezug auf die Kostentragung, nach
den "Technischen Bestimmungen" vom bautechnischen Prifdienst des AG
durchgefiihrt.

Ergeben Kontrollprifungen, dass die geforderten Werte nicht erreicht werden,
geht jede Wiederholung der Kontrollpriifung zu Lasten des AN.

Die Berechnung dieser Kosten erfolgt jeweils am Jahresende; bei Bauvorhaben,
die im Laufe des Jahres abgeschlossen werden, nach Abschluss der entspre-
chenden Bauarbeiten.

Bei Kontrollpriifungen zur Feststellung der Tragfdahigkeitswerte, der Proktordichte

oder der Einbaustdrke bestimmt der AG Ort und Zeitpunkt der Prifungen.

Die abgeschlossene Verdichtung jeder geschitteten Lage, mit Ausnahme der un-
ter Wasser eingebrachten Schiittung, ist dem AG rechtzeitig zur Vornahme der
Kontrollprifungen anzuzeigen. Diese werden in Bereichen durchgefiihrt, in de-
nen der AN die geforderten Werte im Zuge seiner Eigenlberwachung, gem.
ZTVE- StB 17 nachweislich erreicht hat.
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Fine Uberschiittung der eingebauten Lage ist erst nach Freigabe durch den AG ge-
stattet.

Der AN ist verpflichtet, fir Kontrollpriifungen zur Feststellung der Tragfdhig-
keitswerte dem AG einen beladenen LKW mit Fahrer zur Verfligung zu stellen.

Abrechnung der Fahrbahndecken nach Einbaumenge

Ist im Bauvertrag eine flichenbezogene Einbaumenge (kg/m2) vorgeschrieben,
ist fur jede Schicht nachzuweisen, inwieweit die Einbaumenge mit der im Bau-
vertrag vorgeschriebenen Einbaumenge tbereinstimmt.

Auftraggeber und Auftragnehmer haben gemeinsam die Einhaltung der Soll -
Einbaumenge durch zumindest taglichen Vergleich von eingebauter Menge nach
Lieferschein und geleisteten m2 zu kontrollieren und das Ergebnis festzuhalten.

Abrechnung der Fahrbahndecken nach Einbaudicke

Ist im Bauvertrag eine Asphaltbefestigung Einbaudicken (cm) vorgeschrieben, ist
fur jede Schicht nachzuweisen, inwieweit die Einbaudicke mit der im Bauvertrag
vorgeschriebenen Einbaudicke tUbereinstimmt.

Die im Rahmen der Abrechnung gem. ZTV Asphalt geforderte Dickenmessung der Asphalt-
schichten ist zwingend mit elektromagnetischer Schichtdickenmessung durchzufiihren.
Die Lieferung und der Einbau der hierfiir erforderlichen Messreflektoren (Aluminiumplatte,
30*100 cm, min. 0,3 mm dick auf ungebundenen und hydraulisch gebundenen Schichten
bzw. selbstklebende schutzbeschichtete Aluminiumfolie, 30*100 cm auf Asphaltschich-
ten) ist eine Nebenleistung des AN und wird nicht gesondert vergtitet.

Messung der Ebenflachigkeit mit dem Planographen

Die Messung der Ebenflachigkeit wird mit dem Planographen zentral vom Landes-
betrieb fiir Strafdenbau, Bautechnischer Priifdienst, vorgenommen.

Die Uberpriifung der Ebenflichigkeit mit dem Planographen endet mit einer Nie-
derschrift, unterschrieben vom Auftraggeber und dem Auftragnehmer. Die Er-
gebnisse dieser Messungen werden Vertragsbestandteil.

Die Messungen erfolgen nach dem Formblatt "Ebenheitskontrollprifung” nach der
TP ,Eben” neueste Fassung.

Messung der Ebenflachigkeit mit der Richtlatte

Die Ebenflachigkeitsmessung wird mit der Richtlatte und einem Messkeil vom
Landesbetrieb fiir Straflenbau, Bautechnischer Prifdienst, durchgefiihrt.

Ebenso wie im Falle der Messung mit dem Planographen ist das Ergebnis der Mess-
folgen in einer von beiden Vertragsparteien anerkannten Niederschrift festzuhalten.
Formblatt: "Ebenheitskontrollprifung”.

Anforderungen an die Griffigkeit von Asphaltstrafien
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Neben den Regelungen der ZTV Asphalt-StB wird folgendes vereinbart:
Auf Strecken, bei denen eine Messung mit SKM auf Grund der Streckencharakteris-
tik (z.B. in Kreisverkehrspldtzen, in Ortsdurchfahrten, bei Kurvenradien < 35 m)
technisch nicht médglich ist, wird die Griffigkeit nach der kombinierten SRT-
Pendel/Ausflussmessung gepriift. Es gelten folgende Grenz(Richt-?)werte:

A. Abnahme (4 - 8 Wochen nach Verkehrsfreigabe)

SRT-Wert [Einheiten] > 60
AM [s] < 30
Bei Unterschreitung (SRT) oder Uberschreitung (AM) der Grenzwerte:
60 > SRT-Wert > 55 und / oder
60 > AM > 30 — Mangel

SRT-Wert < 55 und / oder
AM > 60
— griffigkeitsverbessernde Mafinahmen; der AN kann eine erneute Kontrollpriifung
verlangen.
B. Vor Ablauf der Gewdhrleistung
SRT-Wert [Einheiten] = 55
AM [s] < 60
Bei Unterschreitung (SRT) oder Uberschreitung (AM) der Grenzwerte:

— griffigkeitsverbessernde Maf3nahmen.

Flr die Durchfihrung der Griffigkeitsmessung gilt die ,Technische Prifvorschrift
fur Griffigkeitsmessungen im Strafienbau, Teil: Messverfahren SRT, TP Griff - StB
(SRT)“.

Aus vorgenannten Einsatzbedingungen ergibt sich, dass Messungen mit aussage-
kraftigen und zuverldssigen Ergebnissen in der Regel nur in den Monaten Mai bis

Oktober durchgefiihrt werden kénnen.
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4 Ausfiihrungsunterlagen:
4.1 Vom AG zur Verfligung gestellte Ausfiihrungsunterlagen:

Trassengutachten

4.2 Vom AN zu beschaffende Ausfiihrungsunterlagen:

Siehe genannte Unterlagen unter Punkt 3 der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

4.3 Unterlagen, die beim AG einzusehen sind:

keine

4.4 Sonstiges
Bauzeitenplan
Dem AG ist unmittelbar nach Zuschlag ein detaillierter Bauzeitenplan vorzulegen.

Der Bauzeitenplan ist wochentlich zu aktualisieren.

Bauabrechnung und Aufmafie

Die Baumafinahme ist flr die einzelnen Abschnitte (bei mehreren Kostentragern)
getrennt abzurechnen. Die Aufmafie sind dann entsprechend zu trennen.

Nachfolgende Kostentrdger sind bei dieser Baumafinahme zu beachten:
- Landesbetrieb flir Strafienbau

Baustelleneinrichtung

Die Einrichtungspauschale wird nach dem Aufbau der wesentlichen Gerdte und
Baubehelfe zu 2/3 fallig; die Anweisung des Restbetrages nach Erfiillen von 50 %
der Vertragsleistung.

Bauleitung des AN

Zur Durchfiihrung der Mafinahme muss eine ausreichende technische Besetzung
der Baustellen, mit flir die jeweilige Art der Arbeiten ausreichend erfahrenen und
qualifizierten Fachkradften durch den AN zu gegen sein, dass ein reibungsloser bau-
technischer und terminlicher Ablauf der Mafinahme gewahrleistet ist.

Baubiiro
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Das Baubliro entspricht im Aufbau, Ausfiihrung und Einrichtung mindestens den
Anforderungen Uber Arbeitsstitten - Arbeitsstiatten Verordnung-. Das Baublro
weist mindestens eine lichte Hohe von 2,30 m auf. Fuf3béden, Decken und Wande
sind gegen Feuchtigkeit und Zugluft geschiitzt und warmegedammt ausgefiihrt.

Nach Ablauf der Bauzeit hdlt der AN das Baublro solange vor, bis die Baustelle
restlos geraumt ist und auch die Restarbeiten alle abgewickelt sind, beziehungs-
weise durch den AG frei gemeldet wird.

Bautagesberichte

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu flihren und dem Auftraggeber taglich
zu Ubergeben. Sie miissen alle Angaben enthalten, die fir die Ausfithrung und Ab-
rechnung des Auftrages von Bedeutung sein kénnen.

Dies sind insbesondere:

- Beginn und Ende der taglichen Arbeitszeit,

- Witterung (Temperaturen, Niederschlagsmengen, Luftfeuchtigkeit),

- Anzahl und Qualifikation der auf der Baustelle beschaftigten Arbeitskrafte,

- eingesetzte Nachunternehmer/andere Unternehmer,

- Anzahl und Art der eingesetzten Grofigerdte sowie deren Zu- und Abgang,

- Anlieferung von Hauptbaustoffen,

- Art, Umfang und Ort (Station, Bauteil) der geleisteten Arbeiten mit
den wesentlichen Angaben iber den Baufortschritt (Beginn und Ende von Leis-
tungen gréfieren Umfanges, Betonierzeiten und dergleichen),

- Behinderung und Unterbrechung der Ausfiithrung,

- Arbeitseinstellung mit Angabe der Grunde,

- Unfille und sonstige wichtige Vorkommnisse.

Die Kosten hierflir sind in die Baustellengemeinkosten einzukalkulieren.
Verjdhrungsfristen

Es gelten die Verjahrungsfristen aus den jeweils geltenden Zusatzlichen Techni-
schen Vertragsbedingungen.
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5. Markierung
Siehe 1.1

Der AN hat die Lage der vorhandenen Applikationen vor Beginn der Frasarbeiten so
zu sichern, dass nach den Asphaltarbeiten die Lage der neuen Applikationen wie-
der in dem Urzustand herstellbar ist.

Die Leistungen sind moglichst in einem Zuge durchzufihren (Markierungen kon-
nen auch an Samstagen, in Abstimmung mit dem AG, ausgefiihrt werden).

Untergrundverhdltnisse

Die Applikation erfolgt auf neuen Deckschichten. In geringem Umfang sind auch
demarkierte Flachen und/oder vorhandene Markierungen im Anschlussbereich zu
markieren. Bei der Markierung neuer grobstrukturierter Decken als endgultige Mar-
kierung ist die Verdoppelung der Mindestnassfilmdicke erforderlich. Die gilt auch
wenn die Markierung auf einer Verkehrsfreigabemarkierung aufgebracht wird. Die-
se Markierung ist in zwei Arbeitsgangen aufzubringen, wobei die zweite Applikati-
on in Fahrtrichtung zu erfolgen hat und bei beiden Applikationen Nachstreumittel
aufzubringen sind.

Haftung

Werden Applikationen bei Witterungsverhdltnissen ausgefihrt, die eine Trocknung
des Markierungsmaterials nicht gewadhrleisten, und es kommt zu Verwischungen
bzw. Verschmierungen auf der Fahrbahn oder der Verkehr hinterldsst Abdruckspu-
ren in aufgelegten Markierungsmaterialien, so hat diese der AN zu beseitigen und
die Markierung wieder ordnungsgemaf} - zu seinen Lasten - zu erneuern bzw. her-
zustellen.

Sicherung frischer Markierung

Frische, nach dem Aufspritzen nicht sofort trocknende und befahrbare Markierun-
gen, sind gegen das vorzeitige Befahren durch Verkehrsteilnehmer ausreichend mit
Leitkegeln zu sichern. Evtl. Verwischungen - z.B. durch den Verkehrsteilnehmer -
sind unverzuglich zu beseitigen. Der einwandfreie Zustand der Markierungsgeo-
metrie ist wiederherzustellen.

Die Verwendung von Demarkierungsfarbe oder anderer Stoffe wie z.B. schwarze
Folie — auch kurzzeitig - ist unzuldssig.

Meldung bei LfS

Der AN teilt dem bautechnischen Priifdienst des LfS Ortlichkeit, Zeitpunkt sowie Art
und Umfang der zur Applikation anstehenden Streckenziige mit.

Dies hat in einem Schreiben per Fax unter der Fax-Nr.: 06821/100-285 (Musterb-
latt ist als Anlage beigefiigt) oder per E-Mail: Markierung@lfs.saarland.de zu erfol-
gen. Je nach Bedarf ergeht die Meldung tdglich bzw. wochentlich.
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6. Schutzplanken

Rechtzeitig vor Herstellen der Schutzplanken hat die Abstimmung mit den be-
troffenen Versorgern bzw. Leitungstragern zu erfolgen. Die Koordinierung hierzu
obliegt zwingend dem AN und nicht dem Nachunternehmer fiir die Schutzplanken-
arbeiten.

Liegen bei der Montage oder der Demontage Baugrundverhdltnisse vor, durch die
das Rammen oder das Ziehen von Pfosten langer als die maximal zuldssige Zeit
gemafl Anhang D der ZTV FRS dauert, liegt eine Erschwernis vor. Dies tritt typi-
scherweise bei Béden der Homogenbereich HB2/HB3 - FRS auf. Hierbei handelt es
sich um eine besondere Leistung. Diese Leistung wird nur anerkannt, wenn der AG
rechtzeitig hiertiber informiert wird.

7. Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
7.1 Auflistungen ,Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen® (ZTV)
siehe Formblatt ZTV

7.2 ,Erginzungen zu den Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen®
(EZTV)

siehe Formblatt EZTV
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