Zwischen der

Stadt Lehrte
Rathausplatz 1
31275 Lehrte

und der

Stand: 27.05.2026

Projektvertrag

— nachfolgend Auftraggeber genannt —

— nachfolgend Auftragnehmer genannt —
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§1 Vertragsgegenstand

Die Stadt Lehrte beabsichtigt, den Neubau der Feuerwehrgeratehauser in Arpke im Wege
einer Gesamtvergabe von Planung und Bau an einen Totalunternehmer zu vergeben.

Gegenstand dieses Vertrages sind Projektsteuerungs- sowie Beratungsleistungen flr das
Projekt.

Der AN Ubernimmt in technischer, organisatorischer, wirtschaftlicher und sonstiger Hinsicht
insbesondere aus Beratungs-, Informations-, Koordinierungs-, Kontroll- und Lenkungs-
aufgaben bestehende Projektisteuerungsaufgaben gemal des als Vertragsbestandteil
beigefligten Leistungsbilds. Rechtsberatungsleistungen sowie das Betreiben der
Vergabeplattform und Einstellen von Dokumenten auf einer Vergabeplattform sind nicht
Gegenstand des Vertrags.

§2 Bestandteile und Grundlagen des Vertrages

2.1 Vertragsbestandteile sind als sinnvolles Ganzes - bei nicht auflésbaren
Widersprichen — in nachstehender Reihenfolge als Rangfolge:

° die Regelungen dieses Vertrages

° das Preisblatt des Auftragnehmers (Anlage 1)
o das Leistungsbild (Anlage 2)

o die Projektunterlagen (Anlage 3)

° das Angebot des Auftragnehmers (Anlage 4)

2.2 Soweit dieser Vertrag nichts anderes bestimmt, gelten erganzend die Bestimmungen
des Werkvertragsrechts

2.3 Der Auftragnehmer hat weiterhin ebenfalls zu beachten:

° die baurechtlichen und sonstigen 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften;
° die einschlagigen technischen Normen, Richtlinien und Bestimmungen;
° die gesetzlichen Bestimmungen des offentlichen Vergabewesens in den jeweils

gultigen Fassungen, insbesondere die Vergabe- und Vertragsordnung flr
Bauleistungen (VOB/A und VOB/B), fir Leistungen (UVgO und VOL/B) sowie
die Vergabeordnung (VgV), die Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung
(KomHKVO) und das Niedersachsische Tariftreue- und Vergabegesetz.

2.3 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Vertragsbestandteile auf Widerspriche,
Unstimmigkeiten und Unklarheiten zu prifen und den Auftraggeber fir den Fall, dass
solche vorliegen, mdglichst vor Ausfihrung der betroffenen Leistungen hiertiber zu
informieren. Etwaige Widerspriiche oder sonstige Unklarheiten haben die Parteien
maoglichst umgehend einer Klarung zuzufiihren und tber die Art und den Umfang der
tatsachlich geforderten Leistung zu entscheiden.
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§3

3.1

3.2

§4

4.1

4.2

4.3

Koordinierungsfunktion des Auftragnehmers

Aufgabe des Auftragnehmers ist es, mit dem Auftraggeber die Vergabe vorzubereiten
und die Vergabeunterlagen zu erstellen, das Vergabeverfahren bis zur Beauftragung
des Totalunternehmers durchzufihren sowie das Vertrags- und Baucontrolling
wahrend der Planungs- und Bauzeit bis zur Fertigstellung zu Gbernehmen. Dabei sind
Zeitablaufe und Terminvorgaben, die durch feststehende Beratungsfolgen der
beschlussbefahigten Organe vorgegeben sind, zu berlicksichtigen.

Der Auftragnehmer hat dafiir zu sorgen, dass Anforderungen und Bedingungen fiir den
reibungslosen Ablauf des Projekts abgestimmt sind. Seine Aufgaben umfassen
insbesondere in allen Projektphasen

° die Koordinierung und Strukturierung des Verfahrens,

. die Fortschreibung der Terminplanung,

° die Planung und Steuerung der Projektgruppensitzungen inkl. Gesamtko-
ordination und Protokollfiihrung,

. die Koordinierung und Moderierung von notwendigen Abstimmungsprozessen
und MalRnahmen,

) der Hinweis auf alle erforderlichen MalRhahmen und Entscheidungen, die fir die
erfolgreiche Vorbereitung und Abschluss des Vergabeverfahrens erforderlich
sind,

° die Beantwortung von fachlichen und wirtschaftlichen Fragestellungen.

Leistungen des Auftragnehmers

Die Art und der Umfang der Lieferungen und Leistungen ergeben sich aus dem
Leistungsbild. Der Auftragnehmer hat das Verfahren zu koordinieren und Leistungen
anderer Projektbeteiligter zu integrieren. Die Ausfihrung der Leistung erfolgt nach
Maligabe des Leistungsbilds, wobei der konkrete Terminplan abgestimmt wird.

Der Auftragnehmer hat die Leistungen gemaR dieses Vertrags zu erbringen. Dabei wird
die Leistungserbringung in folgende Projekt- und Auftragsstufen gestaffelt:

1. Stufe: Vorbereitung der Vergabe und Erarbeitung der Vergabeunterlagen
Optional: Wirtschaftlichkeitsuntersuchung

2. Stufe: Durchfiihrung des Vergabeverfahrens

3. Stufe: Laufendes sowie anlassbezogenes Vertrags- und Baucontrolling

wahrend der Planungs- und Bauzeit

Der Auftraggeber Ubertragt dem Auftragnehmer mit Unterzeichnung dieses Vertrages
alle erforderlichen Grundleistungen der 1. Stufe (ohne
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung). Der Auftraggeber behalt sich die stufenweise
Beauftragung der weiteren Phasen vor, ohne dass dadurch ein Anspruch auf weitere
Beauftragung besteht, noch kénnen daraus sonstige vertragliche Verpflichtungen fur
den Auftraggeber entstehen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, samtliche beauftragten
Leistungen und Leistungsschritte zu erbringen und dabei alle Aufgaben und Pflichten
zu erfillen, soweit sie zur Herbeifiihrung der Vertrags- und Projektziele erforderlich sind
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4.4

4.5

§5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

und sich aus dem beauftragten Leistungsinhalt und -umfang und den Bestandteilen
dieses Vertrages ergeben.

Der Auftragnehmer hat sich, soweit ihm die Informationen durch den Auftraggeber
zuganglich gemacht wurden, vor Angebotsabgabe Uber die Bestimmungen der
Vergabe und alle Umstande zu unterrichten, welche die Preisbildung beeinflussen.

Werden im Rahmen der Leistungserbringung unvorhergesehene Leistungen
erforderlich, die nicht nach den Positionen des Leistungsverzeichnisses ausgefiihrt und
abgerechnet werden kdnnen, bendtigt der Auftragnehmer vor deren Ausflihrung die
schriftiche Zustimmung des Auftraggebers. Dies gilt auch fur Mehr- oder
Minderleistungen.

Allgemeine Vertragspflichten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, fir das in § 1 dieses Vertrages genannte
Bauvorhaben samtliche beauftragten Leistungen und Leistungsschritte zu erbringen
und dabei alle Aufgaben und Pflichten zu erfillen, soweit sie sich aus dem beauftragten
Leistungsinhalt und -umfang, den vereinbarten Vertragszielen und den Bestandteilen
dieses Vertrages oder aus der Sachwalterstellung des Auftragnehmers gegentiber dem
Auftraggeber ergeben und fir die Herbeifihrung des geschuldeten Gesamtwerk-
erfolges erforderlich sind. Hierbei hat der Auftragnehmer mindestens die in dem
Leistungsbild genannten Leistungen zu erbringen, die als wesentliche Arbeitsschritte
Teile des Gesamtwerkerfolges (selbstandige Teilerfolge) sind.

Der Auftragnehmer hat die Leistung unter eigener Verantwortung nach dem Vertrag in
Abstimmung mit dem Auftraggeber auszufiihren. Dabei hat er die Handelsbrauche, die
anerkannten Regeln der Technik sowie die gesetzlichen Vorschriften und behérdlichen
Bestimmungen zu beachten.

Der Auftragnehmer darf keine Unternehmer- oder Lieferanteninteressen vertreten. Der
Auftragnehmer verpflichtet sich, mdgliche Interessenkonflikte gemall § 6 VgV
offenzulegen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Verlangen des Auftraggebers vor Aufnahme der
Tatigkeiten eine Verpflichtungserklarung (Verpflichtung nach dem
Verpflichtungsgesetz vom 02. Marz 1974 -BGBI. | S. 469 ff. / 547- in der zum Zeitpunkt
des Vertragsabschlusses geltenden Fassung) Uber die gewissenhafte Erflllung seiner
Obliegenheiten nach dem Verpflichtungsgesetz schriftlich abzugeben.

Der Auftragnehmer hat die beauftragte Leistung im Grundsatz selbst zu erbringen.
Innerhalb des eigenen Unternehmens bzw. der Bietergemeinschaft werden flr die
wesentlichen Aufgaben nur die im Angebot benannten qualifizierten Mitarbeiter*innen
mit entsprechenden Erfahrungen in den dargestellten Referenzen eingesetzt.

Die Ubertragung von definierten Leistungen an Dritte (Nachunternehmer) bedarf der
vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers, soweit der Auftragnehmer die
Ubertragung von definierten Leistungen an Dritte nicht bereits im Rahmen seines
Angebotes benannt hat und Vertragsbestandteil geworden ist. Voraussetzung fir den
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5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

Einsatz von Nachunternehmern ist der Nachweis der Leistungsfahigkeit des
Nachunternehmers durch Nachweis der geforderten Referenzen fir die ihm
zugewiesenen Leistungsbestandteile. Der Auftraggeber kann vom Vertrag
zurlcktreten, wenn der Auftragnehmer Leistungen an andere Unternehmen Ubertragt,
ohne vorher die schriftliche Zustimmung des Auftraggebers eingeholt zu haben.

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass die Vertragsbestandteile auch von den
benannten Nachunternehmern eingehalten werden.

Das vom Auftragnehmer mit dem Angebot zu Uibergebende Projektorganigramm wird
mit der namentlichen Nennung aller Projektmitarbeiter des Auftragnehmers Bestandteil
des Vertrages. Ein Wechsel im Projektteam — insbesondere in der
(Teil- )Projektleitung — ist rechtzeitig mit dem Auftraggeber abzustimmen. Das
Organigramm ist bis zum Projektende vom Auftragnehmer aktuell zu halten. Ein
Wechsel der im Projektorganigramm benannten Personen soll von Seiten des
Auftragnehmers ausgeschlossen sein und ist nur aus Griinden zuldssig, die der
Auftragnehmer nicht zu vertreten hat. Der Auftragnehmer hat rechtzeitig vorher
schriftlich das Auswechseln anzukiindigen und eine neue Person zu benennen, die/der
Uber gleiche Qualifikationen und Erfahrungen mit den geforderten Referenzen verfugt,
wie die im Angebot benannten Personen. Sollte das nicht méglich sein, hat der
Auftraggeber das Recht zur au3erordentlichen Kiindigung des Vertrages mit einer Frist
von 2 Wochen. Der Auftragnehmer wird die/den Projektleiter/in oder andere
Projektmitarbeiter innerhalb einer angemessenen Frist auswechseln, wenn der
Auftraggeber dies begriindet fordert.

Alle am Projekt beteiligten Mitarbeiter*innen des Auftragnehmers sind schriftlich zum
vertraulichen Umgang mit den Daten und Informationen des Auftraggebers zu
verpflichten. Dies gilt auch fur mégliche Nachunternehmer.

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass die notwendige Kommunikation zwischen ihm
und dem Auftraggeber sowohl schriftlich als auch mindlich in deutscher Sprache
erfolgt.

Der Auftragnehmer benennt eine Person, die mit der Abwicklung dieses Auftrages
beauftragt und mit den entsprechenden Vollmachten ausgestattet ist. Diese ist fur die
Ausflhrung der Leistungen verantwortlich und zur Entgegennahme von Anweisungen
berechtigt. Sie muss flr das Projekt kurzfristig und mit ausreichender Zeit telefonisch
innerhalb eines Werktags nach Anfrage verflgbar sein. Darlber hinaus benennt der
Auftragnehmer eine stellvertretende Person, die der bei Urlaub, Krankheit etc. flr
dringende Abstimmungen zur Verfiigung steht.

Soweit nichts Abweichendes vereinbart wird, finden Besprechungen in folgendem
Turnus statt:

In der 1. Stufe (Vorbereitung der Vergabe und Erarbeitung der Vergabeunterlagen)
finden in wochentlichen bzw. zweiwdchentlichen Projektbesprechungen vor Ort statt.

Seite 5 von 12

Stand: 27.05.2026



5.13

5.14

§ 6

6.1

6.2

6.3

6.4

In der 2. Stufe (Durchfiihrung des Vergabeverfahrens) werden Projektbesprechungen
entsprechend den Erfordernissen des Vergabeverfahrens durchgefiihrt.

In der 3. Stufe (Laufendes sowie anlassbezogenes Vertrags- und Baucontrolling
wahrend der Planungs- und Bauzeit) finden in der Regel zweiwdchentliche Termine vor
Ort fUr Projektbesprechungen, Baustellenbesuche und Baustellenbesprechungen statt.

Der Auftragnehmer bereitet fir jede Projektbesprechung die ihm zugeordneten
Themen und Fragestellungen inhaltlich vor, wobei hierflir auch anlassbezogene
Prasentationen vorbereitet werden mussen. Eine Tagesordnung ist spatestens drei
Tage vor der Projektbesprechung an den Auftraggeber zu Ubersenden. Der
Auftragnehmer erstellt fir jede Projektbesprechung innerhalb von einer Woche ein
Protokoll. Der Aufraggeber prift die vom Auftragnehmer erstellten Protokolle der
Projektbesprechungen und gibt Hinweise. Eventuelle Festlegungen in diesen
Protokollen erhalten mit der Gegenzeichnung des Auftraggebers Verbindlichkeit.

Sofern der Auftraggeber einen Abstimmungstermin kurzfristig fur erforderlich halt, hat
der Auftragnehmer diesen innerhalb von finf Arbeitstagen zu realisieren. Dieser Fall
wird in der Praxis nur selten eintreten und nur dann vom Auftraggeber eingefordert,
wenn eine telefonische Klarung nicht ausreichend ist und ein besonders kritisches
Problem im Projektverlauf zu klaren ist.

Termine und Fristen

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so rechtzeitig zu erbringen und fertig zu
stellen, dass der im Rahmen der Projektvorbereitung erarbeitete
Gesamtrahmenterminplan eingehalten werden kann.

Erkennt der Auftragnehmer, dass der Gesamtrahmenterminplan nicht eingehalten
werden kann, hat er den Auftraggeber unverziglich schriftlich unter Angabe der
Grunde zu informieren.

Verzdgerungen in der Leistungserbringung und im Projektablauf rechtfertigen keinen
zusatzlichen Anspruch auf Vergitung, Entschadigung oder Schadensersatz flr
verlangerte Projektzeit. Es ist gerade Aufgabe des Auftragnehmers, jedwede
Terminverzogerungen zu vermeiden.

Von drohenden oder eintretenden Leistungsverzdgerungen hat der Auftragnehmer den
Auftraggeber unverziglich und schriftlich zu unterrichten, unabhangig davon, ob er
diese zu vertreten hat oder nicht. Der Auftragnehmer hat hierzu Vorschlage zu
unterbreiten, ob und in welchem Umfang eine festgestellte Leistungsverzégerung
gegengesteuert werden kann.
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§7

7.1

7.2

§8

8.1

8.2

8.4

8.5

Herausgabe von Unterlagen

Die vom Auftragnehmer zur Erbringung seiner Leistungen gefertigten oder beschafften
Unterlagen (Schriftstiicke und Datentrager) werden Eigentum des Auftraggebers und
sind auf Verlangen des Auftraggebers jederzeit herauszugeben. Dies gilt insbesondere
auch im Fall der vorzeitigen Beendigung des Vertragsverhaltnisses.

Ein Zurlickbehaltungsrecht des Auftragnehmers an den fiir den Auftraggeber nach
diesem Vertrag anzufertigenden und zu Ubergebenden Planen, Unterlagen und
Datentragern besteht nicht. Dies gilt nicht, sofern ihm in Bezug auf diese Leistung
unbestritten oder rechtskraftig festgestellte Anspriiche gegen den Auftraggeber
zustehen.

Vergiitung

Der Auftragnehmer erhalt fir die Leistungen ein Pauschalhonorar gemaf Preisblatt
(Anlage 1), soweit nachfolgend nicht etwas anderes vereinbart ist.

Projektbesprechungen (Arbeitsbesprechungen, Workshops, Gremiensitzungen und
Verhandlungen) werden auf Nachweis abgerechnet.

Bei der Kalkulation der Angebotsrunden wurde von 5 Bietern ausgegangen; Mehr-
/Minderkosten je Bieter sind dem Preisblatt zu entnehmen.

Fur das Vertrags- und Baucontrolling wahrend der Planungs- und Bauzeit wird ein
monatliches Pauschalhonorar vereinbart. Das Pauschalhonorar enthalt pro Monat zwei
Termine vor Ort fir Projektgruppensitzungen und Baustellenbesuche einschliellich
Vor- und Nachbereitung. Finden Termine nicht statt, konnen diese mit spateren
Terminen verrechnet werden. In dem Pauschalhonorar sind Reisezeiten enthalten.
Zusatzliche Termine werden auf Nachweis vergutet. Anlassbezogene Tatigkeiten im
Rahmen des Vertrags- und Baucontrollings werden nach Erfordernis und Zeitaufwand
vergutet.

Der Auftragnehmer ist grundsatzlich berechtigt, Abschlagszahlungen zu verlangen.
Voraussetzung fir die Leistung von Abschlagszahlungen durch den Auftraggeber ist
jedoch die Vorlage einer pruffahigen Abschlagsrechnung. Abschlagszahlungen werden
lediglich flr die nachgewiesenen mangelfrei erbrachten Leistungen einschliellich
Umsatzsteuer gewahrt.

Samtliche Nebenkosten (Vervielféltigungen, Entgelte flir Post- und Telekommuni-
kationsdienstleistungen, Reise- Ubernachtungskosten etc.) sind mit der angebotenen
Nebenkostenpauschale abgegolten.

Die Umsatzsteuer ist im Honorar des Auftragnehmers sowie in den Nebenkosten nicht
enthalten. Die Umsatzsteuer ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz
einzusetzen, der zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen
zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung qilt.
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8.6

8.7

§9

9.1

9.2

9.3

9.4

Ein Honorar flir zusatzliche Leistungen kann der Auftragnehmer nur beanspruchen,
wenn diese Leistungen Uber das zur ordnungsgemafien und vollstandigen Erbringung
der vertraglichen Leistungen angemessene und bei einer Baumallnahme der hier
zugrunde liegenden GroRe und Komplexitat zu erwartende Mal} hinausgehen und
einen nicht unwesentlichen, nachzuweisenden Arbeits- und Zeitaufwand verursachen.
Sollten sich die Parteien auf eine Vergitung nicht einigen, ist der Auftragnehmer
trotzdem zur Leistungserbringung verpflichtet, sofern der Auftraggeber dies
ausdricklich anordnet. Anspriiche des Auftragnehmers auf eine zusatzliche Vergltung
bleiben hiervon unberihrt.

Sofern ausdrticklich und schriftlich eine Verglitung nach Zeitaufwand vereinbart wird,
ist dem Auftraggeber der Nachweis Uber den Zeitaufwand (Datum, Zeitaufwand,
Personen, konkreter Inhalt der einzelnen Tatigkeiten) zeitnah, mindestens monatlich
zur Prifung vorzulegen.

Stunden-/ und Tagessatze sind dem Angebot des Auftragnehmers zu entnehmen.

Der Auftraggeber ist im Voraus Uber die anstehenden Leistungen und den zu
erwartenden Zeitaufwand zu unterrichten. Er entscheidet im Einzelfall schriftlich, ob
und welche Leistungen er in Anspruch nimmt.

Gewabhrleistung / Haftung des Auftragnehmers

Die Leistungen des Auftragnehmers werden férmlich abgenommen. Eine konkludente
Abnahme z.B. durch Inbetriebnahme scheidet aus.

Die Gewahrleistung des Auftragnehmers richtet sich nach den werkvertraglichen
Vorschriften. Die Mangelrechte gemal §§ 634 ff. BGB stehen dem Auftraggeber
bereits vor der Abnahme zu, sofern die tbrigen Voraussetzungen vorliegen.

Der Auftragnehmer haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen. Der Auftragnehmer
kann seine Haftung, soweit sie auf einfache Fahrlassigkeit beruht, fir jeden
Schadensfall, der im Zusammenhang mit dem Auftrag auftreten kann, auf einen Betrag
von € 2.000.000,00 begrenzen. Dieses entspricht der Hohe der geforderten
Haftpflichtversicherung.

Die Verjahrung der Anspriche gegen den Auftragnehmer richtet sich nach den
Vorschriften des Werkvertragsrechts und betragt 5 Jahre. Die Verjahrung beginnt
unabhangig von der stufenweisen Beauftragung mit Abnahme der Leistungen des
Totalunternehmers.
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§ 10

10.1

10.2

10.3

10.4

§ 11

§ 12

12.1

Abtretungen, Riickforderungen, Aufrechnung

Die aus dem Vertragsverhaltnis resultierenden Forderungen und Anspriiche des
Auftragnehmers konnen, gleichgultig aus welchem Rechtsgrund, nicht an Dritte
Ubertragen werden.

Werden nach Annahme der Schlusszahlung Fehler in der Abrechnung und/oder den
dazugehorigen Unterlagen festgestellt, so ist die Schlussabrechnung zu berichtigen
und ein entsprechender Zahlungsausgleich vorzunehmen.

Bei Riickforderungen des Auftraggebers aus Uberzahlung (§§ 812 ff. BGB) kann sich
der Auftragnehmer nicht auf den Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen.

Der Auftragnehmer kann nicht mit eigenen Forderungen aufrechnen.
Geheimhaltung, Vertraulichkeit, Herausgabe von Unterlagen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur unbedingten Verschwiegenheit und
Geheimhaltung aller Vorgange, welche im Zusammenhang mit der Bearbeitung der
Leistung unmittelbar zu seiner Kenntnis gelangen sowie uUber Inhalte zu internen
Geschéaftsprozessen des Auftraggebers.

Veroéffentlichungen durch den Auftragnehmer bedurfen der vorherigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers.

Der Auftragnehmer hat alle ihm im Rahmen der Vertragsdurchfihrung bekannt
gewordenen internen Unterlagen (Schriftstiicke und Datentrager) des Auftraggebers
und der Projektpartner vertraulich zu behandeln und — soweit sie sich in seinem Besitz
befinden — nach Vertragsdurchfiihrung an den Auftraggeber herauszugeben. Ein
Zuruckbehaltungsrecht steht dem Auftragnehmer nicht zu.

Der Auftragnehmer hat alle im Rahmen der Vertragsdurchfiihrung erstellten Unterlagen
und Ergebnisse vertraulich zu behandeln. Eine Weitergabe an Dritte ist nur in
Absprache mit dem Auftraggeber gestattet.

Soweit Dritten oder Nachauftragsunternehmen vom Auftragnehmer vertragsgemafn
solche Unterlagen zuganglich gemacht werden, hat er auch diesen Dritten bzw. diese
Nachauftragsunternehmen zur vertraulichen Behandlung derselben zu verpflichten.

Nutzungsrechte

Soweit durch die vertraglich vereinbarten Leistungen des Auftragnehmers Werke
entstehen (Lastenhefte, Leistungsverzeichnisse, Plane und sonstige Unterlagen),
bezlglich derer dem Auftragnehmer das Urheberrecht zusteht, gewahrt er dem
Auftraggeber ohne Anspruch auf eine gesonderte Vergltung ein Ubertragbares,
unbeschranktes und unwiderrufliches Nutzungsrecht. Dieses Nutzungsrecht schlief3t
die Einrdumung einfacher Nutzungsrechte durch den Auftraggeber ohne eine weitere
Zustimmung des Auftragnehmers, die Bearbeitung sowie die Verwertung,
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12.2

§13

13.1

13.2

13.3

§14

141

14.2

Vervielfaltigung und Ubertragung des Werkes auch in geanderter Form in das
vorliegende Projekt ein, auch wenn der Vertrag vorzeitig beendet werden sollte.

Zieht der Auftragnehmer zur Vertragserfullung Dritte (Erfullungsgehilfen etc.) heran,
wird er deren Urhebernutzungsrechte erwerben und im gleichen Umfang an den
Auftraggeber Gbertragen.

Dokumentationspflicht

Der Auftragnehmer hat alle Unterlagen fir den Auftraggeber nachvollziehbar zu
dokumentieren. Dazu gehoéren insbesondere die Dokumentation und die
nachvollziehbare Darstellung von Inhalten und Zusammenhangen auch in Ubersichten
bzw. Grafiken.

Die Kosten fir alle Ubersichten, Grafiken, Beschreibungen, Daten etc. sind im
Angebotspreis enthalten.

Die Dokumentation ist jeweils digital und auf Verlangen in Papierform dem
Auftraggeber zu Ubergeben.

Versicherung

Der Auftragnehmer hat eine Haftpflichtversicherung abzuschlieRen und dem
Auftraggeber innerhalb von zwei Wochen nach Vertragsschluss nachzuweisen. Der
Auftragnehmer hat durch Vorlage einer Bestatigung seiner Versicherung
nachzuweisen, dass die Haftpflichtversicherung auch Schaden wegen fehlerhafter
Kosten- und Terminplanung und Kosten- und Terminsteuerung umfasst. Die
Deckungssummen dieser Versicherung missen mindestens betragen:

fir Personenschaden: 2.000.000 EUR
fur Sach-, Vermdgens- und sonstige Schaden: 2.000.000 EUR

und in jedem Versicherungsjahr 2-fach zur Verfigung stehen. Die Kosten der
Versicherung tragt der Auftragnehmer. Vor Nachweis des vereinbarten
Versicherungsschutzes besteht kein Anspruch auf Vergutung.

Die Haftpflichtversicherung ist fir die gesamte Dauer des Vertrags aufrecht zu erhalten.
Der Auftragnehmer ist zur unverzuglichen schriftichen Anzeige gegeniber dem
Auftraggeber verpflichtet, wenn und soweit der Versicherungsschutz nicht mehr
besteht oder in Frage gestellt ist. Der Auftraggeber ist berechtigt, Zahlungen vom
Nachweis des unveranderten Fortbestehens des Versicherungsschutzes und von einer
vollstandigen und durch den Versicherer bestatigten Auskunftserteilung abhangig zu
machen. Auf Anforderung des Auftraggebers wird der Auftragnehmer seinen
Versicherer anweisen, dem Auftraggeber mitzuteilen, wenn sich Veranderungen
hinsichtlich des Versicherungsschutzes ergeben.
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14.3

§ 15

15.1

15.2

15.2

15.3

15.5

§ 16

16.1

16.2

Sofern der Auftragnehmer den vereinbarten Versicherungsschutz oder dessen
Aufrechterhaltung nach angemessener Fristsetzung nicht nachweist, ist der
Auftraggeber zur Klindigung aus wichtigem Grund berechtigt.

Kiindigung
Die Klindigung bedarf der Schriftform.
Der Vertrag ist flr beide Seiten nur aus wichtigem Grund kiindbar.

Die Kindigung des Auftraggebers kann auch auf Leistungen fir bestimmte
EinzelmaBnahmen, Projektabschnitte, Leistungen bzw. Teilleistungen beschrankt
werden. Im Ubrigen bleibt der Vertrag vollstandig giiltig und ist mit dem aufgrund der
Teilkiindigung reduzierten Leistungsinhalt durchzufiihren.

Im Fall einer Kindigung sind nur die bis dahin vertragsgemald erbrachten,
nachgewiesenen und vom Auftraggeber verwertbaren Leistungen einschlieRlich der fur
diese Leistungen nachweisbar entstandenen Nebenkosten zu verguten bzw. zu
erstatten. Die Abrechnung des tatsachlich bis zum Zugang der Kiindigung gegebenen
Leistungsstandes erfolgt auf der Grundlage der vom Auftragnehmer vorgelegten
Unterlagen und Dokumentationen.

Im Falle einer Kindigung oder sonstigen Beendigung des Vertrages hat der
Auftragnehmer seine Leistungen so abzuschlieRen, dass der Auftraggeber die
Leistungen ohne Schwierigkeiten Ubernehmen und die Weiterfihrung derselben durch
einen Dritten veranlassen kann. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber den
vollstandigen Leistungsstand bis zum Zugang der Kiindigung innerhalb von 2 Wochen
nach Zugang derselben durch Vorlage aller bereits erbrachten Leistungen und
Unterlagen nachzuweisen und einen entsprechenden Statusabschlussbericht
vorzulegen.

Schlussbestimmungen

Anderungen und Erganzungen dieses Vertrages bediirfen der Schriftform. Miindliche
Nebenabreden sind nicht getroffen. Eine Abbedingung dieser Bestimmung bedarf
ebenfalls der Schriftform.

Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden oder sollte
die Vereinbarung eine Licke enthalten, so soll hiervon die Wirksamkeit der
Vereinbarung im Ubrigen nicht beriihrt werden. § 139 BGB ist abbedungen. An die
Stelle der unwirksamen Klausel tritt die gesetzlich zulassige Regelung, die demjenigen,
was die Parteien bei Abschluss des Vertrages wollten, wirtschaftlich am nachsten
kommt. Beruht die Unwirksamkeit einer Bestimmung auf einem in diesem Vertrag
normierten Maf} oder einer in diesem Vertrag normierten Zeit, so soll an dem Gewollten
maoglichst nahekommendes rechtlich zulassiges Mal’ oder eine rechtlich zulassige Zeit
an die Stelle der vereinbarten Bestimmung treten. An die Stelle einer Licke soll eine
Regelung treten, die dem entspricht, was die Parteien nach Sinn und Zweck des
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Vertrages unter Bericksichtigung aller Umstande vereinbart hatten, wenn ihnen das
Vorhandensein der Licke bewusst gewesen ware.

16.3 Es gilt deutsches Recht. Der Gerichtsstand ist der Ort des Bauvorhabens — Lehrte.

Auftraggeber: Auftragnehmer:

Lehrte, den................ , den

Stadt Lehrte

Seite 12 von 12
Stand: 27.05.2026



