

Sanierung des Hallenbads in Niebüll

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination gem. BaustellV



Angebotsaufforderung

Vergabestelle:

BIG Städtebau GmbH
Treuhänderischer Sanierungsträger der Stadt Niebüll
Büro Kiel
Eckernförder Straße 212
24119 Kronshagen

Allgemeine Informationen

In der Stadt Niebüll soll das bestehende Hallenbad umfassend saniert werden. Das Büro peters + schneiderei architekten partnerschaft mbB wurde gemäß HOAI-Leistungsbild § 34 Gebäude und Innenräume für die Sanierung des Hallenbads beauftragt. Die Leistungsphase 4 ist bereits nahezu abgeschlossen.

Weitere Informationen zum Vorhaben sowie die aktuellen Planunterlagen (Genehmigungsplanung) von peters + schneiderei Architekten können Sie den beigefügten Unterlagen (vgl. Anlage 1) entnehmen.

Im Rahmen der Planung und Sanierung der Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtung sieht die Stadt die Beauftragung eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination auf der Baustelle gemäß Baustellenverordnung (BaustellV) als erforderlich an.

Im Auftrag der Stadt Niebüll wird um Hergabe eines Angebots für die im Weiteren näher beschriebenen Leistungen einer Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination gemäß BaustellV gebeten.

1. Art und Umfang der Leistung

Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung sind die Leistungen für eine Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination gemäß BaustellV im Rahmen der Sanierung des Hallenbads in Niebüll.

Leistungsumfang:

a) Vorankündigungen erstellen

- Vorankündigungen gemäß BaustellV erstellen und der zuständigen Behörde übermitteln.
- Vorankündigungen sichtbar und witterungsgeschützt auf der Baustelle aushängen. Bei erheblichen Änderungen während der Bauzeit anpassen.

b) SiGe-Pläne erstellen

- Sicherheits- und Gesundheitsschutzpläne (SiGe-Pläne) gemäß BaustellV sowie RAB 31 erstellen.
- SiGe-Pläne bei erheblichen Änderungen in der Ausführung des Bauvorhabens anpassen.
- SiGe-Pläne für jeden Beschäftigten einsehbar auf der Baustelle vorhalten.

c) SiGe-Koordinator stellen

- Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) während der Ausführung aller Bauvorhaben gemäß BaustellV sowie RAB 30 und Unterlagen der Auftraggeberin stellen.
- Regelmäßige Überwachung der Baustelle inklusive Protokollierung der Ergebnisse und Versand an die Beteiligten.
-

2. Ausführungszeitraum

Mit der Ausführung der Leistungen ist unmittelbar nach Zuschlagserteilung zu beginnen. Der konkrete Ablauf der Ausführung ist mit dem Auftraggeber abzustimmen. Es ist von einer Bauzeit von ca. 18 Monaten auszugehen.

Nach derzeitigem Planungsstand beginnen die Baumaßnahmen im ersten Quartal 2027.

3. Angebot

Das Angebot hat zu bestehen aus:

a) Honorarangebot

Die Aufwendungen für die Positionen a) und b) des unter 1. genannten Leistungsumfangs sind im Angebot als Pauschale anzugeben.

Für die Position c) des unter 1. genannten Leistungsumfangs sind die Kosten pauschal pro Begehung und als Hochrechnung der Gesamtkosten der Position bei einer 14-tägigen Baustellenbegehung und einer Bauzeit von 18 Monaten zu benennen. Die Abrechnung dieser Position soll nach Aufwand erfolgen.

Für mögliche zusätzliche Leistungen sind der Stundenaufwand für jeweils eine Stunde in Euro netto für den Auftragnehmer/Projektleitung und für sonstige Mitarbeiter zu nennen.

Das Honorarangebot hat sämtliche Kosten inklusive Nebenkosten, wie Reisekosten, Vervielfältigungskosten, EDV, Porto, Telefon etc. zu umfassen. Die Nebenkosten (Angabe pauschal in Prozent) sind ebenfalls anzugeben.

Am Ende des Honorarangebotes ist eine netto und brutto Angebotssumme mit Ausweisung der Mehrwertsteuer zu bilden.

4. Vertragsbestandteile – Vertragsbedingungen

Bei Vertragsabschluss gelten die Vertragsbedingungen der Auftragsgeberin. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der/ des Bieterin*s sind damit ausgeschlossen.

Bei Vertragsabschluss ist entsprechender Versicherungsschutz (Berufshaftpflichtversicherung) nachzuweisen.

Anlagen

1. Planunterlagen Hallenbad