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Vorbemerkung

Die AG plant auf dem Grundstiick Gintofter StraRe la + 1b der Gemeinde Steinbergkirche (im

Folgenden bezeichnet als ,Projektgebiet‘) das nachfolgende Bauvorhaben umzusetzen.

Die AG hat ein Vergabeverfahren hinsichtlich der Planungsleistung fiir die Leistungen der Technischen

Ausristung durchgefihrt. Die AN hat an diesem Verfahren erfolgreich teilgenommen. lhr Angebot hat

den Zuschlag erhalten.

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien was folgt:

11

12

13

14

15

16

17

§1 Vertragsgegenstand

Gegenstand des Vertrags ist das Bauvorhaben An- und Umbau Birgerzentrum Steinbergkirche
(nachfolgend als "Projekt" bezeichnet).

Ort und Stral3e: Gintofter StralRe 1a + 1b

Die AN ist Ingenieur fur das Projekt. Gegenstand dieses Vertrages sind Planungs- bzw.
Fachplanungsleistungen des nachfolgenden "Leistungsbilds":

Technische Ausristung gem. § 55 und Anlage 15 HOAI 2021

Weitere Leistungsbilder sind nicht Gegenstand dieses Vertrages und damit nicht Teil der von der
AN zu erbringenden Leistungen. Auf die Regelung nach Ziffer 5.6 dieses Vertrages wird jedoch
verwiesen.

Die AN hat alle Grundleistungen der mit der abgerufenen Leistungsstufe beauftragten
Leistungsphasen des vorgenannten Leistungsbilds zu erbringen.

Die AN schuldet die rechtzeitige und fachgerechte Uberpriifung der Realisierbarkeit des
Bauvorhabens. Hieraus entstehende weitere Honoraranspriche werden nur nach zuvoriger
schriftlicher Honorarvereinbarung entrichtet. Im Nachhinein kann eine Honorarvereinbarung nicht
verlangt werden.

Die AN hat unabhangig von der baugestalterisch, technisch und wirtschaftlich erfolgreichen
Umsetzung der Investitionsentscheidung der AG folgende Zielvorstellungen und Zielvorhaben
(Planungs- und Uberwachungsziele) als Vertragsziele i.S.v. § 650p Abs. 2 BGB und als
Beschaffenheitsvereinbarungen ~ zur  Herbeifiuhrung des  vertraglich  geschuldeten
Gesamtwerkerfolges einzuhalten.

Im Einzelnen sind neben den Vorgaben der Leistungsbeschreibung folgende Planungs- und
Uberwachungsziele zu beachten:

a) Zentrale Planungsvorhaben sind die Einhaltung von Kosten und Terminen (vgl. auch
§ 6.5 sowie § 6.6) ;
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b) Die Planung hat so zu erfolgen, dass das zu errichtende Objekt - einschliel3lich der
technischen Ausriistung - nachhaltig errichtet und betrieben werden kann;

C) Die Planung hat vorzusehen, dass die technische Ausristung gut und wirtschaftlich
gewartet werden kann;

d) Die Planung hat so zu erfolgen, dass das vorhandene Projektgebiet optimal genutzt
wird,;

Die Zielvorstellungen und Zielvorgaben (Planungs- und Uberwachungsziele) der AG werden

entsprechend des Planungsfortschritts fortgeschrieben.

§2 Vertragsgrundlagen

21  Furdie beiderseitigen Rechte und Pflichten der Parteien sind maf3geblich in folgender Rangfolge,

die im Falle von Widerspriichen entscheidend ist:

211

2.1.2

2.1.3

214

2.15

2.16

217

2.1.8
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dieser Vertragstext;

Datenschutzhinweise und Informationen nach Art 13 Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) (Anlage 1)

die Leistungsbeschreibung nebst Anhangen vom 07.10.2026 (Anlage 2)
das verhandelte Angebot der AN einschlie3lich Preisblatt vom XXXX (Anlage 3)
Terminrahmenplan (Analge 4)

samtliche fur das Projekt einschlagigen gesetzlichen Bestimmungen und behdrdlichen
Vorschriften, Genehmigungen und Erlaubnisse, in ihrer jeweils gultigen Fassung, sowie
etwaige sonstige spatere behordliche Vorgaben;

die  einschlagigen  Bestimmungen zum  Arbeitsschutz  einschlieRlich  der
Unfallverhitungsvorschriften der jeweils zustandigen Berufsgenossenschaft;

die allgemein anerkannten Regeln der Technik in der zum Zeitpunkt der Abnahme der
Bauleistungen einschlagigen Fassung, insbesondere in EN- und DIN-Vorschriften
(vorrangig die Eurocodes), TUV-Vorschriften, Regelwerke des VDE, VDI und
vergleichbarer Institutionen etc. sowie die Herstellervorgaben/Verarbeitungshinweise
betreffend die eingesetzten Materialien (insgesamt "technische Regelwerke");

Sofern sich nach Vertragsschluss technische Regelwerke betreffend das Projekt andern,
hat die AN die AG auf die Anderung schriftlich hinzuweisen und mitzuteilen, welcher
Anpassungsbedarf an der Planung sich hieraus ergibt und welche Zeit die Anpassung
voraussichtlich in Anspruch nehmen wird. Die AG wird der AN nach Aufforderung



22

23

24

31

mitteilen, ob er die Ausfiihrung entsprechend den geédnderten technischen Regelwerken
wiinscht. Ist dies der Fall, hat die AN ihre Leistungen entsprechend anzupassen.

2.1.9 die HOAI in der jeweils bei Vertragsschluss guiltigen Fassung;

2.1.10die Bestimmungen uber den Werkvertrag gem. 8§88 631 ff. sowie der 88 650p ff. des
Birgerlichen Gesetzbuches (BGB) mit Ausnahme des § 650e BGB;

2.1.11die DIN 276 in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses giltigen Fassung;

2.1.12Samtliche Plane, Zeichnungen und Unterlagen anderer Architekten, Fachplaner und
Sonderfachleute, soweit diese mit der AG abgestimmt sind;

2.1.13die sonstigen Anlagen zu diesem Vertrag (siehe Anlagenliste am Ende des Vertrages).

Die Aufzéhlung der Vertragsbestandteile in Ziffer 2.1 ist abschlieend. Insbesondere sind
Allgemeine Geschéftsbedingungen, etwaige Vorvertrage, Verhandlungsprotokolle oder sonstige
vorvertragliche Korrespondenz, insbesondere aus dem Planerauswahlverfahren, nicht
Vertragsbestandteil.

Die vorgenannten Grundlagen des Vertrages sind der AN bekannt. Sie hat samtliche Unterlagen
und Plane vor Vertragsschluss mit Sorgfalt gepruft. Widersprichlichkeiten, Unklarheiten und/oder
Licken hat die AN nicht festgestellt. Unterlagen und Pléane, die die AG gegebenenfalls noch
liefert, sind von der AN im Rahmen ihrer Leistungserbringung ebenfalls mit Sorgfalt zu Gberprifen
und bei der Leistungserbringung zu berlcksichtigen.

Die AN hat die AG unverziglich auf etwaige Widerspruchlichkeiten, Unklarheiten und/oder
Liucken innerhalb dieses Vertrages und/oder zwischen diesem und den Anlagen bzw. innerhalb
der Anlagen hinzuweisen.

§3 Leistungen der AN (stufenweise Beauftragung)
Die AN ist mit den Leistungen fir folgende Anlagengruppen geméal HOAI 2021 beauftragt:
" Anlagengruppe 1: Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen
] Anlagengruppe 2: Warmeversorgungsanlagen

" Anlagengruppe 3: Lufttechnische Anlagen

" Anlagengruppe 4: Starkstromanlagen

" Anlagengruppe 5: Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

" Anlagengruppe 6: Forderanlagen

. Anlagengruppe 7: Nutzungsspezifische Anlagen und verfahrenstechnische Anlagen
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Anlagengruppe 8: Gebaudeautomation und Automation von Ingenieurbauwerken

32  Stufenweise Beauftragung

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.24

Die Parteien sind sich einig, dass zur Beschreibung des Leistungsgegenstandes die
Beschreibung der einzelnen Leistungsphasen gemaRl des in Ziffer 1.3 genannten
Leistungsbilds entsprechend herangezogen wird.

Die Beauftragung erfolgt in der ersten Stufe fur die Leistungsphasen 1 bis 2. Die
Beauftragung der weiteren Leistungsphasen erfolgt in  Abhangigkeit des
Planungsergebnisses der zu erarbeitenden Vorentwurfs- bzw. Entwurfsplanung und dem
Vorliegen erforderlicher Gremienbeschliisse sowie etwaiger behdérdlicher Zustimmungen.
Der AG steht die Bildung weiterer Beauftragungsstufen frei. So ist die AG berechtigt,
einzelne Leistungsphasen (z. B. nur Leistungsphase 5) oder auch einzelne Leistungen aus
Leistungsphasen (z. B. nur einzelne Grundleistungen einer Leistungsphase) gesondert zu
beauftragen. Ein Anspruch auf diese weitere Beauftragung besteht nicht. Die AG bleibt frei
in ihrer Entscheidung, ob sie die AN oder einen Dritten mit den weiteren Leistungen
beauftragt. Der Abruf erfolgt durch schriftliche Erklarung der AG. Nach Abruf ist die AN zur
Leistungserbringung verpflichtet.

Leistungen, welche in den noch nicht abgerufenen Beauftragungsstufen enthalten sind,
durfen ohne vorherige Beauftragung durch die AG seitens der AN nicht erbracht werden
bzw. erfolgen auf eigenes Risiko der AN ohne Vergitungspflicht durch die AG. Die AN
kann aus der Nichtbeauftragung weiterer Beauftragungsstufen und Leistungen keine
Anspriche, gleich welcher Art, gegen die AG geltend machen.

Fir samtliche stufenweise beauftragten Leistungen gelten die Bedingungen dieses
Vertrages. Aus der stufenweisen Beauftragung und einer daraus resultierenden
Unterbrechung kann die AN keine Erhthung ihres Honorars verlangen oder sonstige
Anspruche, insbesondere nicht aus § 642 BGB, geltend machen.

33  Sollte sich im Verlauf der beauftragten Leistungserbringung ergeben, dass bisher nicht in Auftrag

gegebene Leistungen zur endgultigen Werkerstellung seitens der AG erforderlich sind, so hat die

AN der AG diesen Umstand rechtzeitig schriftlich mitzuteilen und dieser gleichzeitig eine

diesbeziigliche schriftliche Honorarvereinbarung anzubieten. In diesem Angebot hat die AN der

AG zu belegen, warum eine Mehrarbeit erforderlich und inwieweit eine Mehrvergitung

gerechtfertigt ist. Die Wirtschaftlichkeit der Leistungen ist stets zu beachten.

34  Besondere Leistungen

Der AN werden keine besonderen Leistungen ubertragen.

35 Nachunternehmer
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41

42

3.5.1 Die AN kann Teilleistungen nach diesem Vertrag auch durch leistungsfahige
.Nachunternehmer“ (Fachplaner und Sonderfachleute) erbringen, soweit dies nach der
Ausschreibung zugelassen ist. Vor der jeweiligen Beauftragung hat die AN der AG die
Nachunternehmer zu benennen und der AG anzuzeigen. Die Bauftragung eines
Nachunternehmers bedarf der Zustimmung der AG. Die AG kann die Zustimmung nur aus
wichtigem Grund verweigern. Auch bei Zustimmung durch die AG bleibt allein die AN der
AG gegenuber verantwortlich. Der Austausch von Nachunternehmern und der Austausch
von benannten Mitarbeitern eines Nachunternehmers ist nur moglich, wenn dies nach den
Vorgaben der Ausschreibung zugelassen ist.

3.5.2 Die AN hat die Vertrage mit den Nachunternehmern in der Weise zu gestalten, dass sie
insbesondere im Hinblick auf Termin- und Kostensicherheit sowie Anspriichen wegen
mangelhafter Planung und Versicherungspflicht den zwischen AG und AN geregelten
Pflichten entsprechen. Die AN hat in den Vertragen mit den von ihm eingesetzten
Nachunternehmern weiterhin zu vereinbaren, dass eine weitere Untervergabe nur nach
Einwilligung der AG zulassig ist.

3.5.3 Die AN hat die Planungs- und Geschehensablaufe der von ihr beauftragten und/oder von
der AG bestimmten Nachunternehmer in technischer, terminlicher, vertraglicher und
wirtschaftlicher Hinsicht zu koordinieren, zu steuern und zu Uberwachen. Die
Kommunikation zwischen Nachunternehmer und AG erfolgt ausschlie3lich Uber die AN.
Die AN stellt aber sicher, dass die Nachunternehmer jederzeit fiir Ruckfragen der AG und
zu Besprechungen mit der AG oder anderen Projektbeteiligten zur Verfiigung stehen.

3.5.4 Die AN hat einen Nachunternehmer auf ausdriickliches Verlangen der AG gegen einen
anderen leistungsfahigen Nachunternehmer auszutauschen. Die AG kann den Austausch
nur verlangen, sofern hinsichtlich des Nachunternehmers die Voraussetzungen vorliegen,
unter denen die AG die AN aul3erordentlich kiindigen kdnnte.

84 Beauftragung von Sonderfachleuten

Die AN hat der AG - falls von ihr als notwendig erachtet - Sonderfachleute und deren Einsatz
nach Termin und Umfang der von diesen zu bearbeitenden Sonderaufgaben vorzuschlagen. Die
AN hat der AG unaufgefordert schriftlich entsprechende Vorschlage zu unterbreiten.

Die AN hat der AG schriftlich mitzuteilen, ob und inwieweit durch die Inanspruchnahme von
Sonderfachleuten die Honoraranspriche der AN hiervon tangiert sind. Insbesondere hat die AN
der AG schriftlich die voraussichtlichen Mehrkosten der Inanspruchnahme von Sonderfachleuten
vor Auftragserteilung mitzuteilen.

Fur den Fall, dass die AN den Einsatz von Sonderfachleuten fur notwendig erachtet und die AG
die Hinzuziehung von Sonderfachleuten befurwortet, hat die AN die erforderlichen
Leistungsverzeichnisse fir die Leistung der jeweiligen Sonderfachleute zu erstellen. Die
Vergitung ist in dem Honorar nach § 7 enthalten, soweit sich keine abweichende Angabe aus
dem Angebot der AN ergibt.
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51

52

53

54

Die AN hat die Arbeiten der Sonderfachleute und ihre Arbeitsergebnisse sachlich und terminlich
zu koordinieren und in ihre Leistungen einzuarbeiten. Die AN ist verpflichtet, den
Sonderfachleuten in erforderlichem Mafd Auskunft zu geben, Einblick in ihre Unterlagen zu
gewahren und ihre Planung in Zusammenarbeit mit ihnen aufzustellen.

85 Allgemeine Pflichten der AN
Erbringen des Werkerfolgs

Die AN ist verpflichtet, ihre vertraglichen Leistungen so zu erbringen, dass der Werkerfolg eintritt.
Dabei hat sie die allgemein anerkannten Regeln der Baukunst und Technik zum Zeitpunkt der
Abnahme der Bauleistung zu beachten. Sie hat die Vorgaben der AG, die fir das Bauvorhaben
geltenden offentlich-rechtlichen Vorschriften, sowie die baurechtlichen Auflagen und
Bedingungen zu beachten. Die Grundsatze der Wirtschaftlichkeit sind auch im Hinblick auf die
spateren Bewirtschaftungskosten zu bertcksichtigen.

Baubesprechung

Im Rahmen der Bauausfilhrung sind mindestens wéchentlich Baubesprechungen mit allen
Beteiligten (einschlie3lich Bauunternehmen und Fachplanern) durchzufihren und die Ergebnisse
zu protokollieren. Sofern der AN die Erstellung des Protokolls von der AG Ubertragen wird, ist das
Protokoll unverziglich nach der Besprechung allen Beteiligten zuzusenden.

Kommunikation/SchriftverkehrA

Samtliche vertraglich relevante Kommunikation hat an folgende Adresse der AG und der
zustandigen Projektleitung zu erfolgen:

BIG Stadtebau GmbH
Treuhanderischer Sanierungstrager der Gemeinde Steinbergkirche

Eckernforder StraBe 212, 24119 Kronshagen
Zustandige Projektleitung: Gesa Haan
Auftragsnummer: 2026-000014

Rechnungen kdnnen direkt an treuhandbuchhaltung-kronshagen@big-bau.de gesendet werden.

Unterrichtungspflicht

Das Ergebnis jeder Leistungsphase ist mit der AG zu erdrtern. Des Weiteren hat die AN die
Pflicht, die AG Uber alle bei der Durchfiihrung ihrer Aufgabe wesentlichen Angelegenheiten zu
unterrichten. Daneben hat sie die AG in angemessenen Abstédnden Uber ihre Leistungen
unaufgefordert zu informieren.
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56

57

58

Die AN hat die AG Uber die von ihr zu treffenden Entscheidungen so rechtzeitig zu informieren,
dass diese Entscheidungen getroffen werden kénnen, ohne dass sich der Planungsablauf
verzdgert und von dem Projektterminplan abweicht.

Verpflichtungserklarung

Die AN verpflichtet sich im Fall einer Aufforderung durch die AG sich und jeden eingesetzten
Mitarbeiter nach dem Verpflichtungsgesetz vom 2. Marz 1974 (BGBI. | S. 547), geéndert durch
Gesetz vom 15. August 1974 (BGBI. | S. 1942) in Verbindung mit 8 11 Abs. 1 Nr. 4 des
Strafgesetzbuches (StGB) wirksam verpflichten zu lassen. Es ist vorzusehen, dass eine auch
nach einer angemessenen Nachfrist nicht erfolgte Verpflichtung eine Kuindigung aus wichtigem
Grund rechtfertigt.

Koordination, Leistungsgrenzen und Schnittstellen

Die AG hat weitere Auftragnehmer im Zusammenhang mit dem Projekt beauftragt. Zwischen der
Leistung der AN und der Leistung der weiteren Auftragnehmer ergeben sich Schnittstellen. Die
AG wird der AN alle notwendigen Informationen zur Verfligung stellen, damit die AN die
Schnittstellenkoordination vornehmen kann.

Die AN ist verpflichtet, sich mit den weiteren beauftragten Auftragnehmern fir die Errichtung des
Projekts zu den Schnittstellen zu ihren Leistungen abzustimmen und diese zu erdrtern und
festzulegen.

Fir den Fall, dass der AN nach der Leistungsbeschreibung die Koordination der Planung
zugewiesen ist, hat die AN umfassend, rechtzeitig und selbstéandig alle Koordinations-,
Beratungs- und Organisationsleistungen, die im Zusammenhang mit ihrer Leistung erforderlich
sind, derart zu erbringen, dass das Projekt vollstandig abgestimmt, einheitlich und mangelfrei
entsteht.

Die AN hat ihre Leistungen so zu erbringen, dass eine technisch ordnungsgemafRe und
funktionsfahige An- und Einbindung an die Schnittstellen moglich ist. Die AN wird sich vor
Ausfuihrung ihrer Leistungen jeweils eigenverantwortlich tGber die Einzelheiten der Schnittstellen
zu bereits bestehenden und/ oder geplanten Anlagen unverziglich informieren.

Notwendige Uberarbeitungen der Unterlagen ohne wesentliche Plananderung

Notwendige Uberarbeitungen der Unterlagen ohne wesentliche Plananderung begriinden keinen
Anspruch auf zusatzliches Honorar, soweit sie bei der AN nicht einen wesentlichen Arbeits- und
Zeitaufwand verursachen und hiertiber vorher eine schriftliche Honorarvereinbarung getroffen
wird.

Nicht vereinbarte Leistungen, die die AG zur Herstellung der baulichen Anlage fordert, hat die AN
mit zu Ubernehmen, wenn sie bei der AN keinen wesentlichen Arbeits- und Zeitaufwand
verursachen und hiertiber zuvor eine schriftliche Honorarvereinbarung getroffen wird.

Rechnungspriifung
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5.8.1 Die AN nimmt die Rechnungen der am Bau Beteiligten in Empfang und unterrichtet die AG
innerhalb von 24 Stunden Uber den Rechnungseingang. Die AN priift die Rechnungen
innerhalb einer von der AG mit Blick auf den jeweiligen Vertrag vorgegebenen
angemessenen Frist und Ubergibt das Priifergebnis der AG spatestens binnen 10
Werktagen bei Abschlagsrechnungen und binnen 15 Werktagen bei Schlussrechnungen.
Fur das Prifergebnis hat die AN die Schlussrechnungen der ausfiihrenden Firmen mit den
erforderlichen Unterlagen (Plane, Berechnungen etc.) zu prifen.

5.8.2 Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen und Kostenrechnungen sind in
fachtechnischer und rechnerischer Hinsicht unverziglich zu prifen. Zum Zeichen der
Prufung hat die AN die gepriften Angaben durch Abhaken in griner Schrift kenntlich zu
machen. Anderungen und Ergdnzungen sind entsprechend zu kennzeichnen. Ein
Unterstreichen von Texten ist nicht erforderlich.

Nach Ausstellen einer Prifbescheinigung durch die AN, sind die Kostenrechnungen
unter Beifiigung der sie im Einzelnen belegenden Unterlagen der AG in zweifacher
Ausfertigung unverziglich auszuhéndigen.

59  Mit der Schlussrechnung der AN sind fur das Projekt zudem folgende Unterlagen einzureichen:

] Sachbericht (Darstellung der Durchfiihrung der Malinahmen, Angaben tber Erfolg
und Auswirkung der MaRRnahmen, ggf. Anderungen nach genehmigter Planung)

] Vollstandige Dokumentation
" Bauzeiten
] Alle erforderlichen Berechnungen

510 Vertretung der AG

Die AN darf die AG nicht rechtsgeschaftlich vertreten. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der
Anordnung von geanderten oder zusatzlichen Leistungen gegeniber bauausfihrenden
Unternehmen.

Die AN ist jedoch berechtigt, Anordnungen zu treffen, die zur vertragsgemafRen Ausfihrung der
beauftragten Bau- und Lieferleistungen und zur Sicherstellung eines einwandfreien
Projektablaufes notwendig sind und keinerlei negative Auswirkungen qualitativer, terminlicher
und finanzieller Art fir die AG haben. Dies gilt auch fur Erklarungen, die fur die Wahrnehmung
des Auftrags zur Koordinierung und Betreuung der Bauleistungen sachlich notwendig sind. Diese
Sachverhalte sind der AG mitzuteilen.

Die AN darf Dritten ohne Einwilligung der AG keine Plane aushéndigen und keine Auskinfte
geben, die sich auf das Vorhaben beziehen.

511 Auskunftspflicht
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6.1

6.2

6.3

64

65

Die AN ist zudem verpflichtet, der AG Uber alle bei der Durchfiihrung ihrer Aufgaben wesentlichen
Angelegenheiten unverzuglich zu unterrichten. Ferner hat die AN auf Verlangen der AG, diese
jederzeit, insbesondere auch vor Abschluss einer Leistungsphase, Uber ihre Arbeitsergebnisse
zu unterrichten.

Unterstitzungspflicht

Die AN hat die AG auf deren Anforderung wéahrend der gesamten Projektlaufzeit bis zum
Zeitpunkt der Abnahme ihrer Leistung bei im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben
entstehenden Verwaltungsverfahren, auBlergerichtlichen, gerichtlichen und gutachterlichen
Verfahren und Streitigkeiten zu unterstutzen.

86 Termine, Fristen, Kosten

Die fur die Erbringung der Leistung der AN geltenden Terminvorgaben werden zwischen den
Parteien wahrend des Planungs- und Bauverlaufs abgestimmt.

Im Ubrigen gelten die Fristen und Termine des im Einvernehmen mit der AN festgelegten
Planungs- und Bauzeiten-/Netzplans. Die AN hat ihre Leistungen stets so rechtzeitig zu
erbringen, dass ein ungestoérter Planungs- und Bauablauf sichergestellt werden kann.

Die AN wird der AG im Ergebnis der Leistungsphase 3 fir ihren Leistungsbereich den Entwurf
der Kostenberechnung vorlegen. Den Entwurf der Kostenberechnung werden die
Vertragsparteien einvernehmlich abstimmen. Sofern der Entwurf der Kostenberechnung uber
dem vogesehenen Projektbudget liegt, wird die AN der AG Vorschlage zur Kostenreduzierung
unterbreiten (z.B. Weglassen bestimmter MalBhahmen) und die Vertragsparteien verstandigen
sich Uber solche Mafnahmen. Die AN ist verpflichtet, solche Vorschlage fur die AG ohne
zusatzliche Kosten zu unterbreiten.

Die im Ergebnis der Leistungsphase 3 vorzulegende und zwischen den Vertragsparteien
abgestimmte Kostenberechnung wird als gegenseitig anerkannte Grundlage Bestandteil des
Planungsvertrages. Samtliche Leistungen nach diesem Vertrag zur Einhaltung der vereinbarten
Kosten sind Bestandteil der geschuldeten Leistungen. Die anrechenbaren Kosten zur
Honorarberechnung fir erbrachte Planungsleistungen werden ausschlieRlich aus den Kosten
gemal der abgestimmten Kostenberechnung (Ergebnis der Leistungsphase 3) berechnet.

Eine Anpassung des Planungshonorars aufgrund geanderter anrechenbarer Kosten (ohne
Umsatzsteuer), die nicht von der AG zu verantworten sind, ist ausgeschlossen.

Die AN haftet nicht fir von ihr nicht verschuldete Kostensteigerungen und Terminverzige.
Kostensteigerungen und Terminverziige, die die AN nicht verschuldet hat, begriinden keinen
Mangel an ihrer Planungsleistung.

Hinsichtlich der vereinbarten Vertragsziele (insbesondere bzgl. der Kosten und Termine) stellen
die Vertragsparteien klar, dass die AN diesbezuiglich keine Garantie Ubernimmt. Die AN haftet
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6.6

6.7

71

72

73

nicht fr Schaden aus Aufwendungen oder Kosten, die auch bei ordnungsgemafer Planung und
Erstellung des Objekts ohnehin angefallen waren (Sowiesokosten).

Die AN hat die Kostenberechnung mit grof3ter Sorgfalt zu erbringen und zu dokumentieren,
sodass die AG jederzeit in der Lage ist, die Kostensituation der Baumalinahme nachzuvollziehen.

Im Rahmen ihrer vertraglichen Aufgaben hat die AN gegeniiber der AG eine umfassende
Unterrichtspflicht. U.a. gilt: Die AN hat die AG unverziglich schriftlich auf voraussichtliche
Qualitats-, Kosten- und Terminabweichungen hinzuweisen und gleichzeitig Lésungsvorschlage
zu erarbeiten, wie die von der AG vorgegebenen Qualitaten, Kosten und Termine unter den
veranderten Umsténden dennoch eingehalten werden kdnnen.

87 Honorar der AN
Der Honorarermittlung werden zugrunde gelegt:

7.1.1 Die Honorarermittlung ergibt sich aus dem ausgefillten Preisblatt der AN, welches Teil
ihres Angebots ist.

7.1.2 Fur die Anlagegruppen gilt die Honorarzone Il

" - Grundleistungen werden wie folgt bewertet:

Leistungsphase Vereinbart It. 8§ 55 HOAI

1. Grundlagenermittlung: 2% von 2%

2. Vorplanung: 9% von 9%

3. Entwurfsplanung: 17% von 17%

4. Genehmigungsplanung: 2% von 2%

5. Ausfiihrungsplanung: 22% von 22%

6. Vorbereitung der Vergabe: 7% von 7%

7. Mitwirkung bei der 5% von 5%
Vergabe:

8. Objektuberwachung - 35% von 35%
Bauuberwachung:

9. Objektbetreuung: 1% von 1%
Summe 100% von 100,00%

Die Parteien sind sich einig, dass die mitzuverarbeitende Bausubstanz bei den anrechenbaren
kosten nicht mit berlicksichtigt wird.

Die Honorierung der besonderern Leistungen erfolgt im Falle eines Leistungsabrufs durch die AG
nach MaRgabe des Angebots. Fur die Uber alle Leistungsphasen vereinbarten besonderen
Leistungen ergibt sich das Honorar aus dem ausgeftillten Preisblatt der AN, welches Teil ihres
Angebots ist.

Fur Leistungen, die nach Aufwand oder Menge vergiitet werden, gelten die im verhandelten
Angebot der AN einschlieBlich Preisblatt fur Projektleiter, Sachbearbeitung oder sonstige
Mitarbeiter angegebenen Stundenséatze sowie Stuckpreise. Die AN hat den tatsdchlichen
Zeitaufwand nachzuweisen und zu diesem Zwecke Zeitaufstellungen zu fiihren, aus denen sich
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die tatig gewordene Person, die exalkte Dauer und die Art der Tatigkeit ergeben. Sie hat diese
Zeitauftellung in Fotokopie ihren Abrechnungen beizufiigen.

Verzogerungen in der Planungszeit fihren nicht zu einem Anspruch auf Mehrvergitung.
Verlangert sich der in dem gemeinsam vereinbarten Projektterminplan festgelegte Zeitraum der
Objektilberwachung bis zur Fertigstellung des Gebaudes (mit Ubergabe bzw.
bestimmungsgemalie Inbetriebnahme) zzgl. eines Karenzzeitraums von drei Monaten, erhlt die
AN ein zusatzliches Honorar, wenn und soweit die Verlangerung nicht von der AN selbst zu
vertreten ist. Bei einer Uber die Karenzzeit hinaus gehenden Verlangerung werden sich die
Parteien zu einer Mehrvergutung der AN abstimmen.

Sofern die AG nicht alle Einzelleistungen aus den betreffenden Leistungsphasen bzw. nicht alle
Leistungsphasen der nachsten Stufe abruft/ beauftragt, reduziert sich die Vergutung im Hinblick
auf die entfallenen Leistungen um die in der Siemon-Tabelle zur HOAI 2021 aufgefuhrten
Prozentpunkte. Entsprechendes gilt, wenn nicht alle Einzelleistungen aus den geschuldeten
Leistungsphasen von der AN erbracht wurden. Weitergehende Anspriiche der AG wegen der
nicht vertragsgemanR erbrachten Leistungen bleiben unberihrt. Entsprechend anwenbar ist die
Regelung auch auf die Berechnung der Vergitung im Fall einer Kiindigung dieses Vertrages.

§8 Nebenkosten

Nebenkosten im Sinn von § 14 HOAI 2021 werden durch eine Pauschale abgegolten. Die Hohe der

Pauschale ergibt sich aus dem ausgefullten Preisblatt der AN, welches Teil Ihres Angebotes ist. In der

Pauschale sind auch Reisekosten enthalten.

89 Umsatzsteuer

Die gesetzliche Umsatzsteuer ist weder in den Honoraren noch in den Nebenkosten enthalten. Sie wird

zusétzlich gezahlt.

101

102

8§10 Zahlung des Honorars und der Nebenkosten
Falligkeit

Das gesamte Honorar fir die Leistungen wird nach 30 Kalendertagen fallig, nachdem die AN die
letzte Leistung vertragsmafig erbracht, die AG die Leistung abgenommen und die AN die
pruffahige Honorarschlussrechnung vorgelegt hat.

Abschlagszahlungen

Abschlagszahlungen werden auf Anforderung der AN fur nachgewiesene und vertragsgemafie
Leistungen gewahrt. Sie kdnnen erst verlangt werden, wenn der Nachweis tber den Abschluss
der Haftpflichtversicherung geman § 18 dieses Vertrages vorliegt.
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8§11 Abnahme der Leistungen
Freigabe der Planungsunterlagen

Fur Leistungen der AN vereinbaren die Parteien eine formliche Abnahme. Eine andere Form der
Abnahme, inshesondere eine konkludente Abnahme, schlieen die Parteien aus. Die jeweilige
Freigabe der Planungsunterlagen durch die AG stellt keine Abnahme der Leistungen der AN dar.

Die Abnahme der Leistung der AN erfolgt frihestens mit der mangelfreien Abnahme der
gesamten Bauleistung. Sollten sodann noch weitere Handlungen der Leistungsphase 8 zu
erbringen sein, kann die Abnahme erst erfolgen, wenn diese Leistungen von der AN erbracht
sind. Erst mit der Abnahme der letzten Leistung der AN, der Leistungsphase 8, beginnt die
Verjahrungsfrist fir Mangelanspriche fir die gesamte Leistung der AN zu laufen. Nach Abschluss
der Leistungsphase 8 hat die AN nach Maf3gabe von § 640 BGB und 8§ 650 BGB einen Anspruch
auf Teilabnahme der bis dahin erbrachten Leistungen. Zur Durchfihrung von weiteren
Teilabnahmen ist die AG nicht verpflichtet.

Durchfihrung der Abnahme des Werks der AN

Die AN hat der AG den Abschluss der Leistungsphase 8 nachzuweisen und daraufhin die AG
unter Fristsetzung zur Erklarung der Abnahme bzw. sofern ihr die Leistungsphase 9 Ubertragen
ist, zur Teilnahme aufzufordern. Als Erklarungsfrist wird eine Frist von 2 Kalenderwochen ab dem
nachgewiesenen Zugang der Aufforderung bei der AG vereinbart. Erst nach fruchtlosem Ablauf
dieser Frist gilt das bis dahin erbrachte Werk als abgenommen bzw. teilweise abgenommen.

Aullerhalb dieses Abnahmeverfahrens kommt eine andere Form der Abnahme, insbesondere
eine konkludente Abnahme, nicht in Betracht.

§ 12 Ausschreibung und Vergabe

Die AN hat die gesetzlichen Bestimmungen des Offentlichen Vergabewesens in der jeweils fur
die Zeit der Planung und der Baudurchfiihrung geltenden Fassung zu beachten, insbesondere

] das Vergabehandbuch fir die Durchfihrung von Bauaufgaben des Bundes — VHB,
] das Gesetz gegen Wettbhewerbsbeschrankungen — GWB,
" die Verordnung Uber die Vergabe offentlicher Auftrage — VgV,
" die Vergabe und Vertragsordnung fur Bauleistungen — VOBJ/A,
" die Vergabegesetze und Vergabeerlasse der Lander
Pflichten der AN

Die AG stellt die Vergabeunterlagen zur Verfigung, die die AN zwingend zu verwenden hat. Die
AN st lediglich berechtigt, Unterlagen mit rein technischen Angaben (z. B.
Baustellenbeschreibung, zusétzliche technische Vertragsbedingungen) hinzuzufigen. Die
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Verwendung von eigenen Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB) — auch als Bestandteil
dieser technischen Angaben —ist der AN untersagt. Die Festlegung der Vergabeart, die Auswahl
der aufzufordernden Unternehmen, das Abfassen der Vertrdge und die Auftragserteilung
Ubernimmt die AG. Dies befreit die AN nicht von ihrer Pflicht, alle sonstigen beauftragten
Leistungen zur Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe zu erbringen.

Bestimmung der Vergabeart

Die AG bestimmt das Vergabeverfahren. Die AG ist frei in ihrer Entscheidung, ob sie die bauliche
Umsetzung mit einem Generalunternehmer oder mit mehreren Gewerkeunternehmern
durchfuihrt. Der Regelfall ist die Einzellosvergabe. Mal3gebend ist die bestmdgliche Erreichung
der wirtschaftlichen Planungsziele unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben fir die AG. Die
Bestimmung ist mindestens in Textform zu treffen. Die Ausschreibung erfolgt nach Anweisung
der AG. Bei beschrankter Ausschreibung und bei freihAndiger Vergabe bedarf die Auswahl der in
Betracht kommenden Unternehmer ihrer Zustimmung. Die AN ist verpflichtet, die von der AG
vorgeschlagenen Unternehmer an der Ausschreibung zu beteiligen. Im Ubrigen ist die AN
verpflichtet, flir solche Vergabeformen in Abstimmung mit der AG Bieterlisten zu erstellen. Alle
vergaberechtlich relevanten Entscheidungen zu einer Auswahl sind von der AG zu treffen.

Festlegen der Ausschreibungsbedingungen

Die AG legt die Art der Vergltung, die Zahlungsbedingungen, sowie die im Einzelfall noch
erforderlichen "Zusétzlichen Vertragsbedingungen” schriftlich fest. Die AN hat die AG im
Bedarfsfall bei der Erstellung zuséatzlicher technischer Vertragsbedingungen und beztglich der
Verjahrungsfristen fur Mangelanspriche zu beraten. AG und AN stimmen sich Uber die
Vorbereitung der Vergabe ab und halten das Ergebnis schriftlich fest.

Vergabevorschlag

Die Ergebnisse der Ausschreibung sind von der AN in einem schriftlichen Vergabevorschlag nach
Prifung der Angebote der AG zur Entscheidung vorzulegen. Die AN hat der AG etwaige
Bedenken gegen die Zuverlassigkeit oder die Leistungsfahigkeit von Bietern oder wegen der
Angemessenheit der Preise unverziglich mitzuteilen und sie zu unterrichten, wenn Preisabreden
zu vermuten sind.

Anrecht der AG auf Uberlassung von Unterlagen

Die AG hat Anspruch auf Uberlassung aller zu einem Unternehmerauftrag gehorenden
Unterlagen, wie z. B. berichtigtes Angebot, Niederschriften etwaiger Verhandlungen usw.

Auftrdge an Unternehmer

Die Auftrdge an die Unternehmer erteilt die AG; die AN erhalt eine Abschrift (Kopie) des
Auftragsschreibens.
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8§ 13 Urheberrecht
131 Verdéffentlichungsrecht

Die AG und die AN haben das Recht zur Vertffentlichung der Entwirfe und
Ausfiihrungszeichnungen der AN.

132 Nutzungsrecht der AG

Die AN rdumt der AG das unwiderrufliche, zeitlich und rdaumlich unbeschrénkte Nutzungsrecht an
ihren Arbeitsergebnissen fir die Realisierung dieses Projektes ein. Dies umfasst auch das Recht
der AG, die Arbeitsergebnisse zu vervielfaltigen, die Planung ohne Beteiligung der AN zu &ndern
und/oder das Projekt ohne Beteiligung der AN zu Ende zu fiihren sowie ein fertiges Objekt nach
ihren Bedurfnissen anzupassen bzw. umzubauen. Die AG ist berechtigt, die Nutzungsrechte an
einen Dritten zu Ubertragen.

814 Verantwortlicher Bauleiter/Hausrecht
141 AN als Bauleiter

Ist der AN die Objektiberwachung (Bautberwachung) tbertragen worden und gibt es keinen
anderweitigen verwantwortlichen Bauleiter, so ist sie damit verantwortlicher Bauleiter im Sinn des
jeweiligen Landesrechts. Diese Leistungen sind mit dem Honorar der Leistungsphase 8
abgegolten. Eventuell erforderliche Fachbauleiter sind zu bestellen.

142 Ubertragung des Hausrechts auf die AN

Ist der AN die Objektiberwachung (Bauiberwachung) und/oder die Objektbetreuung und
Dokumentation Gbertragen worden, so bt sie fur die AG das Hausrecht auf der Baustelle aus.

§ 15 Herausgabeanspruch der AG
151  Anspruch auf Uberlassung kopierfahiger Unterlagen

Die von der AN vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen und Berechnungen sind der AG
wie folgt vorzulegen:

15.1.1Ein Exemplar digital auf Datentrager (Textdateien im Format pdf und docx, Bilddateien im
Format jpg, Planzeichnungen im Format pdf und zusatzlich als dwg sowie dxf,
Berechnungen im Format pdf und xIsx).

15.1.2 Drei Exemplare in Farbe auf Verlagen der AG. Die AG ist berechtigt weitere Exemplare
von der AN zu fordern. Der AN steht hierfur ein Mehrvergitungsanspruch nach
tatsdchlichem Zeitaufwand zu. Es gelten die im verhandelten Angebot der AN
einschliellich Preisblatt fur Projektleitung, Sachbearbeitung und sonstige Mitarbeiter
angegebenen Stundensétze.
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15.1.3 Die digitalen Unterlagen haben auf Verlangen der AG zudem den Anforderungen des
Datenstandards und Datenaustauschformats XPlanung zu entsprechen.

Herausgabeanspruch der AG

Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielféaltigungen sind von der AN im nétigen Umfang
weiterzubearbeiten, u. a. normengerecht farbig bzw. mit Symbolen anzulegen und DIN-gerecht
zu falten und in Ordnern vorzulegen. Die AN hat die von ihr gefertigten zeichnerischen Unterlagen
als "Entwurfsverfasser" bzw. "Planverfasser”, die Ubrigen Unterlagen als "Verfasser" zu
unterzeichnen.

Die von der AN zur Erfullung des Vertrages angefertigten Unterlagen — Pléane oder Zeichnungen
gedruckt und digital — sind an die AG herauszugeben; sie werden deren Eigentum. Die der AN
Uberlassenen Unterlagen sind der AG spatestens nach Erfillung ihres Auftrages zurtickzugeben.
Zurickbehaltungsrechte, die nicht auf diesem Vertragsverhaltnis beruhen, sind ausgeschlossen.
Nach Beendigung der Leistungen der AN kann die AG verlangen, dass ihr samtliche im
Zusammenhang mit den Vertragsleistungen erstellten oder erhaltenen Unterlagen (Plane,
Zeichnungen, Pausen, Kopiervorlagen, Datentrager usw.) ausgehandigt werden. Macht die AG
von diesem Recht zunachst keinen Gebrauch, so bleibt die AN verpflichtet, diese Unterlagen 15
Jahre aufzubewahren. Vor der Vernichtung hat sie sie der AG in jedem Fall schriftlich anzubieten.
Im Falle der bevorstehenden Geschéftsaufgabe der AN hat diese ihre Unterlagen an die AG
unaufgefordert und unverziglich herauszugeben.

Eigentumsrecht

Die von der AN im Rahmen einer Leistungsphase erbrachten Arbeiten werden mit voller
Verfligungsbefugnis Eigentum der AG, soweit diese nicht bereits Eigentiimerin ist. Dies gilt auch
bei vorzeitiger Auflésung des Vertrags.

8§16 Haftung
Haftung der AN und Mangelanspriiche der AG richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Etwaige Bedenken, insbesondere hinsichtlich der Genehmigungsfahigkeit, der technischen
Ordnungsgemafheit, der wirtschaftlichen Losung von Winschen oder Vorgaben der AG oder
bezluglich der Leistungen von anderen an dem Bau Beteiligten (z. B. Fachplaner oder
Sonderfachleute), hat die AN der AG unverziglich schriftlich mitzuteilen.

Die AN kann sich bei Fehlern oder Mangeln, fir die sie haftet, nicht auf die Sachkunde der AG
berufen.

Sollte sich die AN auf § 650t BGB berufen, ist sie unverzuglich nach Kenntnis eines Mangels
verpflichtet, der AG mitzuteilen, aufgrund welcher Tatsachen sie von einer Gesamtschuld ausgeht
und um welches/welche bauausfiihrende Unternehmen es sich handelt.
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§ 17 Mangelanspriche
171 Mangelbeseitigung

Die AG kann von der AN verlangen, dass diese innerhalb einer ihr gesetzten angemessenen Frist
fur die Beseitigung der Mangel an ihrem Werk (der Planung) sorgt, fiir die die AN einzustehen
hat. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist die AG berechtigt, die zur Beseitigung der Mangel
erforderlichen MalRnahmen auf Kosten der AN zu treffen.

172 Schadenersatz

Anspriiche auf Ersatz des weitergehenden Schadens sowie sonstige Rechte nach dem
Werkvertragsrecht des BGB bleiben unberihrt.

173 Verjahrung der Haftungs- und Mangelanspriiche

Die Verjahrung der Haftungs- und Mangelansprtiche bestimmt sich nach dem Werkvertragsrecht
des BGB.

§ 18 Haftpflichtversicherung

Zur Sicherung etwaiger Ersatzanspriiche aus dem Vertrag hat die AN unverziglich nach Abschluss
dieses Vertrages eine Haftpflichtversicherung durch Vorlage einer entsprechenden Bestétigung einer
Versicherungsgesellschaft nachzuweisen, die der Uberpriifung durch die Bundesanstalt fir
Finanzdienstleistungsaufsicht - Bereich Versicherungen - unterliegt. Der Versicherungsschutz muss alle
Schéaden, auch mittelbare und Drittschéden, sowie Vor- und Spéatschaden je Einzelschadensfall bis zur
Hohe der wie folgt vereinbarten Deckungssummen umfassen:

fur Personenschéaden, je geschadige Person 3.000.000 Euro,
fur sonstige Schaden, je Versicherungsfall 3.000.000 Euro.

Die AN hat der AG innerhalb von zwei Wochen nach Vertragsunterzeichnung eine Bestatigung des
Versicherungsunternehmens vorzulegen, aus der sich Art der Versicherung und Hohe der
Versicherungssummen ergeben. Die Jahreshdchstleistung fur alle in einem Versicherungsjahr
verursachten Schaden muss mindestens den dreifachen Betrag der Mindestversicherungssumme
betragen. Die AN ist zur unverztglichen schriftichen Anzeige verpflichtet, wenn die Deckung nicht mehr
in der vereinbarten Hohe besteht.

Die AN ist verpflichtet, die Haftpflichtversicherung fiir die Dauer des Vertrags zu unterhalten. Der
Nachweis des Abschlusses der Versicherung ist Zahlungsvoraussetzung fir Anspriiche der AN aus
diesem Vertrag.

8§19 Kuindigung

191 Ordentliche Kiindigung
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Die ordentliche Kiindigung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.
Honorierung bei ordentlicher Kiindigung

Im Fall der ordentlichen Kindigung nach § 648 BGB erhalt die AN fir die Ubertragenen
Leistungen das vereinbarte Honorar abztiglich der ersparten Aufwendung fiir die Fortsetzung des
Auftrags. Es wird vermutet, dass danach der AN funf von Hundert der auf den noch nicht
erbrachten Teil der Werkleistung entfallenden vereinbarten Vergiitung zustehen.

Die AN hat der AG das gekundigte Auftragsverhaltnis schriftlich und nachprufbar unter Auflistung
der ersparten Aufwendungen abzurechnen.

Von der AN zu vertretende Kundigung

Hat die AN den Kindigungsgrund zu vertreten, so sind nur die bis dahin vertragsgemaf
erbrachten, in sich abgeschlossenen und nachgewiesenen Leistungen, soweit sie von der AG
verwertet werden kdnnen, zu verglten und die fur diese nachweisbar entstandenen notwendigen
Nebenkosten zu erstatten. 8§ 9 HOAI 2021 findet keine Anwendung. Der Schadenersatzanspruch
der AG bleibt unberihrt und berechtigt diese, bei entsprechendem schriftichem Nachweis zum
Einbehalt des ausstehenden Honorars in Hohe des 3-fachen des voraussichtlichen Schadens.

§ 20 Erfullungsort/Nebenbestimmungen
Erfallungsort
Erflllungsort fur die Leistungen der AN ist Steinbergkkirche.
Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages oder eine spater in ihn aufgenommene Bestimmung
ganz oder teilweise nichtig sein oder werden, oder sollte sich eine Licke in diesem Vertrag oder
seinen Erganzungen herausstellen, wird dadurch die Wirksamkeit der tbrigen Bestimmungen
nicht berthrt. Den Parteien ist die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bekannt, wonach
eine salvatorische Erhaltensklausel lediglich die Beweislast umkehrt. Es ist jedoch der
ausdruckliche Wille der Parteien, die Wirksamkeit der tGibrigen Vertragsbestimmungen unter allen
Umstanden aufrechtzuerhalten und damit § 139 BGB insgesamt abzubedingen. An Stelle der
nichtigen Bestimmung oder zur Ausfullung der Liicke ist diejenige wirksame und durchfiihrbare
Regelung zu vereinbaren, die rechtlich und wirtschaftlich dem am nachsten kommt, was die
Parteien gewollt haben oder nach dem Sinne und Zweck des Vertrages und seiner spateren
eventuellen Ergdnzungen gewollt hatten, wenn sie diesen Punkt beim Abschluss der Vertrage
bedacht hatten. Beruht die Nichtigkeit einer Bestimmung auf einem darin festgelegten Maf3 der
Leistung oder der Zeit (Frist oder Termin), so ist die Bestimmung mit einem dem urspriinglichen
MaR am nachsten kommenden rechtlich zulassigen MaR zu vereinbaren.

Schriftform
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Anderungen und Ergdnzungen dieses Vertrags bediirfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der
Schriftform. Dies gilt auch fir die Abanderung dieser Klausel.

Zusétzliche Vereinbarungen sind keine getroffen.
204 Gerichtsstand

Der Gerichtsstand fur Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist der Gerichtsstand der AG.
Kronshagen, <...>

Fur die Auftraggeberin:

i. V. Daniel Kreutz i. V. Gesa Haan

Musterstadt,

- Auftragnehmerin - Unterschrift und Stempel -

Anlagenliste:

" Datenschutzhinweise und Informationen nach Art 13 Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) (Anlage 1)

] die Leistungsbeschreibung nebst Anhangen vom 07.10.2026 (Anlage 2)
" das verhandelte Angebot der AN einschlief3lich Preisblatt vom XXXX (Anlage 3)

" Terminrahmenplan (Anlage 4)
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Anlage 1

Datenschutzhinweise und Informationen
nach Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Mit diesem Datenschutzhinweis méchten wir Sie tber die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten
durch uns und die Ihnen nach den datenschutzrechtlichen Regelungen zustehenden Anspriiche und
Rechte informieren. Welche Daten im Einzelnen verarbeitet und in welcher Weise genutzt werden,
richtet sich im Wesentlichen nach dem jeweils mit lhnen bestehenden Rechtsverhaltnis (i. d. R. den
jeweils beauftragten Leistungen unserer Gesellschaft).

Falls Sie personlich in keiner unmittelbaren Kundenbeziehung zu uns stehen, erhalten Sie diese
Informationen in Ihrer Rolle als gesetzlicher Vertreter, Gesellschafter, Verwalter, Vorstand,
Geschéftsfuhrer oder Prokurist einer juristischen Person. Bitte geben Sie dieses Schreiben
gegebenenfalls auch an eventuelle Bevollméchtigte weiter.

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschliel3lich im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen, der Europdischen  Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Dies umfasst folgende Kategorien personenbezogener Daten:
Stammdaten (z. B. Name, Vorname, Anschrift, Kommunikationsdaten), Vertragsdaten (z. B.
Kundennummer), Abrechnungsdaten sowie vergleichbare Daten und die im Rahmen unserer
Kommunikation mit Ihnen anfallenden Inhaltsdaten.

1. Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragter

Verantwortlicher fur die Verarbeitung I|hrer personenbezogenen Daten ist stets die jeweils
datenverarbeitende Gesellschaft aus der BIG-BAU, mit der Sie in Kontakt stehen. Im Einzelnen kann
dies sein:

= BIG BAU Investitionsgesellschaft, Eckernférder Strale 212, 24119 Kronshagen

= BIG Bauen+Wohnen GmbH, Eckernforder StralRe 212, 24119 Kronshagen

= BIG Gewerbebau GmbH, Eckernférder Stralle 212, 24119 Kronshagen

= BIG Heimbau GmbH, Eckernférder StraBe 212, 24119 Kronshagen

= BIG Immobilien GmbH, Eckernférder Stral3e 212, 24119 Kronshagen

= BIG Stadtebau GmbH, Eckernférder Stral3e 212, 24119 Kronshagen

= Deutsche Komfortbau GmbH, Im Langgewann 14B, 65719 Hofheim/Taunus

= DSK-BIG Entwicklung GmbH, Frankfurter Stral3e 39, 65189 Wiesbaden

= Dinenpark List auf Sylt GmbH & Co. KG

= Dinenpark List auf Sylt Verwaltungs GmbH

= GEWAOS Institut fir Stadt-, Regional- und Wohnforschung GmbH, Drehbahn 7, 20354 Hamburg
= KEG- Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH, Woldegker Stral3e 4, 17033 Neubrandenburg
= LEG Entwicklung GmbH, Eckernférder Stral3e 212, 24119 Kronshagen

= LEG Hessen GmbH, Frankfurter StraRe 39, 65189 Wiesbaden

= LEG Hessen-Hanau GmbH, Neil-Armstrong-Str. 4a, 63457 Hanau
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= Margaretental Gastro GmbH
= PMC Immobilienmanagement GmbH, Drehbahn 7, 20354 Hamburg
= Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH, Fahrstrale 22, 18439 Stralsund

Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten Compolicy GmbH, Schwedenkai 1, 24103 Kiel, unter
info@compolicy.de.

2. Wofur und auf welcher Rechtsgrundlage verarbeiten wir Daten?

2.1 Datenverarbeitung zum Zweck der Vertragsanbahnung und -abwicklung

Wir verarbeiten die Daten nur im fur die Vertragsanbahnung, -durchfihrung und Abwicklung der
Vertragsbezie-hung bzw. des der Datenverarbeitung zugrundeliegenden anderen Rechtsverhéltnisses
erforderlichen Umfang. Dies dient der Abwicklung bestehender Vertrags-/Rechtsverhaltnisse. Ohne
Bereitstellung dieser Daten durch Sie kdnnen wir nicht tatig werden.

Grundlage der Entscheidung Uber einen Vertragsschluss kann unter anderem auch die Verarbeitung
von Wabhr-scheinlichkeitswerten fir das zukinftige Zahlungsverhalten (sog. Bonitats-Scoring) sein. In
die Berechnung der Wahrscheinlichkeitswerte flieRen unter anderem die Anschriftendaten des Kunden
ein.

2.2 Datenverarbeitung aufgrund lhrer Einwilligung (Art. 6 Abs.1 S. 1 lit. a DSGVO)

Soweit wir von lhnen eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten fir bestimmte
Zwecke eingeholt haben, ist die Verarbeitung auf dieser Grundlage rechtmaRig. Eine erteilte
Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung fur die Zukunft widerrufen werden. Das gilt auch fir den Widerruf
von Einwilligungserklarungen, die Sie uns vor der Geltung der DSGVO am 25. Mai 2018 erteilt haben.
Der Widerruf der Einwilligung erfolgt mit Wir-kung fur die Zukunft und berihrt nicht die Rechtmafigkeit
der bis zum Widerruf bereits verarbeiteten Daten.

2.3 Datenverarbeitung aus berechtigtem Interesse (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO)

Wir verarbeiten lhre Daten in zulassiger Weise auch zur Wahrnehmung unserer berechtigten
Interessen.

Das umfasst die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten auch, um

= Werbung zu betreiben, soweit Sie der Nutzung Ihrer Daten nicht widersprochen haben;

= MafRnahmen zur Verbesserung und Entwicklung von Services und/oder Produkten durchzufiihren, um lhnen
eine kundenindividuelle Ansprache mit maRgeschneiderten Angeboten und Produkten anbieten zu kdnnen;

= Markt- und Meinungsforschung durchzufiihren bzw. von Markt- und Meinungsforschungsinstituten
durchfiihren zu lassen. Dadurch verschaffen wir uns einen Uberblick tiber Transparenz und Qualitét unserer
Produkte, Dienstleistungen und Kommunikation und kdnnen diese im Sinne unserer Kunden ausrichten bzw.
gestalten;

= in Konsultation und Datenaustausch mit Auskunfteien (z. B. Schufa, Creditreform) zur Ermittlung von Bonitats-
bzw. Zahlungsausfallrisiken zu treten, insbesondere bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 31 BDSG;

= rechtliche Anspriiche geltend zu machen und zur Verteidigung gegen Anspriiche Dritter bei rechtlichen
Streitigkeiten;

= Daten an verbundene Konzernunternehmen der BIG-BAU (siehe oben Ziff. 1) im Rahmen arbeitsteiliger
Prozesse auf Grundlage interner verbindlicher Sicherheitsstandards zu Gbermitteln;
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= |hre Daten anonymisiert zu Analysezwecken zu verwenden;

= die IT-Sicherheit und den laufenden IT-Betrieb zu gewéhrleisten.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten fiir einen zuvor nicht genannten Zweck verarbeiten wollen,
werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen dariiber zuvor informieren.

2.4 Datenverarbeitung aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. ¢
DSGVO)

Die Gesellschaften der BIG-BAU unterliegen diversen gesetzlichen Verpflichtungen (z. B.
Steuergesetze, Han-delsgesetzbuch), die eine Verarbeitung lhrer Daten zur Gesetzeserfillung
erforderlich machen. Zu diesen Zwe-cken der Verarbeitung zéhlen inshesondere MaRnahmen zur
Erfullung steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflich-ten sowie zur Bewertung und Steuerung
unternehmensrelevanter Risiken.

3. Empfanger und Weitergabe von Daten, Drittland

Innerhalb unseres Unternehmens erhalten einzelne Mitarbeiter oder Fachabteilungen ausschlie3lich zur
Erfullung der oben genannten Zwecke Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten. Das gilt auch fir von
uns beauftragte Dienstleister und Erflillungsgehilfen; insbesondere solche aus unserem Konzernumfeld
(d. h. mit unserem

Unternehmen gesellschaftsrechtlich verbundene weitere Unternehmen, die in die Leistungserbringung
im Rah-men eines arbeitsteiligen Vorgangs eingebunden sind, siehe oben ziff. 1). Auch von uns
eingesetzte Auftragsver-arbeiter nach Art. 28 DSGVO kdnnen zweckgebunden und weisungsgebunden
Daten erhalten. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Unternehmen aus den Bereichen IT-
Dienstleistung, Logistik, Druckdienstleistung, Tele-kommunikation, Inkasso, Beratung und Consulting
sowie ggf. Vertrieb und Marketing. Nur wenn es fur die Erfil-lung der vorgenannten Zwecke erforderlich
ist, werden personenbezogene Daten von uns an Dritte Ubermittelt (z. B. im Rahmen einer
Datenubermittlung an gesellschaftsrechtlich verbundene Konzernunternehmen (siehe oben ziff. 1) oder
bei Vorliegen einer Einwilligung).

Eine Datenlbermittlung in Drittstaaten (Staaten aul3erhalb des Europédischen Wirtschaftsraums — EWR)
findet nicht statt und ist auch kiinftig nicht beabsichtigt.

4. Dauer der Speicherung bzw. Loschung personenbezogener Daten

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten fir die 0. g. Zwecke. Ihre Daten werden erstmals ab dem
Zeitpunkt der Erhebung, soweit Sie oder ein Dritter uns diese mitteilen, verarbeitet. Wir I6schen |hre
personenbezogenen Daten, wenn das der Datenverarbeitung zugrundeliegende Rechtsverhéltnis mit
Ihnen beendet ist, sémtliche etwa-igen gegenseitigen Anspriiche erfiillt sind und keine anderweitigen
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten oder gesetzlichen Rechtfertigungsgrinde fir die Speicherung
bestehen. Dabei handelt es sich unter anderem um Aufbewahrungspflichten aus dem
Handelsgesetzbuch (HGB) und der Abgabenordnung (AO). Spatestens nach Ablauf der gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten, in der Regel zehn Jahre nach Vertragsende, werden lhre personenbe-
zogenen Daten geldscht; soweit keine Aufbewahrungspflichten bestehen, erfolgt dies bereits mit Entfall
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des Ver-arbeitungszwecks. Schlief3lich richtet sich die Speicherdauer auch nach den im Rahmen
unserer Interessenabwa-gung im Einzelfall relevanten gesetzlichen Verjahrungsfristen, die z. B. nach
den 88 195 ff. des Burgerlichen Ge-setzbuches (BGB) in der Regel drei Jahre, in gewissen Fallen aber
auch bis zu 30 Jahre betragen kénnen.

5. lhre Rechte

Bei Fragen oder Beschwerden zum Datenschutz kénnen Sie sich gern an uns (zentral und
stellvertretend fur das jeweilige Unternehmen der BIG-BAU) wenden.

Sie haben das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16
DSGVO, das Recht auf Loschung nach Art. 17 DSGVO, das Recht auf Einschrankung der Verarbeitung
nach Art. 18 DSGVO sowie das Recht auf Datenlbertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO. Fir die
Geltendmachung des Auskunftsrechts und beim Ldschungsrecht gelten die Einschrankungen nach 88
34 und 35 BDSG. Dartiiber hinaus besteht ein Be-schwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehérde
(Art. 77 DSGVO i.V.m. § 19 BDSG).

5.1 Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht

Sofern wir eine Verarbeitung von Daten zur Wahrung unserer berechtigten Interessen (siehe oben 2.3)
vorneh-men, haben Sie aus Griinden, die sich aus lhrer besonderen Situation ergeben, jederzeit das
Recht, gegen diese Verarbeitung Widerspruch einzulegen. Das umfasst auch das Recht, Widerspruch
gegen die Verarbeitung zu Wer-bezwecken einzulegen. Legen Sie Widerspruch ein, werden wir lhre
personenbezogenen Daten nicht mehr verar-beiten, es sei denn, wir kénnen zwingende schutzwirdige
Grunde fur die Verarbeitung nachweisen, die lhre Interessen, Rechte und Freiheiten Gberwiegen, oder
die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Austibung oder Verteidigung von Rechtsanspriichen.

5.2 Widerspruchsrecht Werbung

Soweit wir lhre personenbezogenen Daten auch verarbeiten, um damit Direktwerbung zu betreiben,
haben Sie das Recht, hiergegen jederzeit Widerspruch einzulegen. Widersprechen Sie der Verarbeitung
fur Zwecke der Wer-bung, so werden wir lhre personenbezogenen Daten nicht mehr fir diese Zwecke
verarbeiten.

5.3 Widerrufsrecht bei einer Einwilligung

Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung fur die Zukunft widerrufen werden (siehe oben 2.2).
Durch den Widerruf der Einwilligung wird die RechtméaRigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum
Widerruf bereits erfolgten Verarbeitung nicht berthrt. Der Widerspruch/Widerruf kann formfrei, z. B.
postalisch oder per E-Mail, erfolgen.

6. Bereitstellung personenbezogener Daten

Im Rahmen unserer Geschéaftsbeziehung missen Sie diejenigen personenbezogenen Daten
bereitstellen, die fur die Aufnahme und Durchfuhrung der Geschéftsbeziehung und der Erfillung der
damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich
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verpflichtet sind. Ohne diese Daten kdnnen wir keine vertraglichen Beziehungen zu Ihnen eréffnen und
unterhalten.

7. Automatisierte Entscheidungsfindung

Zur Begrindung und Durchfuhrung unserer Geschéftsbeziehung findet keine automatisierte
Entscheidungsfindung geman Art. 22 DSGVO, einschliel3lich Profiling, statt.

8. Datenherkunft

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschéftsbeziehung von
unseren Kunden erhalten. Wir verarbeiten auch personenbezogene Daten, die wir aus offentlich
zuganglichen Quellen z. B. aus Schuldnerverzeichnissen, Grundbuchern, Handels- und
Vereinsregistern, der Presse und dem Internet zulassi-gerweise gewinnen dirfen. Aul3erdem nutzen wir
personenbezogene Daten, die wir zulassigerweise von Dritten, z. B. mit unserem Unternehmen
gesellschaftsrechtlich verbundenen Konzerngesellschaften (siehe oben Ziff. 1) oder auch Auskunfteien,
erhalten.

9. Anderungen

Wir werden unsere Datenschutzinformationen bei Bedarf anpassen und Sie iiber Anderungen
informieren.

Stand: Juli 2022

BIG-BAU // Seite 25



