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Marien Hospital gGmbH, Pastor- Jan3en- Stral3e 2-38, 46483 Wesel (hachfolgend ,Auftragge-
ber oder AG”);

Auftragnehmer, mit [eingetragener] Geschaftsanschrift in [e] (nachfolgend ,Auftragnehmer oder
AN);

Praambel

1. Gegenstand des Vertrages

Gegenstand des Vertrags sind Fachplanungsleistungen der Technischen Ausriistung der
Anlagengruppen 4, 5 und 6 (Starkstromanlagen, Fernmelde- und informationstechnische
Anlagen, Férderanlagen) durch den Auftragnehmer fur das Bauvorhaben

Marien Hospital Wesel, Erweiterungsneubau KJPP, Breslauer Str. 20, 46483 Wesel
(das ,Bauvorhaben®).

1.1 Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um einen Erweiterungsbau gem. 8 2 Abs. 4 HOAI.
Alle vertragsgegenstandlichen Gebaude/Gebaudeteile z&hlen als ein (1) Objekt, § 2 Abs. 1
HOAI.

1.2 Das Bauvorhaben wird in einem Zuge im laufenden Betrieb durchgefiihrt. Insoweit ist dafiir
im Rahmen der auftragsgegenstandlichen Leistungen dafiir Sorge zu tragen, dass dieser
laufende Betrieb nicht beeintrachtigt wird und die Sicherheit der Patienten und Besucher
jederzeit gewdahrleistet ist.

2. Bestandteile und Grundlagen des Vertrages

2.1 Bestandteile des Vertrages sind — bei Widerspriichen in nachstehender Reihenfolge als
Rangfolge —:

2.1.1 Die Bestimmungen dieses Vertrages,
2.1.2 die Verpflichtungserklarung (Anlage 2.1.2),

2.1.3 die Vergabeunterlagen aus dem vorangegangenen Vergabeverfahren (Anlagen-
konvolut 2.1.3),

2.1.4 die Regelungen zur Forderfahigkeit des Erweiterungsbaus, namentlich zu nennen:

- Fordermittelbescheid der Bezirksregierung Minster vom 25.11.2025, Az.
KHF2024-10016-0000060, samt Antragsunterlagen, insbesondere zu
Klimaanpassungsmaflnahmen (Anlagenkonvolut 2.1.4)



2.15

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.1.9

2.1.10

2.111

- Grundsatze zur Einzelférderung nach § 21a KHGG NRW ab dem Jahr 2023
(Runderlass vom 24.11.2023 in der Fassung vom 08.08.2025).

die Baugenehmigung einschlieRlich samtlicher Auflagen, Bedingungen und Neben-
bestimmungen sowie samtlicher Anderungen/Erganzungen, auch soweit sie erst
nach Vertragsabschluss vorliegt,

die sonstigen erforderlichen o6ffentlich-rechtlichen Genehmigungen, Zustimmun-
gen, Gestattungen und Erlaubnisse im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben (ins-
besondere Forderbescheide etc.) einschlielich samtlicher Auflagen, Bedingungen
und Nebenbestimmungen und Grundlagen (z. B. Forderrichtlinien) sowie sdmtlicher
Anderungen/Erganzungen, auch soweit sie erst nach Vertragsabschluss vorliegen,

alle Erlasse, Auflagen und Anordnungen von Behdrden, o6ffentlichen Versorgungs-
betrieben sowie vergleichbaren Institutionen, die fir das Bauvorhaben zu beachten
sind oder im Hinblick auf dieses erlassen werden, insbesondere Anordnungen der
Bauaufsichtsbehdrde (soweit sie nicht bereits Vertragsbestandteile gemaf vorste-
henden Ziffern sind),

samtliche einschlagigen Normen, Gesetze, Vorschriften, Verordnungen, Richtli-
nien, Regelwerke, insbesondere BauGB, BauNVO, die einschldagige Bauordnung,
BImSchG, GEG, sowie die Satzungen und sonstigen Vorschriften der Kommune
und alle sonstigen behdrdlichen Vorschriften.

die Verpflichtungen und Vertragsbedingungen nach dem Tariftreue- und Vergabe-
gesetz NRW, insbesondere die dort geregelten Vertragsstrafen (Anlage 2.1.9),

Die

a. einschlagigen technischen Vorschriften und Normen, wie z.B. DIN-Normen,
EN-Normen, ISO-Normen, VDI/VDE-RIichtlinien, die Unfallverhitungsvor-
schriften der Berufsgenossenschaften und des Gewerbeaufsichtsamtes, die
VdS-Richtlinien, alle sonstigen technischen Vorschriften und Richtlinien der in
der Bundesrepublik Deutschland allgemein anerkannten Stellen, Gltegemein-
schaften sowie Verbénde und Innungen, jeweils einschliel3lich verdffentlichter
Entwirfe,

b. Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen (ATV) fur Bauleistungen
(VOB/C),

c. einschlagigen Be-/Verarbeitungs- und Anwendungsvorschriften, -anleitungen
und -richtlinien der Hersteller und Inverkehrbringer,

jeweils soweit sich nicht aus den vorstehenden Vertragsgrundlagen héhere oder
weitergehende Anforderungen ergeben und sie hinter den allgemein anerkannten
Regeln der Technik zurtickbleiben.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik in der zum Zeitpunkt der Abnahme
gultigen Fassung,
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2.3

2.4
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3.1

3.2

3.3

2.1.12 die Honorarordnung fur Architekten und Ingenieure (HOAI) in der bei Vertrags-
schluss geltenden Fassung,

2.1.13 die Bestimmungen Uber den Architekten- und Ingenieurvertrag (88 650p ff. BGB),
2.1.14 das Angebot des AN aus dem Vergabeverfahren vom [e] (Anlage 2.1.14).

Folgende Planungs- und Uberwachungsziele sind bei der Leistungserbringung als verein-
barte Beschaffenheiten des Werks einzuhalten:

2.2.1 Die Vorgaben zu Qualitaten und Quantitaten aus den o. g. Vertragsbestandteilen,
2.2.2 Die Vorgaben zur Kostenobergrenze (Ziffer 9),
2.2.3 Die Vorgaben zu den Terminen (Ziffer 10).

Abweichungen von Ziffer 2.1 bis Ziffer 2.2 bedirfen der vorherigen schriftlichen Zustim-
mung des Auftraggebers.

Der Auftragnehmer hat die Vertragsbestandteile mit der Sachkunde eines erfahrenen Pla-
nungsburos sorgfaltig auf Widerspriche, Licken, Fehler, Unstimmigkeiten und Unklarhei-
ten zu prifen und den Auftraggeber auf solche unverziglich schriftlich hinzuweisen. Dabei
stimmen die Vertragsparteien Uberein, dass diese Verpflichtung auch bereits im Stadium
der Vertragsanbahnung gegolten hat.

Erforderlichenfalls wird der Auftragnehmer den Auftraggeber unverziglich und in jedem
Fall vor der Ausfihrung der betroffenen Leistung auffordern, tber die Art und den Umfang
der tatsachlich geforderten Leistung zu entscheiden. Der Auftraggeber wird in solchen Fal-
len eine verbindliche Entscheidung treffen, wobei der Auftragnehmer dem Auftraggeber
unverziglich, méglichst bereits mit den vorstehend geregelten Hinweisen, geeignete Vor-
schldge zur Losung zu unterbreiten hat.

Leistungen des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer ist - im Rahmen der gemaR Ziffer 4 des Vertrags beauftragten Stufen -
verpflichtet, alle sdmtliche erforderlichen und zweckmé&Rigen Fachplanungsleistungen der
Technischen Ausriistung der Anlagengruppen 4, 5 und 6 (Starkstromanlagen, Fernmelde-
oder informationstechnische Anlagen, Foérderanlagen) zu erbringen, die unter Beachtung
der Vertragsbestandteile und -grundlagen (Ziffer 2) und der besonderen Bestimmungen
dieses Vertrags (insbesondere nachfolgende Absétze) zur Herstellung des mangelfreien,
termingerechten und die Kostengrenze einhaltenden Bauvorhabens erforderlich sind.

Soweit und sobald erkennbar wird, dass zur Realisierung des Projekts die Beauftragung
weiterer Sonderfachleute oder Gutachter erforderlich oder zweckmaRig ist, hat der Auftrag-
nehmer den Auftraggeber hierauf unverziglich hinzuweisen.

Der Auftraggeber Gibernimmt keine Verantwortung fir die Vollstandigkeit und Tauglichkeit
der Ubergebenen Unterlagen fiir den Vertragszweck. Jegliche Art von Defiziten aus dem
bisherigen Leistungsstand sind vom Auftragnehmer aufzuarbeiten und zu korrigieren.
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3.5

4.1

4.2

4.3

Den Vertragsparteien ist dabei bewusst, dass in den Vertragsbestandteilen nicht alle erfor-
derlichen Leistungen im Einzelnen beschrieben sind, die fir die vom Auftragnehmer ge-
schuldete Leistung erforderlich werden. Dies gilt vor allem im Hinblick auf die lediglich funk-
tionale Darstellung der Leistung sowie den uneinheitlichen und mangelhaften Planungs-
und Projektstand, den der Auftragnehmer zu Ubernehmen hat. Soweit der Leistungsinhalt
nicht bestimmt ist, gehéren zum Leistungsumfang des Auftragnehmers daher auch nicht
beschriebene oder bestimmte Leistungen im Rahmen der Ubertragenen Planung, soweit
sie erforderlich sind, um das Bauvorhaben komplett, mangelfrei, schliisselfertig sowie un-
eingeschrankt funktions- und betriebsbereit innerhalb der vorgegebenen Planungs- und
Uberwachungsziele fertig zu stellen.

Der Auftragnehmer ist bekannt, dass das Projekt unter hohem Kosten- und Zeitdruck steht.
Die in Ziffer 9 festgelegte Kostenobergrenze ist als verbindliche Beschaffenheitsvereinba-
rung des Werkes einzuhalten. Klargestellt wird, dass eine verschuldensunabhéangige Kos-
ten- und Termingarantie des AN hiermit nicht verbunden ist. Sobald und soweit Kosten-
oder TerminlUberschreitungen erkennbar werden, die durch die Leistungen des AN nicht
korrigiert werden konnen, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverziglich darauf
hinzuweisen und dem Auftraggeber unverziiglich Vorschlage zu unterbreiten, wie die Uber-
schreitungen kompensiert oder so gering wie moglich gehalten werden kénnen. Etwaige
Anspriiche in diesem Zusammenhang bleiben unberihrt.

Leistungen des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung

Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer hinsichtlich des Leistungsbildes Techni-
sche Ausristung zunachst nur mit folgenden Grundleistungen (stufenweise Beauftragung):

X] Leistungen der Leistungsphase 3 gemaR § 55 Abs. 1 HOAI
Leistungen der Leistungsphase 4 gemaf § 55 Abs. 1 HOAI
Leistungen der Leistungsphase 5 gemaf § 55 Abs. 1 HOAI
Leistungen der Leistungsphase 6 gemaf § 55 Abs. 1 HOAI

Leistungen der Leistungsphase 7 gemaf3 § 55 Abs. 1 HOAI

O 0O Odd X

Leistungen der Leistungsphase 8 gemaf § 55 Abs. 1 HOAI

[] Leistungen der Leistungsphase 9 gemaR § 55 Abs. 1 HOAI

Weiterhin beauftragt der Auftraggeber den Auftragnehmer mit folgenden Besonderen Leis-
tungen, welche mit dem Honorar abgegolten sind:

Der Auftraggeber hat hinsichtlich des Leistungsbildes Technische Ausristung geman Ziffer
4.1 das einseitige Recht (Option), den Auftragnehmer entweder einmalig oder sukzessive
(d. h. jeweils nach Fertigstellung der jeweils zuletzt lbertragenen Leistungen) mit jeweils
einer oder mehreren weiteren Leistungsphasen bezogen auf alle oder einzelne Abschnitte
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5.2

der Baumafl3ahme durch einseitige Erklarung zu beauftragen (stufenweise Beauftragung).
Voraussetzung fir die Beauftragung der weiteren Leistungsphasen ist die vertragsgemalie
Leistungserbringung des Auftragnehmers bezlglich der jeweils vorangegangenen Leis-
tungsphasen, ohne dass bei Vorliegen dieser Voraussetzung ein Rechtsanspruch des Auf-
tragnehmers auf Beauftragung der weiteren Leistungsphasen besteht. Die Beauftragung
erfolgt durch Mitteilung des Auftraggebers an den Auftragnehmer in Textform.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die jeweils nach vorstehenden Bestimmungen weiter
beauftragten Leistungen zu den Bedingungen dieses Vertrags zu erbringen, wenn sie an
ihn jeweils innerhalb von funf (5) Monaten nach Fertigstellung der jeweils zuletzt tGbertra-
genen Leistungen beauftragt werden. Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber rechtzei-
tig, mindestens 2 Wochen davor, in Textform auf den bevorstehenden Ablauf der vorge-
nannten Frist hinweisen.

Ein Rechtsanspruch des Auftragnehmers auf Ubertragung weiterer Leistungen besteht
nicht.

Aus der stufenweisen Beauftragung nach den vorstehenden Bestimmungen kann der Auf-
tragnehmer keine Erhdéhung seines Honorars oder sonstige Anspriiche ableiten.

Projektteam, Vertretung, Subplaner des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer benennt gem. den Inhalten seines Angebotes im Vergabeverfahren
(Anlage 2.1.13) die verantwortlichen Mitarbeiter wie folgt:

5.1.1 Projektleiter: [o]

5.1.2 Stellvertretender Projektleiter: [o]

Die vorstehend benannten Personen und Funktionen dirfen lber die Projektlaufzeit ohne
schriftliche Einwilligung des Auftraggebers nicht ausgetauscht werden. Die Einwilligung ist
nur bei Uberwiegenden sachgerechten Griinden und nur im Falle eines Austausches gegen
mindestens gleich geeignete (erfahrene und qualifizierte) Personen, woflr der Auftragneh-
mer darlegungs- und beweispflichtig ist, zu erteilen. Ein Austausch ohne die erforderliche
Einwilligung des Auftraggebers stellt eine schwere Vertragsverletzung dar, die den Auftrag-
geber zur aul3erordentlichen Kiindigung des Vertrags berechtigt. Schadensersatzanspru-
che des Auftraggebers bleiben unberihrt.

Der AN sichert zu, dass die in Ziffer 5.1 genannten Personen wahrend der gesamten Pro-
jektdauer in den jeweils angegebenen Positionen fir das Projekt tatig sein werden. Die
benannten Mitarbeiter dirfen nur mit Zustimmung des AG ausgewechselt werden. Die Zu-
stimmung wird nur erteilt, soweit eine Person nicht mehr beim AN tétig ist oder ein ver-
gleichbarer schwerwiegender Grund vorliegt, und wenn sie gegen — nach billigem Ermes-
sen des AG beurteilt — durch eine mindestens gleich geeignete (fachkundige, leistungsfa-
hige und zuverlassige) Person ausgetauscht wird. Diese Verpflichtungen gelten auch im
Falle einer Weiterbeauftragung von Leistungen gemaf Ziffer 4.4; die Parteien haben inso-
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weit den dort geregelten Wiederaufnahmezeitraum vereinbart, um dem AN den Wiederein-
satz des vorgenannten Personals zu ermdglichen, soweit dieses zwischenzeitlich wahrend
der Unterbrechung anderweitig eingesetzt war.

Verletzt der AN diese Verpflichtung, so ist der AG nach fruchtlosem Ablauf einer Nachfrist
zur Kiindigung des Vertrages berechtigt. Schadenersatzanspriiche des AG bleiben hiervon
unberdhrt.

Der benannte Projektleiter bzw. der stellvertretende Projektleiter muss im Auftragsfall in der
Auftragsdurchfiihrung zwingend zum Einsatz kommen und die Aufgaben der Projektleitung
Ubernehmen. Aufgaben der Projektleitung sind u.a. die Vertretung des Auftragnehmers in
Jour Fixe, das jederzeitige und vollstandige Eingearbeitetsein in alle Themen und Leis-
tungsbereiche und die verantwortliche und — auch kapazitativ — hauptséchliche Erbringung
der vertragsgegenstandlichen Leistungen in eigener Person.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im eigenen Namen die von ihm im Angebot im Verga-
beverfahren (Anlage 2.1.13) benannten Dritten fiir die jeweils benannten Leistungsberei-
che als seine Subplaner zu beauftragen, um die ihm obliegenden Leistungen zu erfllen.
Das sind:

551 [e]
552 [e]
5.5.3 [e]

Subplaner werden als Erfullungsgehilfen des Auftragnehmers tétig. Die vollumfangliche
Verantwortlichkeit des Auftragnehmers gegeniber dem Auftraggeber fiir die vertragsge-
genstandlichen Leistungen bleibt unberihrt.

Die Beauftragung im Ubrigen sowie der Austausch von Subplanern ist nur nach schriftlicher
Einwilligung des Auftraggebers zuléssig. Der Auftragnehmer darf ausschliel3lich geeignete
(leistungsfahige und fachkundige) Subplaner einsetzen, hinsichtlich derer keine Aus-
schlussgriinde nach 88 123, 124 GWB vorliegen. Die beabsichtigte Beauftragung eines
Subplaners ist dem Auftraggeber daher mindestens 4 Wochen im Vorhinein schriftlich unter
Angabe der Burodaten und Nachweis der Erfullung der vorstehenden Anforderungen an-
zuzeigen. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Einwilligung aus objektivem Grund zu ver-
weigern. Die Beauftragung von Subplanern ohne die erforderliche Einwilligung des Auftrag-
gebers stellt eine schwere Vertragsverletzung dar, die den Auftraggeber zur auf3erordentli-
chen Kindigung des Vertrags berechtigt. Schadensersatzanspriiche des Auftraggebers
bleiben unberihrt.

Der Auftragnehmer hat auf Verlangen des Auftraggebers einen Mitarbeiter oder einen Sub-
planer auf eigene Kosten durch einen anderen zu ersetzen, wenn deren Leistung oder Ver-
halten eine ordnungsgemafie Vertragserfullung gefahrden kénnten oder ihre Beteiligung
fur den Auftraggeber aus anderen Grinden unzumutbar wird, und diese Umstande trotz
Setzens einer angemessenen Abhilfefrist fortbestehen.
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Der Auftraggeber kann dariiber hinaus eine Erganzung des Personals durch geeignete
Fachleute verlangen, wenn die eingesetzten Mitarbeiter nicht in ausreichendem Mal3e eine
rechtzeitige Planung oder eine vertragsgeméaiie Objektiiberwachung gewahrleisten.

Der Auftragnehmer hat die Vertrage mit den Subplanern in der Weise zu gestalten, dass
sie in allen wesentlichen Inhalten, insbesondere im Hinblick auf Vertragsziele, -bestandteile
und -grundlagen, Leistungsinhalt, Leistungsmodalitdten, Termin- und Kostensicherheit,
Mangelrechte sowie Versicherungspflicht, den zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer
geregelten Pflichten entsprechen. Der Auftragnehmer hat in den Vertragen mit den von ihm
eingesetzten Subplanern weiterhin zu vereinbaren, dass eine weitere Untervergabe von
Leistungen durch die Subplaner nur nach schriftlicher Einwilligung des Auftraggebers zu-
lassig ist. Die Beauftragung von weiteren Subplanern durch Subplaner ohne die erforderli-
che Einwilligung des Auftraggebers stellt eine schwere Vertragsverletzung dar, die den Auf-
traggeber zur aul3erordentlichen Kiindigung des Vertrags und berechtigt. Schadensersatz-
anspriche des Auftraggebers bleiben unberihrt.

Der Auftragnehmer hat die Planungs- und Geschehensablaufe der von ihm beauftragten
Subplaner in technischer, terminlicher, vertraglicher und wirtschaftlicher Hinsicht zu koor-
dinieren, zu steuern und zu tberwachen. Die Kommunikation zwischen Subplaner und Auf-
traggeber erfolgt ausschlie3lich Gber den Auftragnehmer. Der Auftragnehmer stellt sicher,
dass die Subplaner jederzeit fur Ruckfragen des Auftraggebers und zu Besprechungen mit
dem Auftraggeber oder anderen Projektbeteiligten zur Verfligung stehen.

Weitere fachlich Beteiligte

Der AG beabsichtigt, die nachfolgend aufgefiihrten fachlich Beteiligten fur die jeweils ge-
nannten Leistungen einzusetzen:

6.1.1 Objektplanung,

6.1.2 Tragwerksplanung

6.1.3 Heizungs-, Luftungs- und Sanitéartechnik
6.1.4 Freianlagenplanung

Der AN hat den AG Uber die Notwendigkeit der Einschaltung von anderen fachlich Beteiligten
so rechtzeitig aufzuklaren und zu beraten, dass diese ohne Verzégerung fir das Bauvorha-
ben beauftragt werden kdnnen. Der AN hat dabei zu berlcksichtigen, dass der AG fur die
Prufung des Sachverhalts und die Beurteilung des Handlungsvorschlags mindestens 21 Ka-
lendertage bendtigt. Diese Beratung umfasst eine Zusammenfassung in Textform der not-
wendigen Leistungen, welche seitens anderer fachlich Beteiligter zu erbringen sind.

Die Beauftragung von anderen fachlich Beteiligten erfolgt ausschlief3lich durch den AG.

Die Koordination und Integration der Leistungen anderer fachlich Beteiligter ist Aufgabe des
fur das Vorhaben beauftragten Objektplaners. Der AN hat hieran in dem nachfolgend be-
schriebenen Umfang mitzuwirken:
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6.4.1 Der AN muss die Beitrage anderer fachlich Beteiligter einschlieRlich derjenigen des
Objektplaners, die ihm in der Regel durch den Objektplaner zur Verfigung gestellt
werden, mit den von ihm durch seine Ausbildung und seine Berufstatigkeit erworbenen
Kenntnissen und praktischen Erfahrungen darauf hin Uberprifen, ob diese offenkundi-
gen Fehler und/oder Unvollstandigkeiten aufweisen. In diesem Fall muss er den Ob-
jektplaner und erforderlichenfalls auch den AG unverziglich entsprechend unterrich-
ten.

6.4.2 Der AN muss den Objektplaner und gegebenenfalls andere fachlich Beteiligte darauf
hinweisen, bis zu welchem Zeitpunkt die Beitrage anderer fachlich Beteiligter ein-
schlie3lich derjenigen des Objektplaners spatestens vorliegen missen, damit er selbst
in der Lage ist, seine Leistungen fristgerecht zu erbringen. Liegen diese Beitrage nicht
vor, muss er den Objektplaner und gegebenenfalls den AG hierauf hinweisen.

Anderungen der Planungsziele und des Leistungsumfanges

Der Auftraggeber ist jederzeit nach 8§ 650q, 650 b BGB befugt, Anderungen oder Wieder-
holungen von Leistungen des Auftragnehmers anzuordnen. Die Anordnung bedarf der
Textform. Der Auftragnehmer ist zur Erbringung dieser vom Auftraggeber angeordneten
Leistungsanderung verpflichtet, soweit er dem Auftraggeber nicht nachweist, dass die Er-
bringung dieser Leistungen unmadglich oder fiir ihn unzumutbar ist.

Der Auftragnehmer ist ebenfalls verpflichtet, auf Anordnung des Auftraggebers (weitere)
besondere Leistungen auszufihren, soweit diese ihm nicht unmdéglich oder nicht unzumut-
bar sind.

Es besteht Einigkeit zwischen den Parteien, dass unterschiedliche Vorschlage oder Ausar-
beitungen des Auftragnehmers in gestalterischer, konstruktiver, funktionaler oder wirt-
schaftlicher Hinsicht wéhrend der Erstellung der Planung und vor Abschluss der einzelnen
Leistungsphasen zum normalen, durch das mit diesem Vertrag vereinbarte Honorar abge-
goltenen Leistungsumfang des Auftragnehmers gehéren und deshalb von vornherein nicht
als Leistungsanderungen anzusehen sind. Keine Anderungen sind insbesondere Konkreti-
sierungen bei mehreren moglichen Planungsvarianten, vertraglich geschuldete Wiederho-
lungs- oder Mehrfachplanungen sowie Umplanungen im Rahmen der Mangelbeseitigung.

Fur dariiberhinausgehende, wesentliche Anderungen von Leistungszielen oder Leistungs-
inhalten, soweit sie nicht vom Auftragnehmer zu vertreten sind, die sich nicht auf Fortschrei-
bungen oder Optimierungen beschranken und einen nicht unwesentlichen Arbeits- und
Zeitaufwand verursachen, werden die Parteien eine gesonderte Vergutung vereinbaren.
8§ 650c BGB, § 10 HOAI bleiben unberiihrt.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, rechtzeitig vor Beginn der Ausfiihrung von vergitungs-
pflichtigen Leistungsanderungen dem Auftraggeber schriftlich den entsprechenden Mehr-
vergutungsanspruch dem Grunde nach anzukiindigen und eine priifbare Aufstellung Uber
die geanderte oder zusatzliche Vergutung zu Gbermitteln.

Kommt es nicht zu einer Einigung Uber die gednderte oder zusatzliche Verglitung, gelten
die gesetzlichen Regelungen. Der Auftragnehmer ist aber verpflichtet, auf Aufforderung des
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Auftraggebers die geanderte Leistung auch dann sach- und fachgerecht unverziiglich aus-
zufiihren, wenn eine Einigung Uber die Hohe der geanderten Vergitung noch nicht erfolgt
ist. Ein Zurtickbehaltungsrecht an der geforderten geédnderten oder zusatzlichen Leistung
steht dem Auftragnehmer nur zu, wenn der Auftraggeber sich ernsthaft und endgiltig wei-
gert, berechtigte zusétzliche Vergutungsanspriiche dem Grunde nach anzuerkennen.

Klarstellend wird festgehalten, dass der AN dafiir verantwortlich ist, dass im Falle einer
Anderung der Planung die planerischen Voraussetzungen fiir die Forderfahigkeit des Bau-
vorhabens nach §21a, 18 Abs. 1 Nr. 1 Krankenhausgestaltungsgesetz NRW vom
24.11.2023 in der Fassung vom 08.08.2025 (KHGG NRW) i. V. m. den Grundsétzen der
Einzelforderung nach § 21a KHGG NRW erfillt sind. Sollte dies nicht méglich sein, muss
der AN den AG vor der Ausfiihrung hierauf in Schriftform hinweisen.

Leistungen des Auftraggebers

Leistungen des Auftraggebers sind auf Anfrage des Bauleiters oder nach dessen Aufforde-
rung:

a. Beauftragung behdrdlich vorgeschriebener Prifsachverstandiger, z. B. fir Brand-
schutz und Prifstatik

b. Beauftragung gewerblicher/baulicher Leistungen fir Erkundungen und Beprobun-
gen.
C. Einreichung der vom AN vorbereiteten Antrége der bauordnungsrechtlichen und al-

ler anderen Genehmigungen oder Zustimmungen;
d. Rechtsgeschéftliche Erklarung der Abnahme der Bauleistungen;

e. Vollzug der Zahlungsanordnungen.
Kostenverantwortung; Kostenobergrenze

In Bezug auf das Projekt besteht eine besondere Pflicht des Auftragnehmers zum sparsa-
men und wirtschaftlichen Handeln. Diese Verpflichtung besteht sowohl hinsichtlich der
Hohe der Gesamtbaukosten als auch hinsichtlich der Hohe der Folgekosten (insbesondere
Betriebs- und Instandsetzungskosten).

Diesem Grundsatz sind - sofern der Auftraggeber nicht ausdriicklich etwas anderes schrift-
lich anordnet - auch gestalterische Gesichtspunkte unterzuordnen.

Die forderfahigen Kosten fir die Baumaf3nahme (Ziffer 1) betragen nach der Kostenschéat-
zung vom 7. Marz 2024 im Sinne der Kostengruppen KGR 440 - 480 gem. DIN 276:2018-
12 EUR 2.360.000,00 brutto (inkl. USt.). Dies ist die verbindliche Kostenobergrenze (die
.Kostenobergrenze").
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Diese Kostenobergrenze ist durch den Auftragnehmer zwingend zu beachten und einzu-
halten. Die Einhaltung der Kostengrenze stellt eine geschuldete Beschaffenheit des Wer-
kes dar und ist damit Bestandteil des geschuldeten Werkerfolgs. Eine Kostengarantie des
Auftragnehmers ist damit jedoch nicht verbunden.

Unabhéangig von der Beachtung der Kostenobergrenze hat der Auftragnehmer alle M6g-
lichkeiten zur Einsparung von Kosten fiir Bau und Betrieb des Gebaudes unter Beachtung
der vorgegebenen Quantitats-, Qualitts- und Terminziele unter Wahrung des vom Auftrag-
geber gebilligten Planungskonzeptes auszuschopfen. Er hat dabei die Grundsatze der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit sowohl im Hinblick auf die Gesamtbau- als auch auf die
Betriebskosten einzeln wie im Zusammenhang zu beachten. Die Planung muss Betriebsab-
laufe funktionell optimieren und erméglichen, die kinftigen Betriebs- und Unterhaltungs-
kosten des Objektes in Abhangigkeit von den funktionalen Nutzungszielen gering zu halten.

Des Weiteren hat der Auftragnehmer eine projektspezifische Kostenverfolgung gem. DIN
276 (mindestens 3. Ebene), die geeignet ist, die Einhaltung der verbindlichen Kostenober-
grenze Uber den Projektverlauf sicherzustellen, in Abstimmung mit dem Auftraggeber in
einer von diesem vorgegebenen Struktur einzurichten und laufend fortzuschreiben und zu
dokumentieren sowie in regelméaRigen Abstanden nach Vorgabe des AG in weiter bearbeit-
barem Format (Microsoft Excel, GAEB) zu lbergeben. Teil der Aufgabe des Auftragneh-
mers ist es auch, die erforderlichen KostensteuerungsmafRnahmen zur Einhaltung der Kos-
tenziele frihzeitig zu identifizieren, und in Abstimmung mit dem Auftraggeber umzusetzen.

Insbesondere hat der Auftragnehmer, sobald und soweit fiir den Auftragnehmer in den ein-
zelnen Planungsphasen Budgetabweichungen erkennbar sind, den Auftraggeber hierauf
unter Nennung der Griinde unverziglich hinzuweisen und Vorschlage zur Abhilfe, insbe-
sondere zu Kosteneinsparungen oder entsprechenden KompensationsmalRnahmen zu un-
terbreiten. Er hat den Auftraggeber gleichzeitig auf mogliche Einsparungsmaoglichkeiten
hinzuweisen.

Nach Abschluss der BaumaRnahme hat der Auftragnehmer zusétzlich eine Kostenfeststel-
lung gemal den Vorgaben der Forderbehdrde fur den Verwendungsnachweis zu erstellen
und fristgerecht zu Ubergeben.

Termine und Fristen; Pflichten des AN im Zusammenhang mit Terminen und Fris-
ten

Das Bauvorhaben steht unter groRem Terminzwang. Die Einhaltung von festen Terminen
hat deshalb hohe Prioritéat.

Fur die Fertigstellung der vertraglichen Leistungen gelten folgende Vertragstermine bzw. -
fristen:

Fertigstellung LPH 3 07.12.2026
Fertigstellung LPH 4 21.01.2027
Baubeginn Spéatestens 21.06.2027
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Fertigstellung ELT Rohinstallation 04.10.2028
Fertigstellung ELT Feininstallation 04.06.2029

Der Auftragnehmer hat unter Beachtung der vorgenannten Termine spatestens einen Pla-
nungsterminplan fur die vertraglichen Planungsleistungen zu erstellen. Die Informationen
sind laufend fortzuschreiben. Bei Weiterbeauftragung gelten die vorstehenden Pflichten fur
die weiteren Leistungsphasen entsprechend.

Mit Stufenbeauftragung der LPH 6 bis 7 hat der Auftragnehmer in der Leistungsphase 6
zusatzlich eine Detailterminplanung Bauausfiihrung zu erstellen und entsprechend fortzu-
schreiben.

Die Terminpldne missen alle wesentlichen, insbesondere terminbestimmenden Tatigkei-
ten und eine Terminliste enthalten. Sie sind weiter so aufzustellen, dass

10.4.1 alle terminbestimmenden Abhangigkeiten nachvollzogen werden kdnnen,

10.4.2 der kritische Pfad zur Einhaltung des Endtermins und der Zwischentermine erkenn-
bar ist,

10.4.3 ein laufender Soll-/Ist-Vergleich mdglich ist,

10.4.4 die wesentlichen zu erbringenden Teilleistungen und Gewerke, die zur Erbringung
der vertraglich geschuldeten Leistung bendtigt werden, nachvollziehbar und termi-
niert sind und

10.4.5 terminliche Vorgaben, Vorlaufzeiten und Abhangigkeiten fiir Mitwirkungshandlun-
gen des Auftraggebers und beteiligter Dritter (einschlie3lich Planlieferfristen) er-
kennbar und bericksichtigt sind.

Diese Terminplane sind gegliedert nach den einzelnen Planungsphasen und etwaigen For-
der- und Bauabschnitten zu erstellen und haben die einzelnen kontrollfahigen Arbeits-
schritte und die fur die Kontrolle durch den Auftraggeber erforderlichen angemessenen
Zeitrdume zu enthalten. Die Terminplane sind als Balkendiagramm/Netzplan aufzustellen.
Sie sind dem Auftraggeber auch in Dateiform (pdf und MS Project) zu Uibergeben. Die Ter-
minplane werden erst nach schriftlicher Genehmigung durch den Auftraggeber Vertragsbe-
standteil. Der Auftragnehmer hat die Terminplane laufend fortzuschreiben.

Kommt der Auftragnehmer seiner Verpflichtung zur Erstellung und Fortschreibung der Ter-
minplane nach dieser Ziffer nicht nach, so kann ihm der Auftraggeber eine angemessene
Nachfrist setzen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist er berechtigt, den betreffenden Ter-
minplan nach den vertraglichen Anforderungen nach billigem Ermessen (8 315 BGB) selbst
zu erstellen oder auf Kosten des Auftragnehmers durch Dritte erstellen zu lassen und den
erstellten Plan dem Auftragnehmer vorzulegen. Mit der Vorlage gilt dieser Plan als Termin-
plan im Sinne dieses Vertrags und ist fir die weitere Abwicklung der Leistung durch den
Auftragnehmer verbindlich.
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Das Recht des Auftraggebers, Termine nach billigem Ermessen zu bestimmen, deren Ab-
lauf die Falligkeit der jeweils terminierten Leistung herbeiftihrt, bleibt unberthrt. Vor der
Festlegung von neuen Terminen oder Fristen hért der Auftraggeber den Auftragnehmer an.

Im Ubrigen hat der Auftragnehmer seine Leistungen so ziigig zu beginnen, auszufiihren,
zu fordern und zu vollenden, dass das Bauvorhaben ohne zeitliche Verzogerungen und
unter Einhaltung der geltenden Fristen und Termine realisiert werden kann.

In die Terminplanung und -steuerung erfasst der Auftragnehmer auch alle logistischen Ein-
flussgroRen unter Bertlicksichtigung der relevanten Standort- und Rahmenbedingungen.

Behinderungen hat der Auftragnehmer unverziglich in Textform anzuzeigen. Unterlasst er
diese Anzeige, obwohl ihm das nach den Umstanden maoglich gewesen wére, hat er nur
dann Anspruch auf Beriicksichtigung behindernder Umstande, wenn dem Auftraggeber die
entsprechenden Tatsachen und ihre hindernde Wirkung bekannt waren oder er diese hétte
kennen mussen.

Honorar

Fur die vertragsgegenstandlichen Leistungen werden die Honorare nach den anrechenba-
ren Kosten — 88 4, 6 sowie 88 54, 55 (Technische Ausriistung) HOAI — nach den Regelun-
gen der HOAI in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Juli 2013 (BGBI. | S. 2276),
zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. Marz 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 88) auf
der Grundlage der Kostenberechnung sowie der tbrigen vereinbarten Honorarparameter
angesetzt, soweit nachfolgend keine anderweitige Vergltung, zum Beispiel Pauschalen,
vereinbart werden. Der Ermittlung der anrechenbaren Kosten ist die DIN 276:2008-12 zu-
grunde zu legen.

Es sind die

11.2.1 Honorarzonen,

11.2.2 Honorarsatze,

11.2.3 Bewertungen der Grundleistungen (Prozentsatze der jeweiligen HOAI-Honorare),
11.2.4 Zu- und Abschlage auf die Honorare,

11.2.5 Stundensétze, und

11.2.6 Nebenkosten

gem. Honorarformblatt, Bestandteil des Angebots des Auftragnehmers, Anlage 2.1.13, ver-
einbart.

Es wird vereinbart, dass kein Umbauzuschlag gem. 8 36 HOAI angesetzt wird.

Es wird vereinbart, dass der Wert der vom Auftragnehmer mitzuverarbeitenden
Bausubstanz (88 2 Abs. 7, 4 Abs. 3 HOAI) mit EUR 0,00 angesetzt wird.
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Die gem. Ziffer 11.2 bis Ziffer 11.4 vereinbarten Honorarparameter sind fiir die gesamte
Vertragsabwicklung und Projektlaufzeit verbindlich. Die vereinbarten Zu- oder Abschlage
gelten auch fur etwaig im Rahmen der Projektdurchfihrung entstehende
Honoraranspriiche wegen geanderter/zusatzlicher Leistungen.

Soweit fiir Beratungsleistungen oder besondere Leistungen oder sonstige vertraglich ge-
schuldete Leistungen keine gesonderten Honorare ausgewiesen sind, sind diese von dem
im Ubrigen vertraglich vereinbarten Honorar abgegolten. Eine gesonderte Honorierung fin-
det dann nicht statt.

Ein Zeithonorar kann nur gefordert werden, wenn es vor der Ausfiihrung der jeweiligen
Leistungen mit dem Auftraggeber gesondert schriftlich vereinbart worden sind. Hierzu ist
der Zeitaufwand vor Beginn der entsprechenden Leistungen als Hochstbetrag zu bestim-
men und dem Auftraggeber zur Genehmigung und zusétzlichen Beauftragung vorzulegen.

Fur die Nebenkosten gem. § 14 HOAI wird eine Pauschalzahlung vereinbart. Deren Hohe
richtet sich nach dem Honorarformblatt, Bestandteil des Angebots des Auftragnehmers
(Anlage 2.1.13).

Mit dem Honorar nach Ziffer 11.1 bis Ziffer 11.8 sind samtliche Leistungen und Pflichten
abgegolten, die zur vollstandigen, ordnungsgemal3en, mangelfreien, frist- und funktionsge-
rechten sowie behdordlich abnahmeféahigen Ausfiihrung der Planungsleistungen im weiteren
Sinne der Ubertragenen Leistungsphasen notwendig oder nach der Verkehrssitte blich
sind, selbst wenn sie in diesem Vertrag und seinen Bestandteilen nicht ausdriicklich aufge-
fuhrt sind, soweit dieser Vertrag nicht ausdriicklich etwas anderes bestimmt.

Alle Honorare verstehen sich soweit nicht anders angegeben zuziiglich der gesetzlichen
Umsatzsteuer.

Abnahme

Der Auftraggeber nimmt die Vertragsleistung ab, sobald der Auftragnehmer sie insgesamt
vertragsgemalf erbracht hat. Die Abnahme erfolgt formlich. Eine konkludente Abnahme ist
somit ausgeschlossen.

Auf Verlangen des Auftragnehmers kann eine Teilabnahme in folgenden zwei Konstellati-
onen erfolgen:

12.2.1 Bei beauftragter Vollarchitektur nach vollstandiger und ordnungsgemal3er Erbrin-
gung der Leistungsphase 8 HOAI fir die bis dahin erbrachten Teilleistungen.

12.2.2 Wenn nach vollstandiger und ordnungsgemalf3er Erbringung einer Leistungsstufe
der Auftraggeber die nachste Leistungsstufe nicht innerhalb von 3 Monaten abge-
rufen hat, jedoch beide Parteien davon ausgehen, dass der Abruf einer weiteren
Stufe noch erfolgen wird.

Ein Anspruch auf weitere Teilabnahmen einzelner Teile der Vertragsleistung besteht
nicht; 8 650s BGB bleibt unberthrt.
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Mit im Wesentlichen mangelfreier Vollendung der letzten abgerufenen Stufe findet binnen
2 Wochen eine formliche Gesamtabnahme Uber alle Leistungen statt, zu der vom Auftrag-
geber ein Protokoll erstellt wird, in dem auf Verlangen des Auftragnehmers die gemeinsam
festgestellten Zustdnde aufzunehmen sind. Etwaige Meinungsverschiedenheiten der Par-
teien sind zu kennzeichnen. § 650g Abs. 1 und 2 bleiben unberthrt.

Zahlungen

Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, Abschlagszahlungen auf das in Ziffer 11 vereinbarte
Honorar in Abhangigkeit des Leistungsstands zu stellen. Die Zahlung des Honorars fiir die
jeweilige Leistungsphase erfolgt vielmehr nach deren Abschluss.

Alle Rechnungen sind prifbar und gemal? den Anforderungen des Auftraggebers, insbe-
sondere

— unter Bezeichnung des vollstandigen Firmennamens und der Anschrift des Auf-
traggebers

— unter Bezeichnung und Angabe des Datums des Vertrages

— unter Bezeichnung der Baumalinahme und des Leistungsbereichs

— unter Angabe der Rechnungs- und Steuernummer des Auftragnehmers
— unter Ausweis der Umsatzsteuer

— jeweils einschlieBlich der Rechnungsunterlagen beim Auftraggeber einzureichen.

Rechnungen, die die vorstehenden Anforderungen nicht erfiillen, fihren die Falligkeit des
Zahlungsanspruches nicht herbei und werden vom Auftraggeber zurlickgewiesen.

Fur alle Abschlagsrechnungen des Auftragnehmers gilt eine Zahlungsfrist von 21 Kalen-
dertagen, ab Zugang einer den Anforderungen der Ziffer 13.2 entsprechenden Rechnung.
Hinsichtlich der Schlussrechnung des Auftragnehmers gilt ein Zeitraum von 30 Kalender-
tagen ab diesem Zeitpunkt.

Alle Zahlungen des Auftraggebers erfolgen bargeldlos auf ein vom Auftragnehmer zu be-
nennendes Konto des Auftragnehmers. Fir die Rechtzeitigkeit aller Zahlungen des Auf-
traggebers ist der Tag maf3geblich, an dem der Auftraggeber den Auftrag zur Vornahme
einer Uberweisung an sein Kreditinstitut erteilt hat.

Herstellen von Planen und Unterlagen

In allen Leistungsphasen hat der Auftragnehmer Zeichnungen, Beschreibungen, Berech-
nungen und sonstige Unterlagen und Daten unter Beachtung aller einschlagigen techni-
schen Normen zu erstellen, untereinander und mit den Planungen der anderen fachlich
Beteiligten zu koordinieren und geordnet in verkehrsiblicher Aufbereitung dem Auftragge-
ber zu Ubergeben. Planunterlagen (Plane und sonstige zeichnerische Darstellungen) sind
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normengerecht und mittels CAD zu erstellen. Es ist das .dwg- oder ein sonstiges vom Auf-
traggeber vorgegebenes, (bliches weiterbearbeitbares Dateiformat zu verwenden. Dabei
sind die Vorgaben zur CAD-Bearbeitung (z. B. Eigenschaftsdaten, Bauteiltabellen, Zei-
chenvorlagen, Layerstruktur, Raumnummerierung) mit dem Auftraggeber abzustimmen.
Dem Auftraggeber sind alle Planunterlagen in diesen Dateiformaten und zuséatzlich im .pdf-
Format zu Ubergeben.

Die abgestimmten Ergebnisse der einzelnen Leistungsphasen sind dem Auftraggeber flr
samtliche beauftragten Leistungsphasen 2-fach auf Papier und 1-fach auf Datentréger in
den vorgegebenen weiterbearbeitbaren Dateiformaten zu Gibergeben. Die Dateien sind da-
bei nachvollziehbar zu bezeichnen und in einer Gbersichtlichen Ordnerstruktur zu spei-
chern. Gleiches gilt fir Erlauterungsberichte, Dokumentationen, Kostenaufstellungen usw.,
die ebenfalls in weiterbearbeitbaren Dateiformaten (MS Project, MS Excel, MS Word usw.)
und als .pdf zu libergeben sind. Die fiir behérdliche Einreichungen erforderlichen Unterla-
gen sind in der von der jeweiligen Behorde geforderten Anzahl an Vervielféltigungen zu
erstellen sowie zusatzlich 2-fach auf Papier und 1-fach auf Datentrager als Belegexemplar
fur den Auftraggeber. Fir Besprechungstermine mit dem Bauherrn hat der Auftragnehmer
die vom AG fir den Besprechungsgegenstand als erforderlich angesehenen Planunterla-
gen vorzulegen.

Den anderen Projektbeteiligten und den ausfiihrenden Unternehmen hat der AN die von
diesen bendtigten Unterlagen in ausreichender Anzahl in Papierform sowie digital zur Ver-
fligung zu stellen.

Samtliche der vorgenannten Unterlagen bzw. Vervielfaltigungen von Unterlagen sind von
der vereinbarten Nebenkostenpauschale umfasst. Sollten dartiber hinaus Vervielfaltigun-
gen in Papierform notwendig werden, ist hierfir ein Dienstleister zu beauftragen, der vom
AG vorgegeben wird.

Der AN hat alle von ihm erstellten Unterlagen als ,Verfasser* auszufertigen. Der AN hat
seine Planungsunterlagen, soweit ein Baugenehmigungsverfahren durchgefuhrt wird, als
Entwurfsverfasser und in allen anderen Fallen (Zustimmungsverfahren, Kenntnisgabe) als
Planverfasser zu auszufertigen.

Urheberrecht

Der Auftragnehmer rdumt dem Auftraggeber das ausschlief3liche, unwiderrufliche und un-
beschrankte Recht ein, Planungen und Unterlagen (in verkorperter wie in elektronischer
Form) sowie samtliche sonstigen Leistungen, die der Auftragnehmer bei der Ausfihrung
der Vertragsleistung fur das Bauvorhaben erbringt, ganz oder teilweise ohne Mitwirkung
des Auftragnehmers zu nutzen, zu andern und zu verwerten. Dies gilt insbesondere auch
bei einer vorzeitigen Beendigung dieses Vertrags. Das eingerdumte Recht kann vom Auf-
traggeber auf Dritte Gibertragen werden und umfasst insbesondere die Befugnis zur Ande-
rung, Nutzung oder Verwertung des nach den Planen des Auftragnehmers errichteten Bau-
werks sowie zu seiner Veroffentlichung und der Unterlagen oder Modellen unter Namens-
angabe des Auftragnehmers oder eines von ihm beauftragten Subunternehmer.
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Soweit der Auftragnehmer die Ausfihrung der Vertragsleistung oder Teile davon auf Sub-
unternehmer Gbertragt, garantiert er dem Auftraggeber auch an ihren urheberrechtlich ge-
schiitzten Leistungen das uneingeschrankte Nutzungs-, Verwertungs- und Anderungs-
recht und zwar auch fiir den Fall vorzeitiger Vertragsbeendigung dieses Vertrages gilt ent-
sprechend.

Die Urheberpersonlichkeitsrechte des Auftragnehmers und seiner Subunternehmer bleiben
durch die Ubertragung von Nutzungs-, Verwertungs- und Anderungsrechten unberihrt.

Der Auftragnehmer garantiert, dass alle Leistungen, die er oder seine Subunternehmer im
Rahmen dieses Vertrags erbringen, frei von Rechten Dritter sind und stellt den Auftragge-
ber von mdoglichen Anspriichen Dritter wegen Verletzung von Urheber- und Leistungs-
schutzrechten oder sonstigen Rechten frei.

Mit dem vereinbarten Honorar sind sdmtliche Anspriiche des Auftragnehmers im Zusam-
menhang mit der Ubertragung der Verwertungs-, Nutzungs- und Anderungsrechte an fiir
das Bauvorhaben erstellten Unterlagen und erbrachten Leistungen abgegolten.

Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung miissen je Schadensfall mindes-
tens betragen:

16.2  fur Personenschaden EUR 3 Mio.
16.3 fur sonstige Schaden (Sachschéaden und Vermégensschaden EUR 1 Mio.

wobei die Maximierung der Ersatzleistung mindestens das Zweifache der jeweiligen De-
ckungssummen pro Kalenderjahr betragen muss.

Der Auftragnehmer wird den schriftlichen Nachweis der den vorstehenden Anforderungen
genltgenden Berufshaftpflichtversicherung binnen 3 Wochen nach Vertragsschluss beim
AG vorlegen (Verpflichtungen zur Vorlage bereits im vorgelagerten Vergabeverfahren blei-
ben unberthrt).

Leistungsverweigerungs- und Zurickbehaltungsrechte, Sicherungshypothek

Macht einer der Vertragspartner ein Leistungsverweigerungs- oder Zuriickbehaltungsrecht
geltend, so ist er verpflichtet, denjenigen Betrag zu beziffern und der anderen Partei schrift-
lich mitzuteilen, wegen dessen er das Recht geltend machen will. Der jeweils andere Ver-
tragspartner ist in jedem Fall berechtigt, die Geltendmachung durch Sicherheitsleistung in
Hohe des bezifferten Betrages abzuwenden. Die Einzelheiten der Sicherheitenbestellung
bestimmen sich nach den Vorschriften der 88 232 ff. BGB mit der MalRgabe, dass die Stel-
lung der Sicherheit durch einen tauglichen Biirgen stets zuléssig ist. Die Kosten der Sicher-
heitsleistungen sind im Ergebnis von den Parteien in demjenigen Umfange/Verhaltnis zu
tragen, in dem die Geltendmachung des Leistungsverweigerungs- bzw. Zurtickbehaltungs-
rechts berechtigt bzw. unberechtigt war.
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Die Bestimmungen der Ziffer 16.1 gelten entsprechend auch dann, wenn der Auftragneh-
mer den Vertrag wegen Verzuges des Auftraggebers kiindigen will und der Auftraggeber
den Verzug bestreitet; der Auftraggeber kann dann die Kiindigung durch Sicherheitsleis-
tung abwenden, und zwar auch noch innerhalb einer Frist von einer Woche, nachdem ihm
die Kiindigung zugegangen ist. Der Auftragnehmer kann entsprechend die Sicherheitsleis-
tung ablehnen und Zahlung verlangen, sofern er seinerseits Sicherheit fir einen entspre-
chenden Rickzahlungsanspruch bzw. Schadenersatzanspruch in Héhe von 110% des be-
zifferten Betrages leistet.

An Planen, Zeichnungen, Beschreibungen, Vereinbarungen, Vertrdgen, Rechnungen,
Rechnungsunterlagen und sonstigen das Bauvorhaben betreffenden Schriftstiicken kann
der Auftragnehmer kein Leistungsverweigerungsrecht oder Zurtickbehaltungsrecht geltend
machen.

Macht der Auftragnehmer den Anspruch aus § 650e BGB geltend, kann der Auftraggeber
— anstelle der Einraumung einer Sicherungshypothek oder Vormerkung — wahlweise auch
Sicherheit durch Stellung einer Bankbiirgschaft leisten. Eine etwa bereits zugunsten des
Auftragnehmers eingetragene Vormerkung oder Sicherungshypothek kann der Auftragge-
ber jederzeit durch Bankbuirgschaft ablosen.

Kindigung

Beide Parteien sind berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund zu kiindigen. Ein wichti-
ger Grund liegt insbesondere vor, wenn

18.1.1 der Auftragnehmer trotz Aufforderung des Auftraggebers mit einer angemessenen
Handlungsfrist wesentliche Vertragspflichten nicht erfiillt, insbesondere Planungs-
und Uberwachungsziele und/oder vereinbarte Beschaffenheiten nicht oder nur grob
mangelhaft erbringt,

18.1.2 der Auftragnehmer den vereinbarten Versicherungsschutz trotz Aufforderung des
Auftraggebers mit einer Handlungsfrist von 14 Tagen nicht nachweist und/oder die-
sen wahrend der Vertragslaufzeit einschlie3lich der Gewahrleistung nicht aufrecht
halt,

18.1.3 der Auftragnehmer seine Téatigkeit einstellt, auch nur zeitweise zahlungsunféhig
wird oder ein gerichtliches oder au3ergerichtliches Insolvenzverfahren gegen ihn
eingeleitet wird, und er oder der (vorlaufige) Insolvenzverwalter eine Aufforderung
des Auftraggebers sich dazu zu erklaren, ob der Vertrag weiterhin erfullt wird mit
einer Handlungsfrist von 14 Tagen ungenutzt verstreichen lasst,

18.1.4 sich die Kreditwirdigkeit einer Vertragspartei so verschlechtert, dass eine Erflllung
des Vertrages objektiv gefahrdet erscheint.

Wird aus einem wichtigen Grund gekiindigt, erhalt der Auftragnehmer die erbrachten Leis-
tungen vergitet; wegen nichterbrachter Leistungen steht dem Auftragnehmer keine Vergu-
tung zu. Die Berechtigung, Schadensersatz zu verlangen, bleibt unberihrt.
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Das freie Kundigungsrecht des Auftraggebers (8 648 BGB) bleibt unberihrt. § 648a Abs. 2
BGB gilt entsprechend.

Die Kiindigung bedarf in jedem Fall der Schriftform.

Verpflichtung nach dem Tariftreue- und Vergabegesetz NRW

Der AG ist ab einem geschatzten Auftragswert in Héhe von 25.000 EUR (netto) nach dem
Tariftreue- und Vergabegesetz NRW grundsatzlich gehalten, mit seinen Auftragnehmern
Vereinbarungen Uber die Einhaltung bestimmter rechtlicher Vorgaben zu treffen und auch
fur die Einhaltung dieser Vereinbarung geeignete Sanktionen zu vereinbaren.

Die Verpflichtungen und Vertragsbedingungen nach dem Tariftreue- und Vergabegesetz
NRW (Anlage 2.1.9), insbesondere die dort geregelten Vertragsstrafen, sind Bestandteil
dieses Vertrags.

Vertraulichkeit

Die Parteien werden Uber den Inhalt dieses Vertrages Stillschweigen bewahren. Alle Infor-
mationen, die zwischen den Parteien ausgetauscht werden, sind streng vertraulich zu be-
handeln und ausschliefZlich im Sinne dieses Vertrages und der zu erbringenden Leistungen
zu verwenden, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wird.

Abgeschlossenheit, Schriftform, Rechtswahl, Salvatorische Klausel

Diese Vertragsurkunde, die Anlagen und alle hierin erwahnte Dokumente bilden den voll-
standigen Vertrag zwischen den Parteien bezliglich des Gegenstandes dieses Vertrages.
Sie ersetzen alle vorher diesbezlglich getroffenen schriftlichen und mindlichen Vereinba-
rungen der Parteien.

Anderungen oder Erganzungen dieses Vertrages bedirfen der Schriftform, soweit gesetz-
lich nicht eine strengere Form vorgeschrieben ist. Dies gilt auch fur diese Schriftformerfor-
dernis selbst.

Dieser Vertrag (einschlief3lich seiner Auslegung) unterliegt dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland (ausgenommen das Internationale Privatrecht und UN-Kaufrecht).

Erfullungsort fiir die Leistungen des Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit die Leistun-
gen dort zu erbringen sind, im Ubrigen ist Erfiillungsort Wesel.

Soweit die Voraussetzungen von 8§ 38 der Zivilprozessordnung (ZPO) vorliegen, ist Ge-
richtsstand Duisburg.

Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so hat dies
keinen Einfluss auf die Wirksamkeit des Vertrages im Ubrigen. An Stelle der unwirksamen
Bestimmung gilt dann eine solche Bestimmung als vereinbart, die im wirtschaftlichen Er-
gebnis in rechtlich wirksamer Form der unwirksamen Bestimmung so nahe wie moglich
kommt. Dies gilt auch im Fall von Vertragslicken.



Unterschriften

Auftraggeber

Name: [e]

Position: [e]

Auftragnehmer
Datum: e
Name: [e]

Position: [e]

Name: [e]

Position: [e]

Name: [e]

Position: [e]
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