Ingenieurvertrag - Tragwerksplanung — Stand 18.09.26

Ingenieurvertrag (Tragwerksplanung)

Zwischen

der AWO Niedersachsen gGmbH, vertreten durch den Geschéaftsfihrer, Herrn Thomas
Zauritz, Vor dem Kaiserdom 10, 38154 Kdnigslutter

- Bauherr (nachfolgend ,AG” genannt) -

- Auftragnehmer (nachfolgend ,AN“ genannt) -
wird folgender Vertrag geschlossen:

8 1 Vertragsgegenstand

Gegenstand dieses Vertrags sind Ingenieurleistungen der Tragwerksplanung gem. 8 49 ff.
HOAI 2021 fir folgende bauliche und sonstige Anlagen:

Neubau / Sanierung der Gerontopsychiatrie mit Errichtung einer zuséatzlichen Station
im AWO Psychiatriezentrum Koénigslutter
§ 2 Grundlagen des Vertrags

(1) Grundlagen des Vertrags sind — bei Widerspriichen untereinander in der angegebenen
Rangfolge -

1. die anerkannten Regeln der Technik;

2. Baubeschreibung

3. diese Vertragsurkunde;

4. samtliche Vergabeunterlagen zum Vergabeverfahren

5. finales Honorarangebot des AN im Vergabeverfahren

(2) Soweit dieser Vertrag nichts anderes bestimmt, gelten erganzend

1. die ,Honorarordnung fir Architekten und Ingenieure® (HOAI) in der bei Vertragsabschluss
geltenden Fassung vom 2021,
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2. die Bestimmungen des Werkvertragsrechts, insbesondere gem. 88 631 ff, 650 p —
650 t BGB.

8§ 3 Planungsziele

(1) Die Parteien haben sich auf folgende Planungs- und Uberwachungsziele fiir die Leistung
des AN verstandigt:

Durchfihrung der Tragwerkplanung fir die Baugrube und den
Baugrubenverbau unter besonderer Berilicksichtigung der Angliederung
eines Neubaus an einen Bestandsbau und in der bestehenden Hanglage des
Baufelds.

Es gilt im Ubrigen das bei den Vergabeunterlagen befindliche
Leistungsverzeichnis.

(2) Die Parteien sind dariiber einig, dass sie mit vorstehenden Regelungen die wesentlichen
Planungs- und Uberwachungsziele i. S. d. § 650 p Abs. 2 BGB vollstandig und abschlieRend
vereinbart haben und die Sonderkiindigungsrechte gem. § 650 r BGB flr beide Seiten
erloschen sind; vorsorglich verzichten beide Parteien auf etwaige ihnen noch zustehende
Sonderkindigungsrechte.

8 4 Leistungsumfang

(1) Der AN ist verpflichtet, fir das Bauvorhaben samtliche Leistungen der Tragwerksplanung
fur die Baugrube und den Baugrubenverbau zu erbringen, die nach dem jeweiligen Stand der
Planung und Ausfiihrung des Bauvorhabens erforderlich sind, um die Planungsziele gem. § 3,
zu erreichen. Die Leistungspflichten beschranken sich allerdings auf die in nachfolgendem
Absatz 2 angekreuzten Leistungsbilder. Besondere Leistungen i. S. d. HOAI schuldet der
AN nur, soweit diese bereits in Absatz 3 beauftragt sind oder spater gem. Absatz 5 beauftragt
werden.

(2) Beauftragte Leistungsphasen gem. § 51 HOAI

1. Grundlagenermittlung

2. Vorplanung

3. Entwurfsplanung

4. Genehmigungsplanung

5. Ausfuhrungsplanung

6. Vorbereitung der Vergabe

(3) Fur Anderungen der Leistungen gelten §8 650 q i. V. m. 650 b BGB.

(4) Auch fur weitere oder geanderte Leistungen, die sich der Auftraggeber vorbehélt, gelten
die Bestimmungen dieses Vertrages.

(5) Der Auftrag wird in zwei Stufen erteilt.

Es ist denkbar, dass die erforderlichen Baugenehmigungen nicht erteilt werden oder mit
Auflagen oder Einschrdnkungen versehen sind, die das Bauvorhaben unmdglich oder
wirtschaftlich nicht durchfiihrbar machen.

Die BaumalRnahme wird auf3erdem mit offentlichen Fordermitteln finanziert. Es ist denkbar,
dass die Fordermittel nicht oder nicht im erforderlichen Umfang bewilligt werden mit dem
Ergebnis, dass die Finanzierung des Bauvorhabens unmdoglich wird.

In der ersten Stufe werden deshalb zunachst die Leistungsphasen 1 bis 4 in Auftrag gegeben.
Die Auftragserteilung fir die Leistungsphasen 5 bis 6 erfolgt in der zweiten Stufe erst und nur
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dann, wenn die Baugenehmigung ohne Auflagen und Einschrdnkungen, die das Bauvorhaben
wesentlich abandern wirden, erteilt wird und wenn die Fordermittel im beantragten Umfang
bewilligt werden.

Die Auftragserteilung der zweiten Stufe erfolgt in Textform.

(6) Der AN raumt dem AG die (wiederholt ausiibbare) Option ein, auch Grundleistungen, die
zum Erreichen der Planungsziele nicht erforderlich sind, sowie weitere, Uber die in Abs. 2
angekreuzten hinausgehenden, Leistungsphasen (komplett oder teilweise) zu beauftragen.
Der AN wird im Falle der Ausiibung dieser Option durch den AG in Textform die beauftragten
weiteren Leistungen im Rahmen seiner Kapazitdten und Moglichkeiten unverziglich
ausfuhren. 8 650 b BGB findet im Falle der Ausiibung der vorstehenden Option keine
Anwendung. Die Anpassung der Vergutung infolge der weiteren Leistungen richtet sich nach
§ 5 Abs. 2). Ein Anspruch auf Ubertragung von weiteren Leistungen besteht nicht.

(7) Der AG ist auch berechtigt, jederzeit Anderungen der Planungsziele gem. § 3 anzuordnen;
insoweit gelten 88 650 g i. V. m. 650 b BGB; die Anpassung der Vergutung infolge der
geadnderten Planungsziele richtet sich allerdings nach § 5 Abs. 3.

(8) Auch fur weitere oder gednderte Leistungen gelten die Bestimmungen dieses Vertrages.

8§ 5 Vergutung der Ingenieurleistungen

(1) Die Honorierung des beauftragten Architekten erfolgt auf der Grundlage des im Rahmen
der Ausschreibung abgegebenen Honorarangebotes. Es gilt im Ubrigen die Honorarordnung
fur Architekten und Ingenieure (HOAI) in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gultigen
Fassung.

Die in 81 naher bezeichnete BaumalRnhahme wird im Hinblick auf die Objektplanung
Baugrube der Honorarzone Il und im Hinblick auf die Tragwerksplanung Verbau der
Honorarzone IV zugeordnet.

(2) Im Falle der Beauftragung weiterer Leistungen gem. § 4 Abs. 7 gilt fir die Vergltung des
AN folgendes:

a) Im Falle der Beauftragung weiterer notwendiger in der HOAI geregelter Grundleistungen
oder Leistungsphasen erhalt der AN flr die ordnungsgemaéalfe und vollstdndige Erbringung der
jeweiligen Leistungsphasen das jeweilige Mindestsatzhonorar einschlie3lich der vereinbarten
Zuschlage nach HOAI.

b) Fir weitere besondere Leistungen soll eine Pauschalvergiitung vereinbart werden, die sich
am voraussichtlichen Zeitaufwand und den nachfolgenden Stundensétzen orientiert. Dies gilt
auch fir Anderungen der Planung nach Abschluss einer Leistungsphase aufgrund von
Anderungswiinschen des Auftraggebers. Erzielen die Parteien keine Einigung oder ordnet der
AG die unverzigliche Ausfihrung der zusatzlichen besonderen Leistung ohne Einigung auf
eine Vergitung an (in diesem Fall findet die 30-Tages-Frist des 650 b Abs. 2 Satz 1 BGB keine
Anwendung), erhdalt der AN eine Vergitung auf Basis der erforderlichen und nachgewiesenen
Stunden und folgender Stundensatze:

X Fir den .... EUR/Stunde
GF/Bereichsleiter/Fachbereichsleiter
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X Fur den Projektleiter .... EUR/Stunde
X Dipl.-Ing., Techniker, M.Sc., B.Sc. ... EUR/Stunde
X Sonstige Mitarbeiter .... EUR/Stunde

Diese Stundensatze gelten auch im Falle, dass die Parteien in sonstigen Féllen eine
Abrechnung nach Zeitaufwand und Nachweis vereinbaren, wobei der voraussichtliche
zusatzliche Aufwand vorab dem Grunde und der HOhe nach festgelegt werden. Mit der
Abrechnung von auf Stundensatzbasis abzurechnenden Leistungen legt der AN einen
Ubersichtlichen Stundennachweis vor, aus dem sich nachvollziehen lasst, welche Mitarbeiter
wann welche Leistungen erbracht haben. Der Stundenaufwand ist dem AG monatlich
anzuzeigen.

(3) Im Falle von geanderten Leistungen gem. 8 4 Abs. 8 gilt hinsichtlich der Vergitung des
AN folgendes:

a) Geringfugige und unwesentliche Anderungen der Planung, deren Zeitaufwand sich im
Rahmen ublicher Optimierungen halt, werden nicht zusatzlich vergutet. Gleiches gilt fir eine
blof3e Fortschreibung der Ausgangsplanung.

b) Wird aufgrund offentlich-rechtlicher Vorgaben insbesondere im
Baugenehmigungsverfahren ein mehrfaches Uberarbeiten von Planungsunterlagen
erforderlich, so ist eine zuséatzliche Vergltung ausgeschlossen, wenn die dffentlich-rechtlichen
Vorgaben fiir den AN vorhersehbar waren. Im Ubrigen kann eine zusétzliche Vergutung nur
dann gefordert werden, wenn sich die 6ffentlich-rechtlichen Vorgaben, die eine Uberarbeitung
erforderlich machen, nach vollstandigem Abschluss der Leistungsphase 3 durch den AN
geadndert haben und dem AN deshalb erheblicher zusatzlicher Aufwand entsteht.

(4) Inden Honoraren ist die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) nicht enthalten. Sie ist in der
jeweils gesetzlich geltenden Héhe gesondert in der Rechnung auszuweisen.

8§ 6 Zahlungen

(1) Der AN erhdlt Abschlagszahlungen jeweils nach Vorlage einer prifbaren
Abschlagsrechnung fir die jeweils nachgewiesenen und vertragsgemaf erbrachten
Leistungen.

(2) Die Honorarschlusszahlung wird fallig, wenn der Architekt die ihm obliegenden Leistungen
vollstandig und vertragsgemalf erbracht hat, diese abgenommen sind, der AN eine priffahige
Honorarschlussrechnung vorgelegt hat und der AG diese gepruft hat. Die Parteien vereinbaren
fur die Prufung der Honorarschlussrechnung einen Prifungszeitraum von zwei Monaten ab
Zugang der Rechnung beim AG. Spatestens mit Ablauf dieser zwei Monate wird die
Honorarschlusszahlung fallig, wenn die Leistungen des AN vollstdndig und vertragsgeman
erbracht und abgenommen wurden.

8 7 Termine

(1) Der AN ist verpflichtet, die von ihm geschuldeten Leistungen zu den innerhalb der noch
Zu vereinbaren Termine zu erbringen.
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§ 8 Allgemeine Rechte und Pflichten des AN

(1) Der AN hat die geltenden gesetzlichen und behérdlichen Bestimmungen zu beachten.

(2) Der AN hat seine Leistungen unter Beachtung der anerkannten Regeln der Baukunst und
Technik, des bestehenden bautechnischen Erkenntnisstandes unter Beachtung der
standortbezogenen Einflisse (u.a. Baugrund, Grundwasser, Schnee- und Windlasten), der
nutzungsbezogenen Einflisse (u.a. Verkehrslasten, Erschitterungen), der
planungsbezogenen Einflisse (u.a. Grindung, Spannweiten, Form, Materialien) und der
baurechtsbezogenen Einflisse (u.a. Brand-/Wéarme-/Schallschutz) sowie nach dem Grundsatz
groRtmoglicher Wirtschaftlichkeit zu erbringen. Letzteres gilt auch im Hinblick auf die spéateren
Unterhaltungs- und Betriebskosten.

(3) Soweit es sein Auftrag erfordert, ist der AN berechtigt und verpflichtet, die Rechte des AG
zu wahren. Der AN ist jedoch nicht bevollméachtigt, den AG rechtsgeschatftlich zu vertreten,
insbesondere ist er nicht berechtigt, Auftrage zu erteilen.

(4) Der AN ist verpflichtet, sich mit den weiteren Planungsbeteiligten zu koordinieren und hat
seine Leistungserbringung mit diesen in fachlicher, terminlicher und finanzieller Hinsicht
abzustimmen, so dass die Planungsziele des AN eingehalten werden.

(5) Der AN ist nicht berechtigt, Leistungen aus diesem Vertrag an Dritte weiter zu vergeben,
es sei denn, der AG hat vorher schriftlich zugestimmt. Die Erteilung der Zustimmung steht im
freien Ermessen des AG.

8 9 Abnahme

(1) Die Leistungen des AN missen formlich abgenommen werden. Hierzu erstellen der AN
und der AG nach ordnungs- und vertragsgemafer Erbringung samtlicher geschuldeter - ein
von beiden Seiten zu unterzeichnendes Abnahmeprotokoll.

(2) Die Leistungen des AN gelten auch dann als abgenommen, wenn sie abnahmereif sind
und der AG die Schlussrechnung des AN vorbehaltlos und vollstandig bezahlt.

§ 10 Mangel der Leistung/Verjahrung

(1) Die Mangelanspriiche des AG richten sich nach den werkvertraglichen Vorschriften der
88 633 ff. BGB. Jedoch ist der Riicktritt vom Vertrag ausgeschlossen. Stattdessen gelten die
in 8 13 festgehaltenen Kindigungsregelungen.

(2) Die Mangelanspriiche des AG gegen den AN verjahren nach 5 Jahren. Die Verjahrung
beginnt zum Zeitpunkt der Abnahme gem. § 9.

§ 12 Versicherungen

(1) Zur Sicherung etwaiger Anspriche des AG gegen den AN hat der AN eine
Haftpflichtversicherung bei Vertragsschluss nachzuweisen und sicherzustellen, dass die
Eintrittspflicht der Versicherung erhalten bleibt. Dies gilt auch fir den Fall, dass der AN den
Versicherer wechselt.

Die Deckungssummen dieser Versicherung miissen mindestens betragen:

a) fur Personenschéden 3.000.000,00 EUR

b) fur sonstige Schaden 5.000.000,00 EUR

Diese Deckungssummen missen in jedem Jahr dreifach zur Verfigung stehen.

Zum Nachweis des Versicherungsschutzes Ubergibt der AN unverziglich eine Kopie des
Versicherungsscheins an den AG. Auf schriftliches Verlangen des AG hat der AN Ersterem
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die regelméRige Zahlung der Versicherungspramien fir die vorgenannte Versicherung
nachzuweisen.

(2) Legt der AN einen Versicherungsschein nicht vor bzw. weist er trotz Verlangens des AG
die Zahlung der Versicherungspramie nicht nach, so kann der AG dem AN eine Nachfrist von
14 Tagen zur Nachholung dieser Leistungen setzen. Kommt der AG seinen Pflichten zum
Nachweis des Versicherungsschutzes auch innerhalb der Nachfrist nicht nach, kann der AG
den Vertrag aus wichtigem Grund kiindigen.

§ 13 Kuindigung

(1) Fur die Kundigung des Vertrags aus wichtigem Grund gilt § 648 a BGB.
(2) Das Recht zur freien Kiindigung gem. § 648 BGB ist ausgeschlossen.
(3) Eine Kuindigung dieses Vertrags bedarf in jedem Fall der Schriftform.

§ 14 Herausgabe/Dokumentation/Planfreigabe

Die vom AN fiur den AG gefertigten und beschafften Plane und Unterlagen sind dem AG in
einfacher Ausfertigung spatestens nach Erbringung der jeweilige Leistungsphase nach § 4
Abs. 2 dieses Vertrags auszuh&ndigen. Sie werden Eigentum des AG. Der AN ist verpflichtet,
samtliche vom AG zur Verfligung gestellten Plane und Unterlagen zu Ubergeben.

8§ 15 Urheberrecht

(1) An den vom AN erbrachten urheberrechtlich geschiitzten Leistungen und
Arbeitsergebnissen lbertragt der AN hiermit auf den AG das einfache Nutzungsrecht. Mit
eingeschlossen ist das Bearbeitungsrecht.

(2) Die vorstehende Nutzungsrechtsiibertragung umfasst insbesondere das Recht des AG, die
Leistungen und Arbeitsergebnisse — ganz oder in Teilen — zu vervielféltigen, einschliel3lich der
Errichtung der in 8§ 1 des Vertrages genannten Baumaf3nahme. Mit eingeschlossen ist ferner
das Recht, die Leistungen und Arbeitsergebnisse, einschlieRlich der errichteten
BaumafRnahme bzw. Vervielfaltigungen hiervon, — ganz oder in Teilen — zu verdffentlichen, zu
verbreiten und offentlich wiederzugeben, wie insbesondere 6ffentlich zuganglich zu machen
und zu senden.

(3) Die Nutzungsrechte beinhalten weiterhin das Recht des AG, Anderungen und
Bearbeitungen an den Leistungen und Arbeitsergebnissen sowie der auf deren Grundlage
errichteten BaumalRnahme vorzunehmen bzw. vornehmen zu lassen, einschlie3lich An- und
Umbauten, Umgestaltungen, Erweiterungen, Nutzungsanderungen, Reparaturen und
Modernisierungen, soweit damit keine Entstellungen des Werkes verbunden sind und dies dem
AN unter Abwagung der Urheber- und Eigentiimerinteressen zuzumuten ist. Der AN soll vor
Anderungen bzw. Bearbeitungen vom AG angehort werden.

(4) Der AG ist berechtigt, die Nutzungsrechte ganz oder teilweise auf Dritte zu Ubertragen, von
Dritten austben und ausfihren zu lassen sowie Dritten hieran weitere Nutzungsrechte
einzuraumen.

(5) Mit der vereinbarten Vergitung sind samtliche Anspriiche des AN im Zusammenhang mit
vorstehender Nutzungsrechtsiibertragung abgegolten. Der AN stellt den AG von samtlichen
Vergutungsanspriichen frei, die im Zusammenhang mit der Nutzungsrechtsubertragung bzw.
Ausiibung der Nutzungsrechte gegen ihn geltend gemacht werden.

(6) Der AN raumt dem AG dartber hinaus ein Nachbaurecht ein. Im Falle eines Nachbaus
steht dem AN ein angemessenes Lizenzentgelt zu. Die Ermittlung des Lizenzentgelts soll sich
unter Zugrundelegung der Mindestséatze der HOAI an den Regelungen gemaf3 § 11 Abs. 2 und
3 HOAI anlehnen.
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(7) Der AN garantiert, dass der AG alle nach diesem Vertrag Ubertragenen Rechte und
Befugnisse vollumfanglich erwirbt, diese weder ganz noch teilweise auf Dritte Ubertragen
wurden oder mit Rechten Dritter belastet sind. Der AN garantiert ferner, dass weder bei der
Schaffung noch der Nutzung der Leistungen und Arbeitsergebnisse Rechte Dritter verletzt
werden, die zu Ansprichen gegen den AG fuhren kdnnen. Der AN stellt den AG von samtlichen
Ansprichen Dritter, insbesondere Urheber, die gegen den AG erhoben werden sollten, frei.
Ihm bekanntwerdende Beeintrachtigungen der vertragsgegenstandlichen Rechte hat der AN
dem AG unverziglich mitzuteilen. Die Freistellung beinhaltet auch die Rechtsverfolgung/-
verteidigung durch den AG bzw. umfasst den Ersatz der dem AG durch die notwendige
Rechtsverfolgung/-verteidigung entstehenden bzw. entstanden Kosten, soweit diese nicht von
Dritten zu erstatten sind. Sonstige Anspriche des AG aus einer Garantieverletzung bleiben
unberuhrt.

(8) Der AN ist berechtigt — auch nach Beendigung dieses Vertrages —, das Bauwerk oder die
bauliche Anlage mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG zu betreten, um fotografische
oder sonstige Aufnahmen zu fertigen; deren Veroffentlichung bedirfen ebenfalls der
vorherigen schriftlichen Zustimmung des AG sowie der Einrdumung entsprechender
Nutzungsrechte durch den AG. Dem AN steht das Recht zu, auf den Planunterlagen, am
Bauwerk oder an baulichen Anlagen bzw. im Rahmen diesbezuglicher Veroffentlichungen
namentlich in branchentblicher Weise genannt zu werden.

(9) Genielen die Leistungen des AN keinen Urheberschutz, so kann der AG die Planung des
AN fur die im Vertrag genannte Baumaf3nahme ohne Mitwirkung des AN nutzen und &ndern.
Dasselbe gilt auch fir ausgefuhrte Werke. Im Falle eines Nachbaus gilt § 15 Abs. 6
entsprechend.

(10) Die vorstehenden Bestimmungen bleiben von einer Beendigung des Vertrages unberiihrt.
Im Falle einer Kindigung des Vertrages, gleich aus welchem Grunde, umfasst die
Nutzungsrechtsiibertragung diejenigen Arbeitsergebnisse und Leistungen, die der AN bis zum
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kiindigung geschaffen hat.

8 16 Schlussbhestimmungen

(1) Nebenabreden wurden nicht getroffen. Ar_]derungen und Erganzungen dieses Vertrags
bedurfen der Schriftform. Das gilt auch fur eine Anderung/Aufhebung dieser Schriftformklausel.

(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam oder undurchfiihrbar sein oder kiinftig
unwirksam oder undurchfiihrbar werden, so werden die Ubrigen Regelungen dieses Vertrags
davon nicht berthrt. Anstelle der unwirksamen oder undurchfihrbaren Regelung verpflichten
sich die Parteien schon jetzt, eine wirksame Regelung zu vereinbaren, die dem Sinn und Zweck
der unwirksamen oder undurchfiihrbaren Regelung rechtlich und wirtschaftlich mdglichst
nahekommt. Entsprechendes gilt fur Liicken dieses Vertrags.

(3) Erfullungsort ist Kénigslutter.
(4) Gerichtsstand ist — soweit rechtlich zulassig — bei Zustandigkeit der Amtsgerichte das

Amtsgericht Helmstedt, bei Zusténdigkeit der Landgerichte das Landgericht Braunschweig.

KoOnigslutter, den ... ..ot e sden

(Auftraggeber) (Auftragnehmer)
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