
ZUSCHLAGSMATRIX Umbau und Sanierung der 
Grundschule Melanchthonstraße Bremen zur Ganztagsschule

- Technische Ausrüstung gem. §§ 53 HOAI, ALG 1-8

Kriterium 1
Fachlicher Wert

Kriterium 2
Qualität

Kriterium 3
Kommunikation und 

Ausführungszeitraum

Kriterium 4
Preis / Honorar Summe der Punktzahl

30% 25% 15% 30% 100%

BENENNUNG UND ZUSAMMENSETZUNG DER KRITERIEN

 Nr. Hauptkriterium

Kriterium 1 Fachlicher Wert 
Punktzahl (0-5)

Kriterium 2 Qualität
Punktzahl (0-5)

Kriterium 3
Kommunikation und 

Ausführungszeitraum
Punktzahl (0-5)

Kriterium 4 Preis / Honorar
Punktzahl (0-5)

Honorarangebot 

BEWERTUNGSMERKMALE
Die qualitative Bewertung der nachfolgend aufgeführten Bewertungsmale erfolgt durch das Gremium auf Grundlage geeigneter und nachvollziehbarer Aussagen, 

vollständige Angaben, überzeugender Darstellungen sowie ggf. projektspezifischer Inhalte. Die Reihenfolge der aufgeführten Bewertungsmerkmale innerhalb eines 
Hauptkriteriums stellt keine Priorisierung derselben dar.

Projektaufbauorganisation mit Vorstellung der vorgesehenen operativen Projektleitung, der vorgesehenen stellvertretenden Projektleitung sowie der 
Objektüberwachung (Fachbauleitung) unter Berücksichtigung der Fachbereiche HLS und ELT; Projekterfahrung des Projektteams insbesondere der 
vorgesehenen operativen Projektleitung, der vorgesehenen stellvertretenden Projektleitung sowie der Objektüberwachung (Fachbauleitung) in Bezug 
auf vergleichbare Projekte; Personaleinsatzplanung, Einbindung der operativen sowie stellvertretenden Projektleitung wie auch der Fachbauleitung in 
andere parallel laufende Projekte.

Auseinandersetzung mit den zur Verfügung gestellten Unterlagen; Herangehensweise an die Planungsaufgabe unter Berücksichtigung der 
projektspezifischen Besonderheiten und der zu bewertenden Potentiale/Risiken; Maßnahmen zur Gewährleistung der Qualität sowie zur Einhaltung 
der Termine und Kosten.

Vorgesehene Besprechungskultur innerhalb des Projekts; Erreichbarkeit und Projektkommunikation mit dem Auftraggeber und den weiteren 
Beteiligten während der Leistungsdurchführung; Präsenz auf der Baustelle; Auseinandersetzung mit dem zur Verfügung gestellten Rahmenterminplan 
inkl. Prüfen auf Plausibilität des vorgegebenen Zeitrahmens von Planungsbeginn bis zur Fertigstellung.

Gewichtung:

Bieter
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