
ZUSCHLAGSMATRIX Umbau und Sanierung 
der Grundschule Melanchthonstraße Bremen zur Ganztagsschule

- Objektplanung gem. §§ 33 HOAI

Kriterium 1
Fachlicher Wert

Kriterium 2
Qualität

Kriterium 3
Kommunikation und 

Ausführungszeitraum

Kriterium 4
Preis / Honorar Summe der Punktzahl

25% 30% 15% 30% 100%

BENENNUNG UND ZUSAMMENSETZUNG DER KRITERIEN

 Nr. Hauptkriterium

Kriterium 1 Fachlicher Wert 
Punktzahl (0-5)

Kriterium 2 Qualität
Punktzahl (0-5)

Kriterium 3
Kommunikation und 

Ausführungszeitraum
Punktzahl (0-5)

Kriterium 4 Preis / Honorar
Punktzahl (0-5)

Honorarangebot: Das günstigste Angebot wird mit 5 Punkten und ein Angebot ab der doppelten Summe des günstigsten Angebots mit 0 Punkten 
bewertet. Die Punktzahl der dazwischenliegenden Angebote wird durch lineare Interpolation ermittelt. Abstufungen erfolgen bis auf zwei 
Nachkommastellen.

BEWERTUNGSMERKMALE
Die qualitative Bewertung der nachfolgend aufgeführten Bewertungsmale erfolgt durch das Gremium auf Grundlage geeigneter und nachvollziehbarer Aussagen, 

vollständige Angaben, überzeugender Darstellungen sowie ggf. projektspezifischer Inhalte. Die Reihenfolge der aufgeführten Bewertungsmerkmale innerhalb eines 
Hauptkriteriums stellt keine Priorisierung derselben dar.

Projektaufbauorganisation mit Vorstellung der vorgesehenen operativen Projektleitung, der vorgesehenen stellvertretenden Projektleitung sowie der 
Objektüberwachung (Bauleitung) + Innenausstattung; Projekterfahrung des Projektteams insbesondere der vorgesehenen operativen Projektleitung, 
der vorgesehenen stellvertretenden Projektleitung sowie der Objektüberwachung (Bauleitung) in Bezug auf vergleichbare Projekte; 
Personaleinsatzplanung unter Berücksichtigung der Einbindung der operativen sowie stellvertretenden Projektleitung wie auch der Bauleitung in 
andere parallel laufende Projekte.

Auseinandersetzung mit den zur Verfügung gestellten Unterlagen; Herangehensweise an die Planungsaufgabe unter Berücksichtigung der 
projektspezifischen Besonderheiten und der zu bewertenden Potentiale/Risiken; Maßnahmen zur Gewährleistung der Qualität; Umgang mit  
Bauablaufstörungen; Maßnahmen zur Einhaltung der Termine und Kosten; Umgang mit Nachtragsmanagement in Bezug auf a) Frühzeitiges 
Erkennen notwendiger Nachträge und b) Verhindern von Nachträgen.

Vorgesehene Besprechungskultur innerhalb des Projekts; Erreichbarkeit und Projektkommunikation mit dem Auftraggeber und den weiteren 
Beteiligten während der Leistungsdurchführung; Präsenz auf der Baustelle; Auseinandersetzung mit dem zur Verfügung gestellten Rahmenterminplan 
inkl. Prüfen auf Plausibilität des vorgegebenen Zeitrahmens von Planungsbeginn bis zur Fertigstellung.

Gewichtung:
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