Generalplanervertrag

Zwischen der

Stadt Wermelskirchen und [Name/Bezeichnung; Anschrift]

Gebaudemeanagement Wird nach Vertragsabschluss vom AG
ausgefillt

Telegrafenstral3e 29-33

42929 Wermelskirchen

— "Auftraggeber” — — Auftragnehmer —

wird zu den ,Vertragskonditionen GP-Planung“ (Anlage 1) folgender Generalplanervertrag
geschlossen:

1. Vertragsgegenstand

Generalplanerleistungen fiir die Sanierung und den Umbau des stadtischen Gymnasiums
Wermelskirchen.

Die geplanten Bauarbeiten am stadtischen Gymnasium Wermelskirchen beinhalten um-
fassende Umbau- und Sanierungsmafinahmen an allen vorhandenen Baukdorpern. Ziel ist
die Realisierung der 5-Zigigkeit der Schule, wie es die Raumoptimierungsplanung des
Planungsbiros Biregio darstellt. AuRBerdem wurde ein MalBnahmenkatalog erstellt, der al-
le geplanten Bauarbeiten aufzeigt, die notig sind um den gewiinschten Zustand der zu er-
tichtigenden, vorhandenen Bausubstanz zu erreichen.

Die Leistungen des Auftragnehmers sind als sogenannter iterativer Prozess vom Auf-
tragnehmer zu kalkulieren und zu erbringen, d.h. in Form einer schrittweisen Ann&herung
und Konkretisierung von Bauzielen hin zur machbaren Umsetzung und der Durchfiihrung
des Vorhabens. Der Auftragnehmer hat seine Leistungen in Phasen aufgeteilt, Schritt fir
Schritt und ggf. auch in Schleifen wiederholend zu erbringen, um sich einem zu Beginn
noch nicht abschlieBend im Detail festzulegenden Projekiziel schrittweise anzunéhern.
Geschuldet sind insbesondere die schrittweise Fortentwicklung und Durcharbeitung der
Leistungen des Auftragnehmers einschlieBlich der Erarbeitung von Alternativen, tech-
nisch notwendige oder jedenfalls sinnvolle Anpassungen im Zuge der Konkretisierung
der Planung und Leistungserbringung und alle Leistungen, die Bestandteil der Grundleis-
tungen der jeweiligen Leistungsphase oder der mit diesem Vertrag beauftragten beson-
deren / sonstigen Leistungen und / oder Beratungsleistungen sind, auch soweit diese im
Rahmen der Ausgestaltung des Vertragsverhéaltnisses als iterativer Prozess wiederholt
erbracht und / oder Uberarbeitet werden mussen.

2. Auftragsumfang
Der Vertrag erstreckt sich auf die
Leistungsbilder und Leistungen gemal Anlage 2.

Beauftragt werden zunachst nur die Leistungen der Leistungsphasen 1-3 fir alle Leis-
tungsbilder (soweit diese der Leistungsphase zugeordnet sind).

Die Beauftragung erfolgt im Grundsatz stufenweise, wobei die Stufeneinteilung sich aus
den Festlegungen in der Anlage 2 ergibt. Der Auftraggeber ist aber nicht verpflichtet, im
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Rahmen des Abrufs einer Stufe stets alle Leistungsbilder einer Stufe abzurufen. Er ist be-
rechtigt, jedes Leistungsbild in gesonderten Abrufen stufenweise abzurufen. Der Auftrag-
geber ist dartiber hinaus berechtigt, zu jedem Leistungsbild auch (ggf. zunachst) bauab-
schnittsweise Teile von Stufen abzurufen.

Vertragsgrundlagen

Grundlagen des Vertragsverhéltnisses sind, und zwar im Falle von Widersprichen, die
im Wege der Auslegung nicht aufzuldsen sind, in dieser Reihenfolge:

Dieser Vertrag einschlieBlich der folgenden Anlagen zum Vertrag:
Anlage 1. Vertragskonditionen Generalplanung

Anlage 2. Angebotsformblatt zum indikativen Angebot nebst Auskunft zur Abfrage der
Vertragsmodalitaten bei Anderungen

Anlage 3: Baubeschreibung

Anlage 4: Terminplan vom 01.03.2026

Anlage 5: Planunterlagen entsprechend beigefiigter Planliste
Anlage 6: Prioritdten- und Malinahmenliste

sowie die in 8 3 Abs. 2 und 3 der Vertragskonditionen Generalplanung genannten Best-
immungen.

4. Pflichten des Auftragnehmers

AG:

Zusatzlich zu den Regelungen in § 2 der Vertragskonditionen Generalplanung beinhaltet
die Beauftragung die Erbringung derjenigen Leistungen, die in der Anlage 3 als vertrags-
gegenstandlich beschrieben sind.

Vergutung
Die Parteien vereinbaren fir die vereinbarten Leistungen

Nebenkostenpauschale und Zu- bzw. Abschlag sowie die Vergitung insgesamt richten
sich nach der Anlage 2. Auf die Regelungen in § 11 der Vertragskonditionen wird aus-
drtcklich hingewiesen.

Skonto

Fur samtliche diesen Vertrag einschlie3lich etwaiger Nachtrage betreffenden Honorar-
rechnungen des Auftragnehmers treffen die Parteien folgende Skontoabrede:

Sowohl auf Abschlagsrechnungen als auch auf Schlussrechnungen wird kein Skonto ge-
wahrt.

Stundensatze

Sofern Leistungen nach Zeitaufwand abzurechnen sind, werden die sich aus der Anlage
2 ergebenden Netto-Stundensatze vereinbart. Weitere Leistungen dort nicht aufgefihrter
Mitarbeiter (z.B. Sekretariats- und Buroarbeit) werden nicht gesondert vergitet, sondern
sind in den vorgenannten Stundensatzen einkalkuliert.
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8.

10.

Ansprechpartner und Vertretung

Der Auftragnehmer benennt die verantwortlichen Personen fiur die Durchfiihrung des Pro-
jekts, die auch jeweils einzeln berechtigt sind, im Namen des Auftragnehmers rechtsver-
bindliche Erklarungen abzugeben in Anlage 2 Seite 6: Projektteam

Der Auftraggeber benennt folgende verantwortliche Personen, die auch jeweils einzeln
berechtigt sind, im Namen des Auftraggebers rechtsverbindliche Erklarungen abzugeben:

e Projektleiterin: Dominik Sauermann
o Stellvertr. Projekleiterln: Timo Hadrich

¢ von den vorgenannten verantwortlichen Personen in Textform bevollmachtigte
Dritte

e diejenigen Personen, die aufgrund personeller Veranderungen der verantwortli-
chen Personen dem Auftragnehmer vom Auftraggeber in Textform mitgeteilt wer-
den

. Versicherung

Die Deckungssummen der Versicherungen gem. 8§ 18 Abs. 2 der Vertragskonditionen
Generalplanung missen mindestens betragen:

Fir Personenschaden: 5.000.000,00 €
Fur sonstige Schaden: 5.000.000,00 €
Vertragsstrafen

Der Auftragnehmer verschuldet unter den weiteren Voraussetzungen von § 18 Abs. 5 der
Vertragskonditionen Generalplanung fir jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die nach-
folgend aufgelisteten Vertragspflichten eine Vertragsstrafe in jeweils nachfolgend ge-
nannter Hohe, es sei denn, dass er die Vertragspflichtverletzung nicht zu vertreten hat:

Vertragspflicht Hohe der Vertragsstrafe

8§ 4 Abs. 7 S. 11: Unterbeauftragung nur | 1,5% der Nettoauftragssumme gemal Zif-
mit Zustimmung des Auftraggebers fer 5 (ohne Nachtréage)

8 4 Abs. 7 S. 12: Unterlassen weiterer Un- | 1,5% der Nettoauftragssumme gemald Zif-
terbeauftragung durch einen Unterbeauf- | fer 5 (ohne Nachtréage)
tragten

§ 15 Abs. 5 S. 1. jeweilige garantierte Be- | 0,5% der Nettoauftragssumme gemal Zif-
rufserfahrung im Tatigkeitsfeld fer 5 (ohne Nachtréage)

§ 15 Abs. 6 S. 1: Unterlassen eines unbe- | 0,5% der Nettoauftragssumme gemaf Zif-
rechtigten Austauschs fer 5 (ohne Nachtréage)

§ 15 Abs. 8 S. 1: Fuhren des Bautage- | 1% der Nettoauftragssumme gemal Ziffer
buchs 5 (ohne Nachtrage)
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§ 15 Abs. 8 S. 3: unverzigliche Vorlage
des Bautagebuchs trotz Verlangens des
Auftraggebers

0,05% der Nettoauftragssumme gemaf
Ziffer 5 (ohne Nachtrége)

§ 15 Abs. 9 S. 1: Rechnungs- und/oder
Nachtragsprifung bei Abschlagsrechnun-
gen innerhalb von 10 Werktagen durchzu-
fuhren und zur Verfiigung zu stellen

0,25% der Nettoauftragssumme gemaf
Ziffer 5 (ohne Nachtrége)

§ 15 Abs. 9 S. 1: Rechnungs- und/oder
Nachtragsprifung bei Schlussrechnungen
innerhalb von 15 Werktagen durchzufihren
und zur Verfugung zu stellen

0,5% der Nettoauftragssumme gemalfd Zif-
fer 5 (ohne Nachtrage)

Ort, Datum Ort, Datum
Auftraggeber Auftragnehmer
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Der Auftragnehmer bestétigt, ein Original dieses Vertrags und alle in diesem Vertrag geliste-
ten Anlagen erhalten zu haben.

Ort, Datum Auftragnehmer
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