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§1

Gegenstand des Vertrages

Gegenstand dieses Vertrages sind die nachfolgen beschriebenen Planungsleistungen im Leis-
tungsbild ,, Technische Gebaudeausristung“ gemaf §§ 53, 55 HOAI 2021 i.V.m. Anlage 15.1,
linke Spalte, Leistungsphase 1 bis 9 fir die Technische Ausriistung einschlieRlich Technischer
Anlagen in Aufzenanlagen fir die BaumalRnahme:

Energetische Sanierung und Erweiterung des Dorfgemeinschafts- und Feuerwehrgera-
tehauses und Errichtung einer AuBentreppe in 29320 Siidheide, Weesener StralRe 16

Die Ingenieurleistungen sind fur die Anlagengruppen 1, 2, 3, 4, 5 und 6 auszufihren.

§ 2

Bestandteile und Grundlagen des Vertrages

1. Vertragsbestandteile sind als sinnvolles Ganzes auszulegen. Bei nicht auflésbaren Wider-
spruchen gelten in nachstehender Reihenfolge als Rangfolge:

- die Regelungen dieses Vertrages,

- die Leistungsbeschreibung des Auftraggebers vom [...], mit sémtlichen dortigen
Anlagen (Anlage 1),

- samtliche Unterlagen aus dem vorangegangenen Vergabeverfahren ....mit Auf-
tragsbekanntmachung vom [...], mit den dortigen Anlagen,

- das Angebot des Auftragnehmers vom ........... im vorangegangenen Vergabe-
verfahren (Angebotsformblatt — Anlage 2),

- der noch zu vereinbarende und standig fortzuschreibende Gesamtterminplan fir
die Planung [...] (Anlage 3).

2. Soweit dieser Vertrag nichts anderes bestimmt, gelten erganzend:

- die Honorarordnung fur Architekten und Ingenieure (HOAI) 2021.
- die Bestimmungen des Werkvertragsrechts, § 631 BGB ff., erganzend.

3. Der Auftragnehmer hat weiterhin ebenfalls zu beachten:
- die baurechtlichen und sonstigen 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften;
- die fur den Auftragnehmer nach diesem Vertrag relevanten Auflagen aus Férder-

und Zuwendungsbescheiden;
- die einschlagigen technischen Normen, Richtlinien und Bestimmungen;
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- die Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften fur Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz;

- die gesetzlichen Bestimmungen des o6ffentlichen Vergabewesens in den jeweils
gultigen Fassungen, insbesondere der 4. Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschrankungen (GWB), die Vergabeordnung (VgV), die Vergabe- und Vertrags-
ordnung fur Bauleistungen (VOB/A und VOB/B), fur Leistungen (VOL/A und
VOL/B), nach deren Inkrafttreten die Unterschwellenvergabeordnung (UVgO),
die Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) und das Nieder-
sachsisches Tariftreue- und Vergabegesetz (NTVergG).

4. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Vertragsbestandteile auf Widerspriiche, Unstimmig-
keiten und Unklarheiten zu prifen und den Auftraggeber fir den Fall, dass solche vorlie-
gen, moglichst vor Ausflihrung der betroffenen Leistungen hieriiber zu informieren. Etwa-
ige Widerspriche oder sonstige Unklarheiten haben die Parteien mdglichst umgehend ei-
ner Klarung zuzufihren und Uber die Art und den Umfang der tatsachlich geforderten Leis-
tung zu entscheiden.

§3

Leistungen des Auftragnehmers

1. Der Auftragnehmer hat insbesondere die in der Leistungsbeschreibung (Anlage 1) unter
Buchst. C genannten Planungsleistungen geman den Leistungsbildern der HOAI fur das
unter § 1 bezeichnete Bauvorhaben zu erbringen, ohne dass damit die Leistungspflichten
des Auftragnehmers erschdpfend und abschlieRend beschrieben waren. Malgeblich ist
vielmehr, dass der Auftragnehmer den jeweiligen Werkerfolg erreicht (vertraglich verein-
barte Beschaffenheit).

Der Auftraggeber Ubertragt dem Auftragnehmer zunachst die in der Anlage 15 linke Spalte
der HOAI 2021 bezeichneten Grundleistungen der Leistungsphasen 1 bis 9 fir folgende
Anlagengruppen:

» Anlagengruppe 1 — Abwasser-, Wasseranlagen
* Anlagengruppe 2 — Warmeversorgungsanlagen
* Anlagengruppe 3 — Lufttechnische Anlagen
» Anlagengruppe 4 — Stark- und Schwachstromanlagen
- Allgemeine elektrische Anlagen
- Blitzschutz- u. Uberspannungsschutzanlage
- Beleuchtungsanlagen
- Telekommunikationsanlage
- Fernmelde- und Datentechnik
- Sicherheitsbeleuchtung und Rettungswegkennzeichen
- Gefahrenmeldeanlage
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- Daten- und Netzwerktechnik

- Regenerative Erzeugungsanlagen.

- Begleitung der behoérdlichen Abnahme
* Anlagengruppe 5 — Fernmelde- und informationstechnische Anlagen
* Anlagengruppe 6 — Forderanlagen

2. Daruber hinaus hat der Auftragnehmer auf Anforderung durch den Auftraggeber Beson-
dere oder Zusatzliche Leistungen die vom Auftraggeber im Laufe der Planung nach Bedarf
ggf. noch beauftragt werden auf schriftlichen Abruf zu erbringen. Die vorgenannten beson-
deren Leistungen sind erst zu erbringen, wenn der Auftraggeber die entsprechende Leis-
tungsphase beauftragt hat und die jeweilige besondere Leistung vom Auftraggeber schrift-
lich abgerufen wird. Ein Rechtsanspruch auf Ubertragung von Besonderen Leistungen be-
steht nicht. Dem Auftragnehmer entstehen insbesondere infolge der Nichtbeauftragung
einzelner besonderer Leistungen keine Anspriiche gegentiber dem Auftraggeber auf ent-
gangene Vergltung, Schadensersatz 0.3.

3. Der Auftragnehmer hat bei der Planung der durchzufiihrenden Baumaflinahmen alle ein-
schlagigen Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Vorschriften, Genehmigungen, Erlaub-
nisse usw., insbesondere die Bestimmungen der Landesbauordnung, sonstige 6ffentlich-
rechtliche Normen, Verpflichtungen und Auflagen der erforderlichen Baugenehmigungen
sowie sonstige Auflagen, Anordnungen und Vorschriften des Auftraggebers zu beachten.

4. Der Auftraggeber ist berechtigt, jederzeit Anderungen des Bauentwurfs anzuordnen. Der
Auftragnehmer ist insbesondere verpflichtet, nach Wunsch des Auftraggebers Alternativ-
planungen — auch nach grundsatzlich verschiedenen Anforderungen — durchzufuhren; der
Auftragnehmer ist in diesem Fall verpflichtet, seine Leistungen fir den geadnderten Bau-
entwurf zu erbringen. Auch fur die weiteren oder geadnderten Leistungen gelten die Best-
immungen dieses Vertrages.

5. Die Unterlagen aus den Leistungen der Leistungsphasen 1 bis 4 sind dem Auftraggeber
funffach in Papierform zu Ubergeben. Die Anzahl der Unterlagen der Leistungsphasen 5
bis 9 richtet sich nach den Erfordernissen einer wirtschaftlichen Planungs- und Bauabwick-
lung. Der Auftraggeber erhalt diese maximal dreifach. Zusatzlich sind alle Unterlagen im-
mer einmal auf Datentrager (CD-ROM) im pdf- und im dwg-Format zu Gbergeben.

§4

Stufenweise Beauftragung

1. Die Beauftragung des Auftragnehmers mit den in § 3 benannten Planungsleistungen fir
die in § 3 benannten Anlagengruppen erfolgt hinsichtlich der Grundleistungen in mehreren
Leistungsstufen. Mit Abschluss dieses Vertrags erfolgt zunachst die Beauftragung mit den
auf die Leistungsphasen 1 bis 4 nach HOAI entfallenden Grundleistungen (Leistungsstufe
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1). Unter Berlcksichtigung der Ergebnisse der Vorplanung und der dann zur Verfigung
stehenden Finanzmittel wird der Auftraggeber Uber die Weiterbeauftragung mit den Grund-
leistungen der Leistungsphasen 5 bis 8 nach HOAI (Leistungsstufe 2) nach freiem Ermes-
sen entscheiden. Uber die Weiterbeauftragung mit den zur Umsetzung des Vorhabens er-
forderlichen Grundleistungen der Leistungsphase 9 nach HOAI (Leistungsstufe 3) wird der
Auftraggeber insbesondere unter Beriicksichtigung der dann zur Verfigung stehenden Fi-
nanzmittel nach freiem Ermessen entscheiden. Die Beauftragung des Auftragnehmers mit
den in § 3 benannten besonderen Leistungen erfolgt generell nur optional, d. h. bei Bedarf
und auf Abruf des Auftraggebers.

2. Die Beauftragung weiterer Leistungsstufen nach Leistungsstufe 1 erfolgt durch einseitigen
schriftlichen Abruf durch den Auftraggeber. Im Falle des Abrufs weiterer Leistungsstufen
ist der Auftraggeber berechtigt, den Umfang der auszufiihrenden Planungsleistungen zu
verandern und auch einzuschranken, insbesondere Leistungen einzeln oder im Ganzen
oder nur in reduziertem Umfang zu beauftragen.

3. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, weitere Leistungsstufen zu erbringen, wenn der Auf-
traggeber sie innerhalb von sechs Monaten nach Fertigstellung der jeweils vorhergehen-
den Leistungsstufe schriftlich abruft.

4. Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf die Beauftragung weiterer Leistungen uber
die Leistungsstufe 1 hinaus und im Falle der Nichtbeauftragung auch keinen Vergutungs-
oder Schadenersatzanspruch. Beauftragt der Auftraggeber den Auftragnehmer mit weite-
ren Leistungen aus diesem Vertrag, so gelten flr diese Beauftragung weiterhin die in die-
sem Vertrag festgelegten Bedingungen.

5. Aus der stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer grundsatzlich keine Erho-
hung seines Honorars gegenuber der in diesem Vertrag enthaltenen Vereinbarungen ab-
leiten.

6. Soweit im Rahmen des Abrufs weiterer Leistungsstufen einzelne Leistungsphasen nur an-
teilig beauftragt werden, bemisst sich das hierfur vom Auftraggeber zu entrichtende Hono-
rar nach den entsprechenden nur anteilig auszufuhrenden Teilleistungen (§ 8 HOAI).

§5
Allgemeine Vertragspflichten

1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, flir das in § 1 dieses Vertrages genannte Bauvorhaben
samtliche beauftragten Leistungen und Leistungsschritte zu erbringen und dabei alle Auf-
gaben und Pflichten zu erfullen, soweit sie sich aus dem beauftragten Leistungsinhalt und
—umfang, den vereinbarten Vertragszielen und den Bestandteilen dieses Vertrages oder
aus der Sachwalterstellung des Auftragnehmers gegentber dem Auftraggeber ergeben
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und fur die Herbeiflihrung des geschuldeten Gesamtwerkerfolges erforderlich sind. Hierbei
hat der Auftragnehmer mindestens die in den Leistungsbeschreibungen genannten Leis-
tungen zu erbringen, die als wesentliche Arbeitsschritte Teile des Gesamtwerkerfolges
(selbstandige Teilerfolge) sind.

2. Der Auftragnehmer beachtet bei der Erbringung seiner Leistungen die allgemein anerkann-
ten Regeln der Baukunst und Bautechnik sowie die behordlichen und zuwendungsrechtli-
chen Vorschriften in der jeweils glltigen Fassung unter Beachtung groRtmoglicher Wirt-
schaftlichkeit. Die vertraglichen Leistungen sind vor ihrer endgultigen Ausarbeitung mit
dem Auftraggeber und anderen fachlich Beteiligten abzustimmen.

3. Der Auftraggeber ist berechtigt, Anderungen des Bauentwurfes anzuordnen. Er ist auch
berechtigt, nicht vereinbarte Leistungen, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolges
notwendig werden, anzuordnen, wenn sie dem Auftragnehmer zumutbar sind. Der Auftrag-
nehmer verpflichtet sich zudem, Uber die vorstehenden Festlegungen hinausgehende
Leistungen auf Anordnung des Auftraggebers zu Ubernehmen und auszufiihren, wenn die
Leistungen im Zusammenhang mit den bisher beauftragten Leistungen zur Erreichung des
Leistungsziels erforderlich werden und der Auftragnehmer hierfir qualifiziert ist. Sofern
nicht ausdricklich eine anderweitige Vergltung vereinbart wird, erfolgt diese auf der
Grundlage der HOAIL Diese Regelung ersetzt die Regelung in § 650 p, § 650 b, 650 c BGB.

4. Nach vollstandiger Fertigstellung einer Leistungsphase hat der Auftragnehmer dem Auf-
traggeber die Arbeitsergebnisse und alle Unterlagen in Ordnern gesammelt mit Planlisten
und zuséatzlich auf weiterverarbeitungsfahigen Datentrager zu tibergeben, die Planungser-
gebnisse in einen Statusbericht zu dokumentieren und zusammenzufassen. Mit der Frei-
gabe oder mit Unterzeichnung der Bauvorlagen fir den Bauantrag oder fiir entsprechende
Erklarungen im behdrdlichen Baufreigabe- oder Anzeigeverfahren erfolgt keine Teilab-
nahme der Leistungen.

5. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber Uber die Notwendigkeit der Einschaltung von
Fachingenieuren und Sonderfachleuten (z.B. Baugrund, Statik) und / oder die Erstellung
von Gutachten oder die Beauftragung von besonderen Leistungen so rechtzeitig zu bera-
ten, dass die Sonderfachleute/ Gutachter etc. ohne Planungsverzégerungen beauftragt
werden kdnnen. Der Auftragnehmer holt hierzu eine schriftliche Entscheidung des Auftrag-
gebers ein. Der Auftragnehmer hat die Leistungen der Sonderfachleute mit seinen Leis-
tungen abzustimmen. Er hat im erforderlichen Umfang Auskunft zu erteilen und Einsicht in
seine Unterlagen zu gewahren sowie diese einzuarbeiten.

6. Auf eventuelle Bedenken z.B. von Anordnungen des Auftraggebers oder hinsichtlich der
Genehmigungsfahigkeit der Planungswuinsche und der Erfullung der Planungsvorgaben
des Auftraggebers hat der Auftragnehmer friihzeitig schriftlich hinzuweisen und Gegenvor-
schlage zu unterbreiten. Der Auftragnehmer hat sich rechtzeitig zu vergewissern, ob seiner
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Planung o6ffentlich-rechtliche Hindernisse und Bedenken entgegenstehen und diese dem
Auftraggeber unverziglich schriftlich mitzuteilen.

Im Ubrigen ist er gegenliber dem Auftraggeber zur umfassenden Unterrichtung, Beratung
und Dokumentation aller die Durchfiihrung seiner Aufgaben betreffenden Angelegenheiten
verpflichtet.

7. Der Auftragnehmer ist ferner verpflichtet, an den einberufenen Projektbesprechungen teil-
zunehmen. Soweit nichts Abweichendes vereinbart wird, wird mindestens einmal wochent-

lich eine Projektbesprechung stattzufinden.

Die Projektleitung des Auftragnehmers wird wahrgenommen durch

Die Fachplanung des Auftragnehmers wird wahrgenommen durch

(HLS) und

(ELT)

Die Fachbauleitung des Auftragnehmers wird wahrgenommen durch

(HLS) und

(ELT)

Die vom Auftragnehmer vorstehend benannten Personen haben flr Abstimmungen, Ruck-
fragen etc. des Auftraggebers ihre personliche Erreichbarkeit wahrend der gesamten Pla-
nungsphase innerhalb der Ublichen Blrozeiten (Montag bis Freitag, 8 Uhr bis 17 Uhr), stets
zeitnah sicherzustellen.

8. Sollte der Auftragnehmer wahrend der Dauer des Bauvorhabens den Projektleiter bzw.
dessen Stellvertretung oder die benannten Fachplaner bzw. Fachbauleiter auswechseln
wollen, so hat er hierzu das Einvernehmen des Auftraggebers einzuholen. Dieser ist nicht
berechtigt, die Einwilligung ohne wichtigen Grund zu verweigern. Insbesondere hat der
Auftragnehmer einen in der Qualifikation und Berufserfahrung gleichwertigen Ersatz vor-
zuschlagen.

9. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber im Rahmen von Widerspruchs- oder
sonstigen Rechtsmittelverfahren umfassend zu unterstitzen, die der Auftraggeber oder ein
Dritter im Hinblick auf die erforderlichen &ffentlich-rechtlichen Genehmigungen fir das
Bauobjekt anstrengt. Um sicherzustellen, dass der Verwirklichung seiner Planung keine
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10.

11.

12.

13.

Hindernisse entgegenstehen, wird der Auftragnehmer im erforderlichen Umfang fortlau-
fend Verbindung mit den zustandigen Genehmigungs- und Fachbehdrden sowie den sonst
in Betracht kommenden Behoérden und Stellen halten und mit diesen die Planung abstim-
men. Hiervon wird er den Auftraggeber unverziglich unterrichten, um ihm Gelegenheit zu
geben, nach eigenem Ermessen teilzunehmen.

Der Auftragnehmer ist im Rahmen der ihm Ubertragenen Leistungen berechtigt und ver-
pflichtet, alle Rechte des Auftraggebers zu wahren. Zur Eingehung rechtsgeschéftlicher
Verpflichtungen, die mit Kosten fiir den Bauherrn verbunden sind, ist der Auftragnehmer
ohne ausdruckliche schriftliche Ermachtigung nur befugt, soweit Gefahr im Verzuge ist und
das Einverstandnis des Auftraggebers nicht rechtzeitig zu erlangen ist.

Eine rechtsgeschaftliche Vollmacht wird daher nicht erteilt.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle ihm wahrend der Durchfiihrung des Vertrages be-
kanntgeworden Daten und Fakten des Auftraggebers vertraulich zu behandeln. Dies gilt
auch nach Beendigung des Vertrages. Der Auftragnehmer darf Dritten ohne Einwilligung
des Auftraggebers keine Plane aushandigen und keine Auskiinfte geben, die sich auf das
Bauvorhaben beziehen.

Der Auftragnehmer hat die ihm Gbertragenen Leistungen selbst in seinem Biro mit eigenen
(angestellten oder freien) Mitarbeitern zu erbringen. Nur mit vorheriger schriftlicher Zustim-
mung des Auftraggebers ist eine Ubertragung von Leistungen an Dritte (Subplaner oder
freie Mitarbeiter) zulassig.

Bei zulassiger Unterbeauftragung ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem Auftraggeber
den insoweit Ubertragenen Leistungsanteil offen zu legen und mit dem Dritten die gleichen
Vertragsbedingungen zu vereinbaren wie mit dem Auftraggeber.

Da es sich bei dem vorliegenden vertragsgegenstandlichen Objekt der energetischen Sa-
nierung und Erweiterung des DGH und Feuerwehrgeratehauses in Weesen um ein mit
offentlichen Mitteln gefdrdertes Zuwendungsprojekt handelt, hat der Auftragnehmer im
Rahmen seiner Leistungspflichten die einschlagigen Vorschriften der Zuwendungsgeber
(siehe auch Anlage 1 dieses Vertrages, dort Anlage B17 und B18) zu beachten und einzu-
halten.

Dies betrifft insbesondere die Vorgaben fur 6ffentliche Ausschreibungen der Bauleistungen
(insbesondere GWB, VOB/A, VOL/A, Landesvergabegesetze, etc.), aber u.a. auch die
Vorgaben des Zuwendungsgebers zu Rechnungsprifungen. Der Auftragnehmer hat die
Unterlagen und Nachweise fur Zuwendungsgeber im Planungsbereich ordnungsge-mafn
zu erstellen und koordiniert und erstellt die Nachweisfihrung im Rahmen der Erstellung
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des Bauvorhabens. Der Auftragnehmer setzt dafur entsprechende, geeignete und sach-
und fachkundige Fachingenieure ein.

§6
Fachlich Beteiligte

Folgende Leistungen beabsichtigt der Auftraggeber bei anderen fachlich Beteiligten zu beauf-
tragen:

1.

- Objektplanung Gebaude und Innenrdume LPH 7-9

- Objektplanung Gebaude und Innenraume LPH 1-6

- Tragwerksplanung

- Freianlagenplanung

- Schadstoffkartierung

- Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination (SiGeKo)

§7

Termine und Fristen

Die vertragliche Leistung ist vom Auftragnehmer auf der Grundlage eines noch zu verein-
barenden Rahmenterminplans so zu erbringen, dass eine Fertigstellung des Bauvorha-
bens bis zum verbindlichen Termin fiir die abnahmereife Gesamtfertigstellung am
29.02.2028 realisiert werden kann.

Der Auftragnehmer erarbeitet in Abstimmung mit dem Auftraggeber unverziglich nach Ver-
tragsabschluss einen Rahmenterminplan betreffend Planung, Vergabe und Ausflhrung
des Bauvorhabens. Die darin vereinbarten Fertigstellungstermine fir die Entwurfs-, Ge-
nehmigungs- und Ausfuhrungsplanung werden als Vertragstermine vereinbart.

Dieser Rahmenterminplan wird in den einzelnen Leistungsphasen durch Detailablaufter-
mine erganzt. Die darin enthaltenen Anfangs-, Zwischen- und Endtermine werden einver-
nehmlich zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer festgelegt und sind fur den
Auftragnehmer verbindlich. In Abstimmung mit dem Auftraggeber wird der Auftragnehmer
diesen Terminplan in regelmaRigen Abstanden Uberprifen, Soll/ Ist-Vergleiche aufstellen
und, soweit sich Projektumstande geandert haben, fortschreiben.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die jeweils bendtigten Planunterlagen entsprechend
den zeitlichen Vorgaben des Auftraggebers rechtzeitig, spatestens jedoch zwei Wochen
vor dem geplanten Ereignis bzw. der Anforderung entsprechend dem (ggf. fortgeschriebe-
nen) Rahmenterminplan, zu fertigen und dem Auftraggeber vollstandig zu Gbergeben.
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4. Von drohenden oder eintretenden Leistungsverzégerungen hat der Auftragnehmer den
Auftraggeber unverzuglich und schriftlich zu unterrichten, unabhangig davon, ob er diese
zu vertreten hat oder nicht. Der Auftragnehmer hat hierzu Vorschlage zu unterbreiten, ob
und in welchem Umfang eine festgestellte Leistungsverzégerung gegengesteuert werden
kann.

§8

Herausgabe von Unterlagen und Einsichthahme libriger Beteiligter

1. Der Auftraggeber kann vom Auftragnehmer verlangen, dass ihm samtliche Arbeitsunterla-
gen (Arbeitsergebnisse und einzelnen Arbeitsschritte, wie Berechnungen, etc.), die geneh-
migten Bauvorlagen und der Schriftwechsel mit den Behdrden sowie entsprechende Da-
tentrager ausgehandigt werden. Dies gilt insbesondere im Fall der vorzeitigen Beendigung
des Vertragsverhaltnisses.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen, Unterlagen und Datentrager jederzeit
dem Auftraggeber auszuhandigen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sie sowohl im dwg,
dxf und pdf Format als auch als Ausdruck zu tUbergeben. Die Unterlagen werden Eigentum
des Auftraggebers. Soweit sie nicht ausgehandigt werden, ist der Auftragnehmer verpflich-
tet, die Unterlagen von der Beendigung seiner Leistungen an 10 Jahre lang aufzubewah-
ren und vor einer evtl. Vernichtung dem Auftraggeber zur Aushandigung anzubieten.

2. Ein Zurickbehaltungsrecht des Auftragnehmers an den fir den Auftraggeber nach diesem
Vertrag anzufertigenden und zu Ubergebenden Planen, Unterlagen und Datentragern be-
steht nicht. Dies gilt nicht, sofern ihm in Bezug auf diese Leistung unbestritten oder rechts-
kraftig festgestellte Anspriiche gegen den Auftraggeber zustehen.

3. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Objektplanern und auch den Ubrigen hier beauf-
tragten Sonderfachleuten und fachlich Beteiligten jederzeit Einblick in seine Planungsun-
terlagen zu gewahren. Im gleichen Male ist er auch selbst berechtigt, jederzeit Auskiinfte
bei den Ubrigen Planungsbeteiligten einzuholen und deren Unterlagen einzusehen.

§9

Kosten des Projektes

1. Kostenschatzungen/-berechnungen sind durch den Auftragnehmer gemafl DIN 276 mit
Aufstellung von Mengengeristen zu erstellen. Insbesondere sind bei allen Kostenangaben
(Kostenschatzung, Kostenberechnung, Kostenanschlag oder Aufstellung der bepreisten
Leistungsverzeichnisse, Kostenfeststellung) die kostenrelevanten Hauptbestandteile nach
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Menge und dazugehdrige Kosten zu untergliedern, welche die Auswirkungen von Ande-
rungen der Ausstattungs- und Konstruktionsvorgaben nachvollziehen lassen, um einen
wirtschaftlichen Kostenrahmen einhalten zu kénnen. Dabei sind die Kosten nach der DIN
276 bis zur dritten Ebene aufzuschlisseln. Zudem ist entsprechend den Vorgaben der DIN
276 gesondert schriftlich auf bestehende Kostenrisiken hinzuweisen.

2. Die in der Leistungsbeschreibung genannten Budgets fur die einzelnen Kostengruppen
sowie das Gesamtbudget sollen im Planungs- und Bauprozess nicht Gberschritten werden.

Die Einhaltung dieses Kostenziels ist durch den Auftragnehmer zu beachten und eine Un-
terschreitung bei gleichzeitiger Einhaltung der vereinbarten bzw. noch zu vereinbarenden
baulichen Qualitaten in geeigneter Weise nach Kraften zu férdern, wobei der Auftragneh-
mer nur flr solche Kostenliberschreitungen haftet, die in seine Einflusssphare und/oder in
die Einflusssphare seiner Erflillungsgehilfen fallen.

3. Halt der Auftragnehmer die in Abs. 2 vereinbarten Kostenziele oder einzelne Teilkosten
insbesondere nach Vorliegen der Ausschreibungsergebnisse auch bei strikter Beachtung
der gebotenen Wirtschaftlichkeitsplanung nicht fur auskémmlich, so hat er dies unter An-
gabe von Griinden dem Auftraggeber unverziglich schriftlich mitzuteilen und Vorschlage
zu unterbreiten, wie die Kostenziele eingehalten werden kénnen. Der Auftraggeber wird
sodann kurzfristig entscheiden, wie weiter zu verfahren ist.

4. Eine Uberschreitung der Kostenziele ist nur nach schriftlicher Freigabe durch den Auftrag-
geber zulassig.

§10
Vergiitung

1. Das Honorar des Auftragnehmers fir die mit diesem Vertrag beauftragten Leistungen (§ 3
des Vertrages) richtet sich nach dem Angebot des Auftragnehmers (Anlage 2), ergénzend
nach diesem Vertrag und der HOAI. Bei reduzierter Erbringung der Leistungen des Auf-
tragnehmers in einzelnen Leistungsphasen ergibt sich ggf. eine Reduzierung des vom Auf-
tragnehmer angebotenen Honorars.

2. Aus dem vereinbarten Leistungsumfang dieses Vertrages (§ 3) erhalt der Auftragnehmer
nur die erforderlichen und tatsachlich von ihm erbrachten Leistungen vergutet. D. h., er
erhalt in Bezug auf die Grundleistungen die angebotenen Vom-Hundert-Satze nur dann,
wenn er die entsprechenden Grundleistungen der jeweiligen Leistungsphase erbracht hat
und diese erforderlich waren. Die Bewertung der nicht erbrachten oder nicht erforderlichen
Leistungen erfolgt unter Berlcksichtigung der Teilleistungstabellen von Dipl.-Ing. (FH)
Heinz Simmendinger.
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3. Honorargrundlage fir die ,anrechenbaren Kosten® sind die i. V. m. DIN 276 ermittelten
anrechenbaren Kosten (Kostenberechnung, solange diese nicht vorliegt, Kostenschat-
zung). Die anrechenbaren Kosten in den einzelnen Anlagengruppen werden addiert und
nicht getrennt der Honorarberechnung zugrunde gelegt. Bei Vorliegen der Voraussetzun-
gen des § 10 Abs. 1 HOAI 2013 ist die Kostenberechnung fortzuschreiben und die sich
daraus ergebenden, anrechenbaren Kosten sind durch die Parteien schriftlich zu verein-
baren.

4. Auftraggeber und Auftragnehmer sind sich darlber einig, dass die jeweiligen Leistungen
des Auftragnehmers durch die Zahlung der vom Auftragnehmer in seinem Angebot (An-
lage 2) angebotenen Honorarsatze abgegolten sind. Die Vereinbarung dieser Honorars-
atze gilt auch fir Leistungen, die ggf. nach Vertragsschluss noch beauftragt werden.

5. Die Honorarzone fiur das nach diesem Vertrag zu planende Objekt ergibt sich aus dem
Angebot des Auftragnehmers (Anlage 2). Die dort aufgefuhrte Honorarzone hat fur diesen
Vertrag Verbindlichkeit und ist den Honorarberechnungen des Auftragnehmers zugrunde
zu legen. Dies gilt auch fir Leistungen, die ggf. nach Vertragsschluss noch beauftragt wer-
den.

6. Fur ggf. notwendige Bauvoranfragen wird wegen ihres Zusammenhangs mit Leistungs-
phase 2 und 3 ein besonderes Honorar nicht geschuldet.

7. Nach Vertragsschluss ggf. vom Auftraggeber noch beauftragte besondere Leistungen, zu-
satzliche oder sonstige Leistungen werden nur vergutet, wenn hierfir vor Ausfiihrung vom
Auftraggeber ein Auftrag an den Auftragnehmer erteilt wurde. Ein Rechtsanspruch auf die
Beauftragung mit zusatzlichen, sonstigen oder besonderen Leistungen besteht fir den
Auftragnehmer nicht. Fir die in Satz 1 aufgeflhrten Leistungen soll eine Pauschalvergu-
tung vor Ausfihrung vereinbart werden, die sich am voraussichtlichen Zeitaufwand und an
den Stundensatzen aus dem Angebot des Auftragnehmers (Anlage 2) orientieren soll.
Diese Stundensatze gelten auch immer dann, wenn die Parteien in sonstigen Fallen fir
auszufihrende Leistungen eine Abrechnung nach Zeitaufwand vereinbaren. Der Auftrag-
nehmer hat auf Basis pruffahiger, vom Auftraggeber gegengezeichneter Stundennach-
weise abzurechnen.

8. Sollten sich die Parteien auf eine Vergutung nicht einigen, ist der Auftragnehmer trotzdem
zur Leistungserbringung verpflichtet, sofern der Auftraggeber dies ausdrucklich anordnet.

Anspruche des Auftragnehmers auf eine zusatzliche Vergltung bleiben hiervon unberihrt.

9. Sofern ausdricklich und schriftlich eine Verglitung nach Zeitaufwand vereinbart wird, ist
der Auftraggeber vor Ausfiihrung der Leistungen Uber den zu erwartenden Zeitaufwand zu
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10.

11.

12.

13.

14.

unterrichten, der Auftraggeber entscheidet schriftlich, ob und welche Leistungen er in Auf-
trag gibt. Dem Auftraggeber ist nach Ausfuhrung der Leistungen der Nachweis uUber den
Zeitaufwand (Datum, Zeitaufwand, Personen, konkreter Inhalt der einzelnen Téatigkeiten)
zeitnah, mindestens monatlich zur Prifung vorzulegen. Als Stundensatze vereinbaren die
Parteien die im Angebot des Auftragnehmers (Anlage 2) angebotenen Stundenverrech-
nungssatze.

Es ist eine Nebenkostenpauschale gemal® dem Angebot des Auftragnehmers (Anlage 2)
hinzuzurechnen. Damit sind die Nebenkosten der Leistungen im Sinne von § 14 Abs. 2
HOAI vollumfanglich abgegolten. In dieser Pauschale sind Nebenkosten jeglicher Art, ein-
schlieBlich Reisekosten und notwendige Vervielfaltigungskosten im laufenden Planungs-
prozess enthalten.

Die vereinbarten Honorare und Stundensatze sind Nettosatze. Die HOhe der Umsatzsteuer
fur die im Rahmen dieses Vertrages erbrachten Leistungen des Auftragnehmers richtet
sich nach den jeweiligen gesetzlichen Regelungen.

Verzdgerungen in der Leistungserbringung und im Projektablauf rechtfertigen grundsatz-
lich keinen zusatzlichen VerglUtungsanspruch fir verlangerte Projektzeit. Sollten sich je-
doch Verzégerungen in der Durchfihrung der Leistungsphase 8 aus Griinden ergeben, die
der Auftraggeber zu vertreten und der Auftragnehmer nicht (mit) zu vertreten hat und wel-
che zu einer Verlangerung fuhren, die vom Auftragnehmer nicht hinnehmbar sind, werden
die nachweislich entstandenen Mehrkosten nach Ablauf dieses Zeitraums zusatzlich ver-
gutet. Ein Zeitraum von 6 Monaten gilt als hinnehmbar. Zeitrdume zwischen dem Abruf
weiterer Leistungsphasen oder Bauabschnitten gelten jedoch nicht als Verzdégerungen, die
den Auftragnehmer berechtigen, Vergltungs- oder Schadenersatzanspriche geltend zu
machen.

Die Berlcksichtigung der mitzuverarbeitenden Bausubstanz erfolgt durch einen pauscha-
len Zuschlag entsprechend dem Angebot des Auftragnehmers. Soweit im Angebot kein
solcher Zuschlag vorgesehen ist, ist ein solcher auch nicht vereinbart,

Es wird ein Umbauzuschlag entsprechend dem Angebot des Auftragnehmers vereinbart.
Soweit im Angebot ein Umbauzuschlag nicht ausdricklich genannt wird, ist ein solcher
auch nicht vereinbart.

§ 11
Falligkeit der Vergiitung / Schlussrechnung
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1. Der Auftragnehmer ist grundsatzlich berechtigt, Abschlagszahlungen zu verlangen. Vo-
raussetzung fur die Leistungen von Abschlagszahlungen durch den Auftraggeber ist je-
doch die Vorlage einer pruffahigen Abschlagsrechnung. Abschlagszahlungen werden le-
diglich fur die nachgewiesenen mangelfrei erbrachten Leistungen einschliellich Umsatz-
steuer gewahrt. Diese Abschlagszahlungen werden 30 Tage nach Zugang des prifbaren
Nachweises fallig.

2. Die Bezahlung von Abschlagsrechnungen stellt weder ein Anerkenntnis noch eine Ab-
nahme der ausgeflhrten Leistung dar.

3. Nach Abschluss samtlicher Leistungen aus diesem Vertrag und nach deren Abnahme stellt
der Auftragnehmer auf der Basis der in diesem Vertrag vereinbarten Honorargrundlagen
eine pruffahige Honorarabschlussrechnung. Die Begleichung dieser Rechnung erfolgt,
wenn der Auftragnehmer samtliche ihm Ubertragene Leistungen aus dem Vertrag erfilllt,
nachgewiesen und diese Leistungen in einer priffahigen Honorarschlussrechnung abge-
rechnet hat, jedoch nicht vor Fertigstellung und Abnahme des Objektes. Die Vergltung der
Schlussrechnung binnen 60 Werktagen nach Zugang einer entsprechenden priffahigen
Rechnung des Auftragnehmers fallig.

§12
Rechnungspriifung, Auftragsvergaben und Weisungsrecht

1. Das Prifen von Rechnungen auf fachliche, sachliche und rechnerische Richtigkeit darf nur
durch den zustandigen Projektleiter oder seinen Stellvertreter erfolgen.

2. Alle Rechtsgeschafte zur Ubernahme von Leistungen, Zahlungen, Verpflichtungen oder
sonstiger Verbindlichkeiten werden ausschlielllich vom Auftraggeber schriftlich auf Vor-
schlag des Projektleiters oder seines Stellvertreters vorgenommen.

3. Das Weisungsrecht (Bauleitung, Objektiiberwachung) gegentber allen am Bau Beteiligten
(Baufirmen, Lieferanten usw.) liegt nur beim bauleitenden Architekten (Projektleiter bzw.
Stellvertreter), dem von diesem eingesetzten Bauleiter (und Stellvertreter) und beim Auf-
traggeber. Die Weisungsrechte des Auftragnehmers werden durch seine (stv.) Projektlei-
tung und die Bauleitung wahrgenommen und beschranken sich auf seinen Planungsbe-
reich.

§13
Abnahme / Gewahrleistung / Haftung des Auftragnehmers
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1.

Die Leistungen des Auftragnehmers werden formlich abgenommen. Eine konkludente Ab-
nahme, z.B. durch Inbetriebnahme, scheidet aus.

Die Gewabhrleistung des Auftragnehmers richtet sich nach den werkvertraglichen Vorschrif-
ten. Die Mangelrechte gemaR §§ 633 ff. BGB stehen dem Auftraggeber bereits vor der
Abnahme zu, sofern die Gbrigen Voraussetzungen vorliegen. Der Auftragnehmer haftet im
Ubrigen nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Die Verjahrung der Anspriuche gegen den Auftragnehmer richtet sich nach den Vorschrif-
ten des Werkvertragsrechts und betragt 5 Jahre. Die Verjahrung beginnt mit der Abnahme
der letzten insgesamt beauftragten Leistungen des Auftragnehmers.

Der Auftragnehmer ist berechtigt, eine Abnahme seiner (Teil-)Leistungen nach der letzten
Leistung der bauausflihrenden Unternehmen zu verlangen. Die Abnahme kann daher er-
folgen, wenn die Leistungen des letzten von allen flir dieses Bauvorhaben beauftragten
ausfihrenden Unternehmen als im Wesentlichen mangelfrei abgenommen wurde.
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§14
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung abzuschliellen bzw. ge-
genuber dem Auftraggeber binnen zwei Wochen nach Zuschlagserteilung unaufgefordert
nachzuweisen. Die nachzuweisende Haftpflichtversicherung darf keine Ausschlisse oder
Einschrankungen fir die versicherungsvertragliche Deckung bei einer gemeinsamen Leis-
tungserbringung durch eine Arbeitsgemeinschaft enthalten.

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung missen pro Jahr mindestens 2-
fach zur Verfigung stehen und missen mindestens betragen:

- FUr Personenschaden 3.000.000 EUR
- Fur Sach- und Vermdgensschaden 3.000.000 EUR

2. Der Auftragnehmer hat die vorstehend genannte Haftpflichtversicherung tber die gesamte
Vertragslaufzeit aufrechtzuerhalten und dem Auftraggeber durch Vorlage eines Versiche-
rungsscheines seines Versicherungsunternehmens auf Verlangen jederzeit bis zur Been-
digung der Leistungen nachzuweisen. Die Vorlage eines solchen Nachweises ist Voraus-
setzung fUr das Entstehen eines Anspruchs auf Zahlung jeder Art.

3. Kann der Auftragnehmer den Abschluss oder Fortbestand der Haftpflichtversicherung trotz
Aufforderung nicht nachweisen, gibt dies dem Auftraggeber nach erfolgloser Nachfristset-
zung und Kundigungsandrohung ein sofortiges auferordentliches Kindigungsrecht des
Vertrages.

4. Die entsprechenden Kosten flr den Versicherungsschutz sind im Angebot (Anlage 2)
einzukalkulieren.

§15
Kiindigung des Vertrages

1. Der Auftraggeber ist berechtigt, diesen Vertrag jederzeit, insbesondere aus wichtigem
Grund ganz oder teilweise zu kundigen. Ein wichtiger Grund liegt z. B. vor, wenn die Bau-
mafnahme aus nicht vom Auftraggeber verschuldeten Grinden nicht durchgeflhrt oder
nicht weitergefuhrt wird oder der Auftragnehmer seine Leistungen einstellt oder seine Zah-
lungen einstellt, von ihm oder zuldssigerweise vom Auftraggeber oder einem anderen
Glaubiger das Insolvenzverfahren (§§ 14 und 15 InsO) beziehungsweise ein vergleichba-
res gesetzliches Verfahren beantragt ist, ein solches Verfahren eréffnet wird oder dessen
Eroffnung mangels Masse abgelehnt wird.
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2. Wird aus einem Grund gekundigt, den der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, erhalt der
Auftragnehmer die volle Vergutung fur die bereits erbrachten Leistungen unter Bertcksich-
tigung des Bewertungsmalistabes seines Angebots im Verhaltnis zur vereinbarten Ge-
samtvergutung. Hinsichtlich der noch nicht erbrachten Leistungen muss sich jedoch der
Auftragnehmer auf seinen Honoraranspruch die Aufwendungen anrechnen lassen, die er
infolge der Aufhebung des Vertrages erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner
Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben béswillig unterlasst.

3. Wird das Vertragsverhaltnis aus Grunden beendet, die vom Auftragnehmer zu vertreten
sind, hat der Auftragnehmer nur Anspruch auf Vergutung der bis zum Beendigungszeit-
punkt erbrachten, in sich abgeschlossenen und nachgewiesenen Einzelleistungen unter
Anlegung des Malistabs seines Honorarangebots (Anlage 2), soweit alle mit diesen Leis-
tungen zusammenhangenden Unterlagen dem Auftraggeber vorliegen, die Leistungen fir
den Auftraggeber brauchbar sind und einen eigenstandigen Wert haben. Darltiberhinaus-
gehende Anspriiche des Auftragnehmers sind jedoch ausgeschlossen.

4. Die Kundigung hat schriftlich zu erfolgen.

§ 16
Urheberrechte

1. An den von dem Auftragnehmer und/oder den fur ihn im Rahmen des Entwurfs tatigen
Personen erbrachten urheberrechtlich geschiitzten Leistungen und Arbeitsergebnissen,
wie insbesondere den Planungen nach § 3, Ubertragt der Auftragnehmer auf den Auftrag-
geber das ausschlieRliche, unwiderrufliche und samtliche raumlich, zeitlich und inhaltlich
unbeschrankte Verwertungs- und Nutzungsrecht. Mit eingeschlossen ist das Bearbei-
tungsrecht.

2. Die Rechtsubertragung nach Abs. 1 umfasst insbesondere das Recht des Auftraggebers,
die Leistungen und Arbeitsergebnisse — ganz oder in Teilen — zu vervielfaltigen, zu verof-
fentlichen, zu verbreiten und 6ffentlich wiederzugeben, 6ffentlich zuganglich zu machen
und zu senden.

3. Die Rechte nach Abs. 1 beinhalten weiterhin das Recht des Auftraggebers, Anderungen
und Bearbeitungen an den Leistungen und Arbeitsergebnissen sowie der auf deren Grund-
lage errichteten Bauwerke vorzunehmen, bzw. vornehmen zu lassen, einschliellich An-
und Umbauten, Umgestaltungen, Erweiterungen, Be- und Entliftungsanlagen, sowie Nut-
zungsanderungen und Modernisierungen und einen Abriss der Bauwerke vorzunehmen,
soweit damit keine Entstellung des Werkes verbunden ist und dies dem Auftragnehmer
unter Abwagung der Urheber- und Eigentiimerinteressen zuzumuten ist.
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4. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Rechte nach Abs. 1 ganz oder teilweise auf Dritte zu
Ubertragen, sowie von Dritten austiben zu lassen.

5. Mit der vereinbarten Vergiitung dieses Vertrages sind samtliche Anspriiche des Auftrag-
nehmers in Zusammenhang mit der Rechtsubertragung nach Abs. 1 abgegolten.

6. Der Auftragnehmer garantiert, dass der Auftraggeber alle nach diesem Vertrag Ubertrage-
nen Rechte und Befugnisse vollumfanglich erwirbt, diese weder ganz noch teilweise auf
Dritte Ubertragen wurden oder mit Rechten Dritter belastet sind. Der Auftragnehmer stellt
den Auftraggeber von samtlichen Ansprtchen Dritter, insbesondere urheberrechtlicher Art,
die gegen den Auftraggeber erhoben werden sollten, frei. Ihm bekanntwerdende Beein-
trachtigungen der vertragsgegenstandlichen Rechte hat der Auftragnehmer dem Auftrag-
geber unverzuglich mitzuteilen. Die Freistellung beinhaltet auch die Rechtsverfolgung/-ver-
teidigung durch den Auftraggeber, bzw. umfasst den Ersatz der dem Auftraggeber durch
die notwendige Rechtsverfolgung/-verteidigung entstehenden bzw. entstandenen Kosten,
soweit diese nicht von Dritten zu erstatten sind. Sonstige Anspriiche des Auftraggebers
gegen den Auftragnehmer aus einer Garantieverletzung bleiben unberthrt.

7. GenielRen die Leistungen des Auftragnehmers keinen Urheberrechtsschutz, so kann der
Auftraggeber die Planung des Auftragnehmers fiir das im Vertrag genannte Bauvorhaben
ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen, verwerten und andern. Dasselbe gilt auch
fur ausgefiihrte Werke.

§17
Schlussbestimmungen

1. Eine Aufrechnung des Auftragnehmers gegen Anspriche aus diesem Vertrag ist nur zulas-
sig, wenn die Gegenforderung unbestritten oder rechtskraftig festgestellt ist. Ein Zurlick-
behaltungsrecht kann der Auftragnehmer nur ausuben, soweit es auf demselben Vertrags-
verhaltnis beruht.

2. Anderungen und Ergénzungen dieses Vertrages bediirfen der Schriftform. Miindliche Ne-
benabreden sind nicht getroffen. Eine Abbedingung dieser Bestimmung bedarf ebenfalls
der Schriftform.

3. Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden oder sollte die
Vereinbarung eine Licke enthalten, so soll hiervon die Wirksamkeit der Vereinbarung im
Ubrigen nicht berlihrt werden. § 139 BGB ist abbedungen. An die Stelle der unwirksamen
Klausel tritt die gesetzlich zulassige Regelung, die demjenigen, was die Parteien bei Ab-
schluss des Vertrages wollten, wirtschaftlich am nachsten kommt. Beruht die Unwirksam-
keit einer Bestimmung auf einem in diesem Vertrag normierten Maf} oder einer in diesem
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Vertrag normierten Zeit, so soll an dem Gewollten moglichst nahekommendes rechtlich
zuldssiges Mald oder eine rechtlich zulassige Zeit an die Stelle der vereinbarten Bestim-
mung treten. An die Stelle einer Licke soll eine Regelung treten, die dem entspricht, was
die Parteien nach Sinn und Zweck des Vertrages unter Berlcksichtigung aller Umstande
vereinbart hatten, wenn ihnen das Vorhandensein der Licke bewusst gewesen ware.

4. Der Gerichtsstand richtet sich nach dem Ort des Bauvorhabens.

Auftraggeber Auftragnehmer
Gemeinde Sudheide, ,
(rechtsverbindliche Unterschrift) (rechtsverbindliche Unterschrift)
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