

ANLAGE 8 ZU DEN VERGABEUNTERLAGEN

Aufstellung Einzelmaßnahmen

Rahmenvereinbarung über Projektsteuerungsleistungen für Maßnahmen der RKH-Standorte Fürst-Stirum-Klinik Bruchsal sowie Rechbergklinik Bretten

Die nachfolgende Übersicht enthält derzeit bekannte bzw. vorgesehene Maßnahmen, für die während der Laufzeit der Rahmenvereinbarung Projektsteuerungsleistungen abgerufen werden können.

Die angegebenen Projektvolumina verstehen sich als grobe Schätzwerte des jeweiligen Gesamtprojektvolumens brutto einschließlich KG 700 nach DIN 276. Die Aufstellung ist nicht abschließend und begründet keinen Anspruch auf Abruf bestimmter Leistungen oder eines bestimmten Auftragsvolumens.

Nr.	Standort	Maßnahme / Projekt	Kurzbeschreibung	Voraussichtlicher Zeitraum	Geschätztes Gesamtprojektvolumen brutto inkl. KG 700	Hinweise
1	Fürst-Stirum-Klinik Bruchsal	Bauteil E	Bauliche Weiterentwicklung / Erweiterungs- und Umbaumaßnahme am Klinikstandort Bruchsal	während der Laufzeit der Rahmenvereinbarung, voraussichtlich über ca. 4 Jahre	ca. 30,0 Mio. EUR	größeres Bauprojekt am Klinikstandort; Schnittstellen zu Bestand, Klinikbetrieb und technischer Infrastruktur
2	Fürst-Stirum-Klinik Bruchsal	Bauteil F1 - Intensivstation	Maßnahme im Bereich der Intensivstation, voraussichtlich Umbau / Sanierung / technische Anpassung im Bestand	während der Laufzeit der Rahmenvereinbarung	ca. 4,5 Mio. EUR	Maßnahme im laufenden Klinikbetrieb mit erhöhten Anforderungen an Hygiene, Nutzerkoordination und Betriebssicherheit
3	Fürst-Stirum-Klinik Bruchsal	Hubschrauberlandeplatz	Maßnahme zur Errichtung / Anpassung eines Hubschrauberlandeplatzes einschließlich erforderlicher Schnittstellen zu Klinikbetrieb, Technik und Genehmigung	während der Laufzeit der Rahmenvereinbarung	ca. 8,0 Mio. EUR	besondere Anforderungen an Genehmigung, Betrieb, Sicherheit, Logistik und technische Schnittstellen
4	Fürst-Stirum-Klinik Bruchsal	Sanierung Trinkwasser Bauteil B	Sanierung / Erneuerung der Trinkwasserinstallation bzw. Trinkwasserinfrastruktur im Bauteil B	während der Laufzeit der Rahmenvereinbarung	ca. 20,0 Mio. EUR	Maßnahme an krankenhauskritischer technischer Infrastruktur, voraussichtlich abschnittsweise Umsetzung im laufenden Betrieb

Das derzeit bekannte Gesamtprojektvolumen der vorstehend aufgeführten Maßnahmen beträgt damit grob geschätzt ca. 62,5 Mio. EUR brutto einschließlich KG 700.

Weitere Maßnahmen an den Standorten Fürst-Stirum-Klinik Bruchsal und Rechbergklinik Bretten können während der Laufzeit der Rahmenvereinbarung hinzukommen, konkretisiert, verändert, verschoben oder nicht umgesetzt werden.