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Anlage (Weitere Besondere Vertragsbedingungen)

Weitere Besondere Vertragsbedingungen
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Kostenumlagen

Dem Auftragnehmer (AN) werden vom Auftraggeber Baustrom und Bauwasser zur Verfligung gestellt. Dariiber
hinaus schlieBt der Auftraggeber (AG) eine Bauleistungsversicherung ab. Hierfiir werden die nachfolgenden
Kostenumlagen von der jeweiligen Abschlags- oder der Schlussrechnung abgezogen:

. Baustrom / Bauwasser / Sanitare Einrichtungen, sofern vom AN tatsachlich genutzt:
1,0 % der Netto-Vergiitung
o Bauleistungsversicherung: 1,0 % der Netto-Vergiitung

Werden durch den AG sanitare Einrichtungen gestellt und werden diese vom Auftragnehmer genutzt, so sind die
hierdurch anfallenden Wasserkosten in der vorgenannten Pauschale enthalten.

Hinsichtlich des Baustroms, des Bauwassers und der sanitaren Einrichtungen verbleibt dem AN die Mdglichkeit
zur Abrechnung nach tatsachlich entstandenem Aufwand. Die hierfir notwendigen Mess- und Zahleinrichtungen
hat der AN zu stellen und diese sowie den Verbrauch zu dokumentieren.

Bei der Bauleistungsversicherung betragt der Eigenanteil des AN im Schadensfall 5.000,00 € gemal den
Versicherungsbedingungen.

Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass dariber hinaus vom AN der Nachweis der Unternehmerhaftpflicht
sowie einer glltigen Betriebshaftpflicht vor Auftragserteilung beizubringen ist.

Urkalkulation

Der AN ist verpflichtet, seine Urkalkulation spatestens 10 Kalendertage nach Vertragsabschluss versiegelt beim
AG zu hinterlegen.

Unterlagen zur Ausfiihrung

Vom AG werden Plansatze und Berechnungsgrundlagen fir die Ausfiihrung / Werkstattplanung des AN in
elektronischer/digitaler Form zur Verfligung gestellt.

Der AG arbeitet mit einer internetgestiitzten Arbeitsplattform. Dem AN werden die notwendigen Plandaten
kostenfrei zur Verfligung gestellt und dort dokumentiert. Plandaten und Dokumente, die der AN zu erstellen hat,
sind vom AN als PDF und in vom AG vorgegebenen Namenscodierung zu erstellen, sodass diese auf der
Arbeitsplattform eingestellt werden kdnnen. Die Strukturen und Bezeichnungen sind von der Projektplattform zu
Ubernehmen. Die Unterlagen des AN sind vom AN entsprechend zu bezeichnen. Die Benennung des Dokuments
muss identisch mit dem Dateinamen sein.

Wohn-/Schlafcontainer bzw. Einrichtungen

Wohn- und Schlafcontainer bzw. Einrichtungen sind auf der Baustelle und/oder dem Grundstiick des AG nicht
erlaubt. Seitens des AG werden keine Aufenthaltsraume bereitgestellt; die Rdumlichkeiten des Gebaudes dirfen
durch AN nicht als Pausen- oder Lagerraume genutzt werden; eigene Schlésser oder Bautliren sind verboten.
Container des AN dirfen nach Riicksprache und schriftlicher Freigabe durch die Bauleitung des AG aufgestellt
werden. Diese Leistungen sind Nebenleistungen.

Baustellenunterhaltung

Der AN ist verpflichtet, den Leistungsbereich der Baustelle, in dem/in denen er tatig war, taglich besenrein zu
halten. Nach Abschluss der Arbeiten ist der Leistungsbereich besenrein zu hinterlassen.

Nach Beendigung der Vertragsleistung sind sowohl die Lager- und Arbeitsplatze als auch die Baustelle selbst zu
rdumen und in einen ordnungsgemafien Zustand zu versetzen. Kommt der AN diesen Verpflichtungen trotz
Aufforderung in einer angemessenen Frist nicht nach, ist der AG berechtigt, die Beseitigung durch Dritte auf Kosten
des AN zu veranlassen.

Das Anbringen von Firmenschildern auf der Baustelle ist ohne Absprache mit der 6rtlichen Bauleitung nicht
gestattet. Firmenbanner am Bauzaun sind generell verboten.

Der AN ist fir den auf ihn Ubertragenen Teilbereich der BaumafRnahmen verantwortlich. Er hat die von ihm
beherrschbaren Gefahren auszuschlieRRen, fir Ordnung auf seiner Arbeitsstelle zu sorgen und die Sicherheit seiner
Beschaftigten zu gewahrleisten. Fir das Bauvorhaben wird ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan, sowie
eine Baustellenordnung erarbeitet, die vom AN zu beachten und umzusetzen sind. Der AN ist fiir die Einweisung
mindestens eines standig anwesenden Mitarbeiters in die SiGe-Planung verantwortlich, der die notwendigen
Vorgaben und MaRnahmen an samtliche Mitarbeiter weiterleitet und die Einhaltung regelmafig tiberwacht.

Die Verkehrssicherungspflicht fur die Einrichtungen des AN geht auch nach Abnahme bzw. Freigabe nicht auf den
AG Uber. Dies gilt sowohl innerhalb als auch auRerhalb des Grundstiicks.
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Bauleitung AN

Der AN benennt dem AG schriftlich nach Auftragserteilung den fur das Projekt verantwortlichen Fachbauleiter.
Dieser muss mit ausreichender Entscheidungsbefugnis ausgestattet sein, um verbindliche Vereinbarungen treffen
zu kdnnen.

Bautagebuch

Der AN verpflichtet sich arbeitstaglich ein Bautagebuch zu fiihren und woéchentlich an die zusténdigen ortlichen
Bauleitungen zu Ubergeben. Zu dokumentieren sind in den Bautagesberichten v.a. die durchgefiihrten Arbeiten,
die eingesetzten Mitarbeiter und Gerate einschl. deren Arbeitszeiten. Arbeitsunterbrechungen und Behinderungen
sind besonders auszuweisen.

Die ,Vertragssprache" ist deutsch. Der AN hat daflir Sorge zu tragen, dass wahrend der gesamten Ausfiihrungszeit
eine Person auf der Baustelle anwesend ist, die in deutscher Sprache verhandeln und Anweisungen
entgegennehmen kann. Dies ist i.d.R. der Fachbauleiter. Kommt der AN dieser Forderung nicht nach, so ist der
AG nach einmaliger fristloser Aufforderung berechtigt, einen Dolmetscher auf Kosten des AN zu beauftragen.

Baustellenbesprechungen

Die Bauleitung des AG wird nach Vorgabe Baubesprechungen durchfiihren. Der AN hat flr diese Besprechungen
einen entscheidungsbefugten Vertreter abzustellen, der die anberaumten Besprechungen in unbegrenztem
Umfang wahrzunehmen hat. Dies gilt auch, wenn das Hauptthema der Besprechungen sich auf andere Gewerke
bezieht und das Gebiet des Auftragnehmers nur streift. Reisekosten und Reisespesen werden hierfir nicht er-
stattet.

Baustellenkoordinierung

In dem Bereich der Baustelle, in dem der AN Leistungen zu erbringen hat, finden raumlich und zeitlich
Uberschneidend Arbeiten anderer Gewerke statt. Der AN hat sich rechtzeitig beim AG Uber Art und Umfang der
Arbeiten anderer Gewerke zu informieren und mit diesen Gewerken zu kooperieren.

Mangelanspriiche / Verjahrungsfristen
Die Verjahrungsfrist ergibt sich nach der VOB/B.
Rechnungen

Den Rechnungen sind genaue Massenermittlungen und Abrechnungszeichnungen, die dem Baufortschritt ent-
sprechen, beizufiigen. Abschlagsrechnungen sind grundsatzlich kumuliert aufzustellen und 1-fach inkl. kompletter
Anlagen beim Architektur-/ Ingenieurbiro einzureichen.

Der AG arbeitet mit einer internetgestitzten Arbeitsplattform auf der alle Rechnungen digital im Format pdf
hochgeladen werden.

Der AN hat Rechnungen auch im Format PDF und in vom AG vorgegebenen Namenscodierung zu erstellen,
sodass diese auf der Arbeitsplattform eingestellt werden kénnen. Die Strukturen und Bezeichnungen sind von der
Projektplattform zu ibernehmen. Die Rechnungen und Anlagen des AN sind vom AN entsprechend zu bezeichnen.
Die Benennung des Dokuments muss identisch mit dem Dateinamen sein.
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